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1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Die Allgemeinen Bedingungen Tiefbau sind verbindliche Bedingungen und Anweisungen fir Tiefbauarbeiten
im Kanton Basel-Stadt und gelten fir samtliche auszufiihrenden Arbeiten auf Allmend oder auf Privatgrund-
stiicken im Auftrag des Kantons, der Gemeinden, der Industrielle Werke Basel, der Basler Verkehrs-Betriebe
oder des Warmeverbundes Riehen AG. Die Allgemeinen Bedingungen sind Bestandteil der Ausschreibungs-
unterlagen und werden Bestandteil des Werkvertrages. Sie gelten fiir alle Baustellen und werden nicht pro-
jektspezifisch angepasst. Die projektspezifischen Angaben und Bedingungen werden, wenn nétig, in den Ob-
jektspezifischen Bestimmungen zusammengestellt.

Mit der Unterzeichnung des Angebotes versichert der Anbieter, von sdmtlichen Unterlagen, die sich auf die
ausgeschriebenen Arbeiten beziehen, Kenntnis genommen zu haben. Der Anbieter bestatigt, tber Art und
Umfang der Arbeit orientiert, mit den ortlichen Verhaltnissen vertraut und mit sdmtlichen Bedingungen, Vor-
schriften, und Normen zur Submission einverstanden zu sein. Er bestatigt, dass die Rahmenbedingungen und
Objektspezifischen Bestimmungen bei der Kalkulation aller einzelnen Einheitspreise berticksichtigt wurden.

Subunternehmer

Der Unternehmer versichert, seine Subunternehmer und Lieferanten Uber die Ausschreibungsunterlagen und
die Bedingungen des Bauherrn zu orientieren. Er sorgt dafir, dass diese Vorgaben eingehalten und durchge-
setzt werden und haftet fir Subunternehmer in jeglicher Hinsicht.

1.2 Ausschreibungsverfahren

1.2.1 Rangordnung der Ausschreibungsunterlagen

Widersprechen sich einzelne Dokumente, so bestimmt sich ihr Rang nach der Rangfolge Ziffer 2 der vorgese-
henen Vertragsurkunde.

1.2.2 Vollstandigkeit des Offertangebots

Mit der Abgabe des gliltigen Leistungsverzeichnisses (LV) und seiner Unterschrift bestatigt der Anbieter, das
Werk mit allen ausgeschriebenen Positionen korrekt ausfiihren zu kénnen. Fehlen Positionen im LV oder sind
Positionen fehlerhaft, so hat er die Pflicht, dies der ausschreibenden Instanz, spatestens 7 Tage vor Offertein-
gabe, zu melden. Unterlasst er dies bewusst, hat der Anbieter nach der Auftragserteilung keinen Anspruch auf
zuséatzliche Entschadigungen.

1.2.3  Ausschluss der Offerte vom Verfahren

Abé&nderungen, Streichungen oder sonstige Abweichungen in den Positionen des Leistungsverzeichnisses
und in den Ausschreibungsunterlagen werden nicht anerkannt und filhren zum Ausschluss vom Verfahren.

Samtliche Positionen im LV miussen mit einem Preis ausgefiillt sein. Angaben anstelle von Preisangaben wie
z.B. "eingerechnet" fihren zum Ausschluss der Offerte vom Verfahren. Positionen mit Null oder negativen
Einheitspreisen werden nicht akzeptiert und fiihren tblicherweise zum Ausschluss der Offerte vom Verfahren,
ausgenommen in Unternehmervarianten, wenn diese explizit zugelassen werden.

Werden dieselben Positionen in verschiedenen Objekten ausgeschrieben, missen diese immer denselben
Einheitspreis haben. Angebote mit unterschiedlichen Einheitspreisen in den jeweiligen Positionen werden aus
dem Verfahren ausgeschlossen.

Der Bauherr behalt sich vor, im Rahmen der Vergleichbarmachung, fur fragwirdige Positionen der Angebote
Einsicht in die Kalkulation des Anbieters zu verlangen (Art. 18 SIA 118 (2013)). Verweigert der Anbieter die
Einsichtnahme in die Kalkulation, flhrt dies zum Ausschluss der Offerte vom Verfahren. Einsicht in Preiskal-
kulationen (fur alle Einheitspreise) hat der Unternehmer auch wéhrend der Ausfiihrung noch zu geben.

1.2.4 Urheberrecht

Samtliche Ausschreibungsunterlagen unterliegen dem Urheberrecht. Die Unterlagen werden nur den Teilneh-
mern an diesem Vergabeverfahren zur Verfiigung gestellt. Eine Verdffentlichung, kommerzielle Verwertung
und Weitergabe an Dritte in irgendeiner Form ist ohne Zustimmung der Vergabestelle nicht zulassig.
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1.3 Normen und andere Regelwerke

Der Unternehmer ist verpflichtet, alle einschlagigen Gesetze, Verordnungen, Normen, Vorschriften, Richtlinien
und Weisungen einzuhalten.

Bei allen im vorliegenden Dokument erwéhnten Gesetze, Normen, Merkblétter, Richtlinien 0.4. sind grund-
satzlich die zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Dokuments glltigen Fassungen oder Versionen
aufgefuhrt. Gewisse Dokumente unterliegen periodischer oder laufender Aktualisierung. Es gelten die jeweils
aktuellen Dokumente.

2 Bauausfiihrung — Bauarbeiten

2.1 Baustelle

2.1.1 Allgemeines

Unter dem Begriff Baustelle wird der gesamte Perimeter zwischen den Baustellensignalen bezeichnet. Es
handelt sich um die Flachen mit Bautatigkeiten (abgesperrter Bereich) und die angrenzenden Verkehrsflachen.
2.1.2 Bewilligungen

Die Unternehmung ist verantwortlich fur das rechtzeitige Einholen von allen erforderlichen Bewilligungen zur
Auftragserfiullung bei Tatigkeiten wie:

= Nacht- und Sonntagsarbeit

= Rammarbeiten

= larmintensive Bauarbeiten und Arbeiten ausserhalb der zulassigen Zeiten
= Spezialtransporte

= Abwasserleitungen, Abwassereinleitungen

= Grundwasserabsenkungen

= Zufahrtsbewilligungen Innenstadt

Bewilligungsgesuche fiir den Unternehmer flr Bauarbeiten ausserhalb der zuldssigen Zeiten und larminten-
sive Bauarbeiten sind mindestens 5 Tage vor Arbeitsbeginn vom Unternehmer beim AUE, Abt. La&rmschutz-
fachstelle einzureichen. Alle Bewilligungen missen auf der Baustelle einsehbar sein.

Benutzung fremder Grundstiicke

Privatgrundstiicke durfen nur betreten bzw. es dirfen Arbeiten darauf nur in Angriff genommen werden, wenn
die Erlaubnis des Bauherrn bzw. jeweiligen Eigentiimers vorliegt.

2.1.3 Bauprogramm

Der Unternehmer erstellt nach der Zuschlagserteilung in Zusammenarbeit mit der ortlichen Bauleitung ein
detailliertes Bauprogramm.

Dieses Bauprogramm lasst er vor der Bauausfiihrung durch die Bauherrschaft Gberprifen und bestatigen und
sorgt fir dessen strikte Einhaltung. Riickstande auf das Bauprogramm sind durch mit dem Bauherrn abge-
sprochene Massnahmen gegebenenfalls zu kompensieren. Sollte der Unternehmer fiir die Rickstande ver-
antwortlich sein, miissen die Beschleunigungsmassnahmen vom Unternehmer unentgeltlich getragen werden.

2.1.4 Vorhandene Werkleitungen, Bauwerke und Anlagen

Oberirdische Leitungen / Fahrleitungen

Die Fahrleitungen der BVB sind, wenn nicht anders angegeben, sténdig in Betrieb. Entsprechende Sicher-
heitsmassnahmen, gemass Vorschriften der BVB, sind einzuhalten. Maschinen und Gerate missen immer
geerdet sein.

Unterirdische Leitungen / Werkleitungen

Vor Beginn der Arbeiten flihrt der Unternehmer die Werkleitungserhebungen bei den zustandigen Stellen
durch, um die genaue Lage der Werkleitungen zu ermitteln. Auf privatem Grund sind Leitungen und einge-
deckte Objekte zusétzlich beim Grundeigentiimer zu erheben. Die Plane missen auf der Baustelle einsehbar
sein.
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Die im Projektausflihrungsplan eingetragenen Werkleitungen und Bauwerke haben nur informativen Charak-
ter. Der Unternehmer tragt das Risiko, dass eine geringere oder eine héhere Uberdeckung — insbesondere bei
Hausanschlussleitungen — vorliegt.

Er Uberprift, ob die Lage und Tiefe der Werkleitungen sich nachtraglich durch Bodenabtragungen, Bodenbe-
wegungen, Aufschittungen, Kreuzungen anderer Anlagen oder andere Massnahmen verandert haben.

Der Unternehmer ermittelt durch Sondierungen von Hand die genaue Tiefe und Lage der Werkleitungen an
Stellen, wo sie nicht bekannt sind. Die Leitungen miissen auf dem Boden erkennbar markiert werden.

Wahrend den gesamten Bauarbeiten durfen keinerlei freigelegte Leitungen ohne Ricksprache mit den Bau-
herren kassiert oder entfernt werden. Die Leitungen sind nach den Weisungen der Werkeigentiimer zu sichern
und zu schitzen.

Armaturen und bestehende Deckel

Vor Baubeginn werden durch die Bauherren alle Deckel und Armaturen (Kappen, Schieberstangen, Gas-Si-
phon, Entliftungen, Einlaufschachte, Strassensammler, sdmtliche Deckel etc.) Gberpruft. Beschadigungen im
Rahmen der Bauarbeiten gehen zu Lasten des Bauunternehmers.

2.1.5 Zustandserfassung, Bestandsaufnahme

Bestehende Schaden an Liegenschaften und an der bestehenden Infrastruktur (Strassenanlage, Gleisanla-
gen, Griinanlagen, Werkleitungen...) hat der Unternehmer vor Baubeginn anzumelden.

2.1.6 Fahrzeugeinsatz

Bei Bauarbeiten im Gleisbereich der BVB kdnnen im Ermessen des Unternehmers Zweiwegefahrzeuge ein-
gesetzt werden, welche sowohl auf der Strasse als auch auf Schienen fahren und betrieben werden kénnen.
Zu den genannten Fahrzeugen zéhlen samtliche Zweiwegefahrzeuge, auch solche ohne eigenen Antrieb. Die
Bandagen der Zweiwegefahrzeuge mussen auf das Schienenprofil der BVB abgestimmt sein.

Bei Einsatz solcher Fahrzeuge gilt die Arbeitsanweisung AW-523, Arbeitsanweisung Uber den Einsatz von
Zweiwegefahrzeugen auf dem Netz der BVB einschliesslich der Abschnitte in Deutschland, Weil am Rhein
(Dienstanweisung) und Frankreich, Saint-Louis Agglomération, (BVB, Ausgabe vom 26.05.2025).

2.1.7 Installationsplatz

Die Richtlinie Giber Bauinstallationen im 6ffentlichen Raum, TBA-Allmendverwaltung vom November 2024 so-
wie das Merkblatt fiir die Erteilung von Bewilligungen fiir Geriiste und Fussganger-Tunnels auf Allmend, TBA-
Allmendverwaltung vom November 2024, sind einzuhalten.!

Infolge der knappen Platzverhaltnisse im Kanton Basel-Stadt muss die Installationsflache auf die zur fachge-
rechten Ausfiihrung der Arbeiten bendétigte Grésse beschrankt werden.

Die von der Bauherrschaft zur Verfligung gestellten Bauinstallationsplatze sind entweder in den Ausschrei-
bungsunterlagen bezeichnet oder werden anlasslich der Begehung vor Baubeginn mit der Allmendverwaltung
und dem Dienst fiir Verkehrssicherheit der Kantonspolizei vor Ort besprochen.

Geréate, Material und Baumaschinen dirfen erst kurz vor der Verwendung antransportiert werden. Nicht mehr
bendtigtes Inventar ist moglichst rasch abzufihren.

Bei langeren Arbeitsunterbriichen sind die Installationen in Absprache mit der Bauleitung/Projektleitung auf
ein Minimum zu reduzieren bzw. zu entfernen.

Es stehen keine Parkplatze fur die Baustelle zur Verfiigung. Das Abstellen von Privatautos innerhalb der In-
stallation und der Baustelle ist untersagt.

Es stehen keine speziellen Umschlagsflachen zur Verfigung. Der Umschlag darf den Verkehr nicht behindern.

Bendotigt der Unternehmer nach Auftragserteilung zusatzliche Installationsplatze, so hat er eigenverantwortlich
fur diese zu sorgen. Allféllige Kosten z.B. Miete, Instandstellungen und Nebenkosten etc. sind durch Ihn selber
zu tragen.

1 Die Richtlinie und das Merkblatt (TBA-Allmendverwaltung) gelten nicht auf den Gemeindestrassen der Gemeinde Riehen
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Nach Abschluss der Bauarbeiten muss der Bauunternehmer den Installationsplatz zurtickbauen und den ur-
springlichen Zustand wiederherstellen.

2.1.8 Zu- und Ableitungen

Die Anschlusse fir Brauch- und Trinkwasser sowie elektrische Energie, Telefon und das Ableiten des Abwas-
sers sind Sache des Unternehmers. Er hat sich vor Inangriffnahme seiner Arbeiten mit den Werkleitungshe-
sitzern zu verstandigen. Allfallige provisorische Durchleitungsrechte sind vom Unternehmer zu erwerben.

Fir das Einleiten des Schmutzwassers in die Kanalisation ist vorgangig ein Kanalisationsbegehren bei TBA-
Infrastruktur oder bei der Gemeindeverwaltung Riehen, Abteilung Bau, Mobilitédt und Umwelt einzureichen.

Das Ableiten von Meteorwasser, das auf direktem oder indirektem Weg (Strassenoberflache, Gosse, Dach-
wasserablaufe, etc.) anfallt, ist Sache des Unternehmers. Es ist daflr zu sorgen, dass mdglichst wenig Mete-
orwasser in die offenen Graben oder in die Gleis- und Strassenfundation gelangt.

2.1.9 Strassen- und Gleisentwasserung / Bestehende Kanalisationen

Die Strassen- und Gleisentwasserungen (Sammler und Einlaufschéchte) werden vor Baubeginn durch das
TBA, die Gemeinde Riehen oder die BVB gereinigt und gepruft. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind die
Sammler durch den Unternehmer zu seinen Lasten zu reinigen. Die gereinigten Sammler werden anschlies-
send durch das TBA, die Gemeinde Riehen oder die BVB abgenommen. Allfallig erforderliche Nachreinigun-
gen im Rahmen der Abnahme (z.B. infolge nach wie vor vorhandenem Bauschutt) werden dem Unternehmer
in Rechnung gestellt.

Bestehende Kanalisationen im Baustellenperimeter sind nach Bauabschluss und vor der Abnahme durch den
Unternehmer zu spilen. Die Aufwendungen werden durch die Bauherrschaft vergitet.

2.1.10 Signalisation

Das Merkblatt tber den Umgang mit Signalen infolge Baustellen, TBA-Allmendverwaltung vom April 2023 ist
einzuhalten. In Riehen (Gemeindestrassen) ist das Merkblatt ,Umgang mit Signalen bei Baustellen®, Ge-
meinde Riehen vom Dezember 2014 einzuhalten. Bei Arbeiten im Gleisbereich der BVB sind die Sicherheits-
vorschriften im Gleisbereich einzuhalten, bzw. die Anordnungen der BVB zu befolgen.

Bestehende Signale dirfen in der Stadt Basel und auf Kantonsstrassen nur durch das Tiefbauamt Basel-Stadt,
in der Gemeinde Riehen nur durch die Gemeindeverwaltung und im Gleisbereich nur durch die BVB entfernt
werden.

2.1.11 Verkehr
Der Unternehmer sorgt dafir, dass:

= der offentliche Verkehr und der Individualverkehr durch die baubedingten Einschrankungen moglichst
wenig behindert sind und gegen erhdhte Unfallgefahr gesichert werden;

= Anordnungen und Weisungen des Dienstes fur Verkehrssicherheit der Kantonspolizei sowie der Bas-
ler Verkehrs-Betriebe eingehalten werden;

= allféllige Abschrankungen und Beleuchtungen auch Uber Sonn-, Fest- und Feiertage und bei Arbeits-
unterbrichen kontrolliert und in Stand gehalten werden.

Wird fur die Bauausfuhrung eine Unterbrechung oder Umleitung des Individualverkehrs bendtigt, so holt der
Unternehmer vorher die Zustimmung des Dienstes fir Verkehrssicherheit der Kantonspolizei, der Gemeinde
Riehen, der BVB und der Bauleitung ein.

Der Unternehmer stellt nur Signale, Abschrankungen und Bauwéande in den Verkehrs- und Fussgangerflachen
auf, nachdem er dafur die Zustimmung des Dienstes flr Verkehrssicherheit der Kantonspolizei, der Gemeinde
Riehen und der BVB (falls betroffen) sowie der Bauleitung erhalten hat.

Der Unternehmer sorgt dafiir, dass das Baustellengebiet fiir Fahrréader gut befahrbar ist. Er trifft die notwendi-
gen Massnahmen dafur, dass samtliche Haus- und Geschéftseingange sowie die Zufahrten auf Grundstiicke
wahrend der ganzen Bauzeit fur Personen- und Fahrverkehr méglichst von allen Richtungen zugénglich sind
bzw. offen bleiben.

Der Unternehmer vermeidet bei der Bauausfuhrung die Entstehung von Strassenschéden, insbesondere von
Schlagléchern und Aufwélbungen. Er nimmt Anrampungen bei Brickenplatten und Niveauunterschieden vor
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und erstellt allfallige Fussgangerstege. Er stellt sicher, dass die Fussgangerstege und Briickenplatten rutsch-
fest und gentigend breit sind (mind. 1.20 m fir Fussgangerstege) und die Tragfahigkeit der Brickenplatten
den einschlagigen Normen entspricht. Er darf die Fussgangerstege nicht durch Schaltafeln ersetzen. Der Un-
ternehmer versetzt die Briickenplatten ganzjahrig an stark befahrenen Strassen sowie auf dem gesamten
Stadtgebiet zwischen 1. November und 31. Marz belagsbiindig. Provisorische Ubergénge, Fussgéangerstege
etc. missen so gebaut und beleuchtet sein, dass sie tags und nachts gefahrlos begangen werden kénnen.

Die Bauleitung und der Unternehmer legen die Notzufahrten fiir Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Sanitat
nach Absprache mit den Dienstabteilungen Verkehr, Feuerwehr, Sanitat und der ortlichen Bauleitung fest.
Material, Gerate und Maschinen der Unternehmung und der beteiligten Werke missen so gelagert werden,
dass Notfalleinsétze nicht behindert werden und jederzeit durchgefiihrt werden kénnen.

Der Unternehmer kann keine Kosten geltend machen, die ihm aus beschrankten Zufahrtsméglichkeiten oder
notwendigen Umfahrungen entstehen.

Die Verkehrsregelung des Durchgangsverkehrs wird grundsatzlich durch eine Verkehrsdienstunternehmung
im Auftrag der Bauherrschaft Gbernommen.

2.1.12 Schutz der Baustelle und bereits bestehender Anlagen.

Die bestehenden Anlagen wie Gebaude, Schaufenster sowie andere Gegenstadnde mussen durch den Unter-
nehmer, in Abhangigkeit der durchzufihrenden Arbeiten, geschiitzt werden.

2.1.13 Unterhalt und Reinigung

Der Unternehmer sorgt fir die Ordnung und Sauberkeit (inkl. der Entsorgung des Abfalls von Passanten) auf
der Baustelle. Es durfen keine verschmutzten Fahrzeuge die Baustelle verlassen. Verunreinigungen der Um-
gebung sind unbedingt zu vermeiden.

Beim Reinigen der Arbeitsgerate und Behalter durfen keine Reste von Anstrichstoffen oder anderen Bauche-
mikalien ins Gewasser, in die Kanalisation oder in den Untergrund gelangen.

2.1.14 Schadenfall

Bei grobfahrlassigen Beschadigungen von Infrastruktur-Anlagen kénnen die fehlbaren Verantwortlichen straf-
rechtlich verfolgt werden. In Bezug auf die Sorgfaltspflicht bei Arbeiten im Bereich von Werkleitungen wird im
Speziellen auf das Schweizerischen Strafgesetzbuch (StGB) Art. 239 hingewiesen.

Der Verursacher von Schaden und Unféallen hat fir die entstehenden Kosten aufzukommen.

Wird aus irgendeinem Grund eine Infrastruktur-Anlage auch nur geringfligig beschéadigt, so ist unverziglich
der/die Leitungseigentimer*in zu benachrichtigen. Die Weiterarbeit an beschadigten Infrastruktur-Anlagen,
insbesondere Leitungen, kann Lebensgefahr bedeuten und ist sofort einzustellen.

Beschadigung einer Leitung

Wird aus irgendeinem Grund eine Leitung auch nur geringfiigig beschadigt, so ist unverziglich die Bauleitung
zu informieren. Wird eine IWB Leitung (Strom, Gas, Wasser, Fernwarme, Telekom) beschéadigt, muss die IWB
als Leitungseigenttimerin sofort Uber die Stérfallnummer 0800 400 800 benachrichtigt werden.

Vorgehen im Schadenfall fiir IWB-Werkleitungen: siehe «Vorschriften und Hinweise fur lhre Sicherheit» auf
https://www.iwb.ch/servicecenter/bauvorschriften-ausfuehrungen/sicherheit-und-rechtliches

Vandalenschaden
Die Bauherrschaft Gibernimmt keine Kosten infolge Vandalenschaden.

Von der Bauunternehmung sind alle Vorkehrungen zu treffen, dass keine Vandalenschéden entstehen kon-
nen. So hat sie z.B. die Baustelle stédndig aufzurdumen, Kleinmaterialien und Werkzeuge unter Verschluss zu
halten etc. Die Baustellenabschrankungen sind entsprechend massiv und sicher auszufuhren.

Schaden im Gleis- und Fahrleitungsbereich

Alle Schadensfille, die eine Gefahrdung der BVB Infrastruktur, des 6ffentlichen Verkehrs und der Offentlichkeit
im Allgemeinen zur Folge haben kénnen, sind sofort telefonisch den zusténdigen Stellen, insbesondere der
oOrtlichen Bauleitung und der BVB Leitstelle (061 685 13 30) zu melden.
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Beschéadigung von Baumen und Vegetation

Werden ungewollt ohne Beisein eines Fachspezialisten oberirdische oder unterirische Baumteile verletzt oder
abgerissen, so ist die Arbeit im gefédhrdeten Bereich sofort einzustellen und via 6rtliche Bauleitung die Vertre-
tung des Baumeigentiimers zu benachrichtigen. Beschadigte Vegetation wird verursacherbezogen verrech-
net. Baumschaden werden nach der Schadenberechnung der aktuellsten Fassung der Richtlinien zur Berech-
nung von Baumschadigungen von der Vereinigung Schweizerischer Stadtgartnereien und Gartenbauamter
kalkuliert und in Rechnung gestellt.

2.2 Umwelt

2.2.1 Allgemeines

Der Unternehmer hat alle technischen, baulichen und organisatorischen Massnahmen zu treffen, welche Be-
eintrdchtigungen der Umgebung namentlich durch Larm, Staub, Abgase, Erschitterungen, Setzungen oder
Wasser auf ein Mindestmass beschranken. Er ist dafiir verantwortlich, dass seine Mitarbeiter tber alle giiltigen
Vorschriften und Auflagen instruiert sind und entsprechend handeln. Alle Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung missen dem neuesten Stand der Vorschriften und den Erkenntnissen des Umweltschutzes entspre-
chen.

2.2.2 Bauabfalle

Gemass der Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA)
vom 4. Dezember 2015 (aktuelle Version: Stand am 22. April 2025) sind die Bauabfalle zu trennen und zwar,
soweit dies betrieblich mdglich ist, mit einer separaten Erfassung bereits auf der Baustelle. Sonderabfalle und
kontrollpflichtige Abfalle dirfen nicht mit den Gbrigen Abféllen vermischt werden. Sie sind daher getrennt zu
erfassen und gemass den Bestimmungen der VVEA zu entsorgen. Das Modul ,Bauabfalle® der Vollzugshilfe
zur VVEA, BAFU 2020 sowie insbesondere dessen Teilmodul ,Verwertung von Aushub- und Ausbruchmate-
rial, BAFU 2021 sind einzuhalten.

Auf Verlangen des Bauherrn muss vom Unternehmer ein Entsorgungsnachweis Uber die Art und Weise der
Entsorgung bzw. die Verwertung fiir Produkte und Stoffe vorgelegt werden.

Verpackungsmaterialien, Gebinde von Bauchemikalien (Putze, Klebstoffe, Fugendichtungsmassen, Farben
und Lacke usw.) und Materialreste missen vom Unternehmer zurlickgenommen und fachgerecht entsorgt
werden.

Verwendet der Unternehmer auf der Baustelle Abfallmulden, so ist er verpflichtet, diese so abzudecken, dass
durch Dritte keine Gegenstéande darin deponiert werden kénnen.

Die Entsorgung von teerhaltigem Belag und Kies erfolgt gemass der Richtlinie ,Materialtechnologie im Tief-
bau®, Version 2.1 vom 02.05.2024. Die Entsorgung von PAK-Belagen erfolgt in annahmekonformen Stiicken
gemass Angaben PAK-Entsorger. Der Leitfaden ,zum Umgang mit Baustoffen und Aushubmaterial® TBA-BS,
vom Marz 2022 ist einzuhalten.

Besteht beim Rickbau bestehender Bauteile Verdacht auf Schadstoffe (z.B. Asbest, PCB, PAK), muss umge-
hend die Bauleitung informiert und die Arbeiten eingestellt werden.

Verursacht der Unternehmer bei nicht fachgerechten Demontage- und Installationsarbeiten an schadstoffhal-
tigen Baustoffen eine Kontamination, gehen die erforderlichen Schadstoffsanierungsarbeiten inklusive allfalli-
ger Folgeschaden zu seinen Lasten.

2.2.3 Larmschutz und Schutz vor Erschitterungen

Die gesetzlichen Grundlagen, namentlich Umweltschutzgesetz (USG), Larmschutzverordnung (LSV), Maschi-
nenlarmverordnung (MaLV), Larmschutzverordnung Basel-Stadt (LSV-BS) und die Baularmrichtline des Bun-
desamtes fur Umwelt (BLR - BAFU) sowie die VSS-Norm 40 312 fir Erschitterungen sind einzuhalten.

Bauarbeiten (inkl. Vorbereitungsarbeiten und Fahrten vom Installationsplatz bis zur Arbeitsstelle) dirfen an
Werktagen in der Zeit zwischen 07.00 und 12.00 Uhr und zwischen 13.00 und 19.00 Uhr durchgefiihrt werden.

Bauarbeiten ausserhalb der zuldssigen Arbeitszeit und / oder larmintensive Bauarbeiten: Fir Bauarbeiten von
12.00 bis 13.00 Uhr oder 19.00 bis 07.00 Uhr oder an Sonn- und allgemeinen Feiertagen sowie fur larminten-
sive Bauarbeiten ist eine Ausnhahmebewilligung des Amts fir Umwelt und Energie erforderlich
(https://www.bs.ch/wsu/aue/bauvorgaben-umwelt-und-energie#baulaerm).
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In den Ausschreibungsunterlagen kdnnen fir bestimmte Baustellen eingeschrankte Arbeitszeiten und zusatz-
liche larmreduzierende Massnahmen und strengere Richtwerte flr Erschiitterungen definiert werden.

Soweit technisch méglich, miissen fiir die Ausfihrung larm- und erschitterungsarme Bauverfahren angewen-
det werden.

Alle eingesetzten Gerate und Maschinen missen die gesetzlichen Vorgaben und Zulassungen erfiillen. Der
Unternehmer hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, dass keine Schaden an Gebauden und Anlagen
durch Erschitterungen entstehen. Im Minimum sind die Richtwerte geméss der VSS-Norm 40 312 einzuhal-
ten.

Abbrucharbeiten sind, wo mdglich, mit der hydraulischen Schere, mit dem Diamantschneide-Verfahren oder
durch hydraulisches Spalten auszufiihren.

Arbeiten mit hohen Larmemissionen (z.B. Spitzen oder Materialabtrag mittels Frasen und Hochdruck) sind
moglichst gleichzeitig durchzufiihren und vorgangig der Bauleitung zu melden.

Unsachgemasses Reinigen (“Ausschlagen”) von Baggerloffeln ist nicht zulassig. Bindiges Material ist mit Was-
ser oder von Hand zu entfernen.

Es ist auf eine mdglichst larmarme Arbeitsweise zu achten. So sind z.B. beim Einsatz von Kompressoren oder
anderen Maschinen die Motorenraume zu schliessen und der Motor abzustellen, wenn die Maschine nicht
arbeitet.

Gegenstande durfen nicht geworfen, sondern ausschliesslich abgelegt werden.

Zur Reduktion der Larmemissionen ist bei Mulden fur Schittglter die Abwurfhdhe gering zu halten. Bei Bedarf
ist mit Schittrutschen zu arbeiten.

Laute Warnsignale sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Larmimmissionen, die durch interne Bautransporte hervorgerufen werden, sind durch eine geeignete Planung
der Bauablaufe, des Materialumschlags, der Transportmittel und der Materialzwischenlagerungen soweit als
mdglich einzuschranken.

Alle Baumaschinen, Fahrzeuge und Gerate sind so zu unterhalten, zu bedienen und einzusetzen, dass ver-
meidbarer Larm unterbleibt. Der Unternehmer hat fur die eingesetzten Maschinen und Gerate zu belegen,
dass die gesetzlichen Grundlagen eingehalten werden. Dies kann mit Zertifikaten (gem. EU-Richtlinien) oder
entsprechenden Angaben der Hersteller erfolgen. Ist er dazu nicht in der Lage, werden die notwendigen Ab-
nahmemessungen auf Kosten des Unternehmers durch die Bauleitung veranlasst.

Es sind ausschliesslich den Arbeiten angepasste, leistungsstarke Maschinen einzusetzen. Bei Defekten an
den Maschinen (z.B. Ausfall Schalldampfer) sind diese unmittelbar stillzulegen resp. durch intakte Maschinen
Zu ersetzen.

Die Bauleitung ist befugt, Arbeiten fur die keine Bewilligung vorliegt, sofort einstellen zu lassen.

Die Bauleitung ist befugt, Baumaschinen und Geréte, die ohne Nachweis zur Einhaltung der gesetzlichen
Grundlagen verwendet werden oder unzulassigen Larm und/oder Erschitterungen verursachen, sofort stillzu-
legen. Die aus der Stilllegung erwachsenden Kostenfolgen tragt der Unternehmer.

Die Bauleitung ist zudem jederzeit befugt, auf der Baustelle die verwendeten Baumaschinen und Geréte be-
zuglich Larm- und Erschitterungsemissionen zu kontrollieren und periodische Nachkontrollen durchzufuhren.
Der Unternehmer muss sich den dazu erforderlichen Anordnungen unterziehen und insbesondere die zu kon-
trollierenden Maschinen und Geréte sowie deren Bedienungspersonal zur Verfligung stellen.

Die Bauleitung ist vor Ort fiir die Uberwachung des Baularms und der Erschiitterungen sowie fiir die Behand-
lung von Reklamationen zustéandig. Sie ist befugt, bei begriindeten Reklamationen Massnahmen zur Reduk-
tion der Larmbelastung oder der Erschitterungen anzuordnen.

2.2.4 Gewasserschutz

Bei Arbeiten in Grundwasserschutzzonen gelten die Bestimmungen des Amtes fiir Umwelt und Energie Basel-
Stadt.

Der Unternehmer ist fur die Einhaltung der Einleitungsbedingungen bei der Abgabe von Abwasser aus dem
Bereich der Baustellen und der Installationsplatze in die Schmutzwasserkanalisation bzw. Vorfluter verant-
wortlich und er ist verpflichtet, gegebenenfalls eine geeignete Vorbehandlung durchzufiihren.
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Baumaschinen, Fahrzeuge und Geréate sind abends, an Wochenenden und in grésseren Arbeitspausen auf
befestigten Platzen abzustellen. Unterhaltsarbeiten an Maschinen und Fahrzeugen diirfen nur auf versiegelten
Platzen erfolgen, die tiber Olabscheider in die Schmutzwasserkanalisation entwassern, sofern die entspre-
chenden Einleitbedingungen erfillt werden. Wassergefahrdende Flissigkeiten, z.B. Treibstoffe, sind in Dop-
pelwandbehdaltern oder Uberdacht in Behaltern mit Auffangwannen zu lagern. Fakalabwasser ist in die
Schmutzwasserkanalisation abzuleiten oder mit Zisternenwagen zu entsorgen. Das Einleiten des Schmutz-
wassers in Versickerungsanlagen bzw. die offene Versickerung tiber den Boden sind nicht zulassig.

2.2.5 Luftreinhaltung

Die Richtlinie Uber betriebliche und technische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoff-Emissionen
von Baustellen (Baurichtlinie Luft) des BAFU, Erstausgabe 2009, erganzte Ausgabe vom Februar 2016 ist
einzuhalten.

Die Einstufung der Baustelle (Massnahmenstufe A oder B) ist im Dokument Objektspezifische Bestimmungen
definiert, ohne Angaben gilt die Einstufung gemass der Baurichtlinie Luft.

Um die Staubentwicklung gering zu halten, sind die erforderlichen Massnahmen zu treffen. Verschmutzte
Pneus sind vor dem Verlassen der Baustelle zu reinigen und die offentlichen Strassen sind schmutz- und
staubfrei zu halten.

2.2.6 Bodenschutz

Das Modul ,Sachgerechter Umgang mit Boden beim Bauen® der Vollzugshilfe ,Bodenschutz beim Bauen®,
BAFU 2022 ist einzuhalten. Grundsatzlich sind die ausgegrabenen resp. abgetragenen Bdden fir die Wieder-
verwendung im Projektperimeter sicherzustellen. Fur die Entsorgung allfallig nicht wiederverwendbarer Béden
ist die ausdrickliche Zustimmung der 6rtlichen Bauleitung erforderlich.

2.2.7 Natur, Landschaft- und Baumschutz
Bei Arbeiten im Bereich von Baumen und Griinanlagen gelten die Ausfuihrungsvorschriften der Stadtgartnerei.

Liegen Konzepte zum Schutz von Natur, Landschaft und Baumen vor, sind deren Auflagen und Vorschriften
streng einzuhalten. Wird eine Fachbauleitung Baumschutz oder Naturschutz (baumpflegerische oder 6kologi-
sche Baubegleitung) eingesetzt, so ist diese befugt, Bauablaufe, Baumaschinen und Gerate entsprechend
den Schutzanforderungen zu prifen und gegebenenfalls begriindet abzuweisen.

2.2.8 Archéologische Funde

Der Unternehmer ist verpflichtet, allfallige Bodenfunde unverziiglich der Archéaologischen Bodenforschung zu
melden. Gleichzeitig ist die Bauleitung zu informieren.

2.3 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

2.3.1 Allgemeines

Der Unternehmer ist verpflichtet, Unfélle auf Baustellen zu verhindern und schadliche Emissionen einzudam-
men. In jedem Fall ist die Sicherheit fir Leben und Gesundheit von Drittpersonen und Direktbeteiligten zu
gewahrleisten. Preis- und terminoptimierte Lésungen vom Unternehmer, die zu Lasten der Sicherheit gehen,
werden nicht zugelassen.

Die Bauherrschaft und Bauleitung fihren regelmassige Sicherheitskontrollen geméass dem jeweils aktuell guil-
tigen Leitfaden Sicherheit auf Baustellen durch.

Der Bauunternehmer ernennt mindestens eine Sicherheitsperson. Die Sicherheitsperson Uberwacht die Ein-
haltung der Ordnung auf der Baustelle und die Umsetzung von Sicherheitsmassnahmen und meldet allfallige
Missstande den Schlisselpersonen des Unternehmers. Diese Person ist fir die Kontrolle der Einhaltung von
allen Sicherheitsvorgaben zustandig.

Das Dokument "Sicherheitsregeln fur Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt" muss allen auf der Baustelle ein-
gesetzten Personen bekannt sein. Die Bauherren sind fiir die Ubermittlung an die von lhnen direkt beauftrag-
ten Personen, die Unternehmer fiir die Ubermittlung an die ihrerseits beauftragten Personen (Subunterneh-
mer, Lieferanten, Drittunternehmer...) verantwortlich.
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2.3.2 Sicherheitsmassnahmen im Gleisbereich

Fur die Arbeiten im Trasseebereich (Gleis-/Fahrleitungsbereich) gelten die detaillierten Sicherheitsvorgaben
des Dokuments "Sicherheitsregeln fiir Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt"

Der Unternehmer hat an der Erstellung des Sicherheitsdispositivs mitzuwirken und sich danach strikt an das
seitens BVB erstellte Sicherheitsdispositiv zu halten.

Der Inhalt der beigelegten Sicherheitsvorschriften in der jeweils giltigen Fassung, insbesondere die Sicher-
heitsaspekte fur Arbeiten im Gleisbereich, missen jedem Mitarbeitenden auf der Baustelle bekannt sein und
entsprechend angewendet werden. Mit Unterzeichnung des jeweiligen Werkvertrages wird die Umsetzung der
Inhalte ausdriicklich bestatigt.

Des Weiteren kénnen durch die Sicherheitsleitung der BVB weitere Massnahmen festgelegt werden

Sicherheitschef (Sc):

Wenn notig und nicht anders vereinbart, Gbernimmt der Baupolier vor Ort die ihm tbertragenen Aufgaben
(Aufsicht). Die Uberwachung zur Einhaltung der Sicherheitsmassnahmen im Gleisbereich wird nicht zuséatzlich
vergutet. Die notwendige Ausbildung erfolgt durch die BVB.

Sicherheitswarter (SiWa):
Die Notwendigkeit eines Sicherheitswarters wird in Absprache zwischen dem Bauherrn und der BVB bestimmt.

Sicherheitswarter dirfen nicht gleichzeitig auch den Dienst einer Verkehrswache tbernehmen. Unterlagen
betr. Vorschriften kdnnen unter baustellen@bvb.ch bestellt werden.

2.3.3 Arbeitssicherheit bei Kanalisationsarbeiten

Die "Weisung fur die Sicherheit bei Arbeiten und Unféllen an und in abwassertechnischen Anlagen” des TBA
ist einzuhalten. Das "Gesuch zur Durchfiihrung von Arbeiten an und in abwassertechnischen Anlagen” und
eine gultige Alarmliste sind mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unterschrieben dem TBA-Betrieb (kanal-inspek-
tion@bs.ch) bzw. der Gemeinde Riehen (christian.jann@riehen.ch) einzureichen.

Die ortliche Bauleitung ist in jedem Fall Uber besondere Ereignisse rasch zu informieren.

Fir eine rasche Hilfeleistung, Alarmierung der Notfalldienste sowie Abwendung von weiteren Gefahren hat
der Unternehmer die notwendigen Vorkehrungen zu veranlassen.

Bei einer moglichen Gefahrdung von unter- oder oberirdischen Gewassern sowie der Abwasserreinigungsan-
lage ist vorgangig zur Meldung (gemass Alarmliste), via Einsatzzentrale der Polizei, Tel. Nr. 117, der Pikett-
dienst des TBA aufzubieten.

Gelangen gefahrliche Stoffe ins Abwasser (oder besteht die Mdglichkeit dazu), ist die Einsatzzentrale der
Polizei, Tel. Nr. 117 zu benachrichtigen, damit zum Schutz von Personen in Abwasseranlagen der Dolenalarm
ausgel6st werden kann.

2.3.4 Arbeitssicherheit bei Arbeiten im Bereich von Werkleitungen

Unternehmer, die Werkleitungsarbeiten fur IWB ausfuhren, missen ihr Personal zum Thema «Sicherheit bei
Tiefbauarbeiten im Bereich von Werkleitungen» ausbilden und instruieren.

Der Unternehmer verpflichtet sich zudem zur Kenntnisnahme und Einhaltung der Sicherheitsvorgaben gemass
Dokument "Sicherheitsregeln fur Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt".

2.4 Bauvorschriften

241 Vermessung

Grenz- und Vermessungspunkte

Grenzsteine, Hohen- und Vermessungsfixpunkte im Baustellenbereich dirfen nur entfernt werden, wenn sich
die Unternehmung vorher bei der Bauleitung/Projektleitung erkundigt hat, ob diese Punkte vom Vermessungs-
amt versichert worden sind. Ansonsten gehen die Kosten fir die Rekonstruktion zu Lasten der Unternehmung.
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Absteckung

Die Bauunternehmung muss die Absteckung zwei Wochen vor Gebrauch an die Bauleitung anmelden. Nur
die Hauptabsteckung der Randsteinfluchten inkl. Hohenangaben erfolgt durch die Bauherrschaft. Die Unter-
nehmung hat die Detailabsteckung vor Ort selbst auszufiihren.

Einmessungen

Neu erstellte Werkleitungen und Schachte dirfen erst nach erfolgter Vermessung eingedeckt werden
(Schéachte vor dem Betonieren der Decke).

Fur die rechtzeitige Benachrichtigung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt und der betroffe-
nen Werke (IWB, BVB...) zur Einmessung der Werkleitungen ist der Unternehmer verantwortlich. Das Aufbie-
ten erfolgt min. 1 Tag in Voraus.

Wird ohne erfolgte Vermessung oder ohne ausdriickliches Einverstandnis der 6rtlichen Bauleitung eingefiillt,
so sind die Leitungen auf Kosten des Unternehmers fiir die Vermessung wieder freizulegen.

2.4.2 Strassenbau

Die Ausfiihrungsvorschriften des aktuell giltigen Handbuchs Strassenbau, TBA BS sind einzuhalten.

Die zugelassenen ungebundenen Gemische fur Fundationsschichten sind dem Handbuch Strassenbau zu
entnehmen. Das neu gelieferte Material muss die Grenzwerte gemass VVEA Anhang 3 Ziffer 1.c einhalten.
2.4.3 Betonarbeiten

Die Ausfihrungsvorschriften fur Bauarbeiten Beton, Kantone BS und BL, vom Juni 2023 sind einzuhalten.

2.4.4  Werkleitungsbau
Kanalisationsbau

Das Ableiten des Abwassers der zufliessenden Kanalisation ist, falls notwendig, mit einem Provisorium sicher-
zustellen. Wegen Riickstaugefahr darf die bestehende Kanalisationsleitung nur teilweise zugemauert werden.

Alle Provisorien betreffend Abwassereinstau und -umleitung sind vom TBA bzw. der Gemeinde Riehen vor-
gangig genehmigen zu lassen.

Das Risiko aus dem Betrieb der Wasserhaltung ist Sache des Unternehmers.

Hausanschlisse, Sammlerableitungen etc., die in die Hauptkanalisation miinden, dirfen nur ausgefihrt wer-
den, wenn eine entsprechende Kanalisationsbewilligung auf der Baustelle vorliegt. Die Anschlisse durfen
nicht gespitzt werden, sondern sind durch einen vom TBA zugelassenen Subunternehmer zu bohren und zu
versetzen oder mit Formstiicken gemass TBA-Norm auszufihren.

Die Statik der Grabenspriessung sowie der Stollenvortriebe sind der ortlichen Bauleitung mindestens zwei
Wochen vor Bestellung der notwendigen Materialien zur Prifung vorzulegen.

Inliner

Der Auftragnehmer garantiert, die geforderten Leistungen mit nur einem Schlauchliner erbringen zu kénnen.
Mangelhafte Schlauchliner sind durch den Unternehmer unentgeltlich auszubauen und durch einen neuen
Schlauchliner zu ersetzen.

Grabarbeiten

Vor dem Beginn des Aushubs sind der Trassenverlauf sowie im Bereich des Grabens verlaufende Werkleitun-
gen zu markieren (z. B. mit Spruhfarbe).

Das Freilegen von Kabeln (Strom und Telekom), Gas-, Wasser- und Fernwarmeleitungen darf nur nach Wei-
sung der Werkeigentumer erfolgen. Jegliches Spitzen von Beton an samtlichen IWB Werkleitungen ist ohne
ausdruckliche Bewilligung der IWB verboten.

Werden Warnbander, Abdeckungen, Leitungen oder Kabel an Stellen gefunden, die vorher von IWB nicht
genannt wurden oder die nicht auf den Werkleitungserhebungsplanen aufgefiihrt sind, so sind die Arbeiten
sofort zu unterbrechen und erst nach Absprache mit IWB wiederaufzunehmen.

Samtliche Leitungen (Gas, Wasser und Fernwarme) sowie Kabel (Strom und Telekom) sind bei allen Grabar-
beiten gegen Beschadigungen jeglicher Art zu schitzen.
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In der Nahe von Leitungen (Gas-, Wasser- und Fernwéarme) sowie Kabel (Strom und Telekom) ist im Umkreis
von 30 cm nur Handaushub mit maschineller Beihilfe gestattet (Freilegen von Hand). Dies gilt auch fir Lei-
tungssondierungen. Es darf nur von Hand mit der Schaufel gearbeitet werden.

Der Grabenaushub bei in Betrieb stehenden Leitungen ist als Handaushub mit maschineller Beihilfe (Freilegen
von Hand) auszufihren.

Spriessung

Es ist immer eine konventionelle Graben- bzw. Baugrubenspriessung wie im Leistungsverzeichnis ausge-
schrieben und geméss SUVA-Vorschriften einzubauen. Elementspriessungen (Kanalverbau-Elemente, Stahl-
bleche, Drahtgitterrahmen etc.) durfen nur in Absprache mit der Bauleitung verwendet werden.

Die Spriessung ist so anzuordnen, dass die nachfolgenden Verlege- und Montagearbeiten nicht behindert
werden.

Fernwarmeleitungen

Alle Baumassnahmen parallel zu Fernwarme-Trassen in Kunststoffmantelrohr-Technik, die eine Tiefbauleis-
tung, Freigrabung oder Schachtung erfordern, sind wegen der grossen Ausknick- bzw. Aufbdumgefahr nach-
zurechnen und mussen deshalb von IWB explizit genehmigt werden.

Grabenlose Verlege-Systeme

IWB behélt sich das Recht vor, Strom-, Telekom-, Erdgas- und Wasserleitungen, insbesondere Anschlusslei-
tungen oder Strassenquerungen, unter Anwendung eines grabenlosen Verfahrens durch eine Drittunterneh-
mung ausfiihren zu lassen.

Bei grabenlosen Verfahren dirfen nur von IWB festgelegte Rohre eingesetzt werden. Grabenlos verlegte Lei-
tungen sind vom Unternehmer nach Lage und Tiefe einzumessen und die Aufnahmeskizze unmittelbar nach
dem Einmass unaufgefordert an IWB abzugeben.

Einflllen

Gréaben fur Werkleitungen dirfen erst nach dem Einmessen und nach erfolgter Freigabe durch die Bauleitung
eingefullt werden. Elektrische Kabel und Muffen sind vor dem Einfiillen gemass Weisung IWB einzupanzern.
In den Graben der IWB darf nur Rundkornmaterial eingefillt werden, keine gebrochene Ware.

Das Verwenden von Recycling-Material ist nicht gestattet, vorbehéltlich des Strassenkoffers geméass Angaben
des TBA oder der Gemeinden. Das neu gelieferte Material muss die Grenzwerte geméass VVEA Anhang 3
Ziffer 1.c einhalten.

Die Schichtstarken bei Auffullungen und die zur Verdichtung benétigten Geréate sind den 6rtlichen Gegeben-
heiten anzupassen. Sie sind so zu wahlen, dass die geforderten Verdichtungswerte erreicht werden. Spater
festgestellte Setzungen, die auf ungentigendes Verdichten zurtickzufiihren sind, gelten als verdeckte Méangel
und fuhren zu Haftpflichtanspriichen gegentber der Unternehmung.

Saugbagger

Der Einsatz eines Saugbaggers im Werkleitungsbau kann zu erheblichen Schaden fuhren. Im Wurzelbereich
von Baumen setzt dieser zur Vermeidung von Wurzelschaden gewisse Vorsichtsmassnahmen und Geratean-
passungen voraus (z.B. flexibler Rohrvorsatz).

Die Verwendung eines Saugbaggers und allfallig notwendiger Gerate zum Losen fester / verdichteter Boden
ist nur nach Absprache mit der Bauleitung/Projektleitung gestattet.

Fur die Ausfuihrung von Grabarbeiten jeglicher Art mit dem Saugbagger gelten die Bestimmungen fiir den
konventionellen Grabenbau. Séamtliche Werkleitungen missen im Umkreis von 30 cm von Hand mit maschi-
neller Beihilfe freigelegt werden.

Abbruch alte Leitungen

Alte, stillgelegte Werkleitungen, die im Bereich des Grabenprofils liegen, werden nach ausdriicklicher Bewilli-
gung des Leitungseigentiimers im Zuge der Aushubarbeiten abgebrochen.
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2.4.5 Instandstellung Oberflache

Die Oberflacheninstandstellung muss gemass den Angaben des Strassenmeisters resp. der Bauleitung/Pro-
jektleitung ausgefuhrt werden. Mehrbreiten, die auf ein Verschulden des Unternehmers zurtickzufihren sind
(z.B. aufgrund ungentigender Spriessung, Nichteinhalten der Grabenprofile etc.), werden nicht vergutet.

2.5 Bauausfuhrungskontrollen

251 Allgemeines

Der Bauherr verlangt von der ortlichen Bauleitung die Umsetzung eines Kontroll- und Prifplans (KPP). Die
Bauausfiihrungskontrollen richten sich nach dem TBA Kontroll- und Priufplan (KPP). Der Bauunternehmer ist
fur das Erbringen der im KPP vereinbarten Qualitdtsnachweise zusténdig. Der Unternehmer ist bei der Reali-
sierung sowie bei der Dokumentation behilflich.

Die ortliche Bauleitung und Projektleitung fiihren sporadisch Baukontrollen durch und halten diese fest. Zu-
satzlich wird wahrend der gesamten Ausflihrungszeit ein Baujournal gemass der Vorgabe des Bauherrn er-
stellt.

2.5.2 Bitumenhaltige Schichten

Die Prufung von Mischgut- und Bindemitteleigenschaften bei bitumenhaltigen Schichten erfolgt nach den Vor-
gaben des Kontroll- und Priifplans (KPP) sowie des aktuell glltigen Handbuchs Strassenbau, TBA BS.

Mindestens einen Monat vor dem Einbau muss fiir jede Asphaltsorte eine gultige Typprtfung vorliegen. Fur
die Beurteilung der Qualitat der eingebauten Beldge werden die Werte der Typpriufung als Grundlage genom-
men.

Bei Abweichungen gemass den Anforderungen der gangigen VSS-Normen flr bitumenhaltige Schichten
(Nichtkonformitaten) werden die eingebauten Belage nach der Richtlinie ,Abzugssystem Asphaltbelage beider
Basel“ vom April 2025 beurteilt und bezilglich der Grad der Abweichung eingestuft. Daraus kénnen sich Mas-
snahmen wie Nachbesserung, Ersatz oder eines finanziellen Abzugs bei der Vergutung der Werkvertragsleis-
tungen ableiten.

2.5.3 Setzungen

Setzungen an der Oberflache infolge Pressvortrieb, Untertagebau oder Grabarbeiten diirfen 20 mm nicht Giber-
schreiten. Im Bereich von Gleisanlagen und setzungsempfindlichen Werkleitungen dirfen keine Setzungen
auftreten.

Es sind durch die Unternehmung geeignete Massnahmen zur Sicherung der setzungsempfindlichen Anlagen
zu treffen sowie laufende Kontrollen durchzufihren. Eine kontinuierliche Erfassung ist vor und wahrend der
Bautatigkeiten zu gewahrleisten.

Es werden aus Grinden der Beweissicherung (Dokumentation) im Bereich der Gleisanlagen Deformations-
messungen des ,Ist-Zustandes® getatigt oder veranlasst. Samtliche Dokumentationen, Protokolle und geomet-
rischen Messergebnisse sind der zustandigen Fachstelle der BVB unaufgefordert abzugeben.

2,54 Kanalisationen
Die Dichtheitspriufungen werden gemass SIA 190 (2017) durchgefihrt.

Der Bauherr kann die Prifung aller Leitungsabschnitte verlangen, wobei die Schachte auch separat gepruft
werden kdnnen.

Diese sind bei offenem Graben vor dem Einbetonieren der Rohre zu priifen. Das Fillen der Prifabschnitte mit
Wasser darf nicht Uber den direkten Netzanschluss erfolgen. Die Leitung ist Glber das Standgefass langsam
und im freien Zufluss zu fillen.

Der Durchmesser der Entliftungsleitung muss min. doppelt so gross sein wie der Durchmesser der Fullleitung.
Samtliche Fugen (auch Rohr- und Arbeitsfugen) dirfen keine sichtbaren feuchten Stellen bzw. Wasserverluste
aufweisen. Erkennbare undichte Stellen im Kanal sind nach Weisung der 6rtl. Bauleitung zu Lasten des Un-
ternehmers zu dichten, auch wenn die Anforderungen der Norm SIA 190 (2017) erfiillt sind.

Vor der Abnahme des Bauwerkes ist eine fachtechnische Begehung durch TBA-Betrieb bzw. der Gemeinde
Riehen durchzufiihren. Kann die fachtechnische Begehung wegen Mangeln nicht durchgefiihrt werden und
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muss TBA-Betrieb wiederholt aufgeboten werden, wird der Aufwand entsprechend den anfallenden Kosten,
mindestens aber CHF 1'000.- dem Unternehmer in Rechnung gestellt.

Massnahmen bei Schaden an neu erstellten Abwasserleitungen

Bei Scherbenbildung und undichten Rissen sind die Schadstellen auszufrdsen und mit Hilfe eines Roboters
zu verpressen. Anschliessend ist eine Dichtheitsprifung durchzufiihren. Diese Arbeiten gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Die Reparaturen haben geméass VSA eine technische Lebensdauer von 20 Jahren (im Vergleich zu 100 Jahren
fur neu erstellte Steinzeugrohre). Diese Reparatur muss somit ca. alle 20 Jahre wiederholt werden. Die Kosten
dafur werden auf 100 Jahre mittels der Barwertmethode (Analog zur ASTRA-Richtlinie ,Einmalige Abgeltung
fur Unterhalt und Betrieb von Bauvorhaben mit Beteiligung Dritter) hochgerechnet und dem Unternehmer von
der Schlussrechnung abgezogen. Als Basis fur den Kapitalisierungszinsfuss dient das arithmetische Mittel der
30-Jahrigen Obligationen der Eidgenossenschaft der letzten funf Jahre.

2.6 Bauwerksdokumentation
Der Bauunternehmer muss die Dokumente wie Prifatteste und Produktdatenblatter, Einbauprotokolle usw. in
geordneter Form (thematisch, chronologisch, bauteilbezogen) der értlichen Bauleitung zeithah abgeben.

2.7 Werbung und Publikation

Werbung und Publikationen, spezifische Leistungen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis betref-
fend, bedurfen der schriftlichen Zustimmung des Bauherrn.

Aufgestellte Firmentafeln sind auf der Baustelle nicht erlaubt. Der Bauherr kann Ausnahmen genehmigen.

2.8 Kommunikation

Die Offentlichkeitsarbeit wird durch den Bauherrn geleistet. Die Unternehmung gibt Dritten (Anwohner / Ge-
schéfte / Medien etc.) keinerlei Auskinfte. Anfragen sind direkt der Bauleitung zu melden.

3 Administration — Kosten

3.1 Abzuge

Ein Skontoabzug kann offeriert werden. Dieser Abzug ist jedoch nicht vergaberelevant und die geltende Zah-
lungsfrist betragt 30 Tage ab ordnungsgemasser Einreichung der Rechnung bei der Bauleitung.

3.2 Rapportwesen

Der Unternehmer hat der Bauleitung unaufgefordert innert fiinf Tagen eine Kopie des Tagesrapportes abzu-
geben. Im Tagesrapport mussen folgende Angaben ersichtlich sein:

= Arbeitsstunden der einzelnen Handwerker und der Maschinen aufgeteilt in die einzelnen Positionen
aller Tatigkeiten

= Art der geleisteten Arbeit mit Mengenangaben

=  Witterung und Temperaturen bei Belags- und Abdichtungsarbeiten 3 x téaglich
= Besondere Vorkommnisse

» Lieferungen von Material

3.3 Liefer- bzw. Fuhrscheine

Fur alle Lieferungen, insbesondere von Belag, Beton, Kiesmaterialien und fir alle Transporte (Lieferung und
Entsorgung) sind der Bauleitung die Liefer- bzw. Fuhrscheine abzugeben. Auf samtlichen Liefer- bzw. Fuhr-
scheinen ist die Art der Lieferung, der Verwendungszweck, der Verwendungsort und der Entsorgungsort an-
zugeben.

Die entsprechenden Zusammenstellungen sind durch den Unternehmer fortlaufend zu erstellen und abzuge-
ben.
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3.4 Kostenteiler

Bei gemeinsamen Arbeiten mit verschiedenen Beteiligten wird vor Baubeginn ein Kostenteiler festgelegt (nach
theoretischem Grabenprofil oder Restwert Oberflache...)

Der Kostenteiler ist auf samtlichen Rechnungen fur gemeinsam ausgefiihrte Arbeiten anzuwenden. Die Anteile
mussen jedem Beteiligten separat in Rechnung gestellt werden.

3.5 Rechnungsstellung
Bei der Rechnungsstellung ist folgendes zu beachten:

= Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Objektgliederung an den jeweiligen Bauherrn gemass Werk-
vertrag oder Bestellung.

= Die MWST ist in den Einheitspreisen, den Regie- und Teuerungsansatzen nicht einzurechnen. Sie ist
am Schluss der Rechnung gesamthaft in einem einzigen Betrag offen auszuweisen.

= Die Rechnung muss die Zu- und Abschlage, sowie den Zeitraum der Dienstleistung klar ausweisen.

= Die Rechnungen sind mit Leistungsnachweis einzureichen und mussen als Akonto-, Schluss- oder
Regierechnung gekennzeichnet sein und den Formvorschriften des Bauherrn entsprechen.

= Rechnungen ohne nachvollziehbaren Leistungsnachweis oder Rechnungen mit falscher Adressierung
oder Bezeichnung werden an den Absender zuriickgeschickt. Bei auslandischen Unternehmen rech-
net der Bauherr die schweizerische Mehrwertsteuer ab. Auslandische Mehrwertsteuersatze werden
nicht vergutet.

= Der Unternehmer muss seine bis 23. Dezember geleisteten Arbeiten dem jeweiligen Bauherrn bis zum
31. Dezember in Rechnung gestellt haben. Sollte dies nicht méglich sein, muss der geleistete Betrag
vom Unternehmer bis zum 31. Dezember belegt werden.

3.6 Nachtrage

Nachtragsofferten sind vor Inangriffnahme der entsprechenden Arbeiten schriftlich einzureichen und von der
Bauherrschaft bewilligen zu lassen. Ohne bewilligten Nachtrag kann keine Vergutung erfolgen.

Die Positionstexte und -nummern haben dem Normpositionenkatalog NPK zu entsprechen. Nachtragsofferten
sind auf der Kalkulations-Kostenbasis des Leistungsverzeichnisses zu offerieren unter Berlicksichtigung der
Konditionen des Hauptvertrages. Nachtragsofferten sind auf Anfrage der Bauherrschaft mit detaillierter Preis-
kalkulation einzureichen. Durch Nachtrége ersetzte Vertragspositionen sind in der Nachtragsofferte in Abzug
Zu bringen.

Fir die Weiterverrechnung von Leistungen von Subunternehmern oder Nebenunternehmern gelten die Zu-
schlage gem. Kap. 3.11.

3.7 Regiearbeiten

Es gelten die offerierten Lohn-Ansatze gemass NPK 111 und die zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung aktuellen
Anséatze fir Material, Maschinen und Gerate der Kalkulationshilfen fir Regiearbeiten Region Nordwest-
schweiz. Auf die Regieansétze werden dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto) gewéahrt wie auf das Haupt-
angebot.

Regiearbeiten durfen nur dann ausgefuhrt werden, wenn ein Auftrag der Bauleitung oder Bauherrschaft vor-
liegt. Die Regierapporte sind der Bauleitung binnen 10 Kalendertagen nach Ausfiihrung zur Unterschrift vor-
zulegen. Die Regiearbeiten sind mit separaten Regierechnungen zu verrechnen. Auf einer Regierechnung
kénnen mehrere Regieauftrage zusammengefasst werden. Ohne visierte Auftradge und zeitgerecht einge-
reichte Rapporte werden Regiearbeiten nicht vergiitet.

Erbringen diese Personen innerhalb eines Regieauftrages effektive Arbeitsleistungen als Bauarbeiter, so kdn-
nen die erbrachten Aufwendungen mit dem Regieansatz "Fachpersonal” in Rechnung gestellt werden. Auf-
wendungen fur Aufsicht, Fihrung sowie organisatorischen Aufgaben werden nicht vergutet (in Abweichung zu
SIA 118 (2013), Art. 50).
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3.8 Ausmass- und Vergutungsregelung

3.8.1 Allgemeines

Sind Sicherheitsmassnahmen, Arbeitsablaufe und Arbeitsvorschriften in den Ausschreibungsunterlagen (Ob-
jektspezifische Bestimmungen) definiert, muss der Unternehmer diesen Aufwand in sein Angebot einrechnen.
Damit sind z. B. Auflagen beziiglich Hebe-, Verlade-, Transport- und Lagereinrichtungen, Arbeitsunterbriiche,
etc. in den Preisen zu berlcksichtigen.

Bauleitung und Unternehmung messen gemeinsam und rechtzeitig (innert Monatsfrist) aus. Arbeiten mussen
grundsatzlich im Jahr der Ausfiihrung verrechnet werden.

Das Ausmass wird fest nach dem plangemassen theoretischen Ausmass erstellt. Grundlage sind die Masse
in den Bauplanen, Normplanen und Grabenprofilen der Werkeigentiimer.

Abweichungen zu den Ausfiihrungsplanen und Ausfiihrungsvorschriften missen der Bauherrschaft schriftlich
angemeldet werden und durch diese freigegeben werden. Mehrmengen oder Abweichungen ohne schriftliche
Zustimmung der Bauherrschaft werden nicht vergutet.

Folgende Leistungen werden nicht separat vergitet und missen eingerechnet werden:
= Samtliche Aufwendungen fir das Einholen von Bewilligungen gem. Kap. 2.1.2
= Aufwendungen im Zusammenhang mit Objekt-, Positionsgliederungen oder Kostenteiler
= Samtliche Aufwendungen fir die Leitungserhebungen

= Aufwendungen fur das Einhalten der Sicherheitsvorschriften (Arbeiten im Gleisbereich, Erdungen von
Maschinen und Geréten, IWB Sicherheitsvorschriften, Kanalisation...)

= Aufwendungen fir die Anschliisse und den Bezug von Brauch- und Trinkwasser sowie elektrische
Energie, Telefon und das Ableiten des Abwassers

= Aufwendungen fir das Einhalten der Vorschriften, resultierend aus den allgemeinen Verhaltensregein
aus dem Standard 103.02 der Stadtgartnerei Basel-Stadt, sofern sie nicht als separate Positionen
ausgeschrieben wurden

= Aufwendungen fur die Sicherheitsaudits der Baustelle

=  Mitwirkung am Sicherheitsdispositiv der BVB

= Aufwendungen fir die Einhaltung des Kontroll- und Prifplans
= Zusammenstellung und Abgabe der Bauwerksdokumentation
= Ungunstige Witterungsverhaltnisse

Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeit

Von der Bauherrschaft verlangte Samstags-, Sonntags- und Nachtarbeiten, die in den Ausschreibungsunter-
lagen nicht explizit beschrieben und definiert sind, wird mit Zuschlagen auf die im NPK-Kap. 111 offerierten
Lohnanséatze gemass den Kalkulationshilfen fir Regiearbeiten Region Nordwestschweiz vergutet. Auf Mate-
rial, Maschinen und Inventar werden keine Zuschlage vergitet. Auch das Einholen der Bewilligungen wird
nicht zusatzlich vergiitet. Falls die Einsatze in den Ausschreibungsunterlagen beschrieben und definiert sind,
werden diese nicht separat vergltet und missen in die Einheitspreise eingerechnet werden.

3.8.2 Baustelle
Folgende Leistungen werden nicht separat vergutet und missen eingerechnet werden:

= Alle Bauinstallationsaufwendungen (inkl. Einbau von Walz-, Gussasphalt, Betondecken, Pflasterun-
gen, Plattenbeldgen exkl. Frasarbeiten) missen in die Position ,Gesamte Baustelleneinrichtung” des
NPK Kapitels 113 eingerechnet werden. Sind Bauetappen in den Submissionsunterlagen explizit er-
wahnt, missen diese Aufwendungen ebenso in dieser Position eingerechnet werden (gilt auch far
Strassen-, Werkleitungs-, Belagseinbau- und Gleisbauetappen).

» Einrichten des Installationsplatzes, inkl. Zu- und Ableitungen, inkl. 2.00 m hohem Zaun und Schutz-
massnahmen an Baumen und Grinanlagen sowie Unterhalt, Entfernung und Instandstellung des In-
stallationsplatzes

= Anzeichnen der bestehenden Werkleitungen
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=  Anzeichnen von samtlichen Belagsschnitten (inkl. Frasschnitt / Nachschneiden / Uberlappungen) fiir
Leitungsbau- resp. Strassenbauarbeiten

= Ableiten von Meteorwasser auf der Baustelle ohne Pumpen wéahrend der gesamten Bauzeit inkl. samt-
licher Lieferungen, Montagen und Unterhalt im Zusammenhang mit den erforderlichen Massnahmen

= Alle provisorischen Signalisationen innerhalb der Baustelle (das Aufstellen einer allfalligen Verkehr-
sumleitung wird separat vergiitet)

= Abschrankung inkl. Beleuchtung der Baustelle (gilt fiir Tag, Nacht und Wochenenden inkl. Feiertage)

= Aufwendungen fir den Schutz gegen Oberflachenwasser, Klima-, Witterungseinfliisse und Naturge-
fahren im Baustellenbereich

= Schutz der bestehenden Anlagen wie Gebaude, Schaufenster sowie anderer Gegenstande vor den
Auswirkungen normaler Aufbrucharbeiten (Belag, Gussasphalt, Betondecken etc.)

»= Reinigung, Winterdienst (Schneerdumung...) und Herbstdienst (Laub...) auf den Verkehrs- und sons-
tigen Flachen im Baustellenbereich

= Reinigen von verschmutzten Pneus vor dem Verlassen der Baustelle und allfalliges Reinigen der auf-
grund der Baustelle verschmutzten Verkehrsflachen.

Verkehrsregelung

Die Verkehrsregelung bedingt durch den Arbeitsvorgang des Unternehmers (Drehen des Baggers beim Aus-
hub gegen den Verkehr, Baggerstandort auf dem Trottoir oder Fahrbahn etc.) wird nicht separat vergitet und
muss eingerechnet werden.

Abfalle
Folgende Leistungen werden nicht separat vergitet und missen eingerechnet werden:

= Einsammeln sowie die Entsorgung (Auf- und Ablad, Transport sowie Gebuhren) des anfallenden Ab-
fall- oder Verpackungsmaterials (z.B. Kunststoffe, Holz, Stein- und Betonwaren, Karton etc.). Dies gilt
auch flr Holzpaletten und restliches oder Uberzahliges Spriessmaterial

= Reinigung von Flachen im Umkreis von Zwischendeponien, wenn noétig mehrmals pro Woche (evtl.
Nassreinigung)

= Belagsverkleinerungen fiir die Entsorgung des Belages

3.8.3 Aushub und Transporte
Bei sdmtlichen Aushubarbeiten ist das Aufladen auf das Transportmittel in die Aushubposition einzurechnen.

Die Transporte erfolgen grundsatzlich mit Fahrzeugen nach Wahl des Unternehmers.

Folgende Leistungen werden nicht separat vergttet und mussen in den Aushub und die Transportpositionen
eingerechnet werden:

= Ein sich aus dem Bauvorgang und den 6értlichen Gegebenheiten ergebender Abtransport mit Mulden,
Containern, Wechselbrticken, Lastwagen etc.

»  Wartezeiten fir das Transportmittel bei kleinen Mengen oder aufgrund von Bauetappen mit separatem
Aufladen usw.

= Zwischentransporte und Zwischendeponien innerhalb der Baustelle

» Mehraufwand aufgrund einschrankender Baumschutzvorschriften (z.B. baumpflegerische Begleitung
des maschinellen Aushubs, reduzierte Dimension der im Wurzelbereich einsetzbaren Maschinen /
Fahrzeuge ...)

Handaushub

Reiner Handaushub wird nur auf Anordnung der Bauleitung und wenn das Aushubmaterial direkt von Hand
seitlich deponiert oder direkt in Karetten oder Dumper aufgeladen wird, vergutet.

Handaushub mit maschineller Beihilfe

Handaushub mit maschineller Beihilfe wird vergitet, wenn Leitungen und / oder Baumwurzeln von Hand frei-
gelegt werden miissen, Aushubmaterial von Hand in die Baggerschaufel geschaufelt oder im Graben depo-
niert und anschliessend mit dem Bagger aufgeladen wird.
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Behinderungen bei Leitungskreuzungen

Rohrblécke, Kabelkanale, Fernwarmekanale etc. oder mehrere nebeneinander liegende Decksteine gelten als
eine Behinderung und werden nur einmal vergutet.

Ausser den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Positionen werden keine weiteren Kosten fur Erschwernisse,
Arbeitsbehinderungen oder Sicherheitsvorkehrungen entschadigt.

3.8.4 Strassenbau

Folgende Leistungen werden nicht separat vergutet und missen eingerechnet werden:

= Mehrleistungen fiir das Aussortieren von Steinen bei Pflasterungen (auch bei Wackenpflasterungen)
sowie die genaue Ausrichtung beim Verlegen (Geraden / Bogen)

=  Mehr- oder Minderverbrauch von Steinmaterial
= Aufwendungen fir die Detailabsteckungen durch den Bauunternehmer

= Entfernen des alten Betons (auch von Hand) inkl. Auf- und Ablad, Transport und Gebuhr bei jeglichen
zu entfernenden Abschlissen und Pflasterungen

= Aushub und Zwischenplanie fiir das Versetzen von Abschlissen ab H6he Planie

= Mehrleistungen fir den Einbau von Koffermaterial im Bereich von Schéachten, Einbauten, Mauern,
Randabschlissen, Werkleitungen

» Erforderliche Handarbeit bei maschinellem Einbau von Walzasphalt oder Gussasphalt
= Schutz der Abschliisse vor Verunreinigung.
= Abschneiden von Randern der Deckschicht entlang von Randabschlissen und Einbauten

Walzasphalt und Gussasphalt

Eine Schichtdicke von 10 mm entspricht beim Asphalt einem Gewicht von 24 kg/m2. Der Mischgutverbrauch
darf £ 5 % vom Sollwert abweichen. Die Vergutung erfolgt nach der effektiv verbrauchten Mischgutmenge
(nach Lieferscheinen) bis zu einer Abweichung von + 5 % vom Sollwert. Ein diese Toleranz Ubersteigender
Mehrverbrauch an Mischgut wird nicht vergditet.

3.8.5 Werkleitungsbau

Folgende Leistungen werden nicht separat vergitet und missen eingerechnet werden:

= Erstmaliges Reinigen der Grabensohle von herabgefallenen Steinen und Unrat
» Reinigen der Kanéle und des Leitungstunnels

= Zwischenplanie fir das Verlegen von Werkleitungen

= Umspriessung infolge Montagearbeiten

= Entheben und Wiederversetzen von Fussganger-, PW- und Lastwagenbricken bedingt durch den Ar-
beitsablauf des Unternehmers (Aushub, Aufflillen, Instandstellung etc.)

= Etappen, Unterbriiche und Wartezeiten bedingt durch die Ausserbetriebnahme, Druckproben und
Montage von Werkleitungen fur Strom, Telekom, Fernwarme, Gas, Wasser und Abwasser

= Behinderungen und etappenweises Vorgehen fur den Abbruch von alten Leitungen (der eigentliche
Abbruch von Leitungen wird vergutet, sofern die Werkeigentimer diese Arbeiten nicht selbst ausfih-
ren)

Kdnnen die IWB trotz detailliertem Bauprogramm die gewiinschten Termine fiir Kabelzug oder Montage auf-
grund von Stérungen, Kapazitatsengpassen etc. nicht einhalten, so dass die Unternehmung die Baustelle
einstellen muss, so wird bis max. 2 Wochen Unterbruch keine Vergitung geleistet

Kdnnen 12 kV-Hochspannungsleitungen trotz rechtzeitiger Orientierung durch den Unternehmer an die IWB
Projektleitung nicht rechtzeitig abgeschaltet werden, so dass dem Unternehmer dadurch Wartezeiten entste-
hen, so wird diese bis max. 48 Stunden vergutet. Dies gilt nur, wenn die IWB Projektleitung mindestens 24
Stunden vor der gewinschten Abschaltung benachrichtigt wurde.
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Zur Verfugungstellung von Arbeitskréften

Stellt der Unternehmer Arbeitskrafte als Monteurbeihilfen fiir die IWB zur Verfliigung, so ist folgendes zu be-
achten:

Der betreffende IWB-Monteur stellt diesen Unternehmerhilfskraften taglich einen Arbeitsrapport zuhanden der
Unternehmung aus. Die anschliessend folgenden Regierapporte sind der zustandigen IWB-Montageleitung
zur Unterschrift vorzulegen.

Unstimmigkeiten zwischen Monteur- und Unternehmerrapporten sollen sofort abgeklart werden. Die unter-
schriebenen Rapporte werden in den nach Sparten getrennten Positionen im Leistungsverzeichnis, Kapitel
151 Beihilfen Montage, vergutet.

Saugbagger
Der Einsatz eines Saugbaggers wird nur auf Verlangen / Anordnung der Bauleitung verguitet.

Kanalisation

Die Aufwendungen eines allfélligen Subunternehmers fir das Bohren der Anschlussleitung in die Hauptkana-
lisation (Ausfuhrung gem. Normblatt durch zugelassenen Unternehmer) werden nicht separat vergitet und
mussen eingerechnet werden.

Alle Transporte, Gebuhren und Lagerbearbeitung fur das Aufbruch- und Aushubmaterial bei Rohrvortriebs-
und Kanalisationsarbeiten werden zu den Einheitspreisen im NPK-Kapitel 237 verrechnet. Flir den Transport
des Aufbruch- und Aushubmaterials gelten die gleichen Vorbemerkungen wie in den NPK-Kapiteln 117 und
211 (Volumen fest).

Die Auftriebssicherung und Riickversicherung der Leitungen und Schéachte vor dem Einbringen der Rohrum-
hdllung und Durchfihrung der Dichtheitsprifung sind einzurechnen und werden nicht separat verguitet.

3.9 Kostengrundlagen

Der Landesmantelvertrag LMV fiir das schweizerische Bauhauptgewerbe sowie der am Ort der Bauausfiih-
rung geltende Gesamtarbeitsvertrag GAV gelten als Grundlagen fir die Kalkulation.

Das Kalkulationsschema des Schweizerischen Baumeisterverbands gilt und muss mit der Offerte ausgefullt
abgegeben werden.

3.10 Teuerungsanpassung

Sofern im Werkvertrag eine Teuerungsanpassung vorgesehen ist, wird diese auf Basis des bereinigten
Schlussausmasses und des quartalweisen Leistungsfortschritts nach dem Produktionskosten-Index PKI nach
NPK-Kostenmodellen berechnet. Eine positive Teuerung (zu Gunsten des Unternehmers) stellt der Unterneh-
mer im Rahmen der Schlussabrechnung separat in Rechnung. Eine negative Teuerung (zu Gunsten des Bau-
herrn) ist auf der Schlussrechnung auszuweisen und wird vom Schlussrechnungsbetrag in Abzug gebracht.

Bei der Teuerungsrechnung gelten die gleichen Abziige (Rabatt, Skonto) wie in der Grundofferte.
Als Stichtag gilt der Eingabetermin des Angebotes.

Sofern im Werkvertrag eine Teuerungsanpassung vorgesehen ist, wird zur (positiven/negativen) Teuerungs-
berechnung der Geblihren von Deponien Typ B die Preisdifferenz im Vergleich zu der zum Zeitpunkt der
Offerteingabe vorgesehenen Deponie herangezogen. Dazu ist mit der Einreichung der Offerte fur die Bau-
meisterarbeiten die aktuell giltige Preisliste der zum Zeitpunkt der Offerteingabe vorgesehenen lizenzierten
Deponie abzugeben. Die Teuerung errechnet sich anhand der Differenz zwischen der abgegebenen Preisliste
und der zum Zeitpunkt der Deponierung des belasteten Materials giiltigen Preisliste der angefahrenen, lizen-
zierten Deponie. Die Menge des deponierten, belasteten Materials hat dem bereinigten und freigegebenen
Ausmass zu entsprechen und ist mit Waagscheinen entsprechend zu belegen.

Die Vergutung der Teuerung fir die Gebuhren der Deponien Typ B setzt sich aus zwei Bestandteilen zusam-
men. Einerseits wird fur das gesamte Schlussausmass, inkl. samtlicher Deponiegebihren geméass obigem
erstem Abschnitt die Teuerung nach PKI verrechnet. Zusatzlich wird die gemass obigem zweiten Abschnitt
errechnete Teuerung fur die Gebiihren der Deponien Typ B zu 50% vergitet.

Seite 21/22



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt / Basler Verkehrs-Betriebe / IWB Industrielle Werke Basel / Gemeinde Riehen

Tiefbauamt

Falls die Schliessung der vorgesehenen Deponie zu héheren Transportkosten fiihrt, ist ein Ausgleich separat
zu verhandeln und zu vereinbaren, sobald diese Information vorliegt.

3.11 Zuschlage Arbeiten und Lieferungen durch Dritte

Fur Leistungen ausserhalb des Leistungsverzeichnisses, die durch Sub- oder Nebenunternehmer ausgefihrt
werden, und Uber den Hauptunternehmer abgerechnet werden, gelten folgende Zuschlage:

= Der Zuschlagsatz fur die Weiterverrechnung von Sub- oder Nebenunternehmerrechnungen ohne Ko-
ordinationsaufwand des Hauptunternehmers betrégt 5 Prozent.

= Der Zuschlagsatz fir die Weiterverrechnung von Sub- oder Nebenunternehmerrechnungen mit Koor-
dinationsaufwand des Hauptunternehmers betragt 10 Prozent.

= Der Zuschlagsatz fur die Weiterverrechnung von Sub- oder Nebenunternehmerrechnungen mit Risi-
ken und mit Koordinationszuschlag des Hauptunternehmers (Grabenloser Tiefbau, Rohrvortrieb,
Spulbohrungen, Stollen etc.) betragt 15 Prozent.
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