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Sammlung
NPK Bedingungen MLV 2025

Erlauterung:

Dieses Dokument sammelt die Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Be-
griffsdefinitionen aus den NPK Katalogen MLV 2025. Diese NPK Bedingungen sind Ver-
tragsbestandteil.

Bei Widersprichen mit den tbrigen Vertragsbestandteilen gilt die Rangordnung gemass
Werkvertrag.
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112 D/2023
Bedingungen V2025 Prufungen

Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fiir seine individuellen
Bedlirfnisse abadndern oder er-
ganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 112D/2023.
01 Prifungen (V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.

Bei Einrichtungen, zu
Abschnitt 100.

Einrichten: Generell sind in
diesen Positionen Vorhalten
und Entfernen der Priifgerate,
Bohrgerdte oder dgl. sowie das
Verschieben zur Priifstelle in-
begriffen.

Reisezeiten und Wegentschéa-
digungen.

Persdnliche Schutzausriistungen
(PSA) .

Hilfsmittel wie Kleingerate,
Leitern oder dgl.

Bei allen Prifungen, zu den
Abschnitten 200 bis 900.

Priifbericht inkl. Bewertung
(erfillt oder nicht erfullt).
Auf Papier und/oder digital
als PDF.

Geeilgnete Gebinde fiur die

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Leistungen inbegriffen

b.Einrichtungen

Einrichten

Reisezeiten,Wegentschadigungen

Personliche Schutzausristungen

Hilfsmittel wie Kleingerate

b.allen Priifungen

Prifbericht m.Bewertung

Geeignete Gebinde f.Proben
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Fortsetzung
Proben.

Fachgerechter Transport der
Proben ins Priflabor.

Fachgerechte Lagerung der
Proben, falls erforderlich
inkl. Klimatisierung und Was-
serlagerung.

Fachgerechte Entsorgung der
Proben.

Mehraufwendungen fur Prifungen
im Labor ausserhalb der
ordentlichen Arbeitszeiten.

Bei Prifungen im Spezialtief-
bau, grabenlosem Leitungsbau
und Untertagbau, zu Ab-
schnitt 300.

Bei Versuchsankern: Bei der
Entsorgung von Versuchsankern
sind Transporte und Gebiihren
enthalten.

Bei vorgespannten Versuchsan-
kern: inbegriffene Kraftstu-
fenwartezeit bei Ausziehversu-
chen an vorgespannten Ankern
total Minuten 150.

Bel ungespannten Versuchsan-
kern: inbegriffene Kraftstu-
fenwartezeit bei Ausziehversu-
chen an ungespannten Ankern
total Minuten 60.

Bei Versuchspfahlen: Umsetzen
der Prifeinrichtung von einem
Versuchspfahl zum anderen Ver-
suchspfahl.

Bei Potenzialmessungen: An-
schlisse, Kontrollmessungen,
Wassern der Oberflachen, Pro-
tokollieren von relevanten vi-
suellen Feststellungen in
Plédnen, Darstellen der Mess-
werte numerisch und grafisch
in Farbe oder Grauabstufungen,
statistische Auswertungen und
Interpretationen der Ergebnis-
se mit Zwischenbericht und
Schlussbericht nach Merkblatt
SIA 2006.

Bei Prifungen an Verkehrsanla-
gen und Leitungsbauten, zu Ab-
schnitt 400.

Bei Walzasphalt und Guss-
asphalt: Herstellung von
Prifkorpern im Labor, soweit
keine expliziten Leistungs-
positionen im NPK vorhanden
sind.

Bei Fugendichtstoff: Proben-
vorbereitung der Kocherproben
nach Norm SN EN 13 880-6.

Leistungen inbegriffen

Fachgerechter Transport Proben

Fachgerechte Lagerung Proben

Fachgerechte Entsorgung Proben

Mehraufw.f.Prifungen im Labor

b.Prufungen im Spezialtiefbau

b.Versuchsankern

b.vorgespannten Versuchsankern

b.ungespannten Versuchsankern

b.Versuchspfahlen

b.Potenzialmessungen

b.Prifungen an Verkehrsanlagen

b.Walzasphalt,Gussasphalt

b.Fugendichtstoff
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Fortsetzung

Bei Riickstellproben von
Asphaltmischgut:
Entnahme von min. kg 30
Asphaltmischgut.
Lieferung Gebinde.
Beschriftung Gebinde mit
folgenden Angaben:
Bauprojekt.
Asphaltmischanlage.
Mischgutsorte und Mischgut-
typ.
.. Bindemittelsorte.
Anteil Ausbauasphalt.
Entnahmedatum.
Entnahmezeit.
.. Temperatur Asphaltmischgut
bei Entnahme.
Lieferscheinnummer.
Entnahmeort.
Versiegelung Gebinde.

Bei Bohrkernentnahmen: Bohrge-
rat inkl. sa&mtlicher Neben-
leistungen.

Bei Prifungen des warmetechni-
schen Verhaltens von Gebaude-
htillen, zu Pos. 767.

Prédparieren von Messzonen
und Bauteilen.

Vorbereitungsarbeiten.

Samtliche Geratschaften,
Messgerate, Software und Mate-
rialien.

Material zum provisorischen
Sichern von Abdichtungen und
ungeschiitzten Luftdichtungen
bei Priufdruckdifferenz sowie
deren Montage.

Signalisation und Absper-
rungen von Messzonen und dgl.

Bei Zustandserfassungen, zu
Abschnitt 800.

Aktenstudium von vorhandenen
Unterlagen zum Bauwerk.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei Einrichtungen, zu Ab-
schnitt 100.

Mehraufwendungen fir Prifungen
ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeiten.

Bei allen Priifungen, zu den
Abschnitten 200 bis 900.

Beurteilung der Ergebnisse.

Instandsetzung der Probenahme-
stellen.

Mehraufwendungen fir Priifungen
ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeiten auf der Baustel-
le.

Spezielle Einrichtungen wie
Hebebthnen, Rollgeriiste oder

Leistungen inbegriffen

b.Ruckstellpr.Asphaltmischgut

b.Bohrkernentnahmen

b.Prifungen Gebaudehiillen

Leistg.zu Prif.Gebaudehillen

b.Zustandserfassungen

Aktenstudium Unterlagen

Leistungen nicht inbegriffen

b.Einrichtungen

Mehraufwendungen f.Priifungen

b.allen Prifungen

Beurteilung Ergebnisse

Instands.Probenahmestellen

Mehraufwendungen f.Priifungen

Spezielle Einrichtungen
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Fortsetzung
Geruste.

Bei Priifungen an Verkehrsanla-
gen und Leitungsbauten, zu
Abschnitt 400.

Bei Riickstellproben von
Asphaltmischgut: Lieferung
Asphaltmischgut.

Bei Prifungen des warmetechni-
schen Verhaltens von Gebaude-
htillen, zu Pos. 767.

Beratung zur Nutzungsverein-
barung.

Erarbeitung von Messkonzep-
ten und dgl.

Grundlagenbeschaffung und
Planbeschaffung.

Brandwache beim Einsatz von
Brandmeldeanlagen mit
Nebelmaschinen.

Leckagenortung und dauer-
hafte Abdichtung.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Arbeiten ausserhalb der
ordentlichen Arbeitszeiten:

Massgebend sind der Arbeits-
beginn und das Arbeitsende.
Samtliche erforderlichen Vor-
arbeiten und Nacharbeiten, die
von diesen Zeiten abweichen,
sind entsprechend einzurech-
nen.

Der Umfang der erforderli-
chen Arbeiten ausserhalb der
ordentlichen Arbeitszeiten ist
separat zu beschreiben.

Am Samstag: Als Samstagsarbeit
gilt die Arbeitszeit von 5 Uhr
im Sommer bzw. 6 Uhr im Winter
bis 17 Uhr.

An Sonntagen und Feiertagen:
Als Sonntagsarbeit gilt die
Arbeitszeit von Samstag,

17 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, im
Sommer bzw. 6 Uhr im Winter
und an anerkannten Feiertagen
zwischen 0 Uhr und 24 Uhr.

In der Nacht: Als Nachtarbeit
gilt die Arbeitszeit zwischen
20 Uhr und 5 Uhr im Sommer
bzw. zwischen 20 Uhr und 6 Uhr
im Winter.

Ausmassbestimmungen fir
Prifungen an Markierungen.

Linien.

Die effektiv markierten
Linienldngen werden gemessen.

Leistungen nicht inbegriffen

b.Prif.Verkehrsanl.,Leit'bau

b.Ruckstellproben Asphaltm'gut

b.Prufungen Gebaudehiillen

Leistg.zu Prif.Gebaudehiillen

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

b.Arbeiten ausserh.Arbeitsz.

Samstagsarbeit

Sonntags-,Feiertagsarbeit

Nachtarbeit

Ausmassbest.f.Priif.Markierg.

Linien

Effektiv markierte Linien
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Fortsetzung

Bei Mehrfachlinien werden die
Langen der durchgezogenen und
der unterbrochenen Linien ein-
zeln gemessen.

Bei Wartelinien wird die
Anzahl Dreiecke gezahlt.

Bei Parkverbotslinien werden
die Linienlédngen gemessen und
die Anzahl Kreuze gezahlt.

Bel Halteverbotslinien werden
die Linienlédngen gemessen und
die Anzahl Endmarkierungen ge-
zahlt.

Durch Einbauten unterbrochene
Linien werden durchgemessen.

Flachen.

Die effektiv markierten
Fldchen werden gemessen, exkl.
Umrandungslinie.

Bei Umrandungslinien werden
die effektiv markierten
Linienldngen gemessen.

Durch Einbauten unterbrochene
Fldchen werden durchgemessen.

Verschiedene Markierungen.

Die Anzahl Pfeile und Symbole
wird gezahlt.

Bei Schriften werden die
Anzahl Texte oder die Anzahl
Zeichen gezahlt. Dies ist in
den entsprechenden Positionen
zu definieren.

Begriffe, Abkirzungen,
Verstandigung

Begriffe.

Bewertung der Priifungen: Ver-
gleich der Messergebnisse mit
den Anforderungswerten sowie
Aussage beziiglich Ubereinstim-
mung bzw. Nichtiibereinstim-
mung.

Beurteilung der Priufungen:
Folgerungen aus Bewertungen
und Erkenntnissen.

Boden: Im vorliegenden Kapitel
wird der Begriff Boden im
Sinne der Geologie und Geo-
technik verwendet.

Boden: obere Schicht der Erd-
rinde, die durch Verwitterung
sowie physikalische/chemische
und biologische Prozesse um-
gewandelt wurde und aus mine-
ralischen Partikeln, organi-
scher Substanz, Wasser, Luft

Ausmassbest.f.Priif.Markierg.

b.Mehrfachlinien

b.Wartelinien

b.Parkverbotslinien

b.Halteverbotslinien

d.Einbauten unterbr.Linien

Flachen

Effektiv markierte Flachen

b.Umrandungslinien

d.Einbauten unterbr.Flachen

Markierungen

Anzahl Pfeile,Symbole

Anzahl Texte,Zeichen

Begriffe,Abk.,Verstiandigung

Begriffe

Bewertung Priifungen

Beurteilung Prifungen

Boden geologisch,geotechnisch

Boden
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031 Fortsetzung Begriffe

und lebenden Organismen be-
steht, organisiert in typi-
schen Bodenhorizonten.

.320 Oberboden: belebtes, humusrei- Oberboden
ches, dunkel gefarbtes und
meist intensiv durchwurzeltes
Oberbodenmaterial (A-Hori-
zont) .

.330 Unterboden: verwittertes mine- Unterboden
ralisches Unterbodenmaterial
mit meist gut sichtbaren
Spuren biologischer Aktivitat
(B-Horizont) .

.340 Untergrund: unverwittertes, Untergrund
nicht oder nur sparlich durch-
wurzeltes Ausgangsmaterial,
wie z.B. Lockergestein oder
Fels (C-Horizont).

.400 Kulturboden: fiir den Anbau von Kulturboden
Kulturpflanzen genutzter Bo-
den.

.500 Bohrkerndurchmesser: Durchmes- Bohrkerndurchmesser

ser des Kerns und nicht des
Lochs im Bauwerk.

.600 Gebaudehiille: Grenze oder Gebaudehiille
Sperre, die das Innere des zu
prifenden Gebaudes oder Gebau-
deteils von der &ausseren Umge-
bung oder einem anderen Gebau-
de oder Gebaudeteil trennt.

.700 IR-Thermografie (Infrarot- IR-Thermografie

thermografie) :

Bildgebendes Verfahren.

Bestimmung und Darstellung
der Verteilung der Oberfla-
chentemperatur durch Messung
der Infrarotstrahlungsdichte
einer Oberfldche, einschliess-
lich Auswertung von gelegent-
lich auftretenden Mechanismen,
die Unregelmé&ssigkeiten in den
Warmebildern verursachen. Nach
Norm SN EN 13 187
(SIA 180.223).

.710 Thermogramm: eine bei der Thermogramm
Thermografie entstehende War-
mebildaufnahme in elektroni-
scher Form. Ein Thermogramm
enthdlt die zur Auswertung
erforderlichen Daten.

.800 Differenzdruckverfahren Differenzdruckverfahren
(Blower-Door) :

Steht im vorliegenden Kapi-
tel vereinfacht fir Bestimmung
der Luftdurchlassigkeit von
Gebauden mittels Differenz-
druckverfahren. Nach Norm
SN EN ISO 9972 (SIA 180.206).

Der Differenzdruck wird mit
einer Blower-Door-Vorrichtung
erzeugt, seltener mit einem
mobilen Geblase mit Luftlei-
tung.

NPK Bau 2000
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031 Fortsetzung Begriffe

.810 Leck: Loch in einem Produkt Leck
oder in technischen Systemen,
durch das Feststoffe, Flissig-
keiten oder Gase unerwiinscht
ein- oder austreten kodnnen.

.820 Leckage: Strdémung von Luft Leckage
durch Fugen, Risse und pordse
Oberflédchen in der Gebaudehiil-
le, verursacht durch einen na-
tiirlichen oder mechanisch er-
zeugten Druckunterschied.

032 Abklirzungen. Abkiirzungen

.100 Fachverbédnde und Organisa- Fachverbande,Organisationen
tionen (1).

.110 ASTM: American Society for ASTM
Testing and Materials.

.120 BAFU: Bundesamt fir Umwelt. BAFU

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss DAfStb

flir Stahlbeton.

.140 DVGW: Deutscher Verein des DVGW
Gas- und Wasserfaches e.V.

.150 EPA: United States EPA
Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety HSG
guidance.

.170 METAS: Eidgendssisches METAS

Institut flur Metrologie.

.180 OBV: Osterreichische Bau- oBv
technik Vereinigung.

.200 Fachverbande und Organisa- Fachverbande,Organisationen
tionen (2).

.210 SIA: Schweizerischer Inge- SIA
nieur- und Architektenverein.

.220 SVG: Schweizerischer Verband SVG
flir Geokunststoffe.

.230 TFB: Priiflabor fiir Technik und TFB
Forschung im Betonbau.

.240 theCH: Thermografie und theCH
Blower-Door Verband Schweiz.

.250 VAB: Vereinigung Akkreditier- VAB
ter Baustoffpritiflabors
VAB/ALA.

.260 VOV: Verband 6ffentlicher Ver- VoV
kehr.

.270 VSA: Verband Schweizer Abwas- VSA
ser- und Gewdsserschutzfach-
leute.

.280 VSS: Schweizerischer Verband VSS
der Strassen- und Verkehrs-
fachleute.

.300 Fachverbande und Organisa- Fachverbande,Organisationen

NPK Bau 2000
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Fortsetzung
tionen (3).

VSV: Verein Schweizer Vor-
spannfirmen.

Richtlinien und Verordnungen.

VVEA: Verordnung uUber die Ver-
meidung und die Entsorgung von
Abfdllen (SR 814.600).

VBBo: Verordnung uUber Belas-
tungen des Bodens.

OBV-Richtlinie fiir Spritz-
beton.

Allgemeine Abklirzungen (1).
AAR: Alkali-Aggregat-Reaktion.
CBR: California Bearing Ratio.

CPX: CPX-Pegel, zeitlich ge-
mittelter A-bewerteter Schall-
druckpegel, der durch das
CPX-Verfahren nach Bedarf ent-
weder ilber Breitband oder
Spektralband ermittelten Rei-
fen/Fahrbahn-Gerdusche.

DN: Nennweite.

DPL: leichte Rammsondierung.
Versuch, der flir die untere
Grenze der Massenbandbreite
der Rammsonden steht.

DPM: mittlere Rammsondierung.
Versuch, der fiir die mittlere
Massenbandbreite der Rammson-
den steht.

DPH: schwere Rammsondierung.
Versuch, der fiir die mittlere
bis sehr schwere Massenband-
breite der Rammsonden steht.

DPSH: superschwere Rammsondie-
rung. Versuch, der fir die
obere Grenze der Massenband-
breite der Rammsonden steht.

Allgemeine Abkiirzungen (2).

FTIR: Fourier-Transforma-
tions-Infrarot-Spektroskopie.

GUS: gesamte ungeldste Stoffe
aus filtrierter Probe.

IBI: direkter Tragindex IBI,
unverziglich und ohne Auflast
durchgefithrte Prifung des
CBR-Werts.

IR: Infrarot bzw. Infrarot-
strahlung.

LN/WN: Nennweite von Bauteilen
rechteckiger oder elliptischer
Querschnittsform, Lange/Brei-
te.

Abkiirzungen

VSV

Richtlinien,Verordnungen

VVEA

VBBo

OBV-Richtlinie f.Spritzbeton

Allgemeine Abkurzungen
AAR
CBR

CPX

DN

DPL

DPM

DPH

DPSH

Allgemeine Abkirzungen

FTIR

GUS

1B

LN/WN
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040

041
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.200

.300

Fortsetzung

MARSH: MARSH-Trichter zur
Priifung des Fliessverhaltens.

SRT: Der SRT-Wert (Skid Resi-
stance Test) ist der Wert fir
die Griffigkeit der Belags-
oberflache oder der Markie-
rungsoberfléche.

VOC: flichtige organische Ver-
bindungen.

Allgemeine Abklirzungen (3).

WN/HN: Nennweite von Eipro-
filen, Breite/HOhe.

ZTV-ING: Zusatzliche tech-
nische Vertragsbedingungen

und Richtlinien fir Ingenieur-
bauten.

Herausgeber: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft fir
Strassen und Verkehrswesen,
Koéln) .

Verstandigung.
Lagedefinition von Flachen.

Liegende Flachen: horizontal
oder geneigt bis % 15.

Stehende Flachen: vertikal

o

oder geneigt tber % 15.

Uberkopfflichen: horizontal
iilber Kopf bis vertikal.

Festlegungen

Festlegungen fur Prifungen.

Einzelprifungen: einzelne
Prifungen nach den in den
Positionstexten erwadhnten Nor-
men oder Priufmethoden.

Sammelprifungen: verschiedene
Priifungen an einer Einzelpro-
be, Sammelprobe, Teilprobe
oder Laborprobe nach den in
den Positionstexten erwdhnten
Normen oder Priifmethoden zu-
sammengefasst.

Priifserie: mehrere gleiche
Priifungen nach der in den
Positionstexten erwahnten Norm
oder Priifmethode, entweder an
verschiedenen Stellen oder mit
unterschiedlich zusammenge-
setztem Probematerial durchge-
fihrt. Auch fir Prifserie bei
Kontrollprifungen am Bauwerk.

Abkiirzungen

MARSH

SRT

VOC

Allgemeine Abkurzungen

WN/HN

ZTV-ING

Verstandigung
Lagedefinition Flachen

Liegende Flachen

Stehende Flachen

Uberkopfflachen

Festlegungen

Festlegungen f.Priifungen

Einzelprifungen

Sammelprifungen

Prifserie

NPK Bau 2000
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113 D/2014
000 seaingungen V2025 Baustelleneinrichtung

—————————————————————————————— Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 113D/2014.
01 Baustelleneinrichtung (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Allgemeine Vergltungsregelun- Vergiitungsregelungen allgemein
gen.
.100 Die Positionen der Baustellen- Baustelleneinrichtung

einrichtung enthalten die Ver-
glitung fiir die erforderliche
Baustelleneinrichtung, und
zwar fir die Dauer, die sich
aus Art und Umfang der im
Leistungsverzeichnis enthal-
tenen Arbeiten und aus dem
Bauablauf ergibt.

.200 Das Leistungsverzeichnis ent- Leistungsverzeichnis
halt, abweichend von Norm
SIA 118, Art. 43, Positionen,
in denen das Vorhalten separat
als Globale oder Pauschale be-
schrieben ist. Norm SIA 118,
Art. 146, ist auch auf diese
Positionen anzuwenden.

.300 Abbruch. Ohne andere Festle- Abbruch
gung umfasst der Abbruch:
Abbrechen eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Aufladen, Abtrans-
portieren, Lagern und Entsor-
gen des dabei anfallenden Ma-
terials.

NPK Bau 2000
113 D/2014 V2025 Baustelleneinrichtung
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011

012

013

.400

.100

.100

.200

113 D/2014
V2025 Baustelleneinrichtunvg

Fortsetzung

Abbruchart, Abtransport, La-
gerung und Entsorgung sind dem
Unternehmer freigestellt, ha-
ben jedoch den gesetzlichen
Bestimmungen zu entsprechen
und sind Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

Lager- und Entsorgungsgebiih-
ren sind im Abbruchpreis eben-
falls inbegriffen.

Miissen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien
mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
uber.

Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:

Demontieren eines Bauwerks,
eines Bauteils oder von Mate-
rialien, Reinigen, Bereitstel-
len, Aufladen, Abtransportie-
ren und Lagern des demontier-
ten Materials in einer Sammel-
stelle. Der verlangte Zustand
der demontierten Teile ist in
den besonderen Bestimmungen zu
beschreiben.

Der Standort der Sammelstel-
le ist in den besonderen Be-
stimmungen zu beschreiben.

Demontage, Abtransport, Sor-
tierung und Lagerung haben den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestand-
teil des Demontagepreises.

Lager- und Entsorgungsgebiih-
ren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

Das demontierte Material ge-
hort dem Bauherrn. Er ent-
scheidet iber die weitere Ver-
wendung bzw. iber die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen
sind im Demontagepreis nicht
inbegriffen.

Inbegriffene Leistungen.

Bei Anlagen fiir gebundene Ge-
mische, bei denen ein Konfor-
mitdtsbewertungsverfahren ver-
langt wird, sind die Kosten
fir Erstprifungen, Konformi-
tatserkldrungen und die werk-
eigene Produktionskontrolle
inbegriffen.

In U'abschnitt 110 "Gesamte
Baustelleneinrichtung" nicht
inbegriffene Leistungen.

Einrichtungen in den Ab-
schnitten 200 bis 900.

Lichtsignalanlagen und Ver-
kehrsregelung.

gltungsregelungen allgemein

Demontage

Leistungen inbegriffen

Anlagen f.gebundene Gemische

Leistungen n.inbegriffen

Einrichtungen;Abschn.200-900

Lichtsignalanl.,Verkehrsreg.

NPK Bau 2000
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013

.300

.400

020

021

.100

.110

.120

030

031

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.710

.720

Fortsetzung

Winterdienst, vom Bauherrn an-
geordnet.

Einrichtungen, die in anderen
NPK-Kapiteln enthalten sind.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Fir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Begriffe

Allgemeine Begriffe.

Baustelleneinrichtung: samt-
liche Einrichtungen, die der
Unternehmer fir die vertrags-
gemédsse Durchfiihrung seiner
Arbeit benotigt.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fiir das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Einrichten: Baustelleneinrich-
tung betriebsbereit erstellen.

Entfernen: Abbrechen und Ab-
transportieren der Baustellen-
einrichtung.

Rohbauende: Das Rohbauende ist
in NPK-Kapitel 102 definiert.

Umstellen: Entfernen und Wie-
dereinrichten der Baustellen-
einrichtung auf der gleichen
Baustelle.

Vorhalten.

Fiir allgemeine Bauarbeiten:

Das Vorhalten der Baustellen-
einrichtung dauert ab Einrich-
tungsbeginn bis Demontageende.

Fir Untertagbau: Es gilt die
Regelung fiur die Anpassung der
Fristen nach Norm SIA 118/198.

Leistungen n.inbegriffen

Winterdienst

Einrichtungen;andere Kapitel

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Begriffe

Begriffe allgemein

Baustelleneinrichtung

Dauer Leistungen Unternehmer

Einrichten

Entfernen

Rohbauende

Umstellen

Vorhalten

f.allgemeine Bauarbeiten

f.Untertagbau

NPK Bau 2000
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116 D/2011
000 Bedingungen V2025 Holzen und Roden

—————————————————————————————— Bedingungen
Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 116D/2011.
01 Holzen und Roden (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch

formuliert.
010 Verglitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Allgemeine Vergltungsregelun- Vergiitungsregelungen allgemein
gen.
.100 Materialverkaufe des Bauherrn Materialverkaufe Bauherr

an den Unternehmer.

.110 Der Bauherr bezeichnet in den Art,Menge,Preis Materialien

Ausschreibungsunterlagen Art

und Menge der Materialien, die

er dem Unternehmer verkaufen

will. Er vereinbart dazu Ein-

heitspreise und stellt dem Un-

ternehmer die entsprechenden

Leistungen separat in Rech-

nung.
012 Inbegriffene Leistungen. Leistungen inbegriffen
.100 Beil allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbekamp-
fung, wie z.B. Wassersprengen.

Reinigen der beniitzten
Transportwege.

Wartezeiten bei Signalanla-
gen, Bahniibergédngen, Verkehrs-
stau und dgl.

Mehraufwand fir das Wiegen
von Material.

Ladezeiten.

NPK Bau 2000
116 D/2011 V2025 Holzen und Roden
Abschnitt Bedingungen



012

.200

013

.100

020

021

.100

.200

.300

.400

.500

.510

.520

022

Fortsetzung

Betriebsbewilligungen fir
spezielle Transportarten wie
Helikopter und Seilanlagen.

Beim Holzen, Roden, Hackseln,
Schreddern und Ricken:

Antransportieren, Verschie-
ben, Betreiben, Unterhalten
und Vorhalten der Gerate.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten:
Entrinden des Holzes.
Schneerdumung und Winter-

dienst.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-

gen.

Volumen fest: Volumen am Stamm
gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Volumen aufgearbeitetes Holz
inkl. Rinde: Querschnittsfla-
che in der Stammmitte gemes-
sen x Stammlange des liegenden
Stammes.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Flir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Ausmassbestimmungen fir Durch-

messer, Flachen und dgl.

Leistungen inbegriffen
b.Holzen,Roden,Hackseln

Leistungen n.inbegriffen

b.allen Arbeiten

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein
.400

% L
Jh7/ &jﬁ Ay ABERTS B

4,
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Volumen fest
Volumen lose

Masse

Volumen aufgearbeitetes Holz

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Ausmassbest.f.Durchmesser
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022

.100

.110

.120

.200

.210

.300

.310

030

031

.100

.110

Fortsetzung

Stammdurchmesser.
Brusthohendurchmesser BHD am
stehenden Baum m 1,30 iber
Boden und iiber Kreuz gemessen.
Mittendurchmesser MD am lie-
genden und aufgearbeiteten
Stamm in Stammmitte und iber
Kreuz gemessen.

Wurzelstockdurchmesser.

Bei Wurzelstocken wird der

Durchmesser inkl. Rinde iber
Kreuz auf HoOhe des Fall-
schnitts gemessen.
Beschirmte Fléache.

Senkrechte Projektion der

Baumkronen und Gehdlze auf die
Bodenflache.

Begriffe, Abkiirzungen

Begriffe.

Arbeitsschritte am stehenden
Baum.

Aesten: Abtrennen der Aeste

und der Krone.

Ausmassbest.f.Durchmesser

Stammdurchmesser

Brusthéhendurchmesser BHD

Mittendurchmesser MD

Wurzelstockdurchmesser

Durchmesser a.Héhe Fallschnitt

T
+

\

N

Beschirmte Flache

Senkrechte Projekt.Baumkronen

7
VUL

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe

Arbeitsschritte am steh.Baum

Aesten

NPK Bau 2000
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031

.120

.130

.140

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

Fortsetzung

Rigging: kontrolliertes Ab-

schneiden und Absenken von
Aesten und Kronen.

Stucken: kontrolliertes und

stliickweises Abtragen des
stehenden Baums.

Stumpen: Abschneiden der Aeste

am stehenden Baum mit
Fallenlassen.

Arbeitsschritte am liegenden
Baum.

Aufarbeiten: Entasten und
falls erforderlich Zersagen
des liegenden Stamms.

Schlagraumung: Zusammennehmen
von Aesten und Rinde, inkl.
Aufhdufen inner- oder ausser-
halb der Bearbeitungsflache.

Rlicken: Schleppen des aufgear-
beiteten Stamms vom Fallort
zum nadchsten Lagerplatz aus-
serhalb der Bearbeitungsfléa-
che.

Héckseln: mechanisches Zer-
kleinern von sauberem Holz mit
Messer.

Schreddern: mechanisches Zer-
kleinern von Holz mit Fremd-

materialanteil wie Erde, Stei-
ne, Belag und dgl. mit Hammer.

Frédsen: mechanisches Zerklei-
nern eines sich im Boden
befindenden Wurzelstocks.

Begriffe

Rigging

RS

Arbeitsschritte am lieg.Baum

Aufarbeiten

Schlagraumung

Rucken

Hackseln

Schreddern

Frasen

NPK Bau 2000
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031

.300

.310

.320

.400

.410

.420

.430

. 440

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.600

.610

032

.100

.200

Fortsetzung
Bearbeitungsarten.

Holzen: Baume oder deren Teile
in einen zur Weiterbearbeitung
geeigneten Zustand Uberfiihren.
Es findet keine Zweckentfrem-
dung des Waldbodens statt.

Roden, nach Forstrecht, Art. 4
Waldgesetz WaG und Art. 4 bis
11 Waldverordnung WaV: dau-
ernde oder voriUbergehende
Zweckentfremdung von Waldbo-
den, die eine Rodungsbewilli-
gung erfordert.

Holzarten.

Jungwald: Jungwuchs, Dickung,
Strducher und Einzelbdume mit
BHD bis mm 160.

Stangenholz: Baume mit BHD
mm 161 bis 300.

Baumholz: Baume mit BHD mm 301
bis 500.

Starkholz: Bdume mit BHD tber
mm 500.

Nutzungsarten.

Nutzholz: aufgearbeitete
Stédmme, die als Kurz-, Mittel-
lang- oder Langholz verwertbar
sind und einer Sadgerei zuge-
fihrt werden.

Industrieholz: Rundhélzer, die
fir die Erzeugung von
Zellstoff oder Holzwerkstoffen
mechanisch zerkleinert und
evtl. auch chemisch aufge-
schlossen werden.

Energieholz: alles Holz, das
zur Energieerzeugung verwendet
wird.

Schnitzel: maschinell zerklei-
nertes Holz.

Nicht kommerziell verwertbares
Holz: Aeste, Wurzelwerk, Rinde
und dgl. zur Kompostierung
oder Entsorgung.

Transportdistanz.
Als Transportdistanz gilt der
kiirzeste mogliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.
Abkltirzungen.
Stammdurchmesser:

BHD: Brusthohendurchmesser.

MD: Mittendurchmesser.

SRM: Schnitzelraummeter.

Begriffe
Bearbeitungsarten

Holzen

Roden

Holzarten

Jungwald

Stangenholz

Baumholz

Starkholz

Nutzungsarten

Nutzholz

Industrieholz

Energieholz

Schnitzel

n.kommerziell verwertb.Holz

Transportdistanz

Transportdistanz

Abkiirzungen

Stammdurchmesser

SRM Schnitzelraummeter

NPK Bau 2000
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117 D/2019
000 sedingungen V2025 Abbruche und Demontagen

Individueller Bereich Bedingungen
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 117D/2019.
01 Abbriiche und Demontagen (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Inbegriffene Leistungen. Leistungen inbegriffen
.100 Bei Abbruch- und Demontage- b.Abbruch-,Demontagearbeiten

arbeiten (1).

.110 Bei Abbrucharbeiten: b.Abbrucharbeiten

Abbrechen von Bauwerken,
Bauteilen oder von verbauten
Materialien ohne Wiederverwen-
dung. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, ist die Ab-
bruchart dem Unternehmer frei-
gestellt.

Direkter Auflad auf Trans-
portmittel.

Samtliche Zwischentranspor-
te, inkl. Ablad und Wieder-
auflad.

Wartezeiten beim Beladen des
Transportmittels.

Sortenreines Trennen nach
VVEA oder nach Entsorgungs-
konzept des Bauherrn und all-
falliges Bearbeiten in der
Sammelstelle.

.120 Bei Demontagearbeiten: b.Demontagearbeiten
Demontieren von Bauwerken,
Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfalligen

NPK Bau 2000
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Abschnitt Bedingungen



011

.130

.140

.150

.170

.200

.210

.220

.230

.300

.310

012

.100

.110

Fortsetzung

Wiederverwendung.

Transport zur Sammelstelle
oder direkter Auflad auf
Transportmittel.

Trennen, Reinigen, Richten
und Zwischenlagern des zur
Wiederverwendung bestimmten
Materials.

Sortenreines Trennen der
Bauabfédlle nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bau-
herrn und allfalliges Bearbei-
ten in der Sammelstelle, inkl.
allfallig erforderlicher Hand-
arbeit.

Erforderlicher Aushub fiur Ab-
bruch- und Demontagearbeiten.
Ausnahme: bei Schédchten, Rohr-
leitungen und Kandlen nicht
inbegriffen.

Bei Randabschliissen im Tief-
bau: Abbrechen der Bettungs-
schicht.

Bei Rohrleitungen: Abbrechen
der Leitungszone sowie Abbre-
chen oder Demontieren von
Formstiicken, Dadmmmaterialien
und dgl.

Bei Entwdsserungsrinnen und
Kandlen: Abbrechen oder Demon-
tieren von Abdeckungen, Ros-
ten, Sinkkdsten, Umhiillungen
und dgl.

Bei Plattendecken, Natur-
stein- und Betonsteinpflédste-
rungen und dgl.: Abbrechen von
Sand-, Splitt-, Betonunterla-
gen und dgl.

Bei Abbruch- und Demontage-
arbeiten (2).

Abtrennen von Leitungen, so-
dass ein Wiederanschliessen
gewdhrleistet ist.

Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

Schutzmassnahmen nach gesetz-
lichen Vorschriften oder Vor-
gaben des Bauherrn. Ausgenom-
men sind nicht inbegriffene

Schutzmassnahmen in Pos. 012.

Bei Transporten.

Leistungsabhédngige Schwerver-
kehrsabgabe LSVA.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei Abbruch- und Demontagear-
beiten (1).

Sondieren von Leitungen und
dgl.

Leistungen inbegriffen

Erford.Aushub f.Abbr.,Demont.

b.Randabschliissen im Tiefbau

b.Rohrleitungen

b.Entwasserungsrinnen

b.Plattendecken,Pflasterg.

b.Abbruch-,Demontagearbeiten

Abtrennen Leitungen

Massnahmen g.Staubentwicklung

Schutzmassnahmen

b.Transporten

LSVA

Leistungen n.inbegriffen

b.Abbruch-,Demontagearbeiten

Sondieren Leitungen

NPK Bau 2000
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012

.120

.130

.140

.150

.170

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.300

.310

.320

.330

.340

.350

020

021

.100

.200

Fortsetzung

Mehraufwand fir das Freilegen
von Leitungen ohne Zerstorung.

Stilllegen von Leitungen.

Schiitzen und Sichern freige-
legter Leitungen.

Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung, wie Baum- oder Biotop-
schutz.

Mehraufwand wegen Behinderung
durch Brauchwasser und ibriges
Wasser.

Schiitzen und Sichern von ver-
bleibenden Bauteilen.

Bei Abbruch- und Demontage-
arbeiten (2).

Entfernen von Mobiliar und Un-
rat.

Entleeren und Reinigen von
Leitungen, Tanks und Kialtean-
lagen.

Entlasten und Entspannen von
Spanngliedern. Diese Leistun-
gen missen aus Sicherheits-
griinden bauseits erfolgen.

Abbrechen von belasteten Mate-
rialien.

Erstellen von Schutzgeriisten
und Absturzsicherungen.

Bei Abbruch- und Demontage-
arbeiten (3).

Nachtrdglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Nachtrdglich von der Baulei-
tung angeordnete Zwischenla-
ger.

Abdecken von Material in Zwi-
schenlager.

Instandsetzen von bauseits an-
geordneten Zwischenlagerplat-
zen.

Materialauflad ab von der Bau-
leitung angeordnetem Zwischen-
lager.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Leistungen n.inbegriffen

Mehraufwand f.Freilegen Leitg.

Stilllegen Leitungen

Schiitzen,Sichern Leitungen

Massnahmen z.Schutz Umgebung

Mehraufwand w.Behind.d.Wasser

Schiitzen,Sichern Bauteile

b.Abbruch-,Demontagearbeiten

Entfernen Mobiliar,Unrat

Entleeren,Reinigen Leitungen

Entlasten,Entsp.Spannglieder

Abbrechen belast.Materialien

Erstellen Schutzgeriste

b.Abbruch-,Demontagearbeiten

Nachtragliche Etappierungen

Nachtragliche Zwischenlager

Abdecken Mat.in Zwischenlager

Instandsetzen Zw'lagerplatze

Materialauflad ab Zw'lager

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Volumen fest

Volumen lose
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021

.300

.400

.500

.600

022

.100

.200

030

031

.100

.110

.120

.130

.140

.150

.200

.210

.220

Fortsetzung

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fir das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

Betriebsdauer: Dauer nach Rap-
porten und/oder Gerdtestunden-
zahler.

Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden die Arbeiten
nach Plan bzw. im Festmass
gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Ab-
bruch- und Demontagearbeiten.

Effektiv abgebrochene oder de-
montierte Flache von Boéden,
Decken- und Dachkonstruktio-
nen.

Fldche der sichtbaren obersten
Schicht von Plattendecken,
Asphaltbelagen, Natur-

stein- und Betonsteinpflédste-
rungen und dgl.

Begriffe, Abkiirzungen, Ver-
standigung

Begriffe.
Allgemeine Begriffe.

Bauabfalle: Abfdlle, die bei
Neubau-, Umbau- oder Rickbau-
arbeiten von ortsfesten Anla-
gen anfallen.

Bettungsschicht: Unterlage zur
flachenhaften Uebertragung
vertikaler Krafte.

Leitungszone: umfasst Bettung,
Verdammung und Abdeckung.

Abdeckung: Schicht aus Ver-
fiillmaterial unmittelbar tber
dem Rohrscheitel.

Verdammung: seitliche, ver-
dichtete Aufftillung zwischen
Grabenwand und Leitung oder
zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelhdhe des Rohrs.

Zaunhohe: die Zaunhohe wird
von OK Terrain bis OK Zaun-

kleid gemessen.

Begriffe zu Abbruch, Demonta-
ge, Lagerung und Entsorgung.

Rickbau: Oberbegriff flir Ab-
bruch und Demontage.

Abbruch: Rickbauen von Bauwer-

Ausmassbestimmungen allgemein

Masse

Dauer Leistungen Unternehmer

Betriebsdauer

Arbeiten n.Plan,im Festmass

Ausmassbest.f.Abbruch,Demont.

Effektiv abgebr.,demont.Flache

Sichtb.oberste Schicht Belage

Begriffe,Abk.,Verstiandigung

Begriffe

Allgemeine Begriffe

Bauabfalle

Bettungsschicht

Leitungszone

Abdeckung

Verdammung

Zaunhohe

Begriffe zu Abbruch,Demontage

Riickbau

Abbruch
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031 Fortsetzung

ken, Bauteilen oder von ver-—
bauten Materialien ohne Wie-
derverwendung.

.230 Demontage: zerstdorungsfreies
Rickbauen von Bauwerken, Bau-
teilen oder von verbauten
Materialien zur allfalligen
Wiederverwendung.

.240 Deponie: Abfallanlage, in der
Abfalle kontrolliert abgela-
gert werden.

.250 Entsorgung: Verwertung oder
Ablagerung von Abfallen sowie
die Vorstufen Sammlung, Befdr-
derung, Zwischenlagerung und
Behandlung.

.260 Mischabbruch: Gemisch von aus-
schliesslich mineralischen
Bauabfdllen von Massivbautei-
len wie Beton, Backstein-,
Kalksandstein- und Natur-
stein-Mauerwerk.

.270 Sammelstelle: Ort auf der Bau-
stelle, wo Bauabfalle aufge-
teilt in verschiedene Mate-
rialgruppen und -fraktionen
gesammelt und fur den Abtrans-
port bereitgestellt werden.

.280 Zwischenlager: Lagerstelle, in
der Materialien aller Art ge-
setzeskonform voruibergehend
gelagert werden.

.300 Wasser.

.310 Brauchwasser: Wasser, das fir
die Leistungserbringung im Be-
reich der Arbeits- oder Ver-
kehrsfléachen eingesetzt wird.

.320 Regenwasser: Wasser, das durch
Niederschlédge in den Einzugs-
bereich der Arbeits- oder Ver-
kehrsflachen gelangt.

.330 Uebriges Wasser: Wasser, das
im Bereich der Arbeits- oder
Verkehrsflachen weder durch
Niederschlage noch durch Pro-
zesse der Leistungserbringung
anfallt.
032 Abkirzungen.
.100 EPS: expandiertes Polystyrol.
.200 PCB: polychlorierte Biphenyle.
.300 VVEA: Verordnung iber die Ver-
meidung und die Entsorgung von
Abfallen.
033 Verstandigung.
.100 Abbriiche und Demontagen.

.110 Das vorliegende Kapitel ent-

Begriffe

Demontage

Deponie

Entsorgung

Mischabbruch

Sammelstelle

Zwischenlager

Wasser

Brauchwasser

Regenwasser

Uebriges Wasser

Abkiirzungen
EPS
PCB

VVEA

Verstandigung
Abbriiche,Demontagen

Rickbau o.Umweltgefahrdung
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033 Fortsetzung

halt die Arbeiten fir den
Riickbau von Anlagen und Anla-
geteilen, die im Hinblick auf
die Umweltgefédhrdung problem-
los, d.h. ohne weitere Mass-
nahmen, abgebrochen, demon-
tiert, transportiert und ent-
sorgt werden kénnen.

.120 Ist ein Objekt mit Schadstof-
fen wie Asbest, PCB-haltigen
Fugendichtstoffen, Schwerme-
tallen und dgl. kontaminiert,
ist es vor dem Abbruch in
einen Zustand zu iberfihren,
in dem es problemlos weiter-
bearbeitet werden kann.

.130 Stosst der Unternehmer wahrend
der Abbrucharbeiten auf Schad-
stoffe, sind sofort alle Bau-
arbeiten einzustellen, und die
Bauleitung ist unverziglich zu
informieren.

.200 Ausschreibungsunterlagen.

.210 Fur Ausschreibungen von Ab-
brucharbeiten gilt: Sie erfol-
gen entweder nach Gesamtleis-
tung oder nach Einzelleistun-
gen.

.220 Fur Ausschreibungen von De-
montagearbeiten gilt: Sie er-
folgen i.d.R. nach Einzelleis-

tungen.

080 Oekologie am Bau

081 Recycling- und Entsorgungskon-
zepte.

.100 Folgende Bauabfalle sind dem
Recycling zuzufithren (1).

.110 Fenster aus Kunststoff.
.120 Bodenbeldge aus Kunststoff.

.130 Wandbekleidungen aus Kunst-
stoff.

.140 Dichtungsbahnen aus Kunst-
stoff.

.150 Dammstoffe aus Mineralwolle.
.160 Dammstoffe aus EPS.

.170 Materialien aus Gips.

.180 Abwasserrohre aus Kunststoff.

.200 Folgende Bauabfalle sind dem
Recycling zuzufihren (2).

.210 01 Beschreibung .................
.220 bis .280 wie .210

.300 Folgende Bauabfalle mit vorge-

Verstandigung

Objekt m.Schadstoffbelastung

Einstellung Bauarbeiten

Ausschreibungsunterlagen

f.Ausschreibung Abbrtiche

f.Ausschreibung Demontagen

Oekologie am Bau

Recycling-,Entsorgungskonzepte

Bauabfalle f.Recycling

Fenster Kunststoff
Bodenbelage Kunststoff

Wandbekleidungen Kunststoff

Dichtungsbahnen Kunststoff

Dammstoffe Mineralwolle
Dammestoffe EPS
Materialien Gips
Abwasserrohre Kunststoff

Bauabfalle f.Recycling

Spezifikation
bis .280 wie .210

Bauabfalle m.vorgez.Gebihr
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081

.310

.320

.330

.340

Fortsetzung

zogener Recyclinggebihr sind
gesondert zu entsorgen.

Leuchten und Leuchtmittel,
exkl. Glihlampen.

Haushaltgerate.
Gerate der Biro-, Informa-
tions- und Kommunikationstech-

nik.

Photovoltaik-Module.

Recycling-,Entsorgungskonzepte

Leuchten,Leuchtmittel

Haushaltgerate

Gerate Buro-,Inform'technik

Photovoltaik-Module
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000

.100

.200

010

011

.100

.200

.300

.400

.500

.510

151 D/2023

seaingungen V2025 Bauarbeiten fur Werkleitungen

Individueller Bereich (Re-
servefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des
NPK fiir seine individuellen
Bedlirfnisse abadndern oder er-
ganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R"
vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 151D/2023.

01

01

Bauarbeiten fiir Werkleitungen
(V'25)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden

unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-

verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun-

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen

Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Aushub und Felsaushub werden
entsprechend der definierten
Abbauklasse verglitet. Die Wahl
des Aushub- oder Abbaugerats
ist dem Unternehmer freige-
stellt.

Deponiegebithren fiir Aushub-
material werden nach Art des
Materials nach VVEA verglitet.

Aufwendungen fir Zwischen-
transporte mit Kleingeraten
sind zu verglten, wenn die
Aushub- bzw. Verwendungsstel-
len nicht mit dem LKW erreicht
werden koénnen.

Aufwendungen fir Zwischenlager
werden nur vergiitet, wenn
diese vom Bauherrn angeordnet
werden.

Bei Leitungen im Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen

A

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Aushub,Felsaush.n.Abbauklasse

Deponiegeb.f.Aushubmat.n.VVEA

Aufwendungen f.Zwischentransp.

Aufwendungen f.Zwischenlager

b.Leitungen im Aushubprofil

Behinderungen

NPK Bau 2000
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011 Fortsetzung Vergiitungsregelungen allgemein

Leitungen, die ganz oder teil-
weise im Aushubprofil liegen,
werden die hoheren Aufwendun-
gen bei Aushubarbeiten,
Spriessungen, Rohreinzug, Ver-
fiillung und dgl. in den Posi-
tionen fir Behinderungen
vergltet.

.520 Sichern und Schiitzen: Der Un- Sichern,Schiitzen
ternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der
jeweiligen Werke zu sichern
und zu schiitzen. Die Aufwen-
dungen werden in den Posi-
tionen fir Sichern und
Schiitzen vergitet.

.530 Aushub von Hand: wird im Be- Aushub v.Hand
reich von Werk- und Entwédsse-
rungsleitungen nach den ent-
sprechenden Positionen ver-

gitet.
012 Inbegriffene Leistungen (1). Leistungen inbegriffen
.100 Bei allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbe-
kampfung, wie z.B. Wasser-
sprengen.

Abhalten von Oberflachenwas-
ser und Ableiten von Grund-
und Oberflachenwasser, sofern
dies ohne besondere Massnahmen
wie Pumpen, chemische Behand-
lung, Sickergruben und dgl.
moglich ist.

Entsorgen von Gebinden
und Verpackungsmaterial.

.200 Bei Baustelleneinrichtungen: b.Baustelleneinrichtungen
Abschrankungen, Signalisie-
rung und deren Beleuchtung.
Kosten fur den Verbrauch von
Energie und Wasser.

.300 Bei allen Abtrags- und Aushub- b.allen Abtrags-,Aushubarb.
arbeiten:
.310 . Einmessen und Erstellen der Leistungen zu Abtrag,Aushub

Aushub- und Boschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Ab-
steckung.

Getrennte Zwischenlagerung
von Materialien zur Wiederver-
wendung, die im Schwenkbereich
des Aushubgerats zwischengela-
gert werden kdnnen.

Ubermasse gegeniilber den ver-
einbarten Profilen, die nicht
geologisch bedingt sind.

Reinigung der vom Unterneh-
mer verschmutzten Transportwe-
ge, exkl. Radwaschanlagen.

Etappenweises Vorgehen nach
Vorgaben in den Ausschrei-
bungsunterlagen. Inkl. allfal-
liger Mehraufwand fir Mate-
rialauflad, Transporte und
dgl.

Etappenweises Vorgehen nach
Vorschlag Unternehmer, sofern

NPK Bau 2000
151 D/2023 V2025 Bauarbeiten fiir Werkleitungen
Abschnitt Bedingungen



012

.400

.500

.600

.610

.620

.700

.710

.720

.800

.810

Fortsetzung

die Etappierung in den Aus-
schreibungsunterlagen nicht
bestimmt wurde. Inkl. allfal-
liger Mehraufwand fir Mate-
rialauflad, Transporte und
dgl.
Zwischenlager, die nicht mit

dem Bauherrn vereinbart wur-
den.

Bei maschinellem Aushub:
Beihilfe von Hand.
Unmittelbares Nacharbeiten

der Aushubwande bzw. der

Bdschungen.

Erstellen der Sohlenplanie,
wobei die unterste Schicht wvon
ungefadhr m 0,10 so auszuheben
ist, dass die Grabensohle
nicht aufgelockert wird.

Entfernen von Findlingen bis
m3 0,25.

Direkter Auflad auf Trans-
portmittel oder Zwischenlage-
rung im Schwenkbereich des
Aushubgerats.

Bei Aushub von Hand:
Seitliches Zwischenlagern
des Materials oder direkter
Auflad.
Entfernen von Findlingen bis
m3 0,01.

Bei Wasserhaltungen:

Wasserhaltung ohne Pumpen und
Leitungen: Ableiten wvon
Wasser.

Wasserhaltung mit Einsatz wvon
Pumpen:

Elektrische Zuleitung bis
m 50.

Am Boden verlegte Schlauch-
leitungen fiur Abwasser bis
m 20, ohne allfallige Schutz-
massnahmen wie z.B. Uberbri-
ckungen oder Unterfilhrungen.

Bei Sicherungen und Spriessun-
gen:

Flachenschutz: Beim Schiitzen
von Bdschungen und dgl. mit
Kunststofffolien. Folie min.
m 0,20 Uberlappen und befes-
tigen.

Spriessungen:

Umspriessungen, die nicht
vom Bauherrn angeordnet wer-
den.

Erschwernisse beim Verlegen
von Rohren innerhalb von
Spriessungen.

Bei Kanaldielen Reststlcke
iber m 2.

Bei Transporten:

Wartezeiten bei Signalanla-
gen, Bahniibergédngen, Verkehrs-

Leistungen inbegriffen

b.maschinellem Aushub

b.Aushub v.Hand

b.Wasserhaltungen

Wasserhaltung o.Pumpen,Leitg.

Wasserhaltung m.Einsatz Pumpen

b.Sicherungen,Spriessungen

Flachenschutz

Spriessungen

b.Transporten

Wartezeiten b.Signalanl.,Stau
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012

013

.100

.110

.120

.200

.300

.310

.320

.330

.400

.500

014

.100

Fortsetzung

stau und dgl.
Mehraufwand fiur das Wiegen
von Aushub.

Inbegriffene Leistungen (2).

Bei Kandlen, Leitungen und
Rohrblécken:

Bei Kandlen:

Das hohengenaue Abziehen der
Bettung (Splittplanie) und
dgl., als Auflager fir Kanéle.

Bei Rohrleitungen und Rohr-
blocken:

Verteilen der vom Unterneh-
mer gelieferten Rohre, Form-
sticke und Zubehor.

Erstellen der erforderlichen
Rohrabstdnde, inkl. Liefern
und Verlegen der erforderli-
chen Hilfsmittel.

Sichern der Rohre gegen Auf-
trieb, beim Betonieren.

Unterschiedliche Kunststoff-
arten beim Verlegen von Rohren
und Formsticken.

Entsorgen von Rohrverschnitt
und dgl.

Bei Schachten: provisorisches
Abdecken der Schachte durch
Auflegen der definitiven oder
behelfsmdssigen Abdeckung.

Bei Verfiillungen:
Beihilfe von Hand.

Durch ungenauen Aushub beding-
te Verfillungen.

Reinigen der Zwischenlager-
plétze bei Verfiillung mit
seitlich zwischengelagertem
Material.

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer: Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Unterhalt und Reinigen der
Leitungen und Schachte bis zur
Abnahme.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten:

Lichtsignalanlagen und
Abschrankungen fir die Ver-
kehrsfihrung.

Sondieren von Leitungen und
dgl.

Wasserhaltung mit Pumpen.

Anschneiden und Aufbrechen
von Belagen.

Abbrechen von Randabschlis-
sen.

Winterdienst, vom Bauherrn
angeordnet.

Leistungen inbegriffen

Leistungen inbegriffen

b.Kanalen,Leitg.,Rohrblécken

b.Kanalen

b.Rohrleitungen,Rohrblécken

b.Schéachten

b.Verflllungen
Beihilfe v.Hand

d.ungen.Aushub bedingte Verf.

Reinigen Zwischenlagerplatze

b.Materiallieferg.d.Untern.

Unterhalt,Reinigen Leitungen

Leistungen nicht inbegriffen

b.allen Arbeiten
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014

.200

.300

.310

.400

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.560

Fortsetzung

Einrichtungen fir Dritte.

Baggermatratzen und dgl. bei
ungeniigend tragfahigem Unter-
grund.

Massnahmen zum Schutz der
Umgebung, wie Baum- oder Bio-
topschutz.

Bei Aushubarbeiten:

Getrennter Auflad von Mate-
rial aus Fundationsschichten
und Schotterdecken.

Entfernen von Einzelhinder-
nissen wie Fundamente und Be-
tonkonstruktionen.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Behinderungen durch Leitun-
gen.

Entfernen von Findlingen und
Blocken tUber m3 0,25, bei ma-
schinellem Aushub.

Entfernen von Findlingen und
Blocken tUber m3 0,01, bei Aus-
hub von Hand.

Geologisch bedingte Ubermas-
se.

Aushub im Bereich von Pfah-
len, Rihlwa&nden, Pfeilern,
Filterbrunnen und dgl.

Vom Bauherrn angeordnete
Zwischenlager.

Nachtraglich vom Bauherrn
angeordnete Etappierungen.

Schiitzen von zur Wiederver-
wendung vorgesehenen Mate-
rialien.

Ableiten von zustrodmendem
Oberflachenwasser.

Bei Leitungen.

Behinderungen durch Leitun-
gen.

Unterbrechen von Leitungen.

Sichern und Schiitzen freige-
legter Leitungen.

Bei Leitungen: Verlegen von
Formstiicken flur Leitungen.

Bei Transporten und Zwischen-
lagern.

Lagergebihren.

Bearbeitung von Material in
Zwischenlager.

Transporte mit Aushubgerat.

Transporte in vom Bauherrn an-
geordnete Zwischenlager.

Zwischentransporte mit Klein-
gerat, wenn die Aushub- bzw.

Verwendungsstellen nicht mit

dem Strassenfahrzeug erreicht
werden konnen.

Materialauflad ab vom Bauherrn
angeordneten Zwischenlagern.

Leistungen nicht inbegriffen

b.Aushubarbeiten

b.Leitungen

Behind.,Unterbr.,Sich.Leitg.

b.Leitungen

b.Transporten,Zwischenlagern

Lagergebihren

Bearbeitung Mat.in Zw'lager

Transporte m.Aushubgerat

Transp.in Zw'lager Bauherr

Zw'transporte m.Kleingerat

Mat'auflad ab Zw'lager Bauherr
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014

.600

020

021

.100

.200

.210

.220

.230

.300

.400

.410

.420

022

.100

.200

.300

.400

Fortsetzung

Bei Schachten:
Liefern und Versetzen von
Schachtabdeckungen.
Leitungsanschliisse und Form-
stiicke.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusdtzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zuldssig.

Aushub und Materiallieferun-
gen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Umrechnungsfaktoren, z.B. Vo-
lumen lose zu Volumen fest,
nach Kap. 102.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Flir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Ausmassbestimmungen fir Aus-
hub- und Abtragsarbeiten.

Ohne andere Angaben wird der
Aushub und Abtrag nach theore-
tischem Ausmass, Volumen fest,
gemessen.

Bei Aushub mit gespriessten
vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren
Flucht von Spriesswanden
und Grabenverbau.

Als Grabentiefe gilt die ver-
tikale Differenz zwischen
Grabensohle und OK Terrain in
der Grabenachse zur Zeit der
Ausfihrung.

Uberprofile bei Aushub im
Fels. Es wird die theoretische
Grabenbreite plus max. m 0,20
beidseitig und in der Sohle
gemessen.

Leistungen nicht inbegriffen

b.Schéachten

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Abgelt.Erschwernis nicht zul.

Aushub,Materiallieferungen

Volumen lose

Volumen fest

Masse

Umrechnungsfaktoren

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Ausmassb.f.Aushub-,Abtragsarb.

Aushub,Abtrag n.theor.Ausmass

b.Aushub m.gespriessten Wanden

Grabentiefe

Uberprofile b.Aushub im Fels

NPK Bau 2000

151 D/2023 V2025 Bauarbeiten fiir Werkleitungen
Abschnitt Bedingungen

31



022

.500

.600

.700

023

.100

024

.100

.200

.300

025

.100

.110

.120

.200

.210

.300

Fortsetzung

Bei Aushub mit BOschungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) Jjener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fir die Leis-
tung zutreffende Abmessung
fallt.

Bei Graben:

Die Grabenlange wird in der
Grabenachse gemessen.

Bei Schachten wird der Aus-
hub durchgemessen und das zu-
satzliche Volumen fir den
Schacht als Grabenaushub ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fiir Was-
serhaltung.

Kurzeinsatze von mobilen Pum-
pen werden nach Betriebsart,
gefordertem Medium, Forder-
leistung und Einsatzdauer ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fir
Boschungssicherungen und
Spriessungen.

Bei BOschungssicherungen mit
Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Flache gemessen.

Bei allen Spriessungen wird
die mit Spriessmaterial
bedeckte Fliche ab OK Uber-
stand nach BauAV bis

UK Spriessung gemessen.
Zusatzliche vom Bauherrn
angeordnete Uberstinde sind
zum gleichen Einheitspreis
zu verguten.

Bei aufgelockerten Spriessun-
gen werden die Zwischenrdume
durchgemessen.
Ausmassbestimmungen fiir Lei-
tungen, Rohrbldcke, Kabelkand-
le und Schéchte.

Leitungen.

Die Leitungs- und Rohrblock-
lédnge wird inkl. Formstiicke in

der Achse gemessen.

Formstiicke werden als Mehr-
leistung gemessen.

Kabelkandle.

Kabelkandle werden in der Ach-
se gemessen.

Schéchte.

Ausmassb.f.Aushub-,Abtragsarb.

b.Aushub m.Béschungen

Gestaffelte Bereiche

b.Graben

Ausmassbest.f.Wasserhaltung

Kurzeinsatze mobile Pumpen

Ausmassbest.f.Spriessungen

b.Bdschungssicherungen

b.allen Spriessungen

b.aufgelockerten Spriessungen

Ausmassbest.f.Leitungen

Leitungen

Leitungs-,Rohrblocklange

Formstiicke als Mehrl.gemessen

Kabelkanale

Kabelkanale in Achse gemessen

Schachte
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025

.310

.320

026

.100

.200

.300

.400

.500

027

.100

.200

.300

Fortsetzung

Bei Schachten gilt als
Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und Schachtboden
im Zentrum.

Leitungsanschliisse an Schéachte
werden nach Anzahl gemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Lei-
tungszonen und Verfillungen.

Leitungszonen werden im Fest-
mass nach theoretischen oder
mit dem Bauherrn vereinbarten
Profilen gemessen. Uberprofile
bei Leitungszonen und Verfiil-
lungen sind im theoretischen
Profil nicht beriicksichtigt
und werden separat aus-
gemessen.

Fir Grabenverfiillungen gilt
das Ausmass des Aushubs abzig-
lich der Einbauten wie Leitun-
gen, Leitungszonen, Rohrblo-
cke, Schachte und dgl.

Als Ausmass flur die Bettung
von Kabelkandlen gilt die
Bauwerkslange.

Bei Schalungen wird die ge-
schalte Betonflache gemessen.

Bei Geotextilien wird die be-
deckte Flache gemessen.

Ausmassbestimmungen bei zu er-
haltenden Leitungen im
Aushubprofil.

Flir die Positionen Behinde-
rung, Sichern und Schiitzen
gelten beim Antreffen von Lei-
tungen folgende Ausmassbestim-
mungen:

Bei einzelnen, unabhédngig
voneinander verlaufenden pa-
rallelen Leitungen wird jede
Leitung fir sich gemessen.

Leitungen mit einem Abstand
unter m 0,50 (Leitungsachse zu
Leitungsachse) gelten als
1 Leitung.

Kabel- oder Rohrblocke gel-
ten unabhangig von ihrer
Abmessung und der Anzahl Rohre
als 1 Leitung.

Leitungen im Aushubprofil, de-
ren freigelegte Lange grdsser
ist als die doppelte theoreti-
sche Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als langs verlau-
fend.

Im Bereich von langs und
quer verlaufenden Leitungen
wird der Aushub von Hand bis
zu einem Abstand von m 0,50
nach oben, unten und seitlich
ab AK der Leitung bzw. Lei-
tungszone gemessen.

Ausmassbest.f.Leitungen

b.Schéachten

Leitungsanschliisse an Schachte

Ausmassbest.f.Leitungszonen

Leitungszonen

f.Grabenverfillungen

Ausmass f.Bettung Kabelkanale

b.Schalungen

b.Geotextilien

Ausmassbest.b.Leit.im Aush'pr.

Behinderung,Sichern,Schutzen

Leitungen im Aushubprofi

Aushub v.Hand
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027

030

031

.100

.200

.300

032

.100

.200

.300

.400

.500

.600

Fortsetzung

Bei léngs verlaufenden Lei-
tungen wird der Aushub von
Hand zuséatzlich bis auf die
Aushubsohle gemessen.

Bei mehreren Leitungen im
gleichen Querschnitt darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsflédchen fir den Aushub
von Hand nicht grdsser sein
als die Querschnittsflache des
entsprechenden Aushubprofils.

Wenn Werkeigentiimer aus
Sicherheitsgrinden grdssere
Abstande verlangen, sind diese
grdsseren Abstédnde flir die
Ausmassbestimmungen mass-
gebend.

Begriffe, Abkiirzungen

Allgemeine Begriffe.

Riickbau: Oberbegriff fiir De-
montage und Abbruch.

Demontage bzw. demontieren:
bedeutet zerstdrungsfreies
Ruckbauen von Bauwerken, Bau-
teilen oder von verbauten
Materialien zur Wiederverwen-
dung.

Abbruch bzw. abbrechen: be-
deutet Rickbauen von Bauwer-
ken, Bauteilen oder verbauten
Materialien ohne Wiederverwen-
dung.

Begriffe zu Aushubarbeiten und
Spriessungen.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Grabenbreite in gespriesstem
Graben: Die Grabenbreite setzt
sich zusammen aus dem Arbeits-
raum, dem Rohrdurchmesser (0OD)
und der Konstruktionsdicke des
Grabenverbaus auf HOohe Graben-
sohle.

Grabentiefe: vertikaler Ab-
stand zwischen Grabensohle und
OK Terrain in der Grabenachse
zur Zeit der Ausfihrung.

Boschungsneigung: Beil
Boschungsneigungen bedeutet
die erste Zahl die vertikale
und die zweite Zahl die hori-
zontale Abmessung des
Boschungsdreiecks.

Geokunststoffe. Oberbegriff
fir:
Geotextilien wie Geovlies-

Ausmassbest.b.Leit.im Aush’pr.

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe allgemein

Ruckbau

Demontage,demontieren

Abbruch,abbrechen

Begriffe zu Aushubarbeiten

Aushub maschinell

Aushub v.Hand

Grabenbreite in gespr.Graben

Grabentiefe

Bbéschungsneigung

Geokunststoffe
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032 Fortsetzung Begriffe zu Aushubarbeiten

stoffe, Geogewebe und Geo-
netze.

Geogitter, z.B. gestreckte,
gewobene und gelegte Geogit-
ter.

Geoverbundstoffe.

.700 Abbauklassen nach Norm Abbauklassen n.VSS 40 575
VSS 40 575:
Klasse 1: Ober- und Unterbo-
den (A- und B-Horizont).
Klassen 2 bis 4: Untergrund
(C-Horizont) mit Bagger abbau-
bar.
Klassen 5 bis 7: Untergrund
(C-Horizont), Fels abbaubar
mit zusadtzlichen Mitteln.

033 Begriffe aus der Bodenkunde. Begriffe Bodenkunde
.100 Boden: Ober- und Unterboden. Boden
.200 Oberboden (A-Horizont): Beleb- Oberboden (A-Horizont)

ter, humusreicher, dunkel
gefarbter und meist intensiv
durchwurzelter Boden {auch
«Humus» genannt). In ackerbau-
lich genutzten Bdden ist der
Oberboden meist identisch mit
der Bearbeitungstiefe des Bo-
dens (ca. m 0,30).

.300 Unterboden (B-Horizont): Un- Unterboden (B-Horizont)
terboden bzw. Ubergangsschicht
aus verwittertem Ausgangsma-
terial und mit sichtbaren Spu-
ren biologischer Aktivitat
(Wurzeln, Wurmrdhren). Im Mit-
telland betragt die Unter-
bodenmachtigkeit oft
m 0,30 bis 0,70. In wenig
entwickelten Boden fehlt der
Unterboden oder ist nur
schwach ausgebildet.

.400 Untergrund (C-Horizont): Un- Untergrund (C-Horizont)
verwittertes, mineralisches
Ausgangsmaterial wie Lockerge-
stein oder Fels. Nicht oder
nur sparlich durchwurzelt, oft
in Kombination mit deutlich
dichterer Lagerung.

034 Begriffe fir Aushubmaterial, Begriffe f.Aushubmat.,Lagerung
Lagerung und Entsorgung.
.100 Aushub- und Abbruchmaterial, Aushub-,Abbruchmaterial n.VVEA
nach VVEA.
.110 Aushubmaterial: Aushubmaterial

Zu Deponie Typ A zugelassen.
Unverschmutztes Aushubmate-
rial, dessen natiirliche Zusam-

mensetzung durch menschliche
Tadtigkeit weder chemisch noch
durch Fremdstoffe (z.B. Sied-
lungsabfadlle, Grilinzeug, andere
Bauabfalle) verandert wurde.

.120 Mineralische Bauabfalle: Mineralische Bauabfélle
Zu Deponie Typ B zugelassen.
Betonabbruch.
Ausbauasphalt, bis
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034

.200

.210

035

.100

.200

.300

.400

.500

.600

036

.100

.200

.300

.400

.500

037

.100

.200

Fortsetzung
mg 250 PAK pro kg.
Transporte.

Als Transportdistanz gilt der
kiirzeste mogliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe zu Rohren, Leitungen,
Ortungsbandern, Warnbandern
und Warnnetzen.

Nennweite: kennzeichnendes
Merkmal zueinander passender
Rohrteile.

Nominelle Bauladnge: nutzbare
Lange von Rohren.

Erdungsbander: Bander aus Kup-
fer oder verzinktem Stahl.

Ortungsbander: Bander aus ver-
rottungsbestandigem Material
mit Kupfer- oder Stahldraht-
einlage zum Orten der Leitun-
gen.

Warnbander: Bander aus verrot-
tungsbestandigem Material mit
oder ohne Aufdruck zum Markie-
ren der Leitungsfiithrung.

Warnnetze: Netze aus verrot-
tungsbestandigem Material mit
oder ohne Aufdruck zum Markie-
ren der Leitungsfiithrung.

Begriffe zu Schachten.

Schacht: Bauwerk fir den Zu-
gang zu unterirdischen
Anlagen.

Armaturen: Einbauteile, mit
denen der Schacht erganzt
wird.

Schachtiberbau: Betonsockel
oder -platten bzw. Deckel oder
Rost.

Abdeckung: oberer Abschluss
eines Schachts oder eines
anderen Raums, bestehend aus
Betonplatten, Rahmen und
Deckel oder Rost.

Belastungsklasse: zulassige,
vertikale Last, die auf die
Abdeckung wirkt.

Begriffe zur Leitungszone.

Leitungszone: Verfiillung im
Bereich des Rohrs, bestehend
aus Bettung, Verdammung und
Abdeckung.

Bettungsschicht: Unterlage der
Leitungen und Kabelkandle zur
flachenhaften Ubertragung ver-
tikaler Krafte.

Begriffe f.Aushubmat.,Lagerung

Transporte

Transportdistanz

Begriffe zu Rohren,Leitungen

Nennweite

Nominelle Bauléange

Erdungsbander

Ortungsbander

Warnbander

Warnnetze

Begriffe zu Schéachten

Schacht

Armaturen

Schachtlberbau

Abdeckung

Belastungsklasse

Begriffe z.Leitungszone

Leitungszone

Bettungsschicht
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037

.300

.400

038

.100

.200

.300

.400

040

041

.100

.200

Fortsetzung

Verdammung: seitliche, ver-
dichtete Verfiillung zwischen
Grabenwand und Leitungen oder
zwischen Leitungen bis auf
Scheitelhohe des Rohrs.

Abdeckung: Schicht aus Ver-
ftillmaterial unmittelbar iber
dem Rohrscheitel.

Abkirzungen.

Allgemein:

BauAV: Verordnung iber die
Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer bei
Bauarbeiten (Bauarbeitenver-—
ordnung) .

VVEA: Verordnung iber die
Vermeidung und Entsorgung von
Abfédllen (Abfallverordnung) .

AK: Aussenkante.

UK: Unterkante.

OK: Oberkante.

Materialien:

C+S: Guteanforderung des
Verbands Kunststoff-Rohre
und -Rohrleitungsteile VKR.

GFK: glasfaserverstarkter
Kunststoff.

PE: Polyethylen.

PE-HD: Polyethylen hoher
Dichte.

PE-LD: Polyethylen niedriger
Dichte.

PP: Polypropylen.

Rohrverbindungen:
STM: Steckmuffen.

Abmessungen:

DN: Nennweite.

DN/ID: Nennweite, bezogen
auf Innendurchmesser.

DN/OD: Nennweite, bezogen
auf Aussendurchmesser.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206, Be-
tonsorte NPK O.
. Druckfestigkeitsklasse
Cl2/15.
Expositionsklasse X0 (CH) .
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Be-
tonsorte NPK A.
Druckfestigkeitsklasse
Cc20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grosstkorn

Begriffe z.Leitungszone

Verdammung

Abdeckung

Abkiirzungen

Allgemein

Materialien

Rohrverbindungen

Abmessungen

Betonvorgaben

Beton n.Eigenschaften

Beton n.SN EN 206,Sorte NPK 0

Beton n.SN EN 206,Sorte NPK A
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041 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK B
tonsorte NPK B.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3(CH) .
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK C

tonsorte NPK C.

Druckfestigkeitsklasse
Cc30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XF1 (CH) .

Nennwert Grdsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.500 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK D

tonsorte NPK D (T1).

Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF2(CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.600 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK E

tonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF4(CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.700 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK F
tonsorte NPK F (T3).
Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF2(CH).
Nennwert Grodsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
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041 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.800 Beton nach Norm SN EN 206, Be- Beton n.SN EN 206,Sorte NPK G
tonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF4(CH).
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.
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152 D/2020
000 Bedingungen V2025 Rohrvortrieb

—————————————————————————————— Bedingungen
Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 152D/2020.
01 Rohrvortrieb (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Allgemeine Vergltungsregelun- Vergiitungsregelungen allgemein
gen.
.100 Bei Spundwédnden: Auf Anordnung b.Spundwéanden

der Bauleitung im Boden ver-
bleibende oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauch-
bar gewordene Spundbohlen ge-
hen ins Eigentum des Bauherrn
tber.

012 Inbegriffene Leistungen bei Leistungen inbegriffen
allgemeinen Arbeiten.

.100 Bei allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbe-
kampfung, wie z.B. Wasser-
sprengen.

Abhalten von Regenwasser,
sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, Abde-
cken, chemische Behandlung,
Sickergruben und dgl. mdglich
ist.

Reinigen der beniitzten
Transportwege, exkl. Radwasch-
anlagen.

Wartezeiten bei Signalanla-
gen, Bahniibergédngen, Verkehrs-
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012 Fortsetzung Leistungen inbegriffen

stau und dgl.

Bei Materiallieferungen
durch den Unternehmer Zwi-
schenlagerungen und Transporte
innerhalb der Baustelle bis
zur Verwendungsstelle.

Mehraufwand fir das Wiegen
von Aushubmaterialien.

Befahrbarmachen der Aus-
hub-, Schiittstellen und Zwi-
schenlagerflachen, exkl.
Transportpisten.

Ladezeiten.

Aufzeichnen und Auswerten
nach Norm SIA 195, insbeson-
dere Anhang B.

Auf- und Abgéange zu
Start- und Zielgruben.

.200 Bei der Baustelleneinrichtung: b.Baustelleneinrichtung

Abschrankungen, Signalisie-
rung und deren Beleuchtung.

Kosten fur den Verbrauch von
Energie und Wasser, exkl.
Stromkosten fiir den Betrieb
einer Wasserhaltung.

An- und Zwischentransporte,
Ablad und fachgerechte Lage-
rung von Uberwachungsausriis—
tungen auf der Baustelle.

.300 Bei der Wasserhaltung: Bei b.Wasserhaltung
Pumpen im Vortriebsteil alle
Rohr- und/oder Schlauchleitun-
gen von der Ortbrust bis zum

Absetzbecken.
.400 Bei Start- und Zielgruben ge- b.Start-,Zielgruben gesamt
samt:

Erstellen und Wiederentfer-
nen von Grubenabschlissen.
Ausfihrungsart dem Unternehmer
freigestellt.

Aushub inkl. Erschwernisse
wie Felsabbau.

Materialauflad, inkl. Einla-
gen und dgl.

Auffiillen und Verdichten von
seitlich gelagertem oder zuge-
fiilhrtem Material, inkl. Reini-
gen der Lagerplatze.

Ausfiihrungsstatik der Bau-
grube und deren Sicherung nach
Vorgabe des Projektverfassers.

Ausfihrungsplane der Baugru-
be und der Baugrubensiche-
rung inkl. aller Konstruk-

tionsdetails.
.500 Bei Aushubarbeiten. b.Aushubarbeiten
.510 Bei allen Aushubarbeiten: b.allen Aushubarbeiten

Etappenweises Vorgehen, ho-
rizontal und vertikal, inner-
halb des Aushubprofils nach
Vorschlag Unternehmer, inkl.
allfalliger Mehraufwand fir
Materialauflad und Transport
sowie Behinderung durch
Spriessungen.

Leistungen, die auf vom Un-
ternehmer verursachte Uber-
masse zurickzufihren sind.
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012 Fortsetzung Leistungen inbegriffen

Zwischenlager des Unterneh-
mers.

Trennen und seitliches Zwi-
schenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung
geeignet sind.

Durch ungenauen Aushub be-
dingte Auffiillungen.

.520 Bei maschinellem Aushub: b.maschinellem Aushub

Aufbrechen von Schotterde-
cken und Fundationsschichten.

Entfernen von Blocken bis
m3 0,25.

Aufladen des Materials auf
Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern im
Schwenkbereich des Aushubge-
rats.

Beihilfe von Hand.

Erstellen der Sohlenplanie,
wobei die unterste Schicht von
rund m 0,20 so auszuheben ist,
dass die Sohle nicht aufgelo-
ckert wird.

Behinderung bei planmdssiger
oder vom Unternehmer selbst
gewadhlter Spriessung.

Nacharbeiten der Wand-, Bo-
schungs- und Spundwandoberfla-
chen, inkl. erforderlicher
Handarbeit.

.530 Bei Aushub von Hand: b.Aushub v.Hand
Entfernen von Blocken bis
m3 0,01.
Behinderung durch Spriessun-
gen.
Seitliches Lagern des Mate-
rials, exkl. Aufladen.

.600 Bei Schmier-, Stutz- und Ver- b.Schmier-,Verfest'injektionen
festigungsinjektionen:
Vor- und Nacharbeiten werden
nicht vergiitet.

013 Inbegriffene Leistungen bei Leistungen b.Vortriebsverf.
Vortriebsverfahren.

.100 Bei allen Verfahren: b.allen Verfahren
Protokollierung des Rohrvor-
triebs mit Angaben beziiglich
Vortriebsleistung, geologi-
scher und hydrogeologischer
Informationen, Aufzeichnung
und Auswertung der Messwerte.
Ausfiihrungsstatik fir die zu
verwendenden Rohre nach Vorga-
be des Projektverfassers.
Ausfihrungsplane der Rohre
inkl. aller Fugendetails.
Einrichtung Uberwachungssys-
tem mit Berechnung der maximal
zuladssigen Vortriebskrafte.

.200 Bei Rammvortrieb: b.Rammvortrieb

Bauliftung, inkl. Einrich-

tung, Vorhalten und Betrieb.
Ausbohren, Ausspilen und

Transportieren des Materials

zum Zwischenlager neben Start-

grube oder direkter Auflad auf

Transportmittel.
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013

.300

.400

.500

.600

.700

.710

.720

Fortsetzung

Bei Pressvortrieb:

Bauliftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.

Abbau von normal baggerbarem
und standfestem Material sowie
Transport des Aushubmaterials
zum Zwischenlager neben Start-
grube oder direkter Auflad auf
Transportmittel.

Bei Microtunneling:
Bauliftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.
Transport des Aushubmate-
rials zum Zwischenlager neben
Startgrube oder direkter Auf-
lad auf Transportmittel.
Transport des Bohrguts zur
Separieranlage, Trennen des
Bohrguts vom Fordermittel bei
hydraulischer Forderung, inkl.
Zwischenlagerung oder direkter
Auflad auf Transportmittel.

Bei gesteuerter Spililbohrung
HDD: Transport des Bohrguts
zum Zwischenlager neben Start-
stelle oder zur Separieranla-

ge.

Bei Pressbohrvortrieb:

Bauliiftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.

Pressbohrvortrieb: Ausboh-
ren, Reinigen Stahlrohr sowie
Transportieren des Materials
zum Zwischenlager neben Start-
grube oder direkter Auflad auf
Transportmittel.

Pressbohrungen mit Imloch-
hammer: Reinigen Stahlrohr
sowie Transportieren des Mate-
rials zum Zwischenlager neben
Startgrube oder direkter Auf-
lad auf Transportmittel.

Bei weiteren Vortriebsverfah-
ren und Arbeiten.

Bei Vortrieb mit Erdraketen:
Bauliiftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.
Reinigen Vortriebsrohr sowie
Transportieren des Materials
zum Zwischenlager neben Start-
grube oder direkter Auflad auf
Transportmittel.

Bei Vortrieb fir unterirdische
Anschliisse:

Bauliftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.

Reinigen Vortriebsrohr sowie
Transportieren des Materials
zum Zwischenlager neben Zu-
gangsschacht oder direkter
Auflad auf Transportmittel.

Transport des Bohrguts zur
Separieranlage, Trennen des
Bohrguts vom Fordermittel bei
hydraulischer Forderung, inkl.
Zwischenlagerung oder direkter
Auflad auf Transportmittel.

Leistungen b.Vortriebsverf.

b.Pressvortrieb

b.Microtunneling

b.gesteuerter Spulbohrung HDD

b.Pressbohrvortrieb

b.weiteren Vortriebsverfahren

b.Vortrieb m.Erdraketen

b.Vortrieb f.unterird.Anschl.
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013 Fortsetzung Leistungen b.Vortriebsverf.

.730 Bei Berstlining: b.Berstlining

Bauliftung, inkl. Einrich-

tung, Vorhalten und Betrieb.
Reinigen Einzugsrohr sowie

Transportieren des Materials

zum Zwischenlager neben Start-

grube oder direkter Auflad auf

Transportmittel.

.740 Beil gesteuerter Verdrangungs- b.Verdrangungsbohrung

bohrung:

Bauliftung, inkl. Einrich-
tung, Vorhalten und Betrieb.

Reinigen Vortriebsrohr sowie
Transportieren des Materials
zum Zwischenlager neben Zu-
gangsschacht oder direkter
Auflad auf Transportmittel.

Transport des Materials zum
Zwischenlager neben Startgrube
oder direkter Auflad auf

Transportmittel.
.750 Beil Verfestigungsinjektionen: b.Verfestigungsinjektionen
Vor- und Nacharbeiten, inkl.
Protokollierung.

Protokollierung pro Injek-
tionsdéffnung des Materials:
Injektionsmenge, Druck und
Dauer der Injektion.

Abgabe Protokolle an Baulei-

tung.
.800 Bei hydraulischen Fugen. b.hydraulischen Fugen
.810 Bei Messungen der r&umlichen b.Messungen Fugenverwinkelung

Fugenverwinkelung:

Messung mit 3 Wegmesssenso-
ren.

Messung der Stationierung
der einzelnen Rohre und der
Hauptpressdriicke in der Start-
grube sowie bei allf&alligen
Zwischenpressstationen.

Automatische Berechnung der
zuldssigen Vortriebskrafte
aufgrund der Messungen der
raumlichen Fugenverwinkelung
und der aufgebrachten Vor-
triebskrafte im Rohrstrang auf
Baustellencomputer in Echt-
zeit.

.820 Beil Messwertlibertragung: auto- b.Messwertiibertragung
matische Messwertiibertragung
von Sensoren Ulber Kabel zum
Baustellencomputer bei der
Startgrube und Speicherung der

Messdaten.
014 Nicht inbegriffene Leistungen. Leistungen n.inbegriffen
.100 Bei allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Anschneiden und Aufbrechen
von Belagen.
Sondieren von Leitungen und

dgl.

Behinderung durch Werklei-
tungen.

Unterbrechen von Werkleitun-
gen.

Schiitzen und Sichern freige-
legter Leitungen.
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014

020

021

.110

.120

.130

Fortsetzung

Massnahmen zum Schutz der
Umgebung, wie Baum- oder Bio-
topschutz.

Geschlossene Bauwande und
Schutzgitter.

Getrennter Auflad von Mate-
rial aus Fundationsschichten
und Schotterdecken.

Erschwernisse wegen Einzel-
hindernissen wie Fundamente,
Betonbdden, Wande und Decken.

Behinderung durch Wasser,
exkl. Abhalten von Regenwas-—
ser.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Von der Bauleitung angeord-
nete Zwischenlager.

Nachtrdglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Schiitzen von zur Wiederver-
wendung vorgesehenen Materia-
lien.

Materialauflad ab von der
Bauleitung angeordnetem Zwi-
schenlager.

Verdichten der Baugrubensoh-
le.

Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fiir die Verkehrs-
fihrung.

Pumpen fur die Wasserhal-
tung.

Einholen der behdrdlichen
Bewilligung fir Wasserhaltung.

Winterdienst.

Einrichtungen fir Dritte.

Bearbeitung von Material in
Zwischenlager.

Lager- und Entsorgungsgebiih—
ren.

Bei der Baustelleneinrichtung:
Instandsetzen von durch die
Bauleitung angeordneten Zwi-
schenlagerplatzen, insbeson-
dere Massnahmen zur Bodenver-—
besserung und zum Herrichten
der Oberfldchen, wie Auflo-
ckern des Bodens, Drainieren
und dgl.

Bei Aushubarbeiten: Abtrans-
port von Aushub und Wiederher-
stellen von Auffiillungen und
Beldgen bei Start- und Ziel-
gruben.

Bei Rohrvortrieb:

Durchfahren von kiinstlichen
Hindernissen.

Entfernen oder Durchfahren
von geologisch bedingten Hin-
dernissen.

Verfestigungsinjektionen.

Schmierinjektionen.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Leistungen n.inbegriffen

b.Baustelleneinrichtung

b.Aushubarbeiten

b.Rohrvortrieb

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein
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021

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.610

.620

022

.100

023

.100

.200

.210

.220

030

031

.100

.110

.120

Fortsetzung

Ohne andere Angaben gilt Aus-
mass Volumen fest.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Gruppenstunden: Die Gruppen-
stunden enthalten alle

Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten
der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Gerdteunterhalt und
Werkzeugverschleiss.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Fir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Ausmassbestimmungen fir die
Baustelleneinrichtung.

Bei mobilen Pumpen wird die
Betriebszeit gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Vor-
triebsverfahren.

Bei allen Arbeiten:
Verfestigungsinjektionen
nach Gruppenstunden.
Schmierinjektionen nach Lan-
ge Pressvortrieb, Injektions-
gut nach Mengennachweis.
Schnitte von Rohrelementen
nach Anzahl und Durchmesser.

Bei Rohrvortrieb.

Als Vortriebsstrecke gilt die
gesamte Lange der vorgetrie-
benen Rohre und Elemente.

Das Ausmass der nicht vorge-
triebenen Rohre und Elemente
(im offenen Graben verlegt)

ist die effektive Lange.

Begriffe, Abkiirzungen

Begriffe.
Fiir alle Arbeiten.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Installationsmass: Abstand

Ausmassbestimmungen allgemein

o.and.Angaben Volumen fest

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Gruppenstunden

Angebrochene Zeiteinheiten

Vergltung f.angebr.Monate

Vergutung f.angebr.Wochen

Ausmassbest.f.Baustelleneinr.

b.mobilen Pumpen

Ausmassbest.f.Vortriebsverf.

b.allen Arbeiten

b.Rohrvortrieb

Vortriebsstrecke

n.vorgetriebene Rohre,Elemente

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe
f.alle Arbeiten

Aushub v.Hand

Installationsmass
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031

.130

.140

.150

.200

Fortsetzung

zwischen OK Bodenplatte und
Wasserlauf.

Lichtmass: lichte innere Ab-
messung.

Schleusenbetrieb: Wenn auf-
grund der Grundwasserverhalt-
nisse eine Begehung der Ort-
brust nur unter pneumatischer
Stitzung moéglich ist, kommt
eine Schleuse zum Einsatz.
Dieses zuséatzliche Maschinen-
teil (Rohr im gleichen Durch-
messer wie die Vortriebsma-
schine oder innen liegend in
einem Vortriebsrohr) wird dann
zum Druckausgleich zwischen
Arbeitskammer und Atmosphare
benutzt. Unter Schleusenbe-
trieb sind dann diejenigen Ar-
beiten zu verstehen, die unter
Uberdruck in der Arbeitskam-
mer, welche durch die Schleuse
betreten wird, ausgefithrt wer-
den.

Transportdistanz: Als Trans-
portdistanz gilt der kirzeste
mogliche Weg zwischen den Mas-
senschwerpunkten.

Fir alle Vortriebsverfahren:

Rohrvortriebseinrichtung:
Gerdte und Einrichtung fir
den Rohrvortrieb.

Rohrvortrieb: erforderliche
Arbeiten fir das Erstellen
eines Hohlraums durch Ausbruch
und Ausbruchsicherung sowie
allfallige Bauhilfsmassnahmen.

Rohrvortriebsverfahren: Art
und Weise der Ausfithrung eines
Rohrvortriebs.

Vortriebsstrecke: gesamte
im Vortrieb erstellte Strecke.

Schild: Stahlkonstruktion
zur temporaren Stitzung des
Ausbruchs bzw. zur Gewadhr-
leistung der Arbeitssicher-
heit.

Schild mit Druckluftstiit-
zung: Schild mit Schottwand,
in dem der Grundwasserdruck
an der Ortbrust im Abbauraum
kompensiert wird.

Druckluftverfahren: Bauver-
fahren, bei dem der Grundwas-
serdruck an der Ortbrust mit
Luftdruck kompensiert wird.

Entstaubung: Vorrichtungen,
um den Staub aus der Luft
herauszufiltern.

Uberprofil: arbeitstechnisch
bedingter Mehrausbruch oder
geologisch bedingter Nieder-
bruch bzw. Mehrausbruch in der
Sohle, ausserhalb des Sollpro-
fils.

Ortbrust: Abbaufront vor Ort
im Tunnelbau.

Raumer: Werkzeug zur Nachbe-
arbeitung von Bohrungen.

Begriffe

Lichtmass

Schleusenbetrieb

Transportdistanz

f.alle Vortriebsverfahren
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032

.100

.110

.200

.300

.400

.500

.600

.610

Begriffe flir Vortriebsverfah-
ren.

Pilotbohrung: Herstellung
einer gesteuerten Bohrung mit
kleinem Durchmesser, die an-
schliessend aufgeweitet wird;
Pilotbohrung und Bohrlochauf-
weitung kénnen mittels Boden-
verdrangung oder Bodenentnahme
erfolgen. Anschliessend er-
folgt der Vortrieb der Rohr-
leitung durch Einpressen, Ein-
schieben oder Einziehen im
letzten Arbeitsschritt bei
gleichzeitigem Herauspressen,
Herausschieben oder Herauszie-
hen des Pilotbohrgestanges.

Pilotbohrvortrieb mit Boden-
verdrangung: Herstellung einer
gesteuerten Pilotbohrung durch
Bodenverdrangung mit einem
hydraulisch ausfahrbaren Ver-
drangungs—- und Steuerkopf und
anschliessendem ungesteuertem
Vortrieb der Rohrleitung durch
Einpressen oder Einziehen bei
gleichzeitiger Aufweitung der
Pilotbohrung mithilfe eines
Aufweitungsteils.

Rammvortrieb: Vortrieb eines
vorne offenen Vortriebsrohrs
durch Einrammen. Der in das
Rohr eintretende Erdkern wird
kontinuierlich, in angemes-
senen Intervallen oder nach
beendetem Vortrieb entfernt.

Pressvortrieb: grabenlose Her-
stellung eines Rohrstrangs
mittels bemannter Schildma-
schine unter kontinuierlichem
Abbau und Forderung des Aus-
bruchs sowie Nachschieben der
Rohre aus einer Startgrube.

Microtunneling: grabenlose
Herstellung eines Rohrstrangs
mittels bemannter oder unbe-
mannter Schildmaschine. Konti-
nuierlicher Abbau mittels
Schneidrad und Forderung des
Ausbruchs unter Nachschieben
der Rohre aus einer Startgru-
be.

Gesteuerte Spiilbohrung HDD:
direktes Spiilbohrverfahren mit
einem flissigen oder gasformi-
gen Spllmittel zur Verlegung
von Leitungen in mehreren Ar-
beitsschritten. Nach der ge-
steuerten Pilotbohrung wird
die Bohrung mit Raumern erwei-
tert, bis der flir das Einzie-
hen der Leitung erforderliche
Durchmesser erreicht ist.

Pressbohrvortrieb.
Horizontal-Pressbohrverfahren:

Vortrieb eines Vortriebsrohrs
bei gleichzeitigem Abbau der

Begriffe f.Vortriebsverfahren

Pilotbohrung

Pilotbohrvortr.m.Bodenverdr.

Rammvortrieb

Pressvortrieb

Microtunneling

Gesteuerte Splilbohrung HDD

Pressbohrvortrieb

Horizontal-Pressbohrverfahren
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032 Fortsetzung

Ortbrust durch einen rotieren-
den Bohrkopf und kontinuierli-
cher Bohrgutfdérderung durch
Foérderschnecken.

.620 Hammerbohrung: Herstellung
einer verrohrten Bohrung mit-
hilfe eines im Bohrkopf in-
stallierten, druckluftbetrie-
benen Imlochhammers. Der ge-
l6ste Boden wird mechanisch
uber Forderschnecken und/oder
mit Druckluft als Spllmittel
entfernt.

.700 Weitere Verfahren.

.710 Erdrakete: Erdverdrangung mit
druckluftgetriebenem Schlag-
hammer.

.720 Unterirdische Anschliisse: gra-
benlose Herstellung eines
Rohrstrangs aus einem Schacht-
bauwerk oder Kanal.

.730 Berstlining: grabenlose Rohr-
sanierung, bei der die alte
Rohrleitung aufgebrochen und
in den umgebenden Baugrund
verdrangt wird. Gleichzeitig
wird ein neues Rohr gleicher
oder grosserer Nennweite ein-
gezogen.

.740 Gesteuerte Verdrangungsboh-
rung: grabenlose richtungsge-
steuerte Herstellung eines
Rohrstrangs aus einem Schacht-
bauwerk oder Kanal im Spil-
bohrverfahren.

.800 Hydraulische Fuge: mit Flis-
sigkeit gefiilltes Druckiber-
tragungselement zur Herstel-
lung einer gleichmédssigen Fla-
chenpressung.

033 Abkiirzungen.

.100 Materialien:
GFK: glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff.
GGG: duktiles Gusseisen.
PE: Polyethylen.
STZ: Steinzeug.

.200 Abmessungen:
DN: Nennweite.

.300 Verfahren:

HDD: Horizontal Directional
Drilling. Deutsch: gesteuerte
Spilbohrung (Horizontal-Spil-
bohrverfahren) .

034 Verstandigung.

.100 Bohrklasse bei Microtunneling:
Der Aufwand fir den Vortrieb
hangt von der Bohrklasse ab.
Dem wird mit einer Gliederung
der Ausbruchpositionen in An-

Begriffe f.Vortriebsverfahren

Hammerbohrung

Verfahren

Erdrakete

Unterirdische Anschliisse

Berstlining

Gesteuerte Verdrangungsbohrung

Hydraulische Fuge

Abkiirzungen

Materialien

Abmessungen

Verfahren

Verstandigung

Bohrklasse b.Microtunneling
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034

.110

.120

.130

Fortsetzung

lehnung an Norm SIA 118/198,
ziffer 12.1.1, Tabelle 8, ent-
sprochen.

Massgebend fiir die Untertei-
lung in Bohrklassen ist der zu
betreibende Aufwand, um den
Fels mit einem Schneidrad ab-
zubauen.

In den Ausschreibungsunterla-
gen sind die Bohrklassen auf-
grund der massgebenden Ge-
steinskennwerte festgelegt.

Vortriebsstrecken einer Bohr-
klasse sind durch die fir die
Penetration und den Ver-
schleiss der Bohrwerkzeuge
massgebenden Gesteinskennwerte
und deren Streubereiche so gut
als moéglich zu charakterisie-
ren.

Verstandigung

Unterteilung in Bohrklassen

Bohrkl.in Ausschreibungsunt.

Vortriebsstrecken Bohrklasse
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161 D/2010
000 Bedingungen V2025 Wasserhaltung

—————————————————————————————— Bedingungen
Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 161D/2010.
01 Wasserhaltung (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergiutungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch

formuliert.
010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Inbegriffene Leistungen. Leistungen inbegriffen
.100 . Abstecken von Lage und Rich- Inbegriffene Leistungen

tung der Filterbrunnen anhand
der von der Bauleitung zur
Verfiigung gestellten Vermes-
sungsgrundlagen und Fixpunkte.

Ziehen von Bohrrohren, inkl.
deren Reinigung und Instand-
setzung.

Schweissungen an Filter- und
Vollrohren.

Reinigung verschmutzter Ka-
nalisationen und Werkleitun-
gen, sofern vom Unternehmer zu
verantworten.

Stromzahler und samtliche
elektrischen Leitungen, die
fiir den sicheren Betrieb der
Pumpen erforderlich sind, bis
m 50,00 ab Pumpe.

Elektrische Leitungen zu
Wasserbehandlungs- und Neutra-
lisationsanlagen, die fir den
sicheren Betrieb der Anlagen
erforderlich sind, ab Anlage
bis Abnahmestelle.

Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fir Pumpen, bis m 20,00
ab Pumpe.
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011 Fortsetzung

Erforderlicher Unterhalt an
Geradten und Einrichtungen.

Riickbau und Abtransport wvon
Geraten, inkl. Reinigung nach
Beendigung des Betriebs.

Priifung der Wirksamkeit und
Funktionstauglichkeit von
Massnahmen zur Grundwasserhal-
tung.

Wahrend des Betriebs der
Wasserhaltung: samtliche War-
tungskontrollen der Anlage so-
wie erforderlicher Unterhalt
an Geradten und Einrichtungen.

Wirkungskontrolle, Einregu-
lierung von Pumpen und deren
Dokumentationen.

Filter- und Vollrohre beim
Ausbau trennen.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 . Elektrische Leitungen fur
Pumpen ab m 50,01.

Rohr- und/oder Schlauchlei-
tungen fir Pumpen ab m 20,01.
Kontrollgange fir den Be-
trieb der Wasserhaltungsanla-

ge.

Reparaturen und Reinigungen,
die auf unsachgemdssen Ge-
brauch zuriickzufihren sind
(z.B. durch Einleiten von Be-
ton enthaltenden Abwéassern in
die Wasserhaltungsanlage,
nicht vom Unternehmer zu ver-
antwortende Versinterungen) .

Explosionsschutz beim Ein-
satz von Pumpen.

020 Ausmassbestimmungen
021 Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

.100 Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

.200 Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

.300 Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

.400 Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers: Zeitraum fiir das
Erbringen einer Leistung nach
Werkvertrag.

.500 Betriebsdauer: Dauer nach
Rapporten und/oder Gerdtestun-
denzahler.

.600 Gruppenstunden.

.610 Bei Erschwernissen und Mehr-
leistungen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten, Vorhalte- und Be-
triebskosten der entsprechen-
den Einrichtungen sowie Geréa-

Leistungen inbegriffen

Leistungen n.inbegriffen

Gesondert verglitete Leistungen

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Dauer Leistungen Unternehmer

Betriebsdauer

Gruppenstunden

b.Erschwernisse,Mehrleistungen
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021

.620

022

.100

.200

023

.100

.200

.300

.400

.500

024

.100

025

.100

Fortsetzung

teunterhalt und Werkzeugver-
schleiss.

Bei stundenweisen Unterbri-
chen: Die Gruppenstunden
enthalten alle Lohn- und Lohn-
nebenkosten.

Ausmassbestimmungen fiir Boh-
rungen.

Gesamte Bohrlange: Bohrlange
ab Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

Dauer fir das Durchbohren von
Hindernissen: Zeitraum vom
Montieren des Meissels oder
Felswerkzeugs bis zur Wieder-
aufnahme des normalen Bohrbe-
triebs.

Ausmassbestimmungen fiir Lei-
tungen.

Liange von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen fir und an
Pumpen: Die ersten m 20,00 ab
Pumpe sind inbegriffen. Ab

m 20,01 werden die Leitungen
separat und nach Lange vergli-
tet.

Lange von elektrischen Leitun-
gen fur und an Pumpen: Die
ersten m 50,00 ab Pumpe sind
inbegriffen. Ab m 50,01 werden
die Leitungen separat und nach
Lange vergiitet.

Lange von Rohr- und/oder
Schlauchleitungen bei Absetz-
becken: effektive Lange ab Ab-
setzbecken.

Lange von definitiv eingebau-
ten Leitungen: effektive
Leitungslange. Formsticke als
Mehrleistung.

Lange von tempordren Leitun-
gen: effektive Leitungslénge.
Inbegriffen sind Einrichten,
Vorhalten fir die Dauer der
Leistung, Entfernen und Form-
stilicke.

Ausmassbestimmungen fiir den
Ein- und Ausbau von Filter-
und Vollrohren.

Lénge: effektive Lange vom
Bohransatzpunkt bis UK
Bohrung.

Ausmassbestimmungen fir den
Betrieb von Wasserhaltungsan-
lagen.

Betriebsdauer: Der Betrieb be-
ginnt mit dem erstmaligen
Einschalten der Pumpanlage,
ohne Entsanden und Pumpversu-

Ausmassbestimmungen allgemein

b.stundenweisen Unterbriichen

Ausmassbest.f.Bohrungen

Gesamte Bohrlange

Dauer Durchbohren Hindernisse

Ausmassbest.f.Leitungen

Lénge Rohr-,Schlauchleitungen

Lange elektrische Leitungen

Lange Leitungen b.Absatzbecken

Lange definitive Leitungen

Lange temporare Leitungen

Ausmassbest.Filter-,Vollrohre

Lange

Ausmassbest.f.Betr.Wasserhalt.

Betriebsdauer
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025 Fortsetzung Ausmassbest.f.Betr.Wasserhalt.

che, und endet mit dem letzten
Abschalten der Pumpen bei
Freigabe zum Riuckbau.

.200 Energieverbrauch fiir den Pump- Energieverbrauch Pumpbetrieb
betrieb: Der Energieverbrauch
wird mit einem geeichten Zah-
ler gemessen.

.300 Grundwassermessungen: Grund- Grundwassermessungen
wassermessungen werden
entweder nach effektivem Auf-
wand oder pauschal pro Messung

abgerechnet.
030 Begriffe, Abkiirzungen Begriffe,Abkiirzungen
031 Begriffe. Begriffe
.100 Als Transportdistanz gilt der Transportdistanz

ktirzeste mogliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

032 Abkltirzungen. Abkiirzungen
.100 Fir Materialien. f.Materialien
.110 . ABS Acrylnitril-Buta- Materialien

dien-Styrol-Copolymer.
B Beton.

CrNi-Stahl Chromnickelstahl.

C+S Guteanforderung des Ver-
bands Kunststoffrohre und
Rohrleitungsteile VKR.

EPDM Ethylen-Propylen-Ter-
polymer.

FZ Faserzement.

GFK Glasfaserverstarkter du-
roplastischer Kunststoff.

GFK-UP Glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Polyesterharz.

GFK-UV Glasfaserverstarkter
duroplastischer Kunststoff auf
der Basis von ungesattigtem
Vinylesterharz.

GGG Duktiles Gusseisen.

PAK Polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe.

PC Polymerbeton.

PE Polyethylen.

PE-HD Polyethylen mit hoher
Dichte.

PE-LD Polyethylen mit nied-
riger Dichte.

PP Polypropylen.

PUR Polyurethan.

PVC Polyvinylchlorid.

PVC-U Weichmacherfreies Po-
lyvinylchlorid.

SBR Styrol-Butadien-Kau-
tschuk.

STZ Steinzeug.

.200 Fur Rohre. f.Rohre

.210 Die Abkiirzungen werden den Ma- Rohrbezeichnungen
terialspezifikationen
angeftgt, z.B. STZ-R.
Ei Eiformrohr.
R Geschlossenes Rohr.
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032

.300

.310

.400

.410

.500

.510

Fortsetzung

S Sickerrohr.
VS Versickerungsrohr.

Fir Rohrverbindungen.

DM Doppelmuffe.

FLM Flachmuffe.

GLM Glockenmuffe.

HSM Heizwendelschweissmuffe.
. HSS Heizelementstumpf-
schweissung.

SE Spitzende.

SF Schraubflansch.

SM Spitzmuffe.

STM Steckmuffe.

STM-T T-Stick mit Steckmuf-
fen.

Fir Schéachte und Ablaufe.

A Ablauf.

ES Einsteigschacht.

FS Filterschacht.

KS Kontrollschacht.
. SA Strassenablauf (bisher
Strassen- oder Schlammsamm-
ler) .

VS Versickerungsschacht.

Fur Abmessungen.

DN Nomineller Durchmesser.

DN/ID Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Innendurch-
messer.

DN/OD Nomineller Durchmes-
ser, bezogen auf Aussendurch-
messer.

LN/WN Nennweite von Bautei-
len rechteckiger oder ellipti-
scher Querschnittsform, Lan-
ge/Breite.

WN/HN Nomineller Durchmes-
ser, Breite/Hohe, von Eiform-
rohren.

Abkiirzungen

f.Rohrverbindungen

Rohrverbindungen

f.Schéachte,Ablaufe

Schachte,Ablaufe

f.Abmessungen

Abmessungen
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000

.100

.200

010

011

.100

.110

.120

.130

.140

211 D/2019

seaingungen V2025 Baugruben und Erdbau

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 211D/2019.
01 Baugruben und Erdbau (V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Bodenabtrag, Baugruben- und
Trasseeaushub.

Bodenabtrag, Aushub von Lo-
ckergestein oder Fels werden
entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens vergiitet.
Die Wahl der Maschine ist dem
Unternehmer freigestellt.

Baumeisteraushub, Aushub fir
Vertiefungen ab Baugrubensoh-
le, Fundamente fiir Stitzkon-
struktionen sowie Stiitz- und
Futtermauern sind mit U'ab-
schnitt 230 zu beschreiben.

Lagergebithren werden nach Art
des gelagerten Materials
verglutet.

Aushub im Bereich von Baugru-
benabschliissen wie Spund-,
Rithl- oder Pfahlwé&nden und
dgl. wird nicht separat ver-
gutet.

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Bodenabtrag,Baugrubenaushub

Bodenabtrag,Aushub Lockergest.

Baumeisteraushub

Lagergebiihren

Aushub b.Baugrubenabschllissen
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011

.200

.210

.220

.230

012

.100

.110

.120

.130

.200

.210

.220

.230

.240

Fortsetzung

Behinderungen bei Leitungen im
Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen
Leitungen, die ganz oder teil-
weise im Aushubprofil liegen,
werden das sorgfadltigere Ar-
beiten und die verminderte
Leistung durch die Anlagen,
Spriessungen, Auffiillungen und
dgl. mit der Position Behinde-
rung verglitet.

Schiitzen und Sichern: Der
Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der
jeweiligen Werke zu schiitzen
und zu sichern. Die Aufwendun-
gen werden in den Positionen
fir Schitzen und Sichern ver-
giutet.

Aushub von Hand: Im Bereich
von Leitungen wird Aushub von
Hand vergiitet.

Inbegriffene Leistungen (1).
Bei allen Arbeiten.

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Befahrbarmachen der Aushub-,
Schiittstellen und Zwischen-
lagerflachen exkl. Transport-
pisten.

Einmessen und Erstellen der
Aushub- und Boschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Ab-
steckung.

Bei Lockergestein- und Fels-
aushub in Baugruben.

Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. moéglich ist.

Etappenweises Vorgehen, hori-
zontal und vertikal, innerhalb
des Aushubprofils, nach Vor-
schlag Unternehmer. Inkl. all-
falliger Mehraufwand fiur Mate-
rialauflad und Transport.

Zusatzlicher Aushub zur Ver-
starkung der Fundationsschicht
und dgl. auf Anordnung der
Bauleitung, sofern dieser
gleichzeitig mit den Aus-

hub- oder Abtragsarbeiten er-
folgen kann.

Arbeitstechnisch bedingte
Ueberprofile. Das einkalku-

Vergiitungsregelungen allgemein

Behinderungen b.Leitungen

Behinderungen

Schiitzen,Sichern

Aushub v.Hand

Leistungen inbegriffen
b.allen Arbeiten

Zwischenlagerung, Transporte

Befahrbarmachen Aushubstellen

Einmessen,Erst.Aushubprofile

b.Lockergestein-,Felsaushub

Abhalten,Ableiten Wasser

Etappenweises Vorgehen

Zusatzl.Aushub z.Verstarkung

Arbeitstechn.bed.Ueberprofile
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012 Fortsetzung

lierte Ueberprofil gibt der
Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

.250 Leistungen, die auf vom Unter-
nehmer verursachte Uebermasse
zurlickzufithren sind.

.260 Zwischenlager des Unterneh-
mers.

.270 Trennen und seitliches Zwi-
schenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung
geeignet sind.

.280 Durch ungenauen Aushub beding-
te Auffillungen.

.300 Beil Baugrubenaushub.

.310 Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

.320 Reinigen der beniitzten Trans-
portwege, exkl. Radwaschanla-
gen.

.400 Bei maschinellem Aushub.

.410 Aufbrechen von Fundations-
schichten und ungebundenen
Deckschichten.

.420 Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 0,25.

.430 Aufladen des Materials auf
Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern im
Schwenkbereich des Aushub-
gerats.

.440 Beihilfe von Hand, wie Nachar-
beiten der Wande und Bdschun-
gen.

.450 Erstellen der Sohlenplanie im
gleichen Arbeitsgang wie Aus-
hub oder Abtrag, wobei die un-
terste Schicht von rund m 0,20
so auszuheben ist, dass die
Sohle nicht aufgelockert wird.

.460 Das Arbeiten vor Kopf bei be-
sonderen geologischen Verhdlt-
nissen wie wasserempfindlichen
Boden.

.500 Bei Aushub von Hand.

.510 Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 0,01.

.520 Seitliches Zwischenlagern des
Materials, exkl. Aufladen.

013 Inbegriffene Leistungen (2).
.100 Bei Stabilisierungen.

.110 Erstellen einer gleichméssigen

Leistungen inbegriffen

d.Uebermasse verurs.Leistungen

Zwischenlager Unternehmer

Trennen,seitl.Zwischenlagern

Auffillungen

b.Baugrubenaushub

Massnahmen g.Staubentwicklung

Reinigen Transportwege

b.maschinellem Aushub

Aufbrechen Schichten

Entfernen Findlinge,Blocke

Aufladen,Zwischenlagern Mat.

Beihilfe v.Hand

Erstellen Sohlenplanie

Arbeiten vor Kopf

b.Aushub v.Hand

Entfernen Findlinge,Blocke

Seitliches Zwischenlagern Mat.

Leistungen inbegriffen
b.Stabilisierungen

Erst.gleichmass.Schichtdicke
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013

.200

.210

.220

.300

.310

.320

.330

.340

.400

.410

014

.100

.110

.120

.130

.140

.150

.170

.180

Fortsetzung

Schichtdicke und homogenes

Durchmischen bei Schiittungen
oder bei Untergrundverbesse-
rungen auf Hohe des Planums.

Bei Dammbau- und Schiittarbei-
ten sowie Auffiillungen.

Ueberschittungen bis m 0, 3.
Exkl. Materiallieferungen,
Wiederentfernen und Abtrans-
portieren.

Anlegen von Dammen und Schit-
tungen im Gefdlle zur einwand-
freien Ableitung des Regenwas-—
sers sowie tdgliches Abwalzen
vor Arbeitsende.

Bei Transporten.

Transportieren von Aushub aus
arbeitstechnisch bedingtem
Ueberprofil.

Wartezeiten bei Signalanlagen,
Bahnibergangen, Verkehrsstau
und dgl.

Mehraufwand fiir das Wiegen von
Materialien.

Wartezeiten beim Laden bei of-
fenen Baugruben.

Bei Boschungsabdeckungen.

Ueberlappungen von m 0,20 bei
Polyethylenfolien, Geokunst-
stoffen, Drahtgeflechten und
dgl., inkl. Befestigungsmit-
tel.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Allgemein.
Baustelleneinrichtungen.
Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fiir die Verkehrs-
fihrung.

Wasserhaltung.

Winterdienst.

Bewdssern von angesaten
und/oder bepflanzten Flachen.

Erstellen der Rohplanie, An-
sden, Ma&hen und Unterhalten
bei Zwischenlagern fur
Ober- und Unterboden.

Nachtrdglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Behinderungen durch Wasser,
exkl. Abhalten von Regen-
wasser nach Pos. 012.210.

Leistungen inbegriffen

b.Dammbau-,Schiittarbeiten

Ueberschittungen bis m 0,3

Damme,Schiittungen im Gefalle

b.Transporten

Transportieren Aushub

Wartezeiten b.Signalanlagen

Mehraufwand f.Wiegen Mat.

Wartezeiten b.Laden

b.Béschungsabdeckungen

Ueberlappungen m 0,20

Leistungen n.inbegriffen
Allgemein
Baustelleneinrichtungen

Lichtsignalanlagen,Abschrankg.

Wasserhaltung

Winterdienst

Bewassern angesate Flachen

Erstellen Rohplanie

Nachtragliche Etappierungen

Behinderungen d.Wasser
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014

.200

.210

.220

.230

.240

.300

.310

.320

.330

.340

.350

.360

.400

.410

.420

.430

.440

.450

.470

.500

.510

.520

Fortsetzung
Bei Werkleitungen.
Sondieren von Leitungen.

Mehraufwand bei Behinderungen
durch Leitungen.

Unterbrechen von Leitungen.

Schiitzen und Sichern freige-
legter Leitungen.

Bei Sicherungs- und Schutz-
massnahmen.

Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung, wie Baum- oder Biotop-
schutz.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Schiitzen von zur Wiederverwen-
dung vorgesehenen Materialien.

Von der Bauleitung angeordnete
Boschungssicherungen.

Anlegen von Kulturerde bei Bo-
schungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

Kollektive Schutzmassnahmen
gegen Absturz.

Bei Aushubarbeiten.

Aufbrechen von Belagen, Ent-
fernen von Abschlissen und von
verfestigten Schichten.

Getrenntes Aufladen von Mate-
rial aus Fundationsschichten
und ungebundenen Deckschich-
ten.

Entfernen von Einzelhindernis-
sen wie Fundamente, Beton-
boden, Wande und Decken.

Nachtrdglicher Aushub von Ber-
men.

Aushub im Bereich von senk-
rechten Hindernissen wie Pfah-
len, Pfeilern, Filterbrunnen
und dgl.

Reinigen bestehender Bauteile
oder neuer Baugrubensicherun-
gen.

Verdichten der Baugrubensohle.
Bei Zwischenlagern.

Von der Bauleitung angeordnete
Zwischenlager.

Zwischenlager wasserempfindli-
cher Materialien, die spater

fachgerecht eingebaut und ver-
dichtet werden sollen und des-

Leistungen n.inbegriffen
b.Werkleitungen
Sondieren Leitungen

Behinderungen d.Leitungen

Unterbrechen Leitungen

Schtzen freigel.Leitungen

b.Sicherungs-,Schutzmassn.

Massnahmen z.Schutz Umgebung

Unterfahren,Abschn.Wurzelwerk

Schiitzen Materialien

Angeordnete Bdschungssicherg.

Kulturerde b.gesich.Béschung

Schutzmassnahmen g.Absturz

b.Aushubarbeiten

Aufbrechen Belage,Entf.Abschl.

Getrenntes Aufladen Material

Entfernen Einzelhindernisse

Nachtraglicher Aushub Bermen

Aushub im Bereich Hindernisse

Reinigen Bauteile

Verdichten Baugrubensohle
b.Zwischenlagern

Angeordnete Zwischenlager

Zwischenlager wasserempf.Mat.
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014

.600

.610

.620

.630

. 640

020

021

.100

.110

.120

.130

.200

.210

.220

.300

.310

.400

.410

022

.100

Fortsetzung

halb geschiitzt werden missen,
werden wie Dammschiittungen
verglutet.

Bei Transporten.
Transporte ausserhalb des

Schwenkbereichs des Aushubge-
rats.

Materialauflad ab von der Bau-
leitung angeordnetem Zwischen-

lager.
Lagergebihren.

Bearbeitung des Materials in
Zwischenlager.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Fir Aushub und Materialliefe-
rungen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Flir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Fir Stiitzkonstruktionen.
Bei Stiutzkonstruktionen wird
die effektive Flache der

Steilbdschung gemessen.

Bei Unterbriichen wegen Boden-
schutzmassnahmen.

Ausfalltage der Gruppe enthal-

ten alle Lohn- und Lohnneben-
kosten sowie Kosten fir Vor-
halten und Unterhalten der
entsprechenden Einrichtungen.

Ausmassbestimmungen fir Ab-
trag, Baugruben- und Trassee-
aushub.

Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden Aushub- und
Abtragsarbeiten nach Plan,
nach angeordneten Profilen

Leistungen n.inbegriffen

b.Transporten

Transp.ausserh.Schwenkbereich

Materialauflad ab Zw'lager

Lagergebuhren

Bearbeitung Mat.in Zw'lager

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

f.Aushub,Materiallieferungen

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

f.Stltzkonstruktionen

Effektive Flache Steilb6schung

b.Unterbriichen wg.Schutzmassn.

Ausfalltage Gruppe

Ausmassbest.f.Abtrag,Aushub

Aushubarb.n.Plan,im Festmass
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022

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

.810

.820

023

.100

.200

024

.100

.200

Fortsetzung
oder im Festmass gemessen.

Geologisch bedingte Ueberpro-
file werden nach Volumen
gemessen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Baugrubentiefe), wird das gan-
ze Ausmass (z.B. Volumen des
betreffenden Aushubs) jener
Unterposition zugeordnet, in
deren Bereich die fir die
Leistung zutreffende Abmessung
fallt.

Beim maschinellen Ausheben von
Baugruben werden Lockerge-
stein, Fels und Sprengfels ge-
trennt gemessen.

Beim maschinellen Ausheben von
Schichten iber zukinftigem
Planum werden Lockergestein,
Fels und Sprengfels getrennt
gemessen.

Bei Aushub mit Bdschungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Aushub mit gespriessten
vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren
Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwdnden bis zur Profilach-
se.

Baugrubentiefe.

Als Baugrubentiefe gilt die
Differenz zwischen dem tiefs-
ten Punkt der Baugrubensohle
und der gemittelten Kote

OK Terrain zur Zeit der Aus-
fihrung.

Baumeisteraushub und Vertie-
fungen sind fir die Baugruben-
tiefe nicht zu berlicksichti-
gen.

Ausmassbestimmungen fiir Damme
und Schiittarbeiten.

Bei bauseitiger Lieferung des
Schiittmaterials ist die defi-
nierte Tagesmenge pro Einbau-
stelle massgebend.

Ueberschiittungen bis m 0,3
sind im theoretischen Ausmass
enthalten, grdssere Ueber-
schiittungen sind separat zu
verguten.

Ausmassbestimmungen fiir Trans-
porte.

Transporte werden nach Trans-
portdistanz gemessen.

Zwischentransporte innerhalb

Ausmassbest.f.Abtrag,Aushub

Ueberprofile n.Volumen

Gestaffelte Bereiche

b.Ausheben Baugruben

b.Ausheben Schichten

b.Aushub m.Bdschungen

b.Aushub m.vertikalen Wanden

Baugrubentiefe

Baugrubentiefe

Baumeisteraushub,Vertiefungen

Ausmassbest.f.Damme,Schiittarb.

b.bauseit.Lieferung Schittmat.

Ueberschittungen bis m 0,3

Ausmassbest.f.Transporte

Transporte n.Transportdistanz

Zwischentransporte
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024 Fortsetzung Ausmassbest.f.Transporte

der Baustelle werden nach
Transportdistanz gemessen.

025 Ausmassbestimmungen fiir Bo- Ausmassbest.f.Béschungssich
schungsabdeckungen und -siche-
rungen.
.100 Bei Boschungsabdeckungen mit b.Bdschungsabd.m.K'stofffolie

Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Fla&che gemessen.

.200 Bei den ilbrigen Bdschungssi- b.ubrigen Béschungssicherungen
cherungen wird die gesicherte
Flédche gemessen.

026 Ausmassbestimmungen bei zu Ausmassbest.b.Leitungen
erhaltenden Leitungen im Aus-
hubprofil.
.100 Beim Aushub gelten beim An- f.Behinderung,Sichern,Schiitzen

treffen von Leitungen fir Be-
hinderung, Sichern und Schit-
zen folgende Ausmassbestimmun-
gen:

Bei einzelnen, unabhangig
voneinander verlaufenden pa-
rallelen Leitungen wird jede
Leitung fiir sich gemessen.

Ist der lichte Abstand zwi-
schen den Leitungen unter
m 0,50, gelten diese als
1 Leitung.

Rohrblécke gelten unabhangig
von ihrer Abmessung und der
Anzahl Rohre als 1 Leitung.

.200 Im Bereich von Leitungen gel- Im Leitungsbereich
ten folgende Ausmassbestimmun-
gen:

Aushub bis zu einem Abstand
von m 0,50 nach oben, nach un-
ten und seitlich ab AK Leitung
bzw. Leitungsumhiillung wird
als Aushub von Hand gemessen.

Ist der lichte Abstand zwi-
schen den Leitungen unter
m 0,50, gelten diese als
1 Leitung.

Bei mehreren Leitungen im
gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsfldchen fiir den Aushub
von Hand nicht grdsser sein
als die Querschnittsfldche des
entsprechenden Aushubprofils.

Wenn Werkeigentimer aus Si-
cherheitsgriinden grdssere Ab-
stdnde verlangen, sind diese
grosseren Abstande flir die
Ermittlung des Ausmasses mass-—

gebend.
030 Begriffe Begriffe
031 Allgemeine Begriffe. Begriffe allgemein
.100 Aushubarten. Aushubarten
.110 Aushub von Hand: Aushub mit Aushub v.Hand

Schaufel und Pickel.

.120 Aushub maschinell: Aushub mit Aushub maschinell
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031

.130

.200

.210

.300

.310

.400

.410

.500

.510

.600

.610

032

.100

.200

.300

Fortsetzung

Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Aushub im Pilgerschrittverfah-
ren: Missen beim Aushubvorgang
(z.B. aus Stabilitatsgrinden)
Aushubpartien stehen gelassen
werden, spricht man von "Aus-
hub im Pilgerschrittverfah-
ren".

Aushubmaterial.

Unverschmutztes Material: De-
finition in der Verordnung
ilber die Vermeidung und die
Entsorgung von Abfallen VVEA,
Anhang 3, Ziffer 1.

Boschungsverhdltnisse.

Bei BOschungsneigungen bedeu-
tet die erste Zahl die
vertikale und die zweite Zahl
die horizontale Abmessung des
Boschungsdreiecks.

Geokunststoffe.

Geokunststoffe ist der Sammel
begriff fir polymere, wasser-
und luftdurchlassige Flachen-
gebilde mit den Funktionen
Trennen, Filtern, Drainieren,
Bewehren oder Schiitzen, in der
Art von:

Geotextilien wie Geovliese,
Geogewebe und Geonetze.

Geogitter, z.B. gestreckte,
gewobene und gelegte Geogit-
ter.

Geoverbundstoffe.

Kulturerde.

Unter dem Begriff "Kulturerde"
wird Ober- und Unterboden ver-
standen.

Transportdistanz.

Als Transportdistanz gilt der
kiirzeste mdgliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe aus der Bodenkunde.

Oberboden (A-Horizont): bis zu
einer Dicke von m 0,30 bzw.
Beurteilung der bodenkundli-
chen Baubegleitung.

Unterboden (B-Horizont): hat
ein entwickeltes Bodengefiige,
ist biologisch aktiv und weist
einen geringeren Anteil orga-
nischer Substanzen sowie weni-
ger Pflanzenwurzeln auf als
der A-Horizont.

Untergrund (C-Horizont): geo-
logisches Ausgangsmaterial,

Begriffe allgemein

Aushub im Pilgerschrittverf.

Aushubmaterial

Unverschmutztes Material

Bdschungsverhaltnisse

Bdschungsneigungen

Geokunststoffe

Sammelbegriff f.Fldchengebilde

Kulturerde

Ober-,Unterboden

Transportdistanz

Transportdistanz

Begriffe Bodenkunde

Oberboden

Unterboden

Untergrund
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032 Fortsetzung Begriffe Bodenkunde

besteht aus Lockergestein oder
Fels, nicht oder nur sehr
sparlich durchwurzelt.

033 Begriffe fiir Sicherungen und Begriffe f.Sicherungen
Stiitzbauwerke.
.100 Erosionsschutzmatten: Gewebe- Erosionsschutzmatten

matten oder Gitter aus natir-
lichen, abbaubaren Rohstoffen
wie Kokos oder Jute sowie aus
bedingt langzeitbestandigen,
polymeren Rohstoffen mit den
Funktionen Bodenriickhalt,
Haftstruktur fir Nasssaaten,
Oberfléachenstabilisierung.

.200 Steinkdrbe (Gabionen): vorge- Steinkorbe
fertigte Drahtkdrbe, an der
Verwendungsstelle oder im Werk
mit groben Steinen gefiillt.
Sie haben die Funktion eines
Stitzbauwerks und kdénnen Ver-
formungen beschrankt mitma-
chen.

.300 Stitzbauwerke aus Geotexti- Stitzbauwerke Geotextilien
lien: mit gewobenen Geotexti-
lien bewehrte Erde, Vordersei-
te teilweise mit Stahlstédben

verstarkt.
034 Begriffe zu Lagerung und Ent- Begriffe zu Lagerung,Entsorg.
sorgung.
.100 Abladestelle: Endpunkt eines Abladestelle

Transportwegs fiir Materialien,
der innerhalb oder ausserhalb
der Baustelle liegen kann.

.200 Deponie: Anlage, in der Abfal- Deponie
le endgiiltig und kontrolliert
abgelagert werden.

.300 Entsorgung: Gesamtheit aller Entsorgung
Vorgange, die im Hinblick auf
den gesetzeskonformen Umgang
mit Abfallen erforderlich
sind, wie Sammlung, Transport,
Zwischenlagerung, Behandlung
und Endlagerung auf einer De-
ponie.

.400 Zwischenlager: Anlage, in der Zwischenlager
Materialien aller Art geset-
zeskonform voriibergehend gela-
gert werden. Nach Abschluss
der Arbeiten ist die Anlage
geraumt und in den urspringli-
chen Zustand zurilickversetzt.

040 Vorgaben Vorgaben
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043

.100

.110

Spritzbeton.

Spritzbeton nach Eigenschaf-
ten. Nach den Normen SN EN 206
und SIA 198.

Typ SC 1.1-8.
Spritzbetonklasse nach
Norm SIA 198 SC 1.
Druckfestigkeitsklasse
Cl6/20.
Expositionsklasse XO.
Nennwert Grosstkorn D max 8.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 1,00.
Konsistenzklasse F3/F4, nur
bei Nassspritzbeton.
Frihfestigkeitsklasse nach
Norm SIA 198: keine Anforde-
rungen.

Spritzbeton

Spritzbeton n.Eigenschaften

Typ SC 1.1-8
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000

.100

.200

010

011

.100

.200

.300

.310

.320

213 D/2021
Bedingungen V2025 Wasserbau

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 213D/2021.
01 Wasserbau (V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden un-
verandert aus dem NPK ibernom-
men und sind im Leistungsver-—
zeichnis vollumfanglich nach-
folgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Abbruch: Rickbauen von Bau-
werken, Bauteilen oder von
verbauten Materialien ohne
Wiederverwendung. Das Abbruch-
material geht ins Eigentum des
Unternehmers lber.

Demontage: zerstorungsfreies
Rlickbauen von Bauwerken, Bau-
teilen oder verbauten Materia-
lien zur allfidlligen Wieder-
verwendung. Das demontierte
Material geht ins Eigentum des
Bauherrn tber.

Materialverkdaufe des Bauherrn
an den Unternehmer.

Der Bauherr bezeichnet in den
Ausschreibungsunterlagen Art
und Menge der Materialien, die
er dem Unternehmer verkaufen
will.

Er vereinbart dazu Einheits-
preise und stellt dem Unter-
nehmer die entsprechenden

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Abbruch

Demontage

Materialverkaufe Bauherr

Art,Menge Materialien

Einheitspreise
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011

.330

.400

.500

.600

.610

012

.100

.110

.120

.130

.140

.150

Fortsetzung

Leistungen separat in Rech-
nung.

Unabhé&ngig von dieser Regelung
werden auch fir die zu
verkaufenden Materialien die
vereinbarten und erbrachten
vertraglichen Leistungen des
Unternehmers gemessen und ver-—
gutet.

Aushub oder Felsaushub werden
entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens verglitet.
Die Wahl des Aushub- oder Ab-
baugerdts ist dem Unternehmer
freigestellt.

Lagergebihren werden nach Art
des gelagerten Materials
vergltet.

Hochwasserschaden.

Ohne andere Festlegung wird
bei Wasserbauten die Verglitung
der durch Hochwasser verur-
sachten Schaden am Eigentum
Dritter, am teilweise oder
ganz erstellten Bauwerk sowie
fiir die Wiederherstellung der
Schutzmassnahmen wie folgt ge-
regelt:

Bei Hochwasser bis zur fest-
gelegten Hochwasserkote bzw.
Abflussmenge zulasten Unter-
nehmer.

Bei Hochwasser iber der
festgelegten Hochwasserkote
bzw. Abflussmenge zulasten
Bauherr, wobei mobile Gerate,
Einrichtungen und alle mit
diesen verbundenen Aufraumar-
beiten nicht vergiitet werden.

Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

Reinigen der beniitzten Trans-
portwege, exkl. Radwaschanla-
gen.

Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. moéglich ist.

Wartezeiten bei Signalanlagen,
Bahnilbergéngen, Verkehrsstau
und dgl.

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Vergiitungsregelungen allgemein

Leistungen Unternehmer separat

Aushub,Felsaushub

Lagergebuhren

Hochwasserschaden

Schadenregelung

Leistungen inbegriffen

b.allen Arbeiten

Massnahmen g.Staubentwicklung

Reinigen Transportwege

Abhalten,Ableiten Wasser

Wartezeiten

Zwischenlagerung, Transporte
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012

.170

.180

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

.270

.280

.300

.310

.320

.330

Fortsetzung

Erschliessen und Befahrbarma-
chen der Aushub-, Schiittstel-
len und Zwischenlager, exkl.
Transportpisten.

Einmessen und Erstellen der
Aushub- und B&schungsprofile
auf Basis der bauseitigen Ab-
steckung.

Bei Schalungen sind Dreikant-
leisten und Einlagen fir Was-
sernasen bis mm 30x30 sowie
Abstandhalter ohne Anforderun-
gen im Schalungspreis enthal-
ten.

Bei Aushubarbeiten.

Etappenweises Vorgehen, hori-
zontal und vertikal, innerhalb
des Aushubprofils, nach Vor-
schlag Unternehmer, inkl. all-
falliger Mehraufwand fir Mate-
rialauflad und Transport.

Mehraufwand fir den Abtrag
nach Grobplanum fiir das Er-
stellen des Planums im glei-
chen Arbeitsgang.

Zusétzlicher Aushub zur Ver-
starkung der Fundationsschicht
und dgl. auf Anordnung der
Bauleitung, sofern dieser
gleichzeitig mit den Aus-

hub- oder Abtragsarbeiten er-
folgen kann.

Arbeitstechnisch bedingte
Uberprofile; das einkalku-
lierte Uberprofil gibt der
Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

Leistungen, die auf vom Unter-
nehmer verursachte Ubermasse
zurlickzufithren sind.

Zwischenlager des Unterneh-
mers erstellen und wieder ent-
fernen.

Trennen und seitliches Zwi-
schenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung
geeignet sind.

Durch ungenauen Aushub beding-
te Verfillungen.

Bei maschinellem Aushub.

Aufbrechen von ungebundenen
Deckschichten und Fundations-
schichten.

Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 1,00.

Aufladen des Materials auf
Transportmittel oder seitli-
ches Zwischenlagern im

Leistungen inbegriffen

Erschliessen Aushubstellen

Einmessen,Erst.Aushubprofile

Dreikantleisten,Einlagen

b.Aushubarbeiten

Etappenweises Vorgehen

Mehraufwand f.Abtrag

Zusatzlicher Aushub

Uberprofile

d.Ubermasse verurs.Leistungen

Zwischenlager Unternehmer

Trennen,seitl.Zwischenlagern

Verfillungen

b.maschinellem Aushub

Aufbrechen Deckschichten

Entf.Findlinge bis m3 1,00

Aufladen,seitl.Zwischenlagern
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012

.340

.350

.360

.370

.400

.410

.420

.430

.500

.600

.700

.710

.800

.810

Fortsetzung

Schwenkbereich des Aushubge-
rats.

Beihilfe von Hand, wie Nachar-
beiten der Wande und Bdschun-
gen.

Erstellen der Sohlenplanie im
gleichen Arbeitsgang wie Aus-
hub oder Abtrag, wobei die un-
terste Schicht von rund m 0,20
so auszuheben ist, dass die

Sohle nicht aufgelockert wird.

Behinderung bei planmdssiger
oder vom Unternehmer selbst
gewdhlter Spriessung.

Das Arbeiten vor Kopf bei be-

sonderen geologischen Verhalt-
nissen wie wasserempfindlichen
Boden, sofern dem Unternehmer

in den Ausschreibungsunterla-

gen vorgegeben.

Bei Aushub von Hand.

Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 0,01.

Seitliches Zwischenlagern des
Materials, exkl. Aufladen.

Behinderung durch Spriessun-
gen.

Bei BOschungssicherungen:
Uberlappungen von PE-Folien,
Geokunststoffen, Drahtgeflech-
ten und dgl. von m 0,20 bzw.
nach Angaben der Produkther-
steller. Inkl. Befestigungs-
mittel, exkl. kraftschlissiger
Verbindung.

Bei Erdarbeiten im Wasserbau,
sofern aus den Plangrundlagen
ersichtlich:

Zweiseitiges und etappenwei-
ses Vorgehen.

Arbeiten im Wasser.

Arbeiten unter Briicken und
in Durchléassen.

Arbeiten bei Einmiindungen
von Gewassern.

Arbeiten bei Einmiindungen
von Rohren und Kandlen.

Aussortieren von Fusssteinen
beim Blocksatz mit Bruchstei-
nen.

Bei Dammbau- und Schiittarbei-
ten sowie Auffillungen.

Anlegen von Dammen und Schit-

tungen im Gefédlle zur einwand-
freien Ableitung des Regenwas-—
sers sowie tagliches Abwalzen

vor Arbeitsende.

Bei Transporten.

Transportieren von Aushub aus

Leistungen inbegriffen

Beihilfe v.Hand

Erstellen Sohlenplanie

Behinderung b.Spriessung

Arbeiten vor Kopf

b.Aushub v.Hand

Entf.Findlinge bis m3 0,01

Seitl.Zwischenlagern Material

Behinderung d.Spriessungen

b.Bdschungssicherungen

b.Erdarbeiten im Wasserbau

b.Dammbau-,Schiittarbeiten

Damme,Schiittungen im Gefalle

b.Transporten

Transportieren Aushub
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012

.820

.830

013

.100

.110

.120

.130

.140

.150

.170

.180

.200

.210

.220

.230

.240

.300

.310

.320

.330

.340

.350

.400

.410

Fortsetzung

arbeitstechnisch bedingten
Uberprofilen.

Mehraufwand fir das Wiegen von
Materialien.

Wartezeiten beim Laden.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Allgemein.

Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fiir die Verkehrs-
fihrung.

Wasserhaltung.

Winterdienst.

Einrichtungen fiir Dritte.
Bewdssern von angesaten Fla-
chen sowie eingeschlagenen
Pflanzen und Gehdlzen.
Erstellen der Rohplanie, An-
saen, Mahen und Unterhalten
von Kulturerde-Zwischenlagern.
Nachtraglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Behinderungen durch Wasser,
exkl. Abhalten von Regenwasser
nach Pos. 012.130.

Bei Werkleitungen.

Sondieren von Leitungen.
Behinderungen durch Leitungen.

Unterbrechen von Leitungen.

Schiitzen und Sichern freige-
legter Leitungen.

Bei Sicherungs- und Schutz-
massnahmen.

Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung, wie Baum- oder Biotop-
schutz.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Schiitzen von zur Wiederverwen-
dung vorgesehenen Materialien.

Von der Bauleitung angeordnete
Boschungssicherungen.

Anlegen von Kulturerde bei B&-
schungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

Bei Aushubarbeiten.

Aufbrechen von Beldgen, Ent-
fernen von Abschliissen und von

Leistungen inbegriffen

Mehraufw.f.Wiegen Materialien

Wartezeiten b.Laden
Leistungen n.inbegriffen
Allgemein

Lichtsignalanlagen,Abschrankg.

Wasserhaltung
Winterdienst
Einrichtungen f.Dritte

Bewassern angesate Flachen

Erstellen Rohplanie

Nachtragliche Etappierungen

Behinderungen d.Wasser

b.Werkleitungen

Sondieren Leitungen
Behinderungen d.Leitungen
Unterbrechen Leitungen

Schitzen,Sichern Leitungen

b.Sicherungs-,Schutzmassnahmen

Massnahmen z.Schutz Umgebung

Unterfahren,Abschn.Wurzelwerk

Schiitzen Materialien

Angeordnete Béschungssicherg.

Anlegen Kulturerde b.Béschg.

b.Aushubarbeiten

Aufbrechen Belage,Entf.Abschl.
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013

.420

.430

. 440

.450

.470

.480

.500

.510

.520

.530

.600

.610

.620

.630

. 640

.700

.710

.720

Fortsetzung
verfestigten Schichten.

Getrenntes Aufladen von Mate-
rial aus Fundationsschichten
und ungebundenen Deckschich-
ten.

Entfernen von Einzelhindernis-
sen wie Fundamente, Beton-
boden, Wande und Decken.

Nachtrdglicher Aushub von Ber-
men.

Aushub im Bereich von verti-
kalen Hindernissen.

Verdichten der Baugrubensohle.

Auflockern der Rohplanie vor
Einbau Oberboden.

Das Arbeiten vor Kopf bei be-

sonderen geologischen Verhalt-
nissen wie wasserempfindlichen
Boden, sofern dem Unternehmer

in den Ausschreibungsunterla-

gen nicht vorgegeben.

Bei Arbeiten in Zwischenlager.

Von der Bauleitung angeordnete
Zwischenlager.

Instandsetzen von durch die
Bauleitung angeordneten Zwi-
schenlagerplatzen, insbeson-
dere Massnahmen zur Bodenver-—
besserung und zum Herrichten
der Oberfldchen, wie Auf-
lockern des Bodens, Drainie-
ren und dgl.

Zwischenlager fiir wasseremp-
findliche Materialien, die
spater fachgerecht eingebaut
und verdichtet werden sollen
und deshalb geschiitzt werden
miissen, werden wie Dammschiit-
tungen vergitet.

Bei Transporten und Lagern.
Transporte mit Aushubgerat
ausserhalb des Schwenkbereichs
des Aushubgerats.
Materialauflad ab von der Bau-
leitung angeordnetem Zwischen-
lager.

Lagergebihren.

Bearbeitung von Material in
Lager.

Bei BOschungssicherungen.

Von der Bauleitung angeordnete
Boschungssicherungen.

Kraftschlissige Verbindungen
bei Geokunststoffen und Draht-

Leistungen n.inbegriffen

Getrenntes Aufladen Material

Entfernen Einzelhindernisse

Nachtraglicher Aushub Bermen

Aushub b.vert.Hindernissen

Verdichten Baugrubensohle

Auflockern Rohplanie

Arbeiten vor Kopf

b.Arbeiten in Zwischenlager

Zwischenlager

Instandsetzen Zw'lagerplatze

Zwischenlager wasserempf.Mat.

b.Transporten,Lagern

Transp.ausserh.Schwenkbereich

Materialauflad ab Zw'lager

Lagergebiihren

Bearbeitung Material in Lager

b.Bdschungssicherungen

Angeordnete Béschungssicherg.

Kraftschlissige Verbindungen

NPK Bau 2000

213 D/2021 V2025 Wasserbau
Abschnitt Bedingungen

72



013

.730

020

021

.100

.110

.120

.130

.200

.210

.220

.300

.310

022

.100

.200

.300

.310

.400

Fortsetzung
geflechten.

Anlegen von Kulturerde bei B&-
schungen, die mit Sicherungen
versehen sind.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Aushub und Materiallieferun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fiur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Bei Unterbriichen wegen Boden-
schutzmassnahmen.

Ausfalltage der Gruppe enthal-
ten alle Lohn- und Lohnneben-
kosten sowie Kosten fir Vor-
halten und Unterhalt der ent-
sprechenden Gerate.

Ausmassbestimmungen fir Aus-
hubarbeiten.

Sofern nichts anderes verein-
bart ist, werden Baugrubenaus-
hub- und Abtragsarbeiten nach
Plan oder im Festmass gemes-
sen.

Geologisch bedingte Uberpro-
file werden nach Volumen ge-
messen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) jener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fir die Leis-
tung zutreffende Abmessung
fallt.

Die Grabenlénge wird in der
Grabenachse gemessen.

Bei Abtrag und Aushub werden

Leistungen n.inbegriffen

Anlegen Kulturerde b.Bdschg.

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Aushub,Materiallieferungen

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

b.Unterbriichen wg.Schutzmassn.

Ausfalltage Gruppe

Ausmassbest.f.Aushubarbeiten

Baugrubenaushub-,Abtragsarb.

Uberprofile n.Volumen

Gestaffelte Bereiche

Grabenlange

b.Abtrag,Aushub
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022

.500

.600

.700

023

.100

.200

024

.100

.200

025

.100

.200

.300

Fortsetzung

Lockergestein, Fels und
Sprengfels getrennt gemessen.

Bei Aushub mit BOschungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Aushub mit gespriessten
vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren
Flucht der Spriessbohle, bei
Spundwanden bis zur Profilach-
se.

Als Baugruben- oder Grabentie-
fe gilt die Differenz zwischen
der Baugruben- oder Grabensoh-
le und OK Terrain in der Bau-
gruben- oder Grabenachse zur
Zeit der Ausfihrung.

Ausmassbestimmungen fir Bo-
schungssicherungen und Stiitz-
konstruktionen.

Bei BOschungssicherungen mit
Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte bzw. die gesi-
cherte Flache gemessen.

Bei Stlutzkonstruktionen wird
die Ansichtsflédche gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Trans-
porte.

Transporte werden nach Trans-
portdistanz gemessen.

Zwischentransporte innerhalb
der Baustelle werden nach
Transportdistanz gemessen.

Ausmassbestimmungen bei zu er-
haltenden Werk- und Entwasse-
rungsleitungen im Aushubpro-
fil.

Flir die Positionen Behinde-
rung, Sichern und Schiitzen
gelten beim Antreffen von Lei-
tungen folgende Ausmassbestim-
mungen:

Bei einzelnen, unabhédngig
voneinander verlaufenden pa-
rallelen Leitungen wird jede
Leitung fir sich gemessen.

Ist der lichte Abstand zwi-
schen den Leitungen unter
m 0,50, gelten diese als
1 Leitung.

Rohrbldcke gelten unabhangig
von ihrer Abmessung und der
Anzahl Rohre als 1 Leitung.

Leitungen im Aushubprofil, de-
ren freigelegte Lange grdsser
ist als die doppelte theoreti-
sche Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als langs verlau-
fend.

Im Bereich von Leitungen gel-

Ausmassbest.f.Aushubarbeiten

b.Aushub m.Béschungen

b.Aushub m.gespriessten Wanden

Baugruben-,Grabentiefe

Ausmassbest.f.Bosch'sicherung

b.Bdschungssicherungen m.Folie

b.Stlitzkonstruktionen

Ausmassbest.f.Transporte

Transporte n.Transportdistanz

Zw'transporte innerh.Baustelle

Ausmassbest.b.zu erhalt.Leitg.

Behinderung,Sichern,Schutzen

Leitungen im Aushubprofi

Ausmassbest.b.Leitungen
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025

026

.100

030

031

.100

.110

.120

.200

.210

.220

.300

.310

Fortsetzung

ten folgende Ausmassbestimmun-
gen:

Im Bereich von langs und
quer verlaufenden Leitungen
wird, bis zu einem Abstand von
m 0,50 nach oben, unten und
seitlich ab AK Leitung bzw.
Leitungszone, Aushub von Hand
gemessen.

Bei lé&ngs verlaufenden Lei-
tungen wird Aushub von Hand
bis auf die Aushubsohle gemes-
sen.

Bei mehreren Leitungen im
gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsflédchen fir den Aushub
von Hand nicht grdsser sein
als die Querschnittsflache des
entsprechenden Aushubprofils.

Wenn Werkeigentiimer aus Si-
cherheitsgriinden grdssere Ab-
stande verlangen, sind diese
grosseren Abstédnde flir die
Ausmassbestimmungen massge-
bend.

Ausmassbestimmungen fiir Beton-
arbeiten.

Bei Bewehrungen gilt die Masse
nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten als Ausmass.

Begriffe, Abkiirzungen, Ver-
standigung

Allgemeine Begriffe.
Aushubarten.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der Ma-
schine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Aushubmaterial.

Unverschmutztes Material: De-
finition in der Verordnung
iiber die Vermeidung und die
Entsorgung von Abfallen VVEA,
Anhang 3, Ziffer 1.

Mit Ausnahme von Neophyten
sind alle belasteten Materia-
lien mit Kap. 216 zu beschrei-
ben.

Grabbarkeit von Boden bei Aus-
hub von Hand.

Normal grabbar: Boden, der mit
einer Schaufel ohne anderes
Werkzeug ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um bindige oder schwach
kieshaltige B&den.

Ausmassbest.b.zu erhalt.Leitg.

Ausmassbest.f.Betonarbeiten

Masse n.Lieferschein

Begriffe,Abk.,Verstandigung

Begriffe allgemein

Aushubarten

Aushub v.Hand

Aushub maschinell

Aushubmaterial

Unverschmutztes Material

Belastete Mat.m.Kap.216

Grabbarkeit Béden

Normal grabbar
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031

.320

.330

.400

.410

.500

.510

.600

.610

.700

.710

.800

.810

.820

Fortsetzung

Schwer grabbar: Boden, der nur
mit zusdtzlichem Werkzeug wie
Pickel, Locheisen und dgl.
ausgehoben werden kann. I.d.R.
handelt es sich dabei um stark
kieshaltige B&den, ungebunde-
ne Deckschichten und Bdden mit
Einzelsteinen mit einem Durch-
messer bis mm 150.

Schwerst grabbar: Boden, der
nur mit zuséatzlichen Geréaten
wie Spitzhammer, Abbauhammer
und dgl. ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um das Entfernen grosser
Einzelsteine mit einem Durch-
messer iber mm 150 oder das
Abspitzen von Beton oder Fels.

Boschungsverhdltnisse.

Bei BOschungsneigungen bedeu-
tet die erste Zahl die verti-
kale und die zweite Zahl die
horizontale Abmessung des
Boschungsdreiecks.

Geokunststoffe.

Sammelbegriff fiir polymere,
wasser- und luftdurchlassige
Flachengebilde mit den Funk-
tionen Trennen, Filtern, Drai-
nieren, Bewehren oder Schiit-
zen, in der Art von:

Geotextilien wie Geovliese,
Geogewebe und Geonetze.

Geogitter, z.B. gestreckte,
gewobene und gelegte Geogit-
ter.

Geoverbundstoffe.

Kulturerde.

Der Begriff "Kulturerde" be-
zeichnet im Normalfall

Ober- und Unterboden, im Wald-
bereich jedoch lediglich Ober-
boden (Waldboden) .

Vorfluter.

Oberirdische oder unterir-
dische Gewdsser, in die Was-
ser oder Abwasser eingeleitet
wird.

Dammbauarbeiten.

Der Begriff "Uberschiittungs-
hohe" definiert das Schiit-
tungsmass iUber die definitive
Dammhohe hinaus, das erforder-
lich ist, um eine einwandfreie
Dammqualitédt bis zur definiti-
ven Oberfldche zu erhalten.
Dieses Material muss an-
schliessend wieder entfernt
werden.

Der Begriff "Uberschiittungs-
breite" definiert das Schiut-

Begriffe allgemein

Schwer grabbar

Schwerst grabbar

Bdschungsverhaltnisse

b.Bdschungsneigungen

Geokunststoffe

Sammelbegriff f.Fldchengebilde

Kulturerde

Kulturerde

Vorfluter

Ober-,unterirdische Gewasser

Dammbauarbeiten

Uberschiittungshéhe

Uberschiittungsbreite
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031

032

.100

.200

.300

033

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

034

.100

Fortsetzung

tungsmass iUber die definitive
Dammbreite hinaus, das erfor-
derlich ist, um eine einwand-
freie Verdichtung bis zur
Dammaussenseite zu ermdgli-
chen. Dieses Material muss an-
schliessend wieder entfernt
werden.

Begriffe aus der Bodenkunde.

Oberboden (A-Horizont): bis zu
einer Dicke von m 0,30 bzw.
gemdss Beurteilung der boden-
kundlichen Baubegleitung.

Unterboden (B-Horizont): hat
ein entwickeltes Bodengefiige,
ist biologisch aktiv und weist
einen geringeren Anteil orga-
nischer Substanzen sowie weni-
ger Pflanzenwurzeln auf als
der A-Horizont.

Untergrund (C-Horizont): be-
steht aus Lockergestein oder
Fels, nicht oder nur sehr
sparlich durchwurzelt.

Begriffe aus der Forstwirt-
schaft.

Beschirmte Flache: senkrechte
Projektion der Baumkronen und
Geholze auf die Bodenflache.

Holzen: Baume oder deren Teile
in einen zur Weiterbearbeitung
geeigneten Zustand iberfithren.
Es findet keine Zweckentfrem-

dung des Waldbodens statt.

Roden, nach Forstrecht, Art. 4
Waldgesetz WaG und Art. 4 bis

11 Waldverordnung WaV: dauern-—
de oder voribergehende Zweck-

entfremdung von Waldboden, die
eine Rodungsbewilligung erfor-
dert.

Aufarbeiten: Entasten und
falls erforderlich Zersagen
des liegenden Stamms.

Rlicken: Schleppen des aufgear-
beiteten Stamms vom Fallort
zum nachsten Zwischenlager-
platz ausserhalb der Bearbei-
tungsflache.

Schlagraumung: Zusammennehmen
von Asten und Rinde, inkl.
Aufhdufen inner- oder ausser-
halb der Bearbeitungsflache.

Einschlagen: voriilbergehendes
Einpflanzen von ausgegrabenen
Strduchern oder Baumen.

Begriffe flir Sicherungen und
Stitzkonstruktionen.

Erosionsschutzmatten: Gewebe-

Begriffe allgemein

Begriffe Bodenkunde

Oberboden

Unterboden

Untergrund

Begriffe Forstwirtschaft

Beschirmte Flache

Holzen

Roden

Aufarbeiten

Rucken

Schlagraumung

Einschlagen

Begriffe Sicherg.,Stltzkonstr.

Erosionsschutzmatten
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034

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

.270

.280

.300

.310

Fortsetzung

matten, Gitter aus natiirli-
chen, abbaubaren Rohstoffen
wie Holzwolle, Kokos oder Jute
sowie aus bedingt langzeit-
bestandigen, polymeren Roh-
stoffen mit den Funktionen Bo-
denriickhalt, Haftstruktur fir
Nasssaaten und Oberflachensta-
bilisierung.

Sohlen- und Ufersicherungen.

Holzpfahle oder Stahlteile als
Uferschutz: einfache Verbauun-
gen zum Schutz des Ufers gegen
Erosion, ein- oder mehrreihig,
mit oder ohne Materialien zum
Verfillen der Zwischenrdume.

Blockverbauung als Sohlen- und
Uferschutz: aus grob gebroche-
nen, frostbestédndigen Blocken,
kompakt mit minimalen Fugen
versetzt.

Pflasterung fir Sohle und
Ufer: in Filterschicht oder
Beton versetzte, frostbestan-
dige Steine mit vorgeschriebe-
ner Abmessung.

Sohlenschwellen als Kolk-
schutz: o6rtliche Bauwerke quer
zur Fliessrichtung aus Beton,
Holz, Blocken oder in Kombina-
tion; allein stehend oder in
Gruppen.

Buhne: meist langliches Bau-
werk, das vom Ufer in ein
Fliessgewdsser gebaut wird und
hauptsachlich dazu dient, die
Stromung gegen die Gewdsser-
mitte abzudrangen und das Ufer
gegen Erosion zu schiitzen. Sie
kann aus Holz, Bldcken, Beton
oder aus einer Kombination da-
von bestehen.

Leitwerk: Bauwerk langs des
Ufers, nicht iber die ganze
Bettbreite gehend, aus Holz,
Blocken, Beton oder in Kombi-
nation.

Raubettrinne: ein mit groben
Blocken ausgebautes Gerinne,
das dadurch eine hohe Rauig-
keit aufweist.

Blockstein- und Trockenmauer-
werk: Aufschichtung von kanti-
gen, formwilden Blocksteinen
zu einer Mauer, die bei Bedarf
begrint werden kann.

Ingenieurbiologische Bauwei-
sen als Bdschungssicherungen.

Steckhélzer, Flechtzaun, Lah-
nung: mit griinem, austriebs-
fahigem Holz erstellte Stiutz-
konstruktionen, die mittel-

Begriffe Sicherg.,Stlutzkonstr.

Sohlen-,Ufersicherungen

Holzpfahle,Stahlteile

Blockverbauung

Pflasterung f.Sohle,Ufer

Sohlenschwellen als Kolkschutz

Buhne

Leitwerk

Raubettrinne

Blockstein-, Trockenmauerwerk

Boschungssicherungen

Steckhdlzer,Flechtzaun,Lahnung
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034

.320

.330

.340

.350

.360

.400

.410

.420

035

.100

.200

Fortsetzung

fristig die Stabilisierung mit
neuem Wurzelwerk gewahrleis-
ten.

Spreitlage: lebende Aste
und/oder Ruten, die flachen-
haft und so dicht ausgelegt
und am Boden befestigt sind,
dass eine geschlossene Boden-
deckung entsteht.

Buschlage, Heckenlage und He-
ckenbuschlage: in Gréaben,
Bermen oder Terrassen Uber-
kreuzt verlegte Aste und/oder
Jungpflanzen, die weitgehend
mit Erde iberschiittet einen
moglichst gleichmassigen Auf-
wuchs gewdhrleisten.

Hangfaschine, Uferfaschine,

Gitterbuschbau und Weidenwip-
pe: aus Holzwolle, lebendem

oder totem Astwerk gebundene
oder geflochtene, horizontale
oder geneigte Stutzkonstruk-
tionen, die Abtreppungen und
steilere BOschungen erlauben.

Sicherungen aus Geotextilien,
Geotextilwalzen: mit gewobenen
Geotextilien bewehrte Erde.

Raubaum: lange, voll beastete,
frisch gefdallte Baume (vor-
zugsweise Tannen oder Fichten)
an der Uferlinie parallel oder
bis zu Grad 20 Neigung in
Flussrichtung eingebaut und am
Ufer mit Seilen an einem oder
mehreren Pfadhlen bzw. Pfahl-
reihen befestigt.

Ingenieurbiologische Bauweisen
als Stitzkonstruktionen.

Verankerte Hangroste: aus
Stand- und Querhdlzern in der
Falllinie erstellte Holzkon-
struktionen, die mittels An-
kerpfahlen oder Ankern im sta-
bilen Untergrund gesichert
werden.

Holzgrinschwellen und Holzkés-
ten: liegende, ein- oder dop-
pelwandige, zu einem raumli-
chen Tragwerk verbundene Rund-
holzer, die - mit Bodenmate-
rial verfillt - bei Bedarf be-
grint werden, die Funktion
eines Stitzbauwerks haben und
Verformungen beschrankt mitma-
chen konnen.

Begriffe zu Lagerung und Ent-
sorgung.

Deponie: Anlage, in der Abfal-
le endgiiltig und kontrolliert
abgelagert werden.

Entsorgung: Gesamtheit aller

Begriffe Sicherg.,Stlutzkonstr.

Spreitlage

Busch-,Hecken-,Heckenbuschlage

Hang-,Uferfaschine

Geotextilien,Geotextilwalzen

Raubaum

Stiitzkonstruktionen

Verankerte Hangroste

Holzgriinschwellen,Holzkasten

Begriffe zu Lagerung,Entsorg.

Deponie

Entsorgung
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035

036

037

040

041

.300

.400

.500

.100

.100

.110

.200

.210

.100

Fortsetzung

Vorgange, die im Hinblick auf
den gesetzeskonformen Umgang
mit Abfallen erforderlich
sind, wie Sammlung, Transport,
Zwischenlagerung, Behandlung
und Ablagerung auf einer Depo-
nie.

Abladestelle: Endpunkt eines
Transportwegs fiir Materialien.
I.d.R. befindet sich dieser
innerhalb der Baustelle.

Zwischenlager: Anlage, in der
Materialien aller Art geset-
zeskonform voribergehend gela-
gert werden. Nach Abschluss
der Arbeiten ist die Anlage
gerdaumt und in den urspringli
chen Zustand zuruckversetzt.

Sammelstelle: Ort, an dem Bau-
abfalle auf der Baustelle
gesammelt, in verschiedene Ma-
terialgruppen und -fraktionen
aufgeteilt und fir den Ab-
transport bereitgestellt wer-
den.

Abkiurzungen.

USCS (United Soil Classifica-
tion System): einheitliches
Klassifikationssystem von BO-
den.

Verstandigung.
Arbeiten im Wasser.

Mit Abschnitt 400 sind Arbei-
ten in einem fliessenden oder
stehenden Gewadsser zu be-
schreiben, die vom Ufer, von
Schiffen, Pontons oder eigens
zu diesem Zweck erstellten
Bricken erfolgen und die spe-
zielle Einrichtungen erfor-
dern.

Hart- und Blockverbauungen.

Fiir Hart- und Blockverbauungen
darf nur frostbestadndiges Ma-
terial verwendet werden.

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte A.
Druckfestigkeitsklasse
Cc20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grodsstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Begriffe zu Lagerung,Entsorg.

Abladestelle

Zwischenlager

Sammelstelle

Abkiirzungen

USCS

Verstiandigung
Arbeiten im Wasser

Arbeiten in Gewasser

Hart-,Blockverbauungen

Verwendung forstbest.Material

Beton

Beton n.Eigenschaften

Beton n.SN EN 206,Sorte A
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041 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

.200 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte B
Betonsorte B.
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3(CH) .
Nennwert Grodsstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte C

Betonsorte C.

Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XF1 (CH) .

Nennwert Grdsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte D
Betonsorte D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF2(CH).
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte E

Betonsorte E (T2).

Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF4(CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.600 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte F

Betonsorte F (T3).

Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF2 (CH).

Nennwert Grodsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.700 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte G
Betonsorte G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

NPK Bau 2000
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041 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF4(CH).

Nennwert Grodsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.800 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte H
Betonsorte H (P1).
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse: keine.
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse F4.
Frost-Tausalz-Widerstand
evtl. mittel.

042 Beton nach Eigenschaften (2). Beton n.Eigenschaften

.100 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte |
Betonsorte I (P2).
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse: keine.
Nennwert Grodsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse F5.
Frost-Tausalz-Widerstand
evtl. mittel.

.200 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte K
Betonsorte K (P3).
Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
Expositionsklasse: keine.
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse F4.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.300 Beton nach Norm SN EN 206, Beton n.SN EN 206,Sorte L
Betonsorte L (P4).
. Druckfestigkeitsklasse
Cc20/25.
Expositionsklasse: keine.
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse F5.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
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043

.100

.200

.300

Spritzbeton nach Eigenschaf-
ten. Nach den Normen SN EN 206
und SIA 198.

Typ SC 1-1-8.
. Druckfestigkeitsklasse
Cl16/20.
Expositionsklasse XO.
Nennwert Grésstkorn D max 8.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 1,0.
Konsistenzklasse F3/F4, nur
bei Nassspritzbeton.
Frihfestigkeitsklasse nach
Norm SIA 198: keine Anforde-
rungen.

Typ SC 2-1-8.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XO.
Nennwert Grdsstkorn D max 8.
Klasse des Chloridgehalts
cl1,0.
Konsistenzklasse F3/F4, nur
bei Nassspritzbeton.
Friihfestigkeitsklasse nach
Norm SIA 198 J2.

Typ SC 2-2-8.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XO.
Nennwert Grdsstkorn D max 8.
Klasse des Chloridgehalts
cl 0,2.
Konsistenzklasse F3/F4, nur
bei Nassspritzbeton.
Frithfestigkeitsklasse nach
Norm SIA 198 J2.

Spritzbeton n.Eigenschaften

Typ SC 1-1-8

Typ SC 2-1-8

Typ SC 2-2-8
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221 D/2022
V2025 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen

000 Bedingungen

—————————————————————————————— Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 221D/2022.
01 Fundationsschichten fir Ver-
kehrsanlagen (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch

formuliert.
010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Inbegriffene Leistungen. Leistungen inbegriffen
.100 Bei Transporten: b.Transporten

Reinigen der beniitzten
Transportwege, exkl. Radwasch-
anlagen.

Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbe-
kadmpfung, wie z.B. Wasser-
sprengen.

Wartezeiten beim Wiegen des
Materials, bei Signalanlagen,
Bahniibergangen, Verkehrsstau
und dgl.

Schutz des Transportguts
durch Abdecken.

.200 Beim Einbau von Ausgleichs- b.Einbau Ausgleichsschichten
schichten als Unterlage unter
Dammplatten:
Material einbringen, planie-
ren und verdichten. Erstellen
des Planums.

.300 Bei Einbau, Ausgleich und Er- b.Einbau Fundationsschichten
ganzung von Fundationsschich-
ten und gebundenen Schichten:
Material einbringen, planie-
ren und verdichten bis zum
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011

.400

012

.100

020

021

.100

.200

.300

022

.100

.200

.300

.400

.500

.600

Fortsetzung

Erreichen der verlangten Ver-
dichtung und Tragfahigkeit
nach Norm VSS 40 585.

Beim Erstellen der Planie:
Verdichten bis zum Erreichen

der verlangten Verdichtung und

Tragfahigkeit nach Norm

VSS 40 585.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei gebundenen Fundations-
schichten:

Die Herstellung einer Planie
unter gebundenen Fundations-
schichten muss vergiitet wer-
den.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Ausmassbestimmungen fir Funda-
tionsschichten.

Grundsatzlich gilt das Normal-
profil.

Als Dicke der Fundations-
schicht gilt die Differenz
zwischen Oberkante theoreti-
sches Planum und Oberkante
Rohplanie. Entfdllt die Roh-
planie, wird die Dicke der
Fundationsschicht bis Ober-
kante fertige Planie gemessen.

Bei Flachen mit Abschlissen
gilt die Breite von Aussenkan-
te bis Aussenkante der Beton-
fundamente, zuziiglich m 0,30
beidseits.

Bei Flachen ohne Abschliisse
gilt die mit Asphaltbeton
bedeckte Flache, zuziglich
m 0,30 beidseits.

Das Volumen von Einbauten iber
m3 1 Inhalt innerhalb der
Fundationsschicht wird vom
Ausmass Volumen fest abgezo-
gen.

Bei Ausfihrung des gesamten
Oberbaus durch den gleichen
Auftragnehmer gilt als Ausmass
fiir das Einbringen der volle
eingebrachte Querschnitt der
Fundationsschicht. Bei Mate-

Leistungen inbegriffen

b.Erstellen Planie

Leistungen n.inbegriffen

b.geb.Fundationsschichten

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Ausmassbest.f.Fund'schichten

Normalprofil

Dicke Fundationsschicht

b.Flachen m.Abschlissen

b.Flachen o.Abschliisse

Volumen Einbauten

Ausflhr.d.gleichen Auftragn.
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022

023

024

025

030

031

032

.100

.200

.300

.400

.100

.100

.100

.100

.200

.300

.400

Fortsetzung

riallieferung mit Ausmass Vo-
lumen fest werden durchgehend
eindringende Abschliisse, Be-
tonfundamente, Kandle und dgl.
vom Ausmass abgezogen.

Ausmassbestimmungen fiir Pla-
nien.

Grundsatzlich gilt das Normal-
profil.

Bei Fladchen mit noch fehlenden
Abschliissen gilt die Planie-
breite von Aussenkante bis
Aussenkante der Betonfundamen-
te, zuzlglich m 0,30 beid-
seits.

Bei Fladchen mit bereits ver-
setzten Abschliissen gilt als
Planiebreite das Mass zwischen
den Abschliissen.

Bei Flachen ohne Abschlisse
gilt als Planiebreite die mit
Asphaltbeton oder Beton be-
deckte Flache, zuziglich

m 0,30 beidseits.

Ausmassbestimmungen fiir Geo-
kunststoffe.

Es werden die bedeckten Fla-
chen gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Ab-
schalungen.

Es werden die effektiv ge-
schalten Flachen gemessen.

Begriffe, Abkiirzungen

Allgemeine Begriffe.

Als Transportdistanz gilt der
kiirzeste mdgliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe fir Oberflichen und
Schichten.

Planum: Oberflache des Unter-
baus bzw. des verbesserten Un-
tergrunds, auf die der Oberbau
zu liegen kommt.

Rohplanie: provisorische Ober-
flache der ungebundenen Fun-
dationsschicht, die tiefer als
die Planie liegt.

Planie: Oberfldche der Funda-
tionsschicht.

Spannungsabbauende Zwischen-
schicht (Stress Absorbing
Membrane Interlayer SAMI):
verringert die Ubertragung von
Spannungen zwischen 2 auf-
einander liegenden Schichten.

Ausmassbest.f.Fund'schichten

Ausmassbestimmungen f.Planien

Normalprofil

b.Flachen m.fehl.Abschliissen

b.Flachen m.Abschlissen

b.Flachen o.Abschlisse

Ausmassbest.f.Geokunststoffe

Bedeckte Flachen

Ausmassbest.f.Abschalungen

Geschalte Flachen

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe allgemein

Transportdistanz

Begriffe Oberflaichen,Schichten

Planum

Rohplanie

Planie

Spannungsabbauende Zw'schicht
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033

.100

.200

.300

.400

.500

034

.100

Begriffe fir Materialien.

Mineralisches Rickbaumaterial:
mineralische Abfalle aus dem
Abbruch von Bauwerken, die
nach einer Aufbereitung als
Recyclingbaustoffe verwendet
bzw. ohne Behandlung auf Depo-
nien Typ B abgelagert werden
konnen. Mineralisches Riickbau-
material wird in Ausbauas-
phalt, Strassenaufbruch, Be-
tonabbruch und Mischabbruch
unterteilt.

Ausbauasphalt: durch Frasen
oder Aufbrechen von Asphalt-
beldgen gewonnenes Material.

Strassenaufbruch: durch Aushe-
ben, Aufbrechen oder Frasen
von nicht gebundenen Funda-
tionsschichten und von hydrau-
lisch gebundenen Funda-

tions- und Tragschichten ge-
wonnenes Material.

Betonabbruch: durch Abbrechen

oder Frasen von bewehrten oder
unbewehrten Betonkonstruktio-

nen gewonnenes Material.

Mischabbruch: Gemisch von aus-
schliesslich mineralischen
Bauabfdllen von Massivbau-
teilen wie Beton, Backstein-,
Kalksandstein- und Natur-
stein-Mauerwerk.

Abkiirzungen.

AFK: Asphaltbeton fir Funda-
tionsschichten in Kaltbauwei-
se.
A: Asphalt.

B: Beton.

P: Pur.

RC: rezykliertes Material
(Recycling) .

RC-A: RC-Kiesgemisch A.

RC-B: RC-Kiesgemisch B.

RC-P: RC-Kiesgemisch P.

RC-AG: RC-Asphaltgranulat-

gemisch.

RC-BG: RC-Betongranulat-
gemisch.

RC-MG: RC-Mischgranulat-
gemisch.

EOS-G: Elektroofen-
schlacke-Granulat.

Ra: bitumenhaltige Materia-
lien (Reclaimed asphalt).

Rb: Mauerziegel, Kalksand-
steine, nicht schwimmender
Porenbeton (Reclaimed brick).

Rc: Beton, Betonprodukte,
hydraulisch gebundene Ge-
steinskdrnung, Moértel, Mauer-
steine aus Beton (Reclaimed
concrete) .

Ru: ungebundene Gesteinskor-
nung, Naturstein (Reclaimed
unbound) .

OC: Kategorie Uberkorn
(Oversize Category).

Begriffe f.Materialien

Mineralisches Riickbaumaterial

Ausbauasphalt

Strassenaufbruch

Betonabbruch

Mischabbruch

Abkiirzungen

Abkirzungen

NPK Bau 2000

221 D/2022 V2025 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen
Abschnitt Bedingungen

87



034 Fortsetzung

CBR (California Bearing
Ratio): Der kleinere der bei-
den Werte CBR 1 (mit Auflast
ohne Nachbehandlung) und CBR 2
(mit Auflast nach Wasserlage-
rung wahrend 96 Stunden).

Abkiirzungen

NPK Bau 2000
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222 D/2018

V2025 Abschlusse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

000

.100

.200

010

011

.100

.110

.120

.200

Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend

ist Volltext im NPK 222D/2018.

01 Abschlisse, Pflédsterungen,
Plattendecken und Treppen
(V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthadlt Ver- A

gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun- A

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergiitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Beim Versetzen von Abschliis-
sen, Pfladsterungen, Platten-
decken und Treppen.

Es wird nicht zwischen Na-
tur- und Betonsteinen unter-
schieden.

Es wird nicht unterschieden,
ob die Steine vom Unternehmer
geliefert, aus der Demontage
gewonnen oder vom Bauherrn zur
Verfiigung gestellt werden.

Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:

Abbrechen von Bauwerken,
Bauteilen oder verbauten Ma-
terialien, inkl. sortenreines
Trennen nach VVEA oder nach
Entsorgungskonzept des Bau-
herrn.

Separat zu vergliten sind
Auflad ab bauseitigem Zwi-
schenlager, Transport, Ablad

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

b.Versetzen

Keine Unterscheidg.n.Steinart

Keine Unterscheidg.n.Herkunft

Abbruch
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011

.300

012

.100

.110

.120

.200

.210

.220

.230

.300

.310

Fortsetzung

und Gebihren fir Bearbeitung
und Lagerung des Riuckbaumate-
rials.

Sofern nicht ausdriicklich
anders erwahnt, gehdren die
Rickbaumaterialien dem Bau-
herrn, nach Norm SIA 118,
Art. 121.

Demontage. Ohne andere Festle-
gung umfasst die Demontage:

Demontieren von Bauwerken,
Bauteilen oder von verbauten
Materialien zur allfalligen
Wiederverwendung.

Trennen, Reinigen und Zwi-
schenlagern zur allfalligen
Wiederverwendung.

Nicht verwendbare Bestand-
teile trennen nach VVEA oder
nach Entsorgungskonzept des
Bauherrn.

Separat zu vergiten ist der
Transport zum bauseitigen Zwi-
schenlager.

Sofern nicht ausdriicklich
anders erwahnt, gehoren die
Riickbaumaterialien dem Bau-
herrn, nach Norm SIA 118,
Art. 121.

Inbegriffene Leistungen.
Aushubarbeiten fiir Abschlisse.

Bei allen Aushubarten:

Aushub in verdichteter Fun-
dationsschicht, inkl. seitli-
ches Zwischenlagern, direkter
Auflad auf Transportmittel
oder Verteilen im Querschnitt.

Planieren und Verdichten der
Aushubsohle im Bereich der Ab-
schlisse.

Zwischenlagern in Zwischen-
lager des Unternehmers.

Aussortieren von wiederver-
wendbarem Material.

Schiitzen von Kulturen, Zau-
nen, Gebduden und dgl.

Bei maschinellem Aushub: er-
forderliche Handarbeit.

Bei allen Lieferungen durch
den Unternehmer.

Transport bis zur Verwendungs-
stelle oder bis zum bauseits
angeordneten Zwischenlager,
inkl. Ablad.

Verwerten von Rest- und Ab-
fallstiicken zugeschnittener

Steine.

Entsorgen von Gebinden und
Verpackungsmaterial.

Bei Transporten.

Reinigen der beniitzten Trans-
portwege innerhalb und ausser-

Vergiitungsregelungen allgemein

Demontage

Leistungen inbegriffen
Aushubarbeiten f.Abschlisse

b.allen Aushubarten

b.maschinellem Aushub

b.Lieferungen d.Unternehmer

Transport z.Verwendungsstelle

Verwerten Rest-,Abfallstlicke

Entsorgen Gebinde,Verpackungen

b.Transporten

Reinigen Transportwege
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012

.320

.330

.400

.410

.420

013

.100

Fortsetzung
halb der Baustelle.

Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

Wartezeiten bei Signalanlagen,
Bahniibergangen, Verkehrsstau
und dgl.

Beim Versetzen.

Abschlisse:

Liefern, Einbringen und Ver-
dichten des Fundamentbetons.

Versetzen von Ueber-
fahrts- und Uebergangssteinen
bei Auffahrtsrampen sowie von
Einlaufsteinen.

Versetzen in einem Radius
{iber m 29, 99.

Anpassungsarbeiten bei
Schachten, Kunstbauten und
dgl., soweit keine Veranderun-
gen des Normalquerschnitts er-
forderlich sind, exkl. Schnei-
den der Steine.

Bei Pflaster- und Binder-
steinen das Ausgiessen der
Fugen mit Frost-Tausalz-be-
standigem Mortel.

Pflasterungen und Plattende-
cken:

Reinigen der Steine von
Schmutz und Staub flur gebunde-
ne Bauweise.

Liefern, Einbringen und Ver-
dichten der Bettungsmateria-
lien.

Verfiillen der Fugen, inkl.
Materiallieferung.

Anpassungsarbeiten bei
Schachten, Kunstbauten und
dgl., soweit keine Veranderun-
gen des Normalquerschnitts er-
forderlich sind, exkl. Schnei-
den der Steine.

Reinigen der fertigen Pflés-
terungen bzw. Plattendecken.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei Abschlissen:

Mehrleistungen fiir Aushub
in gebundener Fundations-
schicht.

Reinigen und allfédlliges
Richten von Steinen fir Ab-
schliisse, die aus Demontage
gewonnen wurden.

Mehrleistungen fir das Ver-
setzen in einem Radius unter
m 30,00.

Mehrleistungen fir Aushub in
ungebundener Fundationsschicht
bei Verstarkungen, bei Abwei-
chung von der Norm, vom Sche-
ma, von den Pld&nen oder auf
Anordnung des Bauherrn.

Zusatzlicher Bedarf an Bet-
tungsmaterial, bei Abweichung
von der Norm, vom Schema, von

Leistungen inbegriffen

Massnahmen g.Staubentwicklung

Wartezeiten

b.Versetzen

Abschlisse

Pflasterungen,Plattendecken

Leistungen n.inbegriffen

b.Abschllssen
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013

.200

.300

.400

.500

.510

.520

.530

.600

.610

020

021

.100

.110

.120

Fortsetzung

den Planen oder auf Anordnung
des Bauherrn.

Schalungen fir Fundamente
von Abschliissen.

Schiitzen der versetzten Ab-
schliisse vor Witterungsein-
flissen.

Bei Pflasterungen und Platten-
decken:

Planie.

Reinigen und allfdlliges
Richten von Steinen fiir Pflas-
terungen und Platten fUr De-
cken, die aus Demontage gewon-
nen wurden.

Versetzen von Einfassungs-
steinen und -platten.

Mehrleistungen fiir Einzel-
fldchen unter m2 10,00.

Mehrleistungen fiir Ausfith-
rungsbreiten unter m 1,30.

Keine Kumulation der Mehr-
leistungen fiur Einzelfl&chen
und Ausfihrungsbreiten.

Schiitzen der Pflasterungen
und Plattendecken vor Witte-
rungseinfliissen.

Bei ungebundenen Pfldsterungen
und Plattendecken: Nachsanden

von Pflasterungen und Platten-
beldgen nach der Abnahme.

Bei gebundenen Pflasterungen
und Plattendecken: nachtrag-
liches Erstellen von elasti-
schen Bewegungsfugen bei Ris-
sen infolge von Temperatur-
schwankungen.

Bei Lieferungen durch den Bau-
herrn.

Transport ab Lager Bauherr zur
Verwendungsstelle, inkl.
Auf- und Ablad.

Verwerten von Rest- und Ab-
fallstiicken zugeschnittener

Steine.

Entsorgen von Gebinden und
Verpackungsmaterial.

Bei Instandsetzungsarbeiten.
Mechanisches Nacharbeiten der
Fugen auf geforderte Breite

und Tiefe.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Fiir Aushub.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf

Leistungen n.inbegriffen

b.Pflasterungen,Plattendecken

b.ungebundenen Pflasterungen

b.gebundenen Pflasterungen

b.Lieferungen d.Bauherr

Transport ab Lager Bauherr

Verwerten Rest-,Abfallstlicke

Entsorgen Gebinde,Verpackungen

b.Instandsetzungsarbeiten

Mech.Nacharbeiten Fugen

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

f.Aushub

Volumen fest

Volumen lose
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021

.130

.200

.210

.220

022

.100

.200

.300

023

.100

.200

030

031

.100

032

.100

.200

Fortsetzung
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergilitet.

Fir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergilitet.

Ausmassbestimmungen fir Ab-
schlisse.

Schalungen werden nach effek-
tiv geschalter Lange der Ab-
schliisse einhduptig gemessen.

Bei Schachten werden die Ab-
schliisse durchgemessen.

Unterbriiche iber m 1 werden
abgezogen.

Ausmassbestimmungen fir Pflas-
terungen und Plattendecken.

Gemessen wird die effektiv
verlegte Flache.

Einbauten tUber m2 1,00 werden
von der gemessenen Flache ab-
gezogen.

Begriffe, Abkiirzungen, Ver-
standigung

Begriffe.

Transportdistanz: Als Trans-
portdistanz gilt der kiirzeste
mogliche Weg zwischen den Mas-
senschwerpunkten.

Abkiirzungen.

Allgemein:

VVEA Verordnung iber die
Vermeidung und die Entsorgung
von Abfallen.

Fiir Steinbezeichnungen:

BB Bundsteine aus Beton.

Bl, B3 Wassersteine aus Be-
ton.

IB Inselsteine aus Beton.

IN Inselsteine aus Natur-
stein.

RB Randsteine aus Beton.

RN Randsteine aus Natur-
stein.

SB Stellplatten oder Stell-
steine aus Beton.

SN Stellplatten oder Stell-
steine aus Naturstein.

Ausmassbestimmungen allgemein

Masse

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Ausmassbest.f.Abschliisse

Schalungen

Abschlisse b.Schachten

Unterbriiche G.m 1

Ausmassbest.Pflasterg.,Decken

Effektiv verlegte Flache

Einbauten G.m2 1,00

Begriffe,Abk.,Verstandigung

Begriffe

Transportdistanz

Abkiirzungen

Abkirzungen allgemein

f.Steinbezeichnungen
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033

.100

.200

.300

040

041

.100

.200

042

Verstandigung.

Verkehrslastklassen aufgrund
der taglichen &quivalenten
Verkehrslast TF:

ZP = nicht befahren.

TL = weniger als 10 PW/Tag.

Tl = TF 1 bis 30.

T2 = TF Uber 30 bis 100.

T3 = TF Uber 100 bis 300.

T4 = TF Uber 300 bis 1'000.

Normalquerschnitt: Als Normal-
querschnitt gilt der verein-
barte Querschnitt nach Norm,
Plan oder Schema.

Erlduterungen zur Terminolo-
gie:

Bei Pflaster- und Binder-
steinen wird die nach dem Ver-
legen sichtbare Flache als
Oberseite bezeichnet.

Bindersteine werden auch als
Schalensteine bezeichnet.

Grobkornbeton wird auch als
Splitt-, Monokorn- oder Ein-
kornbeton bezeichnet.

Verschiedene Hersteller be-
niitzen anstelle des im Kapitel
verwendeten Begriffs "gefrast"
auch "gesagt" oder "geschnit-
ten".

Bauausfihrung

Versetz- und Verlegebestim-
mungen.

Fur Abschlisse:

Das Erstellen von Abschlis-
sen erfolgt nach Planen oder
Schemazeichnungen.

Abschliisse missen konti-
nuierlich verlaufen, und der
Wasserabfluss muss gewdhrleis-
tet sein.

Der Fundamentbeton muss min-
destens mm 50 in die Funda-
tionsschicht eingebunden wer-
den.

Beim Versetzen gelten fir
die Linienfiihrung und fir die
Hohenkoten die in den Normen
oder im Leistungsverzeichnis
festgelegten Toleranzen.

Die Festlegungen in den be-
sonderen Bestimmungen beziig-
lich Bettungsmaterial und Ver-
brauch gehen den Angaben im
Leistungsverzeichnis vor.

Pfladsterungen mit wasserdurch-
lassigen Betonsteinen diirfen
nicht mit bindigem Sand einge-
schwemmt werden.

Transportbestimmungen fir Na-
tursteine.

Verstandigung

Verkehrslastklassen

Normalquerschnitt

Erlauterungen Terminologie

Bauausfiihrung

Versetz-,Verlegebestimmungen

f.Abschllsse

Pflasterungen m.Betonsteinen

Transportbest.f.Natursteine
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042 Fortsetzung

.100 Pflastersteine mit bruchrauen
Ober- und Seitenfldchen sowie
Unterseiten dirfen lose gelie-
fert werden und sind nicht
speziell zu verpacken, wie
dies die Norm erfordert. Fir
den Transport von Pflaster-
steinen mit maschinell bear-
beiteten Oberfladchen hat die
Norm SN 640 484-2-NA Gultig-
keit.

Transportbest.f.Natursteine

Pflastersteine bruchrau

NPK Bau 2000
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000

.100

.200

010

011

.100

.200

012

.100

.110

.120

.200

.210

223 D/2018

V2025 Belagsarbeiten

Bedingungen

I
(Re

ndividueller Bereich
servefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen

des
due
ode
Pos
" R"
bez

NPK fiir seine indivi-

llen Bedirfnisse abandern

r erganzen. Die angepassten
itionen werden mit einem
vor der Positionsnummer
eichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-

nis
Hau
sen
nur
wie

: Von Vorbemerkungen,
ptpositionen und geschlos-
en Unterpositionen werden
je die ersten 2 Zeilen
dergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion

des
Kur
ist
01

01

02

NPK.

zleistungsverz.: massgebend
Volltext im NPK 223D/2018.
Belagsarbeiten (V'25)

Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch

formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Flir die Abrechnung von

Walz- und Gussasphalt sind die
Massen nach Lieferscheinen des
eingebauten Mischguts massge-
bend.

Mischgut und Beton zum Aus-
gleichen von Unebenheiten in
der Unterlage werden separat
verglutet.

Inbegriffene Leistungen.

Beim Schneiden, Aufbrechen und
Frédsen von bitumenhaltigen und
ungebundenen Schichten.
Aufladen des Materials auf
Transportmittel oder seitli-

ches Zwischenlagern.

Montieren Frédsrad an Frase flr
Frédsschnitte mit Frasrad.

Bei Fundationsschichten.

Einbringen, Planieren und Ver-

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Abrechnung Walz-,Gussasphalt

Mischgut,Beton z.Ausgleichen

Leistungen inbegriffen

b.Schneiden,Aufbrech.Schichten

Aufladen,seitlich zw'lagern

Montieren Frasrad an Frase

b.Fundationsschichten

Einbringen Material
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012

.300

.310

.320

.330

.340

.350

.400

.410

.500

.510

.520

.530

.540

.600

.610

.620

.630

.700

.710

.720

.730

Fortsetzung

dichten von Material bis zum
Erreichen der verlangten Ver-
dichtung und Tragfahigkeit
nach Norm SN 640 585 "Verdich-
tung und Tragfdhigkeit - An-
forderungen".

Bei Transporten.
Schutz des Transportguts.

Wartezeiten bei Signalanlagen,
Bahnibergangen, Verkehrsstau
und dgl.

Aufwendungen fir das Wiegen
des Materials.

Massnahmen gegen Staubentwick-
lung bzw. zur Staubbekampfung,
wie z.B. Wassersprengen.

Reinigen der beniitzten Trans-
portwege innerhalb und ausser-
halb der Baustelle.

Bei Oberflachenbehandlungen
und Membranen.

Schiitzen vor Verunreinigungen
mit Schleppblech und dgl.

Bei Walzasphaltschichten.

Kosten fur Erstprifungen,
Leistungserklarung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

Erforderliche Handarbeit bei
maschinellem Einbau.

Schiitzen von Abschliissen vor
Verunreinigungen.

Verdichten der Rander von
Walzasphaltschichten ohne Ab-
schlisse.

Bei Gussasphaltschichten.

Kosten fur Erstprifungen,
Leistungserklarung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

Schiitzen von Abschliissen vor
Verunreinigungen.

Anpassungsarbeiten bei Schéch-
ten und Fahrbahnibergangen.

Bei Betondecken.

Kosten fir Erstprifungen,
Leistungserklarung und werks-
eigene Produktionskontrollen.

Erforderliche Handarbeit bei
maschinellem Einbau.

Schiitzen von Abschliissen, Bau-
teilen und dgl. vor Verunrei-
nigungen.

Leistungen inbegriffen

b.Transporten

Schutz Transportgut

Wartezeiten

Aufwendungen f.Wiegen Material

Massnahmen g.Staubentwicklung

Reinigen Transportwege

b.Oberflachenbeh.,Membranen

Schitzen v.Verunreinigungen

b.Walzasphaltschichten

Kosten f.Erstpriifungen

Erforderliche Handarbeit

Schiitzen Abschlisse v.Verunr.

Verdichten Rander o.Abschliisse

b.Gussasphaltschichten

Kosten f.Erstprifungen

Schitzen Abschlisse v.Verunr.

Anpassungsarbeiten b.Schachten

b.Betondecken

Kosten f.Erstpriifungen

Erforderliche Handarbeit

Schiitzen Abschliisse,Bauteile
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012

. 740

.750

.800

.810

013

.100

.110

.120

.200

.210

.220

.300

.310

Fortsetzung

Bei Schalungen:

Reinigen und Vorbehandeln
der Schalungen, Fullkorper und
Anschlussflachen.

Ausfiithren von schiefwinkli-
gen, geneigten oder gebogenen
Schalungsanschlissen.

Schalungsverschnitte.

Nachbearbeitung von Graten,
Ueberzéhnen und dgl.

Bei Bewehrungen:

Dokumentation der Qualitats-
nachweise des Herstellers zu-
handen des Bauherrn.

Vorkehrungen, welche die
Sauberkeit des Betonstahls
sicherstellen.

Binden und Fixieren der Be-
wehrung.

Bei Beton:

Massnahmen bei durch den
Unternehmer verursachten,
nicht geplanten Unterbriichen
des Betoniervorgangs.

Schutz des Betons wahrend
des Transports vor Witterungs-
einfliissen, vor Entmischung
und vorzeitigem Abbinden.

Entsorgen von uUberschiissigem
Beton.

Bei Mehrleistungen fiir Ein-
bauen ausserhalb der ordentli-
chen Arbeitszeiten.

Einholen von Bewilligungen
fiir Transporte und Lieferwerk.
Lohnzuschlage und Entscha-

digungen fiir Personal.
Arbeitsbewilligungen fir
Personal.
Zuschldge Lieferwerk.
Zuschldge fiur Material.
Bewilligungsgebiihren.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei Fundationsschichten.
Herstellen der Rohplanie und
Planie bei ungebundenen Funda-
tionsschichten.

Herstellen der Rohplanie unter
gebundenen Fundationsschich-

ten.

Bei Oberflachenbehandlungen
und Membranen.

Entfernen von nicht gebundenem
Splitt.

Bedecken von Schachtabdeckun-—
gen, Einbauten und dgl.

Bei Walzasphaltschichten.

Einbau von Hand, wo dies ma-
schinell nicht méglich ist.

Leistungen inbegriffen

b.Schalungen

b.Bewehrungen

b.Beton

Einbau ausserh.ord.Arbeitszeit

Bewilligungen,Zuschlage

Leistungen n.inbegriffen
b.Fundationsschichten

Planie b.ungeb.Fund'schichten

Planie u.geb.Fund'schichten

b.Oberflachenbeh.,Membranen

Entfernen n.gebundener Splitt

Bedecken Schachtabd.,Einbauten

b.Walzasphaltschichten

Einbau v.Hand
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013

.320

.330

.340

.350

.360

.400

.410

.420

.430

. 440

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.560

.570

Fortsetzung

Anschneiden bei Anschliissen
und Langsnahten.

Randanstriche.

Abschneiden der Deckschicht-
rander entlang von Abschliissen
und Einbauten.

Mischgutlieferung in Thermo-
mulden, Thermosilos oder Ab-
schiebemulden.

Abstreuen und Entfernen von
nicht gebundenem Abstreumate-
rial.

Bei Gussasphaltschichten.

Einbau von Hand, wo dies ma-
schinell nicht méglich ist.

Anschneiden bei Anschliissen
und Langsnahten.

Entfernen von nicht gebundenem
Splitt.

Umstellen innerhalb der Bau-
stelle und Verandern der
Einbaubreite bei schienenge-
bundenen Einbaugerédten.

Bei Betondecken.
Vorbehandlung der Unterlage.
Verankerungen.

Nachbehandlung der eingebauten
Betondecke.

Umstellen innerhalb der Bau-
stelle und Verandern der
Einbaubreite bei schienenge-
bundenen Einbaugerédten.

Schalungen:
Verlorene Schalungen.
Anpassen von Schalungen so-
wie Dichten und Verkleben der
Fugen bei in die Schalung ver-
legten Bauteilen oder Einla-
gen.

Bewehrungen: kraftschlissige
Verbindungen.

Beton:

Schutz der Betonoberflédche
vor Verfarbungen durch Rost-
wasser bel witterungsbedingten
oder von der Bauleitung ange-
ordneten Arbeitsunterbriichen.

Ausbetonieren, Abdichten
sowile Zuputzen von Aussparun-
gen, Fugen und Schlitzen.

Besondere Massnahmen zum
Schutz vor Verschmutzung und
Beschadigung durch Dritte.

Besondere Massnahmen bei
Aussentemperaturen tiefer als
Grad C +5 oder hoéher als

Leistungen n.inbegriffen

Anschneiden

Randanstriche

Abschneiden Deckschichtrander

Mischgutlieferung

Abstreuen,Entf.Abstreumaterial

b.Gussasphaltschichten

Einbau v.Hand

Anschneiden

Entfernen n.gebundener Splitt

Umstell.schienengeb.Einbauger.

b.Betondecken
Vorbehandlung Unterlage
Verankerungen

Nachbehandlung Betondecke

Umstell.schienengeb.Einbauger.

Schalungen

Bewehrungen

Beton
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013

.600

.610

.620

020

021

.100

.200

.300

.400

.410

.420

.500

.510

.520

Fortsetzung

Grad C +30.

Zusatzstoffe und Zusatzmit-
tel, die von der Bauleitung
angeordnet werden.

Bei Schachtabdeckungen.

Beim Hohersetzen von Schacht-
abdeckungen: Verlangern
und/oder Anpassen von Schacht-
leitern und dgl.

Beim Tiefersetzen von Schacht-
abdeckungen: Aushubtiefe iiber
mm 200, Rickbau und Austausch
Konus, Kiurzen und/oder Anpas-—
sen von Schachtleitern und
dgl.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Flir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Einbauen ausserhalb der or-
dentlichen Arbeitszeiten:

Massgebend ist der Einbaube-
ginn bzw. das Einbauende.
Samtliche erforderlichen
Vor- und Nacharbeiten, die von
diesen Zeiten abweichen, sind
entsprechend einzurechnen.

Der Umfang der erforderli-
chen Arbeiten ausserhalb der
ordentlichen Arbeitszeiten ist
separat zu beschreiben.

Einbau an Samstagen: Als Sams-
tagsarbeit gilt die Arbeit an
Samstagen von 5 Uhr im Sommer
bzw. 6 Uhr im Winter bis

17 Uhr.

Einbau an Sonntagen: Als Sonn-
tagsarbeit gilt die Arbeit von
Samstag, 17 Uhr, bis Montag,

5 Uhr, im Sommer bzw. 6 Uhr im
Winter und an anerkannten
Feiertagen zwischen 0 und

24 Uhr.

Leistungen n.inbegriffen

b.Schachtabdeckungen

b.Hohersetzen

b.Tiefersetzen

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Einbau ausserh.ord.Arbeitszeit

Einbau an Samstagen

Einbau an Sonntagen
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021

.530

022

.100

.200

.300

.400

.500

023

.100

.200

.300

Fortsetzung

Einbau in der Nacht: Als
Nachtarbeit gilt die Arbeit
zwischen 20 und 5 Uhr im Som-
mer bzw. zwischen 20 und 6 Uhr
im Winter.

Ausmassbestimmungen fir Funda-
tionsschichten.

Grundsatzlich gilt das Normal-
profil.

Als Dicke der Fundations-—
schicht gilt die Differenz
zwischen Oberkante theoreti-
sches Planum und Oberkante
Rohplanie. Entfdllt die Roh-
planie, wird die Dicke der
Fundationsschicht bis Oberkan-
te fertige Planie gemessen.

Bei Flédchen mit noch fehlenden

Abschliissen gilt die Breite
von Aussenkante bis Aussenkan-
te der Betonfundamente, zuzig-
lich m 0,30 beidseits.

Bei Fladchen ohne Abschliisse

gilt die mit Asphaltbeton
bedeckte Flache, zuziglich
m 0,30 beidseits.

Das Volumen von Einbauten iiber
m3 1 Inhalt innerhalb der Fun-
dationsschicht wird vom Aus-
mass des festen Volumens ab-
gezogen.

Ausmassbestimmungen fiir Pla-
nien.

Grundsatzlich gilt das Normal-
profil.

Bei Flachen mit noch fehlenden
Abschliissen gilt als Planie-
breite das Mass von Aussenkan-
te bis Aussenkante der Beton-
fundamente, zuziglich m 0,30
beidseits.

Bei Flachen mit bereits ver-
setzten Abschliissen gilt als

Ausmassbestimmungen allgemein

Einbau Nacht

Ausmassbest.f.Fund'schichten

Normalprofil

Dicke Fundationsschicht

b.Flachen m.fehlenden Abschl.

b.Flachen o.Abschllisse

Volumen Einbauten i.m3 1 Inh.

Ausmassbest.f.Planien

Normalprofil

b.Flachen m.fehlenden Abschl.

b.Flachen m.Abschliissen
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023

024

025

.400

.100

.200

.100

.200

.300

.400

.500

Fortsetzung

Planiebreite das Mass zwischen
den Abschliissen.

Bei Flachen ohne Abschlisse
gilt die mit Asphaltbeton oder
Beton bedeckte Fléache, zuzlg-
lich m 0,30 beidseits.

Ausmassbestimmungen fiir Ober-
flachenbehandlungen und Mem-
branen.

Bel Einbauten wie Schachtab-
deckungen, Schienen und dgl.
wird durchgemessen.

Ein Mehr- oder Minderverbrauch
von Bindemitteln wird nur ver-—
glitet, wenn eine abweichende
Dosierung vorgangig mit der
Bauleitung vereinbart wurde.

Ausmassbestimmungen fiir Walz-
asphaltschichten.

Eine Schichtdicke von mm 10
entspricht i.d.R. beim Walz-
asphalt einer Masse von

kg/m2 24 und bei offenporigem
Asphalt einer Masse von

kg/m2 20.

Bei normgerechter Ebenheit und
Hohengenauigkeit der Unterlage
und sofern ein Einbau in
gleichmdssiger Dicke verein-
bart ist, darf der Mischgut-
verbrauch +/- % 5 vom Sollwert
abweichen. Ein diese Toleranz
iilbersteigender Mehrverbrauch
von Mischgut wird nicht vergii-
tet.

Ausmass nach Lénge: Es wird in
der Strassenachse gemessen.

Ausmass nach Breite:

Bei vorhandenen Abschliissen
wird die effektive Breite ge-
messen.

Bei fehlenden Abschlissen
wird die theoretisch erforder-
liche oder die vereinbarte
Breite auf der Oberflache je-
der Lage ausgemessen. Beil
Platzen, Einmindungen und dgl.
wird die effektiv eingebaute
Flache ausgemessen.

Beil Einbauten wie Schachtab-
deckungen, Schienen und dgl.
wird durchgemessen.

Ausmassbest.f.Planien

b.Flachen o.Abschllsse

Ausmassbest.f.Oberflichenbeh.

b.Einbauten durchmessen

Mehr-,Minderverbr.Bindemittel

Ausmassbest.f.Walzasphaltsch.

Verhaltn.Schichtdicke zu Masse

Toleranz Mischgutverbrauch

Ausmass n.Lange

Ausmass n.Breite

b.Einbauten durchmessen
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025

.600

026

.100

.200

027

.100

.110

.200

.210

.220

.230

.300

.310

.320

030

031

.100

.110

.120

Fortsetzung

Bei Voranstrichen zur Sicher-
stellung des Schichtenverbunds
wird die Flache der Unterlage
gemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Guss-
asphaltschichten.

Eine Schichtdicke von mm 10
entspricht i.d.R. beim Guss-
asphalt einer Masse von
kg/m2 24.

Bei normgerechter Ebenheit und
Hohengenauigkeit der Unterlage
und sofern ein Einbau der
Gussasphaltschichten in
gleichmdssiger Dicke verein-
bart ist, darf bei Deckschich-
ten die aus dem Gussasphalt-
verbrauch berechnete mittlere
Schichtdicke hoéchstens

+/- % 10 von der vereinbarten
Solldicke abweichen. Bei ande-
ren Schichten, flir die eine
Solldicke vereinbart wurde,
gilt die gleiche Regelung.

Ausmassbestimmungen fiir Beton-
decken.

Schalungen.

Es wird die geschalte Beton-
flache gemessen.

Bewehrungen.

Als Ausmass gilt die Masse
nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.

Die Masse des Betonstahls kann
auch anhand der bereinigten
Stahlliste bestimmt werden.

Bei Bewehrungsfasern wird
deren Masse gemessen.

Beton.

Bei geschalten Bauteilen gilt
das Volumen nach Plan.

Einbauten {iber m2 2,0 werden
abgezogen.

Begriffe, Abkiirzungen

Begriffe.
Allgemeine Begriffe (1).

Ausbauasphalt: Asphalt, der
durch Frédsen von Schichten,
durch Zerkleinern von Schollen
oder von aus Schollen stammen-
den Klumpen und Ulberschiissigem
Asphalt riickgewonnen wurde.

Aushub- und Ausbruchmaterial:
Material, das bei Bauarbeiten

Ausmassbest.f.Walzasphaltsch.

b.Voranstrich f.Schichtenverb.

Ausmassbest.f.Gussasphaltsch.

Verhaltn.Schichtdicke zu Masse

Abweich.zu Solldicke max.% 10

Ausmassbest.f.Betondecken

Schalungen

Geschalte Betonflache

Bewehrungen

Masse n.Liefersch.Stahllief.

Masse n.Stahlliste

b.Bewehrungsfasern Masse

Beton

b.geschalten Bauteilen Volumen

Einbauten .m2 2,0 abziehen

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe
Allgemeine Begriffe

Ausbauasphalt

Aushub-,Ausbruchmaterial
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031

.130

.140

.170

.200

.210

.220

.230

.300

.310

.320

.330

.340

Fortsetzung

ausgehoben oder ausgebrochen
wird. Ausgenommen sind abge-
tragener Ober- und Unterboden.

Beschicker: Baumaschine zwi-
schen Transportfahrzeug und
Fertiger, die zur unterbre-
chungs- und berithrungsfreien
Versorgung von Fertigern mit
Asphaltmischgut dient. Das
Mischgut wird im Aufnahmebe-
halter zwischengepuffert und
kontinuierlich tiber ein be-
heizbares Forderband an den
Fertiger weitergegeben.

Etappe: zusammenhangender Bau-
abschnitt, der mit den Ein-
richtungen an 1 Arbeitstag
oder an darauffolgenden Ar-
beitstagen ausgefiilhrt werden
kann, ohne dass die Einrich-
tungen wiederholt ab- und
wieder antransportiert werden
mussen.

Niedertemperaturasphalt: ent-
spricht dem warmen Asphalt-
mischgut nach Norm SN 640 420.

Strassenaufbruch: Oberbegriff
fir das durch Ausheben, Auf-
brechen oder Frdsen von unge-
bundenen Fundationsschichten
und von hydraulisch gebundenen
Fundations- und Tragschichten
gewonnene Material.

Allgemeine Begriffe (2).

Teilabbruch: Abbruch von Tei-
len einer baulichen Anlage.
Bei Asphalt- und Betondecken
kann der Teilabbruch horizon-
tal oder vertikal begrenzt
sein.

Totalabbruch: kompletter Ab-
bruch einer baulichen Anlage.

Transportdistanz: kiirzester
moglicher Weg zwischen den
Massenschwerpunkten.

Begriffe zum Strassenbau.

Frdsbreite: Die Frasbreite be-
zieht sich auf die effektive
Frdsbreite auf der Baustelle.
Es handelt sich nicht um die
Maschinenbreite.

Mischgutsorten: werden durch
die Angabe des oberen Nenn-

werts der grdssten Gesteins-
kérnung bezeichnet.

Planie: Oberfldche der Funda-
tionsschicht.

Planieren: Einebnen von
Flachen mit Planiergeréaten.

Begriffe

Beschicker

Etappe

Niedertemperaturasphalt

Strassenaufbruch

Allgemeine Begriffe

Teilabbruch

Totalabbruch

Transportdistanz

Begriffe z.Strassenbau

Frasbreite

Mischgutsorten

Planie

Planieren
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031

.350

.360

.370

.380

.400

.410

.500

.510

.520

.530

032

.100

Fortsetzung

Polierwert PSV: ist eine Mass-
zahl fir die Griffigkeit wvon
Asphaltdeckschichten gegen die
polierende Wirkung von Fahr-
zeugreifen.

Rohplanie: provisorische Ober-
flache der ungebundenen Funda-
tionsschicht, die tiefer als
die Planie liegt.

Schichten: Die Bezeichnung der
Schichten ist in Norm
SN 640 420 festgelegt.

Vermdrtelte Schichten: sind in
der Schweiz nicht genormt. Sie
bestehen aus hohlraumreichem
Vermdrtelungsasphalt VA als
Stiitzgeriist. Die Hohlrdume
werden in einem 2. Arbeitsgang
mit einem Zement- oder Kunst-
stoffmortel gefillt. Vermorte-
lungen werden i.d.R. nachbe-
handelt, indem ein Schutzfilm,
z.B. Curing Compound, aufge-
bracht wird.

Begriffe zum Gleisbau.

Sperrschicht: oberste Schicht
des Unterbaus, die direkt
unter dem Gleisschotter liegt.

Begriffe zu Schachten,

Schachtabdeckungen und dgl.

Betonsockel (Schachtkragen):
vorfabriziertes Betonelement
fiir die horizontale Abdeckung
eines Schachts oder eines
Schachtrings mit einer Zu-
gangs6ffnung, die durch einen
Rahmen mit Deckel abgedeckt
wird.

Schachtrahmen: der in seiner
Lage fixierte Teil des Auf-
satzes oder der Schachtabde-
ckung zur Aufnahme und Auflage
von Rost und/oder Deckel.

Deckel: Der Schachtdeckel ist
der bewegliche Teil bzw. die
beweglichen Teile einer Abde-
ckung oder eines Aufsatzes zum
Abdecken der Oeffnung eines
Schachts oder eines Ablaufs.

Abkiirzungen.

Mischgutgruppen:
AC: Asphaltbeton.

Begriffe

Polierwert PSV

Rohplanie

Schichten

Vermortelte Schichten

Begriffe z.Gleisbau

Sperrschicht

Begr.zu Schachten,Schachtabd.

031.530

031.520

031.510

Betonsockel

Schachtrahmen

Decke

Abkiirzungen

Mischgutgruppen
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032 Fortsetzung

AFK: Asphaltfundations-
schichten in Kaltbauweise.

DSK: diinne Asphaltdeck-
schichten in Kaltbauweise.

MA: Gussasphalt.

PA: offenporiger Asphalt.

SDA: semidichtes Mischgut.

SMA: Splittmastixasphalt.

.200 Mischguttypen:

Typ L: leichte Beanspru-
chung.

Typ N: normale Beanspru-
chung.

Typ S: starke Beanspruchung.

Typ H: sehr starke Beanspru-
chung.

.300 Walzasphalt:

AC: Asphaltbeton fur Deck-
schichten.

AC B: Asphaltbeton fir Bin-
derschichten.

AC EME: Hochmodul-Asphaltbe-
ton fur Trag- und Binder-
schichten.

AC F: Asphaltbeton fir
Fundationsschichten.

AC MR: Rauasphalt fur Deck-
schichten.

AC Rail: Asphaltbeton fur
Sperrschichten im Gleisbau.

AC T: Asphaltbeton fur Trag-
schichten.

PA: offenporiger Asphalt fir
Deckschichten.

PA B: offenporiger Asphalt
fiir Binderschichten.

PA S: offenporiger Asphalt
fir Sickerschichten.

SDA: semidichtes Mischgut
fir Deckschichten.

SMA: Splittmastixasphalt fir
Deckschichten.

VA: Asphalt fur vermdrtelte
Schichten.

.400 Gussasphalt:
MA: Gussasphalt.

.500 Oberflachenbehandlungen und
diinne Asphaltdeckschichten in
Kaltbauweise:

El Einfache Oberflachenbe-
handlung mit einmaligem
Streuen von Splitt: Spritzen
von Bindemittel, Streuen von
Splitt.

E2 Einfache Oberflachenbe-
handlung mit zweimaligem
Streuen von Splitt: Spritzen
von Bindemittel, zweimaliges
Streuen von Splitt.

E3 Einfache Oberflédchenbe-
handlung mit einmaligem
Streuen von Splitt und Splitt-
vorlage: Streuen von Splitt,
Spritzen von Bindemittel,
Streuen von Splitt.

D1 Doppelte Oberflachenbe-
handlung: Spritzen von Binde-
mittel, Streuen von Splitt,
Spritzen von Bindemittel,

Abkiirzungen

Mischguttypen

Walzasphalt

Gussasphalt

Oberflachenbehandlungen
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032

.600

.700

Fortsetzung Abkiirzungen

Streuen von Splitt.

D2 Doppelte Oberflachenbe-
handlung: wie D1, aber mit
Splittvorlage vor dem ersten
Spritzen von Bindemittel.

SAMI: spannungsabbauende
Zwischenschicht (Stress
Absorbing Membrane Inter-
layer), kann mit bitumenhalti-
gem Bindemittel oder ungebun-
den hergestellt werden.

Fugenfréds-, Abdichtungs- und Fugenfras-,Abdichtungsarbeiten

Rillierungsarbeiten:
KBH: Kautschuk-Bitumenmasse
fiir Heissanwendung.

Weitere AbklUrzungen: Weitere Abklrzungen

PAK: polyzyklische aromati-
sche Kohlenwasserstoffe.
RC: Recycling.

NPK Bau 2000
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225 D/2017

V2025 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

000

010

011

.100

.200

.100

Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend
ist Volltext im NPK 225D/2017.
01 Gleisbau, Sicherungsanlagen

und Weichenheizungen (V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Abbruch. Ohne andere Festle-
gung umfasst der Abbruch:

Abbrechen, Aufladen, Ab-
transportieren, Zwischenlagern
und Entsorgen eines Objekts,
Objektteils oder Materials.

Abbruchart, Abtransport,
Zwischenlagerung und Entsor-
gung sind dem Unternehmer
freigestellt, haben jedoch den
gesetzlichen Bestimmungen zu
entsprechen und sind Bestand-
teil des Abbruchpreises.

Deponie- und Entsorgungsge-
biilhren sind im Abbruchpreis
ebenfalls inbegriffen.

Missen innerhalb eines Ab-
bruchs belastete Materialien
mit abgebrochen werden, sind
diese separat abzubrechen, zu
behandeln und zu entsorgen und
sind nicht Bestandteil des Ab-
bruchpreises.

Das Abbruchmaterial geht ins
Eigentum des Unternehmers
iber.

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Abbruch
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011 Fortsetzung Vergiitungsregelungen allgemein

.200 Demontage. Ohne andere Festle- Demontage
gung umfasst die Demontage:

Demontieren eines Objekts,
eines Objektteils oder von Ma-
terialien, Reinigen, Richten,
Aufladen, Abtransportieren,
Trennen und Zwischenlagern des
demontierten Materials in
einer Sammelstelle. Der ver-
langte Zustand der demontier-
ten Teile ist in den besonde-
ren Bestimmungen zu beschrei-
ben.

Der Standort der Sammel-
stelle ist in den besonderen
Bestimmungen zu beschreiben.

Demontage, Abtransport,
Trennung und Zwischenlagerung
haben den gesetzlichen Bestim-
mungen zu entsprechen und sind
Bestandteil des Demontageprei-
ses.

Deponie- und Entsorgungsge-
bithren sind im Demontagepreis
nicht inbegriffen.

Das demontierte Material ge-
hért dem Bauherrn. Er ent-
scheidet iUber die weitere Ver-
wendung bzw. itber die Behand-
lung des Materials ab der Sam-
melstelle. Diese Leistungen
sind im Demontagepreis nicht

inbegriffen.
012 Inbegriffene Leistungen. Leistungen inbegriffen
.100 Bei allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Rlucktransport von Ver-
packungsmaterialien, inkl.
Entsorgung.

Betriebliches Sperren,
Schalten, Priifen und Erden der
Bahnstromanlagen nach Instruk-
tion und giltigen Vorschrif-
ten.

Wartezeiten flir Zugdurch-
fahrten bei in Betrieb stehen-
den Gleisen.

Wartezeiten bei Signalanla-
gen, Bahniibergadngen, Verkehrs-
stau und dgl.

Massnahmen gegen Staubent-
wicklung bzw. zur Staubbekamp-
fung.

Reinigen der beniitzten
Transportwege.

Schutz des Materials vor
Witterungseinfliissen.

Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. moéglich ist.

Erschliessen und Befahrbar-
machen der Aushub- und Schitt-
stellen.

Detailvermessung und Ab-
steckung auf Basis der vom
Bauherrn zur Verfiigung ge-
stellten Vermessungsgrundla-
gen.
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012

.200

.300

.310

.320

.330

.400

.500

013

Fortsetzung

Bei Baustelleneinrichtungen:

Abschrankungen, Signalisie-
rung und deren Beleuchtung.

Kosten fir den Verbrauch von
Energie und Wasser, exkl.
Stromkosten fir den Betrieb
einer Wasserhaltung.

Massnahmen fiir die Sicher-
stellung der Benutzbarkeit von
Transportpisten, Zufahrten und
Plédtzen der Baustelleneinrich-
tung.

An- und Zwischentransportie-
ren, Abladen und fachgerechtes
Zwischenlagern von Ueber-
wachungseinrichtungen auf der
Baustelle.

Bei Aushubarbeiten.

Bei allen Aushubarbeiten:

Arbeitstechnisch bedingte
Ueberprofile; das einkalku-
lierte Ueberprofil gibt der
Unternehmer mit seinem Angebot
bekannt.

Ueberschreiten der vorge-
schriebenen oder vereinbarten
Masse, soweit es durch den
Unternehmer zu verantworten
ist.

Zwischenlager des Unterneh-
mers, das sich aus dem gew&hl-
ten Bauablauf ergibt.

Trennen und seitliches Zwi-
schenlagern von Materialien,
die zur weiteren Verwendung
geeignet sind.

Durch ungenauen Aushub be-
dingte Auffillungen.

Bei maschinellem Aushub:

Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 0,25.

Beihilfe von Hand wie Nach-
arbeiten der Aushubwidnde und
Boschungen.

Arbeiten vor Kopf bei beson-
deren geologischen Verh&dltnis-
sen wie wasserempfindlichen
Boden.

Bei Aushub von Hand:
Entfernen von Findlingen und
Blocken bis m3 0,01.
Seitliches Zwischenlagern
des Materials, exkl. Aufladen.

Bei Gleisanlagen: Erstellen
von provisorischen Uebergangs-
rampen fir Zugdurchfahrten und
am Ende jeder Arbeitsschicht.

Bei Abbritchen und Demontagen:
Trennung der Materialien mit
unterschiedlicher Verwertung.
Bei Teilabbriichen Abtrennung
von Leitungen derart, dass ein
Wiederanschluss gewdhrleistet
ist.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Leistungen inbegriffen

b.Baustelleneinrichtungen

b.Aushubarbeiten

b.allen Aushubarbeiten

b.maschinellem Aushub

b.Aushub v.Hand

b.Gleisanlagen

b.Abbriichen,Demontagen

Leistungen n.inbegriffen
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013 Fortsetzung Leistungen n.inbegriffen

.100 Bei allen Arbeiten: b.allen Arbeiten

Planungsarbeiten des Unter-
nehmers.

Mehraufwand infolge Abwei-
chung der gewdhrten Intervalle
von der vereinbarten Dauer.

Erstellen von Provisorien.

Mehraufwand infolge Ueber-
schreitung der vereinbarten
Bautoleranzen bei bauseits
vorbereiteten Bauteilen.

Unterhalt von bauseits zur
Verfigung gestellten Warn- und
Sicherheitsanlagen.

Entfernen von Einzelhinder-
nissen wie Fundamente, Beton-
bdden, Wande, Decken und dgl.

Behinderungen durch Wasser,
exkl. Abhalten von Regenwasser
nach Pos. 012.100.

Nachtraglicher Aushub von
Bermen.

Von der Bauleitung angeord-
nete Zwischenlager.

Nachtrdglich von der Baulei-
tung angeordnete Etappierun-
gen.

Materialauflad ab von der
Bauleitung angeordnetem Zwi-
schenlager.

Pumpen fur die Wasserhal-
tung.

Winterdienst.

Einrichtungen fir Dritte.

Radwaschanlagen.

.200 Bei Schutzmassnahmen und Son- b.Schutzmassn.,Sondierungen
dierungen:
Schutzmassnahmen an beste-
henden Anlagen.
Sondieren von Leitungen und

dgl.

Behinderungen durch Werklei-
tungen.

Unterbrechen von Werkleitun-
gen.

Schiitzen und Sichern freige-
legter Leitungen.

Massnahmen zum Schutz der
Umgebung wie Baum- oder Bio-
topschutz.

Schiitzen von zur Wiederver-
wendung vorgesehenen Mate-
rialien.

.300 Bei Baustelleneinrichtungen: b.Baustelleneinrichtungen
Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fiir die Verkehrs-

fiithrung.

Instandsetzen von durch die
Bauleitung angeordneten Zwi-
schenlagerplédtzen, insbesonde-
re Massnahmen zur Bodenverbes-
serung und zum Herrichten der
Oberflédchen, wie Auflockern
von Boden, Drainieren und dgl.

.400 Bei Abbriichen: b.Abbriichen
Entfernen von Mobiliar und
Unrat.
Vorheriges Reinigen von Lei-
tungen, Oeltanks und Kaltean-
lagen.

NPK Bau 2000 111
225 D/2017 V2025 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen
Abschnitt Bedingungen



013

020

021

.100

.110

.120

022

.100

.200

.300

023

.100

.200

024

.100

030

031

.100

.110

Fortsetzung

Unvorhergesehener Aufwand
fiir die Entsorgung von belas-
tetem Material.

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen fir
Baustelleneinrichtungen.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergilitet.

Fir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Ausmassbestimmungen fiir Aus-
hubarbeiten.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Ausmassbestimmungen fiir Gleis-
anlagen.

Bei Gleisen gilt die Einbau-
lange.

Bei Weichen gilt die Weichen-
bauldnge vom Weichenanfang bis
und mit der letzten Kurz-
schwelle. Das normale Gleis
wird als Anschlussléange sepa-
rat gemessen.

Ausmassbestimmungen fir Ab-
briiche und Demontagen.

Die Ausmassbestimmungen von
Abbruch- und Demontagearbeiten
richten sich nach dem objekt-
spezifischen Werkvertrag.

Begriffe, Abkiirzungen

Begriffe.
Allgemeine Begriffe.

Baustelle und Oertlichkeiten:

Baustelle: ganzer Bereich,
auf dem Arbeiten ausgefiihrt
werden.

Zwischenlager: vorgegebener
Ort, an dem das zu liefernde
Material zwischengelagert
wird.

Uebergabeort: Bahnhof - auch
Uebergabebahnhof genannt -, an

Leistungen n.inbegriffen

Ausmassbestimmungen

Ausmassbest.f.Baustelleneinr.

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Ausmassbest.f.Aushubarbeiten

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Ausmassbest.f.Gleisanlagen

b.Gleisen

b.Weichen

Ausmassbest.f.Abbr.,.Demont.

Ausmassbest.n.Werkvertrag

Begriffe,Abkiirzungen

Begriffe
Allgemeine Begriffe

Baustelle,Oertlichkeiten
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031 Fortsetzung Begriffe

dem das Material oder die Bau-
maschinen fliir den Weitertrans-
port zur Baustelle bzw. Ver-
wendungsstelle angeliefert
werden.

Verwendungsstelle: Ort
innerhalb einer Baustelle, an
dem das Material verwendet
wird.

.120 Arbeits- und Betriebsschich- Arbeits-,Betriebsschichten
ten:
Arbeitsschicht: Arbeitszeit
zwischen Arbeitsbeginn und Ar-
beitsende, wadhrend der Perso-
nal eingesetzt wird.
Betriebsschicht: Betriebs-—
zeit, wadhrend der Maschinen im
Einsatz sind.

.130 1Intervall: Zeit zwischen der Intervall
Streckensperrung nach dem
letzten durchfahrenden Zug und
der Streckenfreigabe vor dem
ersten die Strecke wieder
befahrenden Zug.

.140 Schutzrohr: Rohr zum Schutz Schutzrohr
von anderen Rohren, Kabeln und
dgl.

.150 Profile: Profile

Profil frei: Aufstellung
oder Zwischenlagerung von Ein-
richtungen, Material, Maschi-
nen und Geraten derart, dass
die Bestimmungen der AB-EBV
iber das Lichtraumprofil ein-
gehalten werden.

Lichtraumprofil LRP: eine
auf Gleismitte und Schienen-
oberkante bezogene adussere Um-—
grenzung eines an allen Glei-
sen vorzusehenden Raums, in
den bauliche Anlagen oder Ein-
richtungen sowie feste oder
zwischengelagerte Gegenstande
nicht hineinragen diirfen.

.160 Aushubarbeiten: Aushubarbeiten

Aushub von Hand: Aushub mit

Schaufel und Pickel.
Aushub maschinell: Aushub

mit Maschinen. Die Wahl der

Maschine ist durch das Verfah-

ren vorgegeben oder wird vom

Unternehmer getroffen.

.170 Geokunststoffe: Geokunststoffe

Sammelbegriff fir polymere,
wasser—- und luftdurchlé&ssige
Fldchengebilde mit den Funk-
tionen Trennen, Filtern, Drai-
nieren, Bewehren oder Schiitzen
in der Art von:

Geotextilien wie Geovliese,
Geogewebe und Geonetze.

Geogitter, z.B. gestreckte,
gewobene und gelegte Geogit-
ter.

Geoverbundstoffe.

.180 Grabbarkeit von Boéden: Grabbarkeit Boden
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031 Fortsetzung Begriffe

Normal grabbar: Boden, der
mit einer Schaufel ohne ande-
res Werkzeug ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um bindige oder schwach
kieshaltige B&den.

Schwer grabbar: Boden, der
nur mit zusédtzlichem Werkzeug
wie Pickel, Locheisen und dgl.
ausgehoben werden kann. I.d.R.
handelt es sich dabei um stark
kieshaltige B&den, Schotterde-
cken, Bdden mit Einzelsteinen
mit Durchmesser bis mm 150.

Schwerst grabbar: Boden, der
nur mit zusatzlichen Gerédten
wie Spitzhammer, Abbauhammer
und dgl. ausgehoben werden
kann. I.d.R. handelt es sich
dabei um das Entfernen grosser
Einzelsteine mit Durchmesser
iber mm 150 oder das Abspitzen
von Fels.

.200 Begriffe zu Gleisanlagen: Begriffe Gleisanlagen

Arbeitsgleis: Gleis mit dem
zugehdrigen Lichtraumprofil,
wo die Bauarbeiten ausgefiihrt
werden.

Nachbargleis: Gleis mit dem
zugehdrigen Lichtraumprofil,
das unmittelbar neben einem
Arbeitsgleis liegt. Ein Nach-
bargleis kann sowohl rechts
als auch links liegen und muss
entsprechend bezeichnet wer-
den.

.300 Begriffe zu Stellwerk-Aussen- Begriffe Stellwerk-Aussenanl.
anlagen:

Entgleisungsvorrichtung EV:
mechanische Einrichtung zur
Sicherung einer Zug- oder Ran-
gierfahrstrasse.

Isolierverteiler: neben dem
Gleis aufgestellter Kabelan-
schlusskasten, in dem die
elektrischen Anschliisse der am
Gleis angebrachten Elemente
mit den entlang der Bahn ver-
legten Kabeln verbunden wer-
den. In Fachkreisen QC ge-
nannt.

Rangierfahrstrasse RF: im
Stellwerk angezeigter Fahrweg
einer Rangierfahrt.

Stellwerk-Aussenanlage:
eigenstandige technische Anla-
ge zum Stellen von Weichen und
Signalen, zur Herstellung der
Abhé&ngigkeit zwischen Weichen
und Signalen, zum Einstellen,
Verschliessen und Aufldsen von
Fahrstrassen, zur Anzeige von
Betriebszustdnden, zur Ge-
wahrleistung des Schutzes fir
Zug- und Rangierfahrten.

Zugfahrstrasse Zufa: im
Stellwerk angezeigter Fahrweg
eines Zugs.

Zungenkontrolle ZK: Kontakt
zur elektrischen Ueberwachung
der Endlage der Weichenzunge.
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031 Fortsetzung Begriffe

Zwergsignal 7ZS: Signal zur
Sicherung einer Rangierfahr-

strasse.
.400 Begriffe zu Gleisbau: Begriffe Gleisbau
.410 Gleise: Gleise

Coupon: Schienenstiick,
lm4,0 bis 18,0.

Einfahrtlamelle: Lamelle zur
Zahnstangeneinfahrt.

Feste Fahrbahn: schotterlo-
ser Gleisoberbau.

Gleis: Teil des Oberbaus,
bestehend aus beiden Schienen,
Zahnstangen, Befestigungsmate-
rial sowie Schwellen beim
Schotteroberbau oder Stitz-
punkten bei der festen Fahr-
bahn.

Gleisjoch: montiertes Gleis-
stiick aus Schienen, Schwellen
und Befestigungsmitteln, des-
sen Lange von den Regelschie-
nen abhangig ist.

Unterbau: Damm, verbesserter
Untergrund, Uebergangs-, Fun-
dations- und Sperrschicht.

Oberbau: Schienen, Schwellen
und Schotter bzw. Elemente der
festen Fahrbahn.

Passschiene: Schienenstiick
zum Schliessen einer Schienen-
lticke, fir die es passend ge-
schnitten wird.

Schemel: Einzel-Schienenab-
stitzung bei festen Fahr-
bahnen.

Schienenoberkante SOK: Anga-
be der HOhe, immer in der
Gleisebene auf OK Schiene ge-
messen.

Schienenstrang: die eine
Schiene eines Gleises.

Uebergangspassschiene:
Schiene, die dem Uebergang von
einem Schienenprofil auf ein
anderes dient, wird durch Zu-
sammenschweissen der unter-
schiedlichen Schienenprofile
hergestellt.

.420 Weichen: Weichen

Anschlusspartie nach Wei-
chenende (WE): Bereich zwi-
schen dem theoretischen Wei-
chenende und der letzten Kurz-
kopfschwelle.

Anschlusspartie vor Weichen-
anfang (WA): Bereich zwischen
dem theoretischen Weichenan-
fang und der ersten Standard-
schwelle im Gleis.

Dilatation zu Weichen: Ein-
richtung, die Langenanderungen
infolge von Temperaturdiffe-
renzen im Gleis zuléasst.

Klinkenverschluss, Jidelver-
schluss: mechanische Ver-
schlusstypen zur Verriegelung
der Zungen.

Weiche: Oberbaukonstruktion,
die Schienenfahrzeugen den
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031 Fortsetzung Begriffe

Uebergang von einem Gleis in
ein anderes ohne Unterbrechung
der Fahrt ermdglicht. Eine
Weiche (Weichenbaulédnge) be-
ginnt mit der Anschlusspartie
vor der Weichenldnge und endet
nach der Anschlusspartie nach
der Weichenlédnge. Muss zusatz-
lich vor der Weichenbauladnge
wegen der Neigung der Schienen
noch ein Teil des Gleises mit-
geliefert oder bearbeitet wer-
den, so ist dieser Teil zu be-
zeichnen.

Weichenanschluss: Gleisstiick
nach der Anschlusspartie.

Weichenausriistung: mechani-
sche Verschlisse an der Weiche
in der Zungenpartie.

Weichenteil: Gleisstlck
innerhalb einer Weiche.

.500 Begriffe zu Abbruch, Demontage Begriffe Abbruch,Demontage
und Entsorgung:

Entsorgung: Gesamtheit aller
Vorgange, die im Hinblick auf
den korrekten Umgang mit Ab-
fallen erforderlich sind, wie
Sammlung, Transport, Zwischen-
lagerung, Behandlung und Abla-
gerung auf einer Deponie.

Riickbau: Oberbegriff fir
Abbruch oder Demontage von
Bauwerken, inkl. entsorgungs-
gerechter Trennung der Bautei-
le und der Materialien auf der
Baustelle. Im NPK gibt es die
Leistung "Rickbau" nicht. Ent-
weder ist es ein "Abbruch"
oder eine "Demontage" entspre-
chend den in Pos. 011 aufge-
fiilhrten Definitionen.

Sammelstelle: Ort, an dem
Bauabfalle auf der Baustelle
gesammelt, in verschiedene
Materialgruppen und -frak-
tionen aufgeteilt und fiir den
Abtransport bereitgestellt

werden.
032 Abkiirzungen. Abkiirzungen
.100 Allgemeine Abkiirzungen: Allgemeine Abkurzungen

AB-EBV: Ausfiihrungsbestim-
mungen zur Eisenbahnverord-
nung.

ETCS: European Train Control
System. Europaisches Si-
gnal- und Zugsicherungssys-
tem.

EV: Entgleisungsvorrichtung.

GSM-R: Global System for Mo-
bile Communication-Rail (digi-
taler Bahnfunk).

LEU: Lineside Electronic
Unit. Elektronikeinheit am
Gleis fir ETCS.

LRP: Lichtraumprofil.

. QC: Isolierverteiler. Neben
dem Gleis aufgestellter Kabel-
anschlusskasten, in dem die
elektrischen Anschlisse der am
Gleis angebrachten Elemente
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032

.200

.300

Fortsetzung Abkiirzungen

mit den entlang der Bahn ver-
legten Kabeln verbunden wer-
den.

RF: Rangierfahrstrasse.

RTE: Regelwerk Technik
Eisenbahn.

SLT: Sicherungsanlagen und
Leittechnik.

UGSK: universeller Gleis-
stromkreis.

VVEA: Verordnung iber die
Vermeidung und die Entsorgung
von Abfallen.

Zufa: Zugfahrstrasse.

ZK: Zungenkontrolle. Kontakt
zur elektrischen Ueberwachung
der Endlage der Weichenzunge.

Z2S: Zwergsignal. Signal zur
Sicherung einer Rangierfahr-
strasse.

ZUB: ZuglUberwachungs- und
-beeinflussungssystem. Das Si-
gnum erganzende Zugsicherungs-
system mit kontinuierlicher
Geschwindigkeitstberwachung
zwischen Vor- und Hauptsignal,
teilweise ergédnzt durch Auslo-
seschleifen (Loops, quasikon-
tinuierlich).

Abkiirzungen zu Gleisbau: Gleisbau

EW 300: einfache Weiche mit
Ablenkradius m 300.

EWH: elektrische Weichen-
heizung.

GWH: Gasweichenheizung.

SOK: Schienenoberkante. An-
gabe der Hohe, immer in der
Gleisebene auf OK Schiene ge-
messen.

WA: Weichenanfang.

WE: Weichenende.

WEA: Weichenende Ablenkung.

WES: Weichenende Stamm.
. ZSK: Zindschaltkasten,
Steuereinheit zur Steuerung
und Ueberwachung der Zundung
und Gaszufuhr von Heizungen
einer Weichengruppe.

Abkiirzungen zu Fahrbahnbau: Fahrbahnbau
AC Rail: Asphaltbeton fir
Sperrschichten im Gleisbau.
ATS: Asphalttragschicht.
BTS: Betontragschicht.
HGT: hydraulisch gebundene
Tragschicht.
PSS: Planumsschutzschicht.
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000

.100

.200

010

011

.100

.200

.300

.400

.410

237 D/2020

V2025 Kanalisationen und Entwasserungen

Bedingungen

Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine individuel-
len Bediirfnisse abandern oder
erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend

ist Volltext im NPK 237D/2020.

01 Kanalisationen und Entwdsse-
rungen (V'25)

01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver-
gitungsregelungen, Ausmassbe-
stimmungen und Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnitte
010, 020 und 030 werden unver-
andert aus dem NPK Ubernommen
und sind im Leistungsverzeich-
nis vollumfanglich nachfolgend
wiedergegeben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Vergitungsregelungen

Allgemeine Vergiitungsregelun-
gen.

Aushub und Felsaushub werden
entsprechend der definierten
Qualitat des Bodens vergilitet.
Die Wahl des Aushub- oder Ab-
baugerdts ist dem Unternehmer
freigestellt.

Deponiegebithren fiir Aushub-
material werden nach Art des
Materials nach VVEA verglitet.

Aufwendungen flur Zwischenlager
werden nur vergilitet, wenn die-
se vom Bauherrn angeordnet
werden.

Behinderungen bei Leitungen im
Aushubprofil.

Behinderungen: Bei vorhandenen
Werk- und Entwasserungsleitun-
gen, die ganz oder teilweise
im Aushubprofil liegen, wird
die Pos. 251 "Behinderungen
bei Leitungen" fir das sorg-
faltigere Arbeiten und damit

Bedingungen

Kurztext-Leistungsverzeichnis

Vergutungsregeln,Ausmassbest.

Vergiitungsregelungen

Vergiitungsregelungen allgemein

Aushub entspr.Bodenqualitat

Deponiegebiihren n.VVEA

Aufwendungen f.Zwischenlager

Behinderungen b.Leitungen

Behinderungen
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011 Fortsetzung Vergiitungsregelungen allgemein

die verminderte Leistung wegen
Behinderungen bei Rohreinzug,
Spriessungen, Verfiillungen und
dgl. vergiitet.

.420 Sichern und Schiitzen: Der Sichern,Schiitzen
Unternehmer hat freigelegte
Leitungen nach Vorschrift der
jeweiligen Werke zu sichern
und zu schiitzen. Die Aufwen-
dungen werden in den Positio-
nen fir Sichern und Schiitzen
vergltet.

.430 Aushub von Hand: Im Bereich Aushub v.Hand
von Werk- und Entwasserungs-
leitungen wird Aushub von Hand
nach den entsprechenden Posi-
tionen vergiitet.

012 Inbegriffene Leistungen (1). Leistungen inbegriffen
.100 Bei allen Arbeiten. b.allen Arbeiten
.110 . Massnahmen gegen Staubent- Massnahmen g.Staubentwicklung

wicklung bzw. zur Staubbe-
kédmpfung, z.B. Wassersprengen.
Abhalten von Regenwasser und
Ableiten von Grund- und Regen-
wasser, sofern dies ohne be-
sondere Massnahmen wie Pumpen,
chemische Behandlung, Sicker-
gruben und dgl. moéglich ist.

.200 Bei allen Aushubarbeiten. b.allen Aushubarbeiten

.210 . Zwischenlager, die nicht mit Zw'lager,Ubermasse,Reinigung
dem Bauherrn vereinbart wur-
den.

Getrennte Zwischenlagerung
von Materialien zur Wiederver-
wendung, die seitlich im
Schwenkbereich des Aushubge-
rats gelagert werden konnen.

Ubermasse gegeniiber den ver-
einbarten Profilen, die nicht
geologisch bedingt sind.

Reinigung der vom Unterneh-
mer verschmutzten Transportwe-
ge, exkl. Radwaschanlagen.

Etappenweises Vorgehen, ho-
rizontal und vertikal, inner-
halb des Aushubprofils, nach
Vorschlag Unternehmer, inkl.
allfalliger Mehraufwand fur
Materialauflad und Transport.

Einmessen und Erstellen der
Aushub- und Boschungsprofile
auf Basis der bauseitigen Ab-

steckung.
.300 Beil maschinellem Aushub. b.maschinellem Aushub
.310 . Beihilfe von Hand. Beihilfe v.Hand,Auflad

Unmittelbares Nacharbeiten
der Aushubwdnde bzw. der
Boschungen.

Erstellen der Sohlenplanie,
wobei die unterste Schicht von
ungefahr m 0,2 so auszuheben
ist, dass die Grabensohle
nicht aufgelockert wird.

Direkter Auflad auf Trans-
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012

.400

.410

.500

.510

.520

.600

.610

.700

.710

.720

.800

Fortsetzung

portmittel oder Zwischenlage-
rung im Schwenkbereich des
Aushubgeréts.

Entfernen von Findlingen
bis m3 0,25.

Bei Aushub von Hand.

Seitliches Zwischenlagern
des Materials oder direkter
Auflad.

Entfernen von Findlingen
bis m3 0,01.

Bei der Wasserhaltung.

Wasserhaltung ohne Pumpen und
ohne Leitungen:
Ableiten von Wasser.

Wasserhaltung mit Einsatz wvon
Pumpen:

Elektrische Zuleitung bis
m 50.

Am Boden verlegte Schlauch-
leitungen fir Abwasser bis
m 20, ohne allfdllige Schutz-
massnahmen wie z.B. Uberbrii-
ckungen oder Unterfihrungen.

Bei Grabensicherungen.

Spriessungen:

Umspriessungen, die nicht
vom Bauherrn angeordnet wer-
den.

Erschwernisse beim Verlegen
von Rohren innerhalb von
Spriessungen.

Bei Kanaldielen Reststlicke
iber m 2.

Bei Rohrleitungen und Schach-
ten.

Bei Rohrleitungen:

Verteilen der vom Unterneh-
mer gelieferten Rohre, Form-
stiicke und Zubehor.

Bei Schachten:

Fundament, Boden und Wande
bei Schédchten mit Rinne und
Banketten.

Leitungsanschliisse exkl.
Formstiicke, Dichtungselemente
und Rohrschnitte.

Bei Einsteig- und Kontroll-
schachten 2 Leitungsanschlis-
se, 1 Einlauf und 1 Auslauf.

Bei Abl&aufen und Sicker-

schédchten 1 Leitungsanschluss.

Provisorisches Abdecken des
Schachts durch Auflegen der
definitiven Abdeckung.

Schachtaufbau.

Samtliche Aufwendungen fir
wasserdichte Ausfithrung. An-
forderungen s. Norm SIA 190,
Anhang A.

Arbeiten fliur die Abnahme.

Leistungen inbegriffen

b.Aushub v.Hand

Zw'lagern Mat.,Entf.Findlinge

b.Wasserhaltung

Wasserhaltung o.Pumpen

Wasserhaltung m.Pumpen

b.Grabensicherungen

Spriessungen

b.Rohrleitungen,Schachten

b.Rohrleitungen

b.Schéachten

Arbeiten f. Abnahme
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012

.810

013

.100

.110

.120

.130

.200

.210

014

.100

.110

.120

.130

.140

.150

.200

.210

.300

.310

.320

.330

.340

.350

.360

Fortsetzung

Reinigen von Leitungen und
Schéchten.

Inbegriffene Leistungen (2).
Bei Verfiillungen.
Beihilfe von Hand.

Durch ungenauen Aushub beding-
te Verfillung.

Reinigen der Zwischenlager-
platze bei Verfiillung mit
seitlich gelagertem Material.

Bei Materiallieferungen.

Bei Materiallieferungen durch
den Unternehmer Zwischenlage-
rungen und Transporte inner-
halb der Baustelle bis zur
Verwendungsstelle.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Sondieren von Leitungen und
dgl.

Massnahmen zum Schutz der Um-
gebung wie Baum- oder Biotop-
schutz.

Lichtsignalanlagen und Ab-
schrankungen fiir die Verkehrs-
fihrung.

Winterdienst.
Einrichtungen fir Dritte.
Bei Werkleitungen.

Behinderungen durch Leitun-
gen.

Unterbrechen von Leitungen.

Sichern und Schiitzen freige-
legter Leitungen.

Bei Aushubarbeiten.

Getrennter Auflad von Material
aus Fundationsschichten und
Schotterdecken.

Entfernen von Einzelhindernis-
sen wie Fundamente und Beton-
konstruktionen.

Unterfahren oder Abschneiden
von Wurzelwerk.

Geologisch bedingte Ubermasse.
Vom Bauherrn angeordnete oder
baustellenbedingte Zwischenla-

ger.

Nachtrédglich vom Bauherrn an-
geordnete Etappierungen.

Leistungen inbegriffen

Reinigen Leitungen,Schachte

Leistungen inbegriffen
b.Verflllungen
Beihilfe v.Hand

Verflillung wegen ungen.Aushub

Reinigen Zwischenlagerplatze

b.Materiallieferungen

Zwischenlagerungen,Transporte

Leistungen n.inbegriffen
b.allen Arbeiten

Sondieren Leitungen

Massnahmen z.Schutz Umgebung

Lichtsignalanlagen,Abschrankg.

Winterdienst

Einrichtungen f.Dritte

b.Werkleitungen

Behinderungen,Sichern,Schiitzen

b.Aushubarbeiten

Getrennter Auflad Material

Entfernen Einzelhindernisse

Unterfahren,Abschn.Wurzelwerk

Geologisch bedingte Ubermasse

Angeordnete Zwischenlager

Nachtréagl.angeordn.Etappierung
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014

.370

.380

.400

.410

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.600

.610

.620

.630

.700

.710

.720

020

021

.100

.200

.300

.400

.500

Fortsetzung

Schiitzen von zur Wiederverwen-
dung vorgesehenen Materialien.

Ableiten von zustrdmendem
Oberflédchenwasser am Graben-
rand.

Bei BOschungssicherungen und
Spriessungen.

Vom Bauherrn angeordnete
Boschungssicherungen.

Bei Transport und Wiederauf-
lad.

Lagergebihren.

Bearbeitung des Materials in
Lager.

Transporte mit Aushubgerét.

Materialauflad ab vom Bauherrn
angeordneten Zwischenlagern.

Baustelleninterner Transport
in Zwischenlager.

Bei Pumpen und Baugrubensoh-
len.

Pumpen fir die Wasserhaltung.
Verdichten der Baugrubensohle.

Neutralisations- und Absetzbe-
cken.

Bei Kulturerdarbeiten.

Bewdssern von angesaten Fla-
chen.

Rohplanie, Ansden, Mahen und
Unterhalt von Zwischenlagern
fir Oberboden.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Die Abgeltung von Erschwernis-
sen durch Einbezug zusédtzli-
cher fiktiver physischer Masse
(Ausmasszuschlag) ist nicht
zuldssig.

Volumen fest: Volumen in den
Profilen gemessen.

Volumen lose: Volumen auf
Transportmittel gemessen.

Masse: Es gilt die Masse nach
Waagscheinen einer geeichten
Waage.

Umrechnungsfaktoren, z.B.
Volumen lose zu Volumen fest,
nach Kap. 102.

Leistungen n.inbegriffen

Schiitzen Materialien

Ableiten Wasser am Grabenrand

b.Bdschungssicherg.,Spriessg.

Angeordnete Bdschungsicherg.

b.Transport,Wiederauflad

Lagergebuhren

Bearbeitung Material in Lager

Transporte m.Aushubgerat

Materialauflad ab Zw'lagern

Baustelleninterner Transport

b.Pumpen,Baugrubensohlen

Pumpen f.Wasserhaltung
Verdichten Baugrubensohle

Neutralisations-,Absetzbecken

b.Kulturerdarbeiten

Bewassern angesate Flachen

Rohplanie,Ansaen,Mahen,Unterh.

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Ausmasszuschlage n.zulassig

Volumen fest

Volumen lose

Masse

Umrechnungsfaktoren
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021

.600

.610

.620

.700

022

.100

.200

.300

.400

.500

.600

.700

.800

023

.100

024

Fortsetzung
Angebrochene Zeiteinheiten.

Fir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergilitet.

Fir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fur
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergilitet.

Bei mobilen Pumpen wird die
Betriebszeit gemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Aus-
hubarbeiten.

Ohne andere Angaben wird der
Aushub nach theoretischem Aus-
mass, Volumen fest, vergitet.

Bei Aushub mit gespriessten
vertikalen Wanden gilt das
Sollmass bis zur hinteren
Flucht von Spriesswanden und
Grabenverbau.

Als Grabentiefe gilt die ver-
tikale Differenz zwischen Gra-
bensohle und OK Terrain in der
Grabenachse zur Zeit der Aus-
fihrung.

Uberprofile bei Aushub im
Fels. Es wird die theoretische
Grabenbreite plus max. m 0,20
beidseitig und in der Sohle
gemessen.

Bei Aushub mit B&schungen wer-
den die projektierten oder die
angeordneten Profile gemessen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Grabentiefe), wird das ganze
Ausmass (z.B. Volumen des be-
treffenden Grabens) Jjener Un-
terposition zugeordnet, in de-
ren Bereich die fiir die Leis-
tung zutreffende Abmessung
fallt.

Die Grabenlange wird in der
Grabenachse gemessen.

Bei Schachten wird der Graben-
aushub durchgemessen und das
zusdtzliche Volumen fir den
Schacht als Grabenaushub ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fiir Was-
serhaltung.

Kurzeinsatze von mobilen Pum-
pen werden nach Betriebsart,
geférdertem Medium, Forder-
leistung und Einsatzdauer ge-
messen.

Ausmassbestimmungen fir

Ausmassbestimmungen allgemein
Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

b.mobilen Pumpen

Ausmassbest.f.Aushubarbeiten

Aushub n.theoretischem Ausmass

b.Aushub m.gespriessten Wanden

Grabentiefe

Uberprofile b.Aushub im Fels

b.Aushub m.Béschungen

b.Pos.n.Bereichen gestaffelt

Grabenlange

b.Schéachten

Ausmassbest.f.Wasserhaltung

Kurzeinsatze mobile Pumpen

Ausmassbest.f.Bosch'sicherung
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024

.100

.200

.300

025

.100

.110

.120

.200

.210

.220

026

.100

.200

.300

.400

.500

027

Fortsetzung

B6schungssicherungen und
Spriessungen.

Bei BOschungssicherungen mit
Kunststofffolien und dgl. wird
die bedeckte Fla&che gemessen.

Bei allen Spriessungen wird
die mit Spriessmaterial be-
deckte Flache ab OK Uberstand
nach BauAV bis UK Spriessung
gemessen.

Bei aufgelockerten Spriessun-
gen werden die Zwischenrdume
durchgemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Rohr-
leitungen und Schachte.

Rohrleitungen.

Die Leitungslange wird inkl.
Formstiicke in der Achse gemes-
sen, bei Schachtanschliissen
bis zur inneren Schachtwand.

Formstiicke werden als Mehr-
leistung vergitet.

Schachte.

Bei Schachten gilt als
Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und dem tiefsten
Punkt der Schachtsohle.

Bei Sickerschachten gilt als
Schachttiefe das Mass zwischen
OK Abdeckung und UK unterster
Schachtring.

Ausmassbestimmungen fir Lei-
tungszonen und Verfillungen.

Leitungszonen werden im Fest-
mass nach theoretischen oder
mit dem Bauherrn vereinbarten
Profilen gemessen. Uberprofile
bei Leitungszonen und Verfiil-
lungen sind im theoretischen
Profil nicht beriicksichtigt
und werden separat ausgemes-
sen.

Flir Grabenverfiillung gilt das
Ausmass des Aushubs abziglich
der Einbauten wie Leitung,

Leitungszone, Schacht und dgl.

Hinterfiillungen von Bauwerken
bzw. Verfiillung werden nach
theoretischen Profilen im
Festmass gemessen.

Bei Schalungen wird die ge-
schalte Betonfldche gemessen.

Bei Geotextilien wird die be-
deckte Flache gemessen.

Ausmassbestimmungen bei zu er-
haltenden Werk- und Entwdsse-

Ausmassbest.f.Bosch'sicherung

b.Bdschungssicherung m.Folie

b.Spriessungen

b.aufgelockerten Spriessungen

Ausmassbest.f.Rohrleitungen

Rohrleitungen

Leitungslange

Formstlicke als Mehrleistung

Schachte

Schachttiefe b.Schachten

Schachttiefe b.Sickerschachten

Ausmassbest.f.Leitungszonen

Leitungszonen

Grabenverfillung

Hinterfullungen Bauwerke

b.Schalungen gesch.Flache

b.Geotextilien bed.Flache

Ausmassbest.b.Leitungen
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027 Fortsetzung Ausmassbest.b.Leitungen

rungsleitungen im Aushubpro-
fil.

.100 Fir die Positionen Behinde- f.Behinderung,Schiitzen,Sichern
rung, Sichern und Schiitzen
gelten beim Antreffen von Lei-
tungen folgende Ausmassbestim-
mungen:

Bei einzelnen, unabhangig
voneinander verlaufenden par-
allelen Leitungen wird jede
Leitung fiir sich gemessen.

Leitungen mit einem Abstand
unter m 0,50 (Leitungsachse
bzw. Abstand zur Leitungszone)
gelten als 1 Leitung.

Kabel- oder Rohrbldécke gel-
ten unabhdngig von ihrer Ab-
messung und der Anzahl Rohre
als 1 Leitung.

.200 Leitungen im Aushubprofil, de- Leitungen im Aushubprofi
ren freigelegte Lange grdsser
ist als die doppelte theoreti-
sche Graben- oder Grubenbrei-
te, gelten als la&ngs verlau-
fend.

.300 . Im Bereich von lédngs und Léngs,quer verl.Leitungen
quer verlaufenden Leitungen
wird, bis zu einem Abstand von
m 0,50 nach oben, unten und
seitlich ab Aussenkante der
Leitung bzw. Leitungszone,
Aushub von Hand gemessen.

Bei langs verlaufenden Lei-
tungen wird Aushub von Hand
bis auf die Aushubsohle gemes-
sen.

Bei mehreren Leitungen im
gleichen Aushubprofil darf die
Summe der massgebenden Quer-
schnittsfldchen fir den Aushub
von Hand nicht grdsser sein
als die Querschnittsfldche des
entsprechenden Aushubprofils.

Wenn Werkeigentiimer aus Si-
cherheitsgriinden grdssere Ab-
stdnde verlangen, sind diese
grosseren Abstande fiur die
Ausmassbestimmungen mass-

gebend.
030 Begriffe, Abkiirzungen Begriffe,Abkiirzungen
031 Allgemeine Begriffe. Begriffe allgemein
.100 Rickbau: "Rickbau" ist der Ruickbau

Oberbegriff fiir "Demontage"
und "Abbruch".

.200 Demontage: "Demontage" bzw. Demontage
"demontieren" bedeutet zersto-
rungsfreies Rickbauen von Bau-
werken, Bauteilen oder von
verbauten Materialien zur all-
falligen Wiederverwendung.

.300 Abbruch: "Abbruch" bzw. "ab- Abbruch
brechen" bedeutet Rickbauen
von Bauwerken, Bauteilen oder
von verbauten Materialien ohne
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031

032

.100

.110

.120

.130

.140

.150

.200

.210

.220

.230

.240

033

.100

Fortsetzung
Wiederverwendung.

Begriffe zu Aushub- und Grab-
arbeiten sowie Spriessung.

Grabenbau.

Aushub von Hand: Aushub mit
Schaufel und Pickel.

Aushub maschinell: Aushub mit
Maschinen. Die Wahl der
Maschine ist dem Unternehmer
freigestellt.

Grabenbreite in gespriesstem
Graben: Die Grabenbreite setzt
sich zusammen aus dem Arbeits-
raum und der Konstruktions-
dicke des Grabenverbaus auf
Hohe Grabensohle.

Grabentiefe: vertikaler Ab-
stand zwischen Grabensohle und
OK Terrain in der Grabenachse
zur Zeit der Ausfilhrung.

Boschungsneigung: Bei Bo-
schungsneigungen bedeutet die
erste Zahl die vertikale und
die zweite Zahl die horizonta-
le Abmessung des BOschungs-
dreiecks.

Abbauklassen nach Norm
VSS 40 575:
Klasse 1: A- und B-Horizont.
Klasse 2 bis 4: Untergrund
mit Bagger abbaubar.
Klasse 5 bis 7: Fels abbau-
bar mit zusadtzlichen Mitteln.

Spriessung.

Gestellt: nach erfolgtem Aus-
hub fest eingebaute, weder
nach- noch vorgetriebene
Spriessung.

Nachgetrieben: nach erfolgtem
Voraushub gestellte, dem
folgenden Aushub sukzessive
nachgetriebene Spriessung.

Vorgerammt: auf OK Terrain
bzw. Voraushub gestellte, auf
volle Tiefe vorgerammte
Spriessung.

Vorgetrieben: dem Aushub suk-
zessive vorgetriebene
Spriessung.

Begriffe zu Rohrleitungen,
Schachten und Rinnen.

Rohrleitungen:

Leitungszone (Rohrumhiil-
lung) : Verfiillung im Bereich
des Rohrs, bestehend aus Bet-
tung, Verdammung und Abde-
ckung.

Bettung: Teil des Bauwerks,

Begriffe allgemein

Begriffe zu Aushub-,Grabarb.

Grabenbau

Aushub v.Hand

Aushub maschinell

Grabenbreite in gespr.Graben

Grabentiefe

Bdschungsneigung

Abbauklassen n.VSS 40 575

Spriessung

Gestellt

Nachgetrieben

Vorgerammt

Vorgetrieben

Begriffe zu Rohrl.,Schiachte

Rohrleitungen

NPK Bau 2000

237 D/2020 V2025 Kanalisationen und Entwésserungen
Abschnitt Bedingungen

126



033 Fortsetzung Begriffe zu Rohrl.,Schichte

der das Rohr zwischen Graben-
sohle und Verdammung oder Ab-
deckung tragt. Die Bettung be-
steht aus unterer und oberer
Bettungsschicht.

Verdammung: seitliche, ver-
dichtete Verfiillung zwischen
Grabenwand und Leitung oder
zwischen den Leitungen bis auf
Scheitelhdhe des Rohrs.

Uberdeckungshéhe: Mass zwi-
schen Rohrscheitel und OK Ge-
lédnde bzw. Strasse oder UK
Gleise bzw. OK Schwelle.

Schutzschicht: Material-
schicht zum Schutz der Leitung
wahrend des Einfiillens und
Verdichtens gegen Beschadigung
durch dynamische Einwirkungen.

Nennweite: Kenngrdsse der
Rohre, Rohrverbindungen und
Formstiicke, die ganzzahlig an-
ndhernd gleich dem Herstel-
lungsmass in Millimeter sind.
Sie darf entweder fiir Innen-
durchmesser (DN/ID) oder fir
Aussendurchmesser (DN/OD) ver-
wendet werden.

Nominelle Bauldnge: nutzbare
Lange von Rohren.

.200 Schachte: Schéachte

Einsteigschacht: vertikales,
wasserdichtes Bauwerk zur Ver-
bindung von Rohrleitungen, um
die Richtung und/oder die Hohe
zu andern, um Zugang fur Per-
sonal und/oder Ausriistung zur
Kontrolle, um Instandhaltung
und Be- und Entliftung zu er-
moglichen.

Kontrollschacht: Bauwerk wie
ein Einsteigschacht, jedoch
ohne Zugang fir Personal.

Ablauf und Strassenablauf:
Bauteil, der Oberflachenwasser
aufnimmt und einem Abwasser-
kanal zufihrt.

Schachtiberbau: Abdeckplatte
oder Betonsockel, Rahmen mit
Deckel oder Rost.

Abdeckung, Schachtabdeckung:
oberer Abschluss eines
Schachts oder eines anderen
Raums, bestehend aus Rahmen
und Deckel und/oder Rost.

Aufsatz: oberer Teil des Ab-
laufs, der aus Rahmen und Rost
und/oder Deckel besteht und
der an der Einbaustelle auf
den Ablaufkdrper gesetzt wird.

Armaturen: Einbauteile, mit
denen der Schacht erganzt
wird.

Belastungsklasse: zuléssige,
vertikale Last, die auf die
Abdeckung wirkt.

.300 Entwasserungsrinnen: Entwasserungsrinnen
Kastenrinne: vorgefertigte,
nach oben offene Entwasse-
rungsrinne, bestehend aus Rin-
nenkdérper und Rost oder De-
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033

034

.100

.200

.300

.400

.500

Fortsetzung

ckel.

Schlitzrinne: vorgefertigte
Entwédsserungsrinne mit einem
geschlossenen Profil und einem
auf der Oberseite befindlichen
durchgehenden oder unterbro-
chenen Einlaufschlitz zur Auf-
nahme von Oberfldchenwasser.

Bordschlitzrinne: Entwdsse-
rungsrinne mit einem Bord-
steinprofil, das durchgehende
oder unterbrochene Einlaufoff-
nungen besitzt.

Abkirzungen.

Allgemein:

BauAV: Verordnung iber die
Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer bei
Bauarbeiten (Bauarbeitenver-—
ordnung) .

VVEA: Verordnung iber die
Vermeidung und die Entsorgung
von Abfallen (Abfallverord-
nung) .

Materialien:

B: Beton.

EPDM: Ethylen-Propylen-Ter-
polymer.

FZ: Faserzement.

GF-UP: glasfaserverstarkter
ungesattigter Polyesterharz.

GGG: duktiles Gusseisen.

PE-HD: Polyethylen mit hoher
Dichte.

PP: Polypropylen.

PRC: gefillltes Polyester-
harz (Polymerbeton).

PUR: Polyurethan.

PVC: Polyvinylchlorid.

PVC-U: weichmacherfreies Po-
lyvinylchlorid.

STB: Stahlbeton.

STZ: Steinzeug.

ZMU: ZementmOrtelumhiillung.

Rohrbezeichnungen. Die Abkir-
zungen werden den Material-
spezifikationen angefiigt, z.B.
STZ-R:

R: geschlossenes Rohr.

RR: Reliningrohr.

S: Sickerrohr.

VS: Versickerungsrohr.

Rohrverbindungen:

DM: Doppelmuffe.

FLM: Flachmuffe.
. FWC: gewickelte GFK-Kupp-
lung.

GLM: Glockenmuffe.

HSM: Elektroschweissmuffe.

HSS: Heizelement-Stumpf-
schweissung.

SP: Sonderprofil.

STM: Steckmuffe.

Schachte und Ablaufe:
A: Ablauf.
ES: Einsteigschacht.

Begriffe zu Rohrl.,Schiachte

Abkiirzungen

Allgemein

Materialien

Rohrbezeichnungen

Rohrverbindungen

Schachte,Ablaufe
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034

.600

.700

.100

.200

.300

Fortsetzung

FS: Filterschacht.

KS: Kontrollschacht.

SA: Strassenablauf.

VS: Versickerungsschacht.

Abmessungen:

DN: Nennweite.

DN/ID: Nennwert fir Innen-
durchmesser.

DN/OD: Nennwert fiir Aussen-
durchmesser.

NW: Nennweite.

LN/WN: Nennweite von Bau-
teilen mit elliptischer Quer-
schnittsform, Lange/Breite.

WN/HN: Nennweite von Eiform-

rohren oder rechteckigen Rah-
menprofilen, Breite/Hdohe.

Rohrkennwerte:

E R: Elastizitdtsmodul oder
Verformungsmodul des Rohrs.

E R,kurz: Elastizitdtsmodul
oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Kurzzeitwert.

E R,lang: Elastizitdtsmodul
oder Verformungsmodul des
Rohrs aus Langzeitwert.

SDR: Verhdltnis Durchmes-
ser zu Wanddicke.

SD: tatsdchliche Ringstei-
figkeit.

SN: Ringsteifigkeitsklasse.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK B.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3 (CH) .
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XF1(CH) .

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Abkiirzungen

Abmessungen

Rohrkennwerte

Betonvorgaben

Beton n.Eigenschaften

Betonsorte NPK A

Betonsorte NPK B

Betonsorte NPK C
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061 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK D
Betonsorte NPK D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF2(CH).
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK E

Betonsorte NPK E (T2).

Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF4(CH).

Nennwert Grdsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.600 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK F

Betonsorte NPK F (T3).

Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF2 (CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.700 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK G

Betonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF4 (CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

Beton nEigenschaften
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063

.100

.200

.300

Recyclingbeton mit Betongranu-
lat RC-C nach Eigenschaften.

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK A RC-C.
Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
cl 0,20.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
01 Mittlerer Elastizitdtsmodul

N/MM2 .ottt e e e e e
02 Mittlere Rohdichte kg/m3 .....
03 Anteil RC % .. iiiiiniinennn.
04 Anteil Rb % ...
05 Weiteres ... iie e eennnnn

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK B RC-C.
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3 (CH) .
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
01 Mittlerer Elastizitd&tsmodul

N/mMm2 .ottt e e e
02 Mittlere Rohdichte kg/m3 .....
03 Anteil RC % ..t ii i iiennnnn
04 Anteil Rb % ... ...
05 Weiteres ...t in i ieennnnn

Beton nach Norm SN EN 206 und
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK C RC-C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
Expositionsklasse XC4 (CH) .
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
01 Mittlerer Elastizitdtsmodul

N/Mm2 .ottt e e e
02 Mittlere Rohdichte kg/m3 .....
03 Anteil RC % .. ivviiinennnn
04 Anteil Rb % ... ...
05 Weiteres ...v.ii it e i eennnn

Recyclingbeton m.Betongranulat

Betonsorte NPK A RC-C

Betonsorte NPK B RC-C

Betonsorte NPK C RC-C
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064 Recyclingbeton mit Mischab- Recyclingbeton m.Mischabbruch
bruchgranulat RC-M nach Eigen-
schaften.

.100 Beton nach Norm SN EN 206 und Betonsorte NPK A RC-M
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK A RC-M mit Anteil Rb
max. % 25.
. Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grodsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
cl 0,20.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
01 Mittlerer Elastizitd@tsmodul
N/MM2 oottt e e e e e e e
02 Mittlere Rohdichte kg/m3 .....
03 Antedil RC % .. iviiiiiinnnnn.
04 Anteil Rb % ... ...
05 Weiteres ... iie e eennnnn

.200 Beton nach Norm SN EN 206 und Betonsorte NPK B RC-M
Merkblatt SIA 2030, Beton-
sorte NPK B RC-M mit Anteil Rb
max. % 25.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3 (CH) .
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,20.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.
01 Mittlerer Elastizitd&tsmodul
N/mMm2 ..ttt e
02 Mittlere Rohdichte kg/m3 .....
03 Anteil RC % .. iiiiiiiinnnnn
04 Anteil Rb % ...,
05 Weiteres ...t iii i eeennnnn
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080

081

.100

.200

.300

.400

.500

.600

082

.100

.200

.300

Okologisches Bauen

Anforderungen an Beton und
andere Materialien.

Schachte, Spezialbauwerke und
Kanadle aus Ortbeton sind
soweit technisch machbar mit
Recyclingbeton auszufihren.

Sofern nach Norm SN EN 206 zu-
lassig, ist der Beton mit Ze-
ment CEM II/B-LL oder

CEM III/B herzustellen.

Sofern nach Norm SN EN 206 zu-
lassig, ist der Beton mit Ze-
ment CEM II/A-LL oder

CEM III/A herzustellen.

Betonzusatzmittel miissen was-
serverdinnbar sein bzw. dirfen
max. % 1 Losemittel enthalten
und missen das FSHBZ-Gltesie-
gel aufweisen bzw. dirfen
keine umwelt- und gesundheits-
relevanten Bestandteile ent-

halten.

Bettung, Verdammung und Abde-
ckung sind mit Aushubmaterial
und soweit zulédssig mit rezy-
klierten Gesteinskdrnungen
oder mit Recyclingbeton auszu-
fuhren.

Grében sind mit Aushubmaterial
oder soweit zuldssig mit rezy-
klierten Gesteinskdrnungen
aufzufillen.

Anforderungen an Beschichtun-
gen und Fugendichtstoffe.

Anstriche, Impragnierungen und
Beschichtungen miissen wasser-
verdiinnbar sein oder diurfen

)

max. % 1 Losemittel enthalten.

Voranstriche, Fugendichtstoffe
und Fugenvergussmassen mussen
entweder wasserverdinnbar sein
bzw. dirfen max. $ 1 Losemit-
tel enthalten oder miissen min-
destens die Klassifizierung
Emicode EC 1, das Label
eco-Institut oder gleichwertig
aufweisen. Im Trockenbereich
dirfen diese Produkte keine
Fungizide enthalten.

Silicondichtstoffe diirfen beim
Ausharten keine gesundheits-
relevanten Bestandteile ab-
spalten.

Bauen okologisch

Anforderg.an Beton,Materialien

Schachte,Spezialbauw.,Kanale

CEM II/B-LL;CEM I1I/B

CEM II/A-LL;CEM IIl/A

Betonzusatzmittel

Bettung,Verddmmung,Abdeckung

Graben

Anforderg.an Beschichtungen

Anstriche,Impragnierungen

Voranstriche;Emicode EC 1

Silicondichtstoffe
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239 D/2018

V2025 Reparatur und Renovierung von Kanalisationen

000

.900

010

011

.100

.110

.120

.130

.140

.150

012

.100

.200

Bedingungen
—————————————————————————————— Bedingungen

Es gelten die folgenden Normen
und Richtlinien:

"Richtlinie Anforderungen an
Inlinersysteme" des
Tiefbauamtes Basel-Stadt.

SIA Normen; insbesondere Norm
SIA 190 "Kanalisationen".

VSA Richtlinien

"Unterhalt von
Kanalisationen".

"Qualitat in der
Kanalsanierung (QUIK)".
Merkblatter RSV
Rohrleitungssanierungsverband
e.V.; insbesondere Merkblatt
1, 5 und 7.1.

Die NPK vorgegebenen Die NPK vorgegebenen Verglitung
Vergitungsregelungen,

Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen des

Dokuments "Sammlung NPK-

Bedingungen MLV 2020"

sind ebenso

Vertragsbestandteile.

Ausschreibungsunterlagen

Nachfolgende Merkblatter Nachfolgende Merkblétter
koénnen idber das Internet

www.tiefbauamt.bs.ch unter

Dokumente bezogen werden.

Merkblatter.

Merkblatt 6. Merkblatt 6.
Einbindung von

Anschlussleitungen

Hauptkanal ohne Inliner.

Merkblatt 7. Merkblatt 7.
Einbindung von

Anschlussleitungen

Hauptkanal mit Inliner.

Merkblatt 8. Merkblatt 8.
Dichtheitsprifung bei

Anschlissen.

Merkblatt 9. Dichtheitspriifungen bei

Schachtanschluss bei Inlining.

Merkblatt 10. Verschliessen von
Verschliessen von

Anschlussleitungen

mittels Roboter.

Abgegebene und einzureichende Abgegebene und einzureichende
Unterlagen.
Systemspezifische Angaben bei Systemspezifische Angaben bei

Inlinersanierung.
(Ist vom Unternehmer
vollstandig auszufiillen)

Angaben zur statischen Angaben zur statischen Berechn
Berechnung bei Inliner-
sanierung.

(Ist vom Unternehmer
vollstandig auszufiillen)
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012

.300

.400

013

.100

020

.100

.200

.300

.400

.500

030

032

Fortsetzung

Statische Berechnungen.
VSA Eigungsattest QUIK.
Einzusehende Unterlagen.

Kanalfernsehaufnahmen sowie
zugehdrige Protokolle und
Messaufnahmen zur
Dokumentation des
Leitungszustandes von
Hauptkanal und seitlichen
Anschliissen konnen beim

Tiefbauamt Basel-Stadt
Infrastruktur
Dufourstrasse 40/50, 4001
Basel

eingesehen werden.

(Telefonische Voranmeldung
erforderlich)

Anforderungen:

Der Unternehmer hat die
Dokumentation der
Eignungsprifungen fir Material
und System mit der Offerte
einzureichen.

Aus den Unterlagen missen u.a.
die Materialspezifikationen
der verwendeten Werkstoffe
(Reaktionsharz, Reaktions-
mittel, Tr&germaterial etc.)
hervorgehen.

Statische Tragfahigkeit gemdass
ATV M 127, Teil 2.

(Geméss systemspezifischen
Angaben bei Inlinersanierung).

Offerten, welche die

geforderten Beilagen nicht
enthalten, werden von der
Submission ausgeschlossen.

Mit den entsprechenden
Begleitpapieren des Liefe-
ranten ist vor Baubeginn zu
belegen, dass die einzu-
bauenden Materialien den
offerierten entsprechen.

Nach Fertigstellung der
Sanierungsarbeiten hat eine
Dichtheitspriifung nach SIA 190
und ggf. eine Materialpriifung
zu erfolgen, die den gesamten
sanierten Bereich, d.h. auch
die Einbindung der
Hausanschlusskandle sowie die
sanierten Teilstrecken
derselben beinhaltet.
Zusédtzlich wird pro
Einbauetappe eine
Laminatprifung erfolgen.

Leistungen

Einzurechnende Leistungen.

Abgegebene und einzureichende
Statische Berechnungen.

VSA Eigungsattest QUIK.
Einzusehende Unterlagen.

Kanalfernsehaufnahmen sowie zu

Anforderungen:

Der Unternehmer hat die Dokume

Statische Tragfahigkeit gemass

Offerten, welche die gefordert

Mit den entsprechenden Begleit

Nach Fertigstellung der Sanier

Leistungen

Einzurechnende Leistungen.
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032

.100

.200

.300

050

051

.100

.200

.300

Fortsetzung

Sicherheitsposten geméss
"Weisung fliir die Sicherheit
bei Arbeiten und Unfédllen an
und in abwassertechnischen
Anlagen".

Nachtarbeiten die mit dem
offerierten Verfahren unum-
ganglich sind sowie deren
Bewilligungen und
Anwohnerinformationen.

Dem UN obliegt die Termin- und
Ausfihrungskoordination mit
der jeweiligen
verantwortlichen Fachperson.

Qualitatskriterien

Ausfihrungsvorschriften.

Grundstick- und
Strassenwassersammleranschluss
leitungen werden erst nach
einer Wartezeit gemdass system-
spezifischen Angaben bei
Inlinersanierung in die
Hauptleitung eingebunden.

Bei Inliner-Sanierungen
mittels Inversion ist die
sichere Zuganglichkeit resp.
Fluchtmdglichkeit in den
Schichten jederzeit zu
gewdhrleisten.

Fir Anordnung, Dimensionierung
und Betrieb von
Umleitungsprovisorien, die
wédhrend des Einbaus und
Aushdrtens von Inlinern bzw.
den dazugehdrigen Vor- und
Nebenarbeiten betrieben
werden, ist der Sanierungs-
unternehmer verantwortlich.
Das Konzept ist mindestens
zwel Wochen vor der Ausfithrung
dem TBA zur Prifung
vorzulegen.

Einzurechnende Leistungen.

Sicherheitsposten gemass

Nachtarbeiten die mit dem

Dem AN obliegt die Termin- und

Qualitatskriterien

Ausfiihrunvorschriften.

Grundstiick- und

Bei Inliner-Sanierungen

Fir Anordnung, Dimensionierung
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241 D/2019
000 Bedingungen V2025 Ortbetonbau

—————————————————————————————— Bedingungen
Individueller Bereich

(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK fiir seine indivi-
duellen Bediirfnisse abandern
oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend Kurztext-Leistungsverzeichnis
ist Volltext im NPK 241D/2019.
01 Ortbetonbau (V'25)

.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt die A Vergutungsregeln,Ausmassbest.
fiir dieses Kapitel massgeben-
den Vergitungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/262 "Allgemeine Bedin-
gungen flur Ortbetonbau" sowie
Begriffsdefinitionen. Die Un-
terabschnitte 010, 020 und 030
werden unverandert aus dem NPK
tbernommen und sind im Leis-
tungsverzeichnis vollumfang-
lich nachfolgend wiedergege-
ben.

02 Angaben zu Vergitungsregelun- A
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

010 Vergiitungsregelungen Vergiitungsregelungen
011 Allgemeine Vergltungsregelun- Vergiitungsregelungen allgemein
gen.
.100 Das Leistungsverzeichnis kann, Vorhalten global,pauscha

abweichend von Norm SIA 118,
Art. 43, Positionen enthalten,
die das Vorhalten tber die ge-
samte Bauzeit als Globale oder
Pauschale ausweisen. Bei der
Berechnung des Leistungswerts
fir Abschlagszahlungen wird
Norm SIA 118, Art. 146, auch
auf diese Positionen ange-
wandt .

012 Verglitungsregelungen fiir Scha- Vergiitungsreg.f.Schalungen
lungen.

.100 Schalungen werden getrennt Vergiitung n.Merkmalen
nach folgenden Merkmalen ver-
gutet:
Schalungsart.
Schalungstyp.
Ausmassbereiche.

.200 Bei der Verglitung werden fol- Verglitung n.Bauteil
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012

.300

.400

.410

.420

.430

Fortsetzung

gende Schalungen unterschie-
den:

Fundamente, Riegel, Bo-
den- und Schleppplatten.

Gruben, Schachte, Kanadle und
Kanaldecken.

Wande, Aufzugsschachte,
Treppenhauswande, Konsolen und
Rippen.

Stitzen, Stitzenkopfverstar-
kungen, Unterzige und Trager.

Treppen und Podeste.

Decken-, Krag- und Schacht-
kopfplatten.

Ueberzige und Bristungen.

Pfeiler, Pylone und Pfeiler-
schachtwande.

Widerlager, Stitz- und Flu-
gelmauern.

Lagerbanke, Widerlagerbanke
und Brickenlager.

Sprengwerkstitzen und Bri-
ckenbogen.

Rahmen, Gewdlbe und Spezial-
formen.

Brickenuberbauten.

Kleine Bauteile.

Abschalungen.

. Aussparungen, Nischen und
Schlitze.

Bei der Vergiitung werden die
Schalungstypen nach Pos. 034
unterschieden.

Bei der Vergiitung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (1).

Schalhdhe bei Fundamenten,
Riegeln und dgl.:

Bis m 0,25.

m 0,26 bis 0,50.

m 0,51 bis 1,00.

Ueber m 1,00.

Schalhdhe bei Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:
Bis m 0,25.
m 0,26 bis 0,50.
Ueber m 0,50.

Gesamttiefe und Querschnitt
von Gruben und Schéchten:
t bis m 1,50:
.. Querschnitt i.L. bis
m2 3,00.

Querschnitt i.L. m2 3,01
bis 5,00.
.. Querschnitt i.L. iber
m2 5,00.

tm1,51 bis 1,99:
.. Querschnitt i1i.L. bis
m2 3,00.

.. Querschnitt 1i.L. m2 3,01
bis 5,00.

Querschnitt i.L. uber
m2 5,00.

t m 2,00 bis 2,99:
Querschnitt i.L. bis
m2 3,00.
.. Querschnitt 1i.L. m2 3,01
bis 5,00.

Vergiitungsreg.f.Schalungen

Vergutung n.Schalungstyp

Vergutung n.Ausmassbereichen

Schalhdhe b.Fundament,Riegel

Schalhéhe b.Boden-,Schlepppl.

Gesamttiefe,Querschnitt Gruben
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012 Fortsetzung

Querschnitt i.L. Uber
m2 5,00.

.440 Schalhohe bei Wanden, Wider-
lagern, Stiitz- und Fligel-
mauern:

Bis m 1,50.

m 1,51 bis 1,99.
m 2,00 bis 2,99.
m 3,00 bis 4,00.
Ueber m 4,00.

.450 Schalhohe bei Wanden von Auf-
zugsschachten:

. Grundriss Flache i.L. bis

m2 3,00:

.. Schalhdhe bis m 1,50.
Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhéhe m 3,00 bis 4,00.

.. Schalhohe iber m 4,00.

. Grundriss Flache i.L.

m2 3,01 bis 5,00:

Schalhdéhe bis m 1,50.
Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhohe m 3,00 bis 4,00.
Schalhohe iber m 4,00.

.460 Schalhdhe bei Treppenhauswan-
den:
Bis m 1,50.
m 1,51 bis 1,99.
m 2,00 bis 2,99.
m 3,00 bis 4,00.
Ueber m 4,00.

.470 Abschalungen und Konterscha-
lungen mit und ohne Beweh-
rungsdurchdringungen:

Bauteildicke bis m 0,25.

Bauteildicke m 0,26 bis
0,50.

Bauteildicke tber m 0,50.

.500 Bei der Vergltung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden (2).

.510 Schalhbthe bei Stiitzen:
Bis m 1,50.
m 1,51 bis 1,99.
m 2,00 bis 2,99.
m 3,00 bis 4,00.
Ueber m 4,00.

.520 Querschnitt von Stiitzen und
Unterzigen:
Bis m2 0,100.
m2 0,101 bis 0,250.
m2 0,251 bis 0,500.
Ueber m2 0,500.

.530 Spriesshohe fiur Unterziige:
Bis m 1,50.
m 1,51 bis 1,99.
m 2,00 bis 2,99.
m 3,00 bis 4,00.
Ueber m 4,00.

.540 Spriesshohe fir Treppen:
Bis m 1,99.
Bis m 2,99.

Vergiitungsreg.f.Schalungen

Schalh6éhe b.Wand,Widerlager

Schalhdhe b.Aufzugsschachten

Schalhéhe b.Treppenhauswanden

Abschalungen,Konterschalungen

Vergutung n.Ausmassbereichen

Schalhéhe b.Stitzen

Querschnitt Stiitzen,Unterziige

Spriesshéhe f.Unterziige

Spriesshohe f.Treppen
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012

.550

.560

.570

013

.100

014

.100

.200

.300

.310

.320

Fortsetzung

Bis m 4,00.
Ueber m 4,00.

Podest- und Plattendicke:
Bis m 0, 35.
Ueber m 0, 35.

Spriesshohe fiur Podeste,
Decken- und Kragplatten:
Bis m 1,50.
m 1,51 bis 1,99.
m 2,00 bis 2,99.
m 3,00 bis 4,00.
Ueber m 4,00.

Schalhohe bei Ueberziigen und
Bristungen:

Bis m 0,50.

m 0,51 bis 1,00.

m 1,01 bis 1,50.

Ueber m 1,50.

Vergitungsregelungen fir Be-
wehrungen.

Die Bewehrung wird in getrenn-
ten Positionen nach folgenden
Kriterien vergltet:

Stahlsorte.

Betonstahl, abgestuft nach
Durchmesser und Bearbeitungs-
grad.

Bewehrungsmatten, abgestuft
nach Typ.

Bewehrungsfasern, abgestuft
nach Eigenschaften wie Mate-
rial, Durchmesser und Léange.

Bewehrungsverbindungen.

Besondere Bewehrungen wie
besondere Stahlprodukte, vor-
gefertigte Bewehrungen oder
Bewehrungen aus anderen Mate-
rialien.

Vergiitungsregelungen fir Be-
ton.

Der Beton wird getrennt nach
folgenden Kriterien vergiitet:
Art des Bauteils.
Beton nach Eigenschaften.
Beton nach Zusammensetzung.
Abmessungen wie Dicke, Quer-
schnittsfldache oder Volumen.

Die Bearbeitung von Betonober-
fldchen wird nach Pos. 036 ge-
trennt vergitet:

Bearbeitung am noch nicht
erhdrteten Beton.

Bearbeitung am erhdrteten
Beton.

Bei der Vergiitung werden fol-
gende Ausmassbereiche unter-
schieden.

Volumen von Einzelfundamenten:
Bis m3/St. 0,50.
m3/St. 0,51 bis 1,00.
Ueber m3/St. 1,00.

Volumen von Streifenfundamen-

Vergiitungsreg.f.Schalungen

Podest-,Plattendicke

Spriesshohe f.Podeste,Platten

Schalhohe b.Ueberzligen,Briistg.

Vergiitungsreg.f.Bewehrungen

Vergutung n.Kriterien

Vergiitungsregelungen f.Beton

Vergutung n.Kriterien

Vergltung Bearb.Betonoberfl.

Vergltung n.Ausmassbereichen

Volumen Einzelfundamente

Volumen Streifenfundamente
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014

.330

.340

.350

.360

.370

.380

015

.100

.110

.120

.200

.210

.220

.230

.240

Fortsetzung

ten, Riegeln und dgl.:
Bis m3/m 0,50.
m3/m 0,51 bis 1,00.
Ueber m3/m 1,00.

Dicke von Bodenplatten,
Schleppplatten und dgl.:
Bis m 0,20.
m 0,21 bis 0,30.
Ueber m 0, 30.

Querschnitt von Kanalen:
Bis m2 1,00.
Ueber m2 1,00.

Dicke von Wanden, Ueberzigen
und Briustungen:

m 0,15 bis 0,20.

m 0,21 bis 0,25.

m 0,26 bis 0,30.

Ueber m 0, 30.

Querschnitt von Stitzen, Tra-
gern und Unterzigen:

Bis m2 0,100.

m2 0,101 bis 0,250.

m2 0,251 bis 0,500.

Ueber m2 0,500.

Dicke von Treppen und Podes-
ten:

Bis m 0,20.

m 0,21 bis 0,30.

Ueber m 0, 30.

Dicke von Deckenplatten:
Bis m 0,20.
m 0,21 bis 0,30.
m 0,31 bis 0,40.
Ueber m 0,40.

Inbegriffene Leistungen (1).
Bei allen Arbeiten.

Das Ableiten von Meteorwasser,
sofern dies ohne besondere
Massnahmen wie Pumpen, chemi-
sche Behandlung oder Sicker-
gruben moglich ist.

Das Bereitstellen von Baustof-
fen und Materialien flur Prii-
fungen.

Bei Schalungen (1).

Reinigen und Vorbehandeln der
Schalungen und Einlagen.

Sichern der vom Unternehmer
verlegten Einlagen, z.B. gegen
Auftrieb.

Abdichten der vom Unternehmer
verlegten Schalungsdurchdrin-
gungen und Einlagen.

Liefern und Verlegen von Drei-
kantleisten und Einlagen fir
Wassernasen bis mm 30x30 sowie
von Abstandhaltern ohne beson-
dere Anforderungen.

Vergiitungsregelungen f.Beton

Dicke Boden-,Schleppplatten

Querschnitt Kanale

Dicke Wande,Ueberziige

Querschnitt Stitzen, Trager

Dicke Treppen,Podeste

Dicke Deckenplatten

Leistungen inbegriffen

b.allen Arbeiten

Ableiten Meteorwasser

Bereitstellen Mat.f.Prifungen

b.Schalungen

Reinigen Schalungen,Einlagen

Sichern Einlagen

Abdichten Schalungsdurchdr.

Lief.Dreikantleisten,Einlagen
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015

.250

.260

.270

.280

.300

.310

.320

.330

.340

.350

.360

.400

.410

.420

.430

. 440

Fortsetzung

Ausfilhren von schiefwinkligen,
geneigten oder gebogenen Scha-
lungsanschliissen ohne getrenn-
te Verrechnung des dadurch be-
dingten Schalungsverschnitts,
wenn sie in den Ausschrei-
bungsunterlagen ersichtlich
sind.

Ausfilhren von spitz- und
stumpfwinkligen Kanten, Ecken
und Gehrungsschnitten, wenn
sie in den Ausschreibungs-
unterlagen ersichtlich sind.

Ueberhohen der Schalungen, so-
weit dies durch Verformungen
der Schalung und ihrer Abstit-
zungen bedingt ist.

An- und Abtransportieren, Er-
stellen, Umsetzen und Umstel-
len, Vorhalten, Unterhalten
und Rickbauen der Abstitzun-
gen, Arbeitsgeriiste und
Spriessungen fiur Schalungen.

Bei Schalungen (2).

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellméglichkeit, bis m 0,5
iilber Abstellbasis.

Erstellen der Abstellbasis bei
Spezialschalungen wie Klet-
ter- und Gleitschalungen.

Vorhalten der Schalung.

Ausschalen der Betonflachen,
inkl. Reinigen, Reparieren und
Unterhalten der Schalung.

Entsorgen nicht wiederverwend-
barer Schalungsmaterialien.

Die entsprechend der ausge-
schriebenen Schal- oder
Spriesshohe erforderliche Ab-
sturzsicherung.

Bei Bewehrungen.

Dokumentation der Qualitats-
nachweise des Herstellers zu-
handen der Bauleitung.

Vorkehrungen, welche die Sau-
berkeit der Betonstdhle si-
cherstellen.

Fachgerechtes Bearbeiten, Ver-
legen, Binden und Fixieren der
Bewehrung, Liefern und Verle-
gen von Abstandhaltern zur Ge-
wahrleistung der Bewehrungs-
iberdeckung.

Nachweils der Qualitat kraft-
schliissiger Schweissverbin-
dungen durch eine Vorpriifung.

Leistungen inbegriffen

Ausflihren Schalungsanschlisse

Ausflihren Kanten,Ecken

Ueberhéhen Schalungen

An-,Abtr.Gerlste f.Schalungen

b.Schalungen

Erstellen aufgehende Schalg.

Erstellen Abstellbasis

Vorhalten Schalung

Ausschalen Betonflachen

Entsorgen Schalungsmaterialien

Erforderliche Absturzsicherung

b.Bewehrungen

Dokumentat.Qualitatsnachweise

Sauberkeit Betonstahle

Binden,Fixieren Bewehrung

Qualitatsnachw.Schweissverb.
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015

.500

.510

.520

.530

.540

.550

.560

.570

.580

.600

.610

.620

016

.100

.110

.200

.210

.220

Fortsetzung
Beil Beton (1).

Reinigen und Vorndssen der An-
schlussflachen.

Angabe von Eigenschaften bzw.
Zusammensetzung des Betons.

Massnahmen bei durch den Un-
ternehmer verursachten, nicht
geplanten Unterbrichen des Be-
toniervorgangs.

Massnahmen zum Schutz des Be-
tons wahrend des Transports
vor Witterungseinfliissen sowie
vor Entmischung und vorzeiti-
gem Abbinden.

Fachgerechte Verarbeitung des
Betons inkl. Abziehen von Be-
tonoberfldchen bis $ 5 einsei-
tiger Neigung.

Fachgerechte Nachbehandlung
aller Bauteile. Falls genaue-
re Angaben fehlen, wa&hrend

5 Tagen.

Entsorgen von uUberschiissigem
Beton.

Schliessen der Locher von
Schalungsbindern mit Kunst-
stoffzapfen.

Bei Beton (2).

Massnahmen zum Schutz vor Ver-
schmutzung und mechanischer
Besché&digung der fertigen und
in Ausfihrung begriffenen Bau-
teile im Rahmen der Arbeiten
des Unternehmers bis zur Ab-
nahme des Bauteils, inkl. Kan-
tenschutz.

Massnahmen zum Schutz vor
Rostflecken, sofern dies ent-
sprechend den ausgeschriebenen
Betonoberflachen-Klassen ge-
fordert ist.

Nicht inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.

Abpumpen von angesammeltem
Meteorwasser in Schachten und
dgl.

Bei Schalungen (1).

Verlorene Schalungen und Scha-
lungen ohne direkte Abstell-
moglichkeiten oder Schalungen
ohne durchgehende Bindlocher.

Minderwert von Schalungsmate-
rial, das durch von der Bau-
leitung angeordnete, in den
Ausschreibungsunterlagen nicht
festgelegte Durchdringungen

Leistungen inbegriffen
b.Beton

Reinigen Anschlussflachen

Angabe Zusammensetzung Beton

Unterbriiche Betoniervorgang

Schutz Beton wahrend Transport

Verarbeitung Beton

Nachbehandlung aller Bauteile

Entsorgen uberschissiger Beton

Schliessen Lécher

b.Beton

Schutz v.Verschmutzung

Schutz v.Rostflecken

Leistungen n.inbegriffen
b.allen Arbeiten

Abpumpen Meteorwasser

b.Schalungen

Verlorene Schalungen

Minderwert Schalungsmaterial
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016

.230

.240

.250

.260

.270

.280

.300

.310

.400

.410

.420

.500

.510

.520

.530

Fortsetzung
beschadigt ist.

Von der Bauleitung angeordne-
tes, das Mass der Verformung
von Schalung und Abstitzung
iberschreitendes Ueberhdhen
von Schalungen, sofern dies in
den Ausschreibungsunterlagen
nicht vermerkt ist.

Anpassen der Schalung sowie
Dichten und Abkleben der Fugen
bei durch Dritte in die Scha-
lung verlegten Bauteilen oder
Einlagen.

Schiitzen scharfkantiger Ecken
bei Sichtbetonfldchen nach Ab-
nahme des Bauteils.

Mehraufwand fir Decken, Trager
und Unterzugsschalungen bei
nicht geniigend tragfahiger
oder unebener Abstellbasis,
z.B. bei Kies- oder Asphalt-
schichten.

Erstellen von aufgehenden
Schalungen ohne direkte Ab-
stellmoglichkeit auf Abstell-
basis ab h m 0,51.

Von der Bauleitung angeordne-
tes zusdtzliches Abstiitzen der
Schalung.

Bei Schalungen (2).

Zusatzlich erforderliche Ab-
sturzsicherung bei Absturzho-
hen iber der ausgeschriebenen
Schal- oder Spriesshoéhe.

Bei Bewehrungen.
Kraftschlissige Verbindungen.

Abdecken von Anschlussbeweh-
rungen ohne Endhaken.

Bei Beton.

Besondere Vorkehrungen, um bei
durch die Bauleitung angeord-
neten Arbeitsunterbriichen Ver-
farbungen der Betonoberflédchen
durch Rostwasser zu verhin-
dern, sofern dies entsprechend
den ausgeschriebenen Beton-
oberflachen-Klassen gefordert
ist.

Zumauern, Ausbetonieren, Ab-
dichten sowie Zuputzen von
Aussparungen, Fugen und
Schlitzen.

Entfernen von durch Nebenun-
ternehmer angebrachten Monta-
gehilfen und Befestigungsmate-
rialien aus den ausgeschalten
Betonteilen.

Leistungen n.inbegriffen

Ueberhéhen Schalungen

Anpassen Schalung

Schiitzen Ecken n.Abnahme

Mehraufwand f.Decken,Trager

Erstellen aufgehende Schalung

Zusatzl.Abstltzen Schalung

b.Schalungen

Zusatzliche Absturzsicherung

b.Bewehrungen
Kraftschlissige Verbindungen

Abdecken Anschlussbewehrungen

b.Beton

Vorkehrungen b.Arbeitsunterbr.

Zumauern Aussparungen

Entfernen Montagehilfen
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016

.540

.550

.560

.570

020

021

.100

.200

.210

.220

022

.100

.200

.300

023

.100

.200

Fortsetzung

Durch die Bauleitung angeord-
nete, lber die Anforderungen
fiir die ausgeschriebenen Be-
tonoberflachen-Klassen hinaus-
gehende Massnahmen zum Schutz
vor Verschmutzung durch Rost-
wasser.

Nachbehandlung ab dem 6. Tag.

Besondere Massnahmen beim
Transport, Einbringen und Ver-
dichten bei Aussentemperaturen
unter Grad C +5 und uUber

Grad C +30.

Zusatzstoffe und Zusatzmittel,
die von der Bauleitung zuséatz-
lich und nachtraglich angeord-
net werden.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmun-
gen.

Bei Positionen, die nach Be-
reichen gestaffelt sind (z.B.
Schalhohe), wird das ganze
Ausmass jener Unterposition
zugeordnet, in deren Bereich
die fur die Leistung zutref-
fende Abmessung fallt.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Flir angebrochene Monate wird
pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Flir angebrochene Wochen wird
pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Ein-
heitspreises vergiitet.

Ausmassbestimmungen fiir Scha-
lungen.

Grundsatzlich wird die ge-
schalte Betonflache gemessen.

Bei Wand- und Deckenschalungen
werden Oeffnungen mit einer
Flache bis m2 2,00 durchgemes-
sen, wobei flir Schlitze diese
Regel nur bis zu einer Lange
von m 3,00 gilt.

Bei Schalungen fir Konsolen
wird die Hohenlage der Konso-
len ab Wand- oder Mauerfuss
gemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Beweh-
rungen.

Als Ausmass gilt die Masse
nach Lieferschein des Stahl-
lieferanten.

Die Masse des Betonstahls kann

Leistungen n.inbegriffen

Besondere Schutzmassnahmen

Nachbehandlung ab 6.Tag

Bes.Massnahmen Aussentemp.

Zusatzstoffe,Zusatzmittel

Ausmassbestimmungen

Ausmassbestimmungen allgemein

Gestaffelte Bereiche

Angebrochene Zeiteinheiten

f.angebrochene Monate

f.angebrochene Wochen

Ausmassbest.f.Schalungen

Geschalte Betonflache

Oeffnungen b.Wandschalungen

Hoéhenlage Konsolen

Ausmassbest.f.Bewehrungen

Masse n.Lieferschein

Masse n.Stahlliste
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023

.300

024

.100

.200

.300

.400

030

031

.100

.200

.300

.400

.500

.600

Fortsetzung

auch anhand der bereinigten
Stahlliste und der Dichte von
kg/m3 7'850 bestimmt werden.

Bewehrungsfasern werden nach
Masse gemessen.

Ausmassbestimmungen fiir Beton.

Bei geschalten Bauteilen gilt
das Volumen nach Plan. Das Vo-
lumen des Betonstahls wird
nicht abgezogen.

Beim Betonieren gegen Erd-
reich, Fels, bestehendes
Mauerwerk und dgl. wird die
gelieferte Betonmenge nach
Lieferschein des Betonliefe-
ranten ausgemessen.

Bei Aussparungen, Schlitzen,
Einlagen und dgl. bis max.

m3 0,10 wird kein Betonvolumen
abgezogen.

Bei Decken mit eingelegten
Hohlkérpern wird das Volumen
der Hohlkoérper vom Betonvolu-
men abgezogen.

Begriffe, Verstandigung

Allgemeine Begriffe.

Arbeitsfuge: Infolge einer
zeitlichen Unterbrechung eines
Arbeitsvorgangs entstandene
Fuge in Betonkonstruktionen
mit durchgehender Bewehrung.

Einbauten und Ausstattungen:
Teile des Bauwerks, z.B. Fahr-
bahniibergange, Lager, Entwads-
serungen oder Gelander, die
iblicherweise nachtradglich
montiert werden. Bei Hochbau-
ten sind es gebaudetechnische
Installationen und dgl.

Betonnachbehandlung: Gesamt-
heit der Massnahmen, welche
nach dem Einbringen des Betons
zur Erreichung einer ausrei-
chenden Qualitdt und zum
Schutz vor Witterung und wei-
teren potenziell schadlichen
Einwirkungen getroffen werden.

Einlagen: Elemente, die vor
dem Betonieren verlegt werden,
wie Verbindungen oder Veranke-
rungen.

Abschalungen: Stirn-, Lei-
bungs- und Aussparungsschalun-
gen mit oder ohne Bewehrungs-
durchdringung.

Pfeiler: Begriff fir Stiitzen
im Briickenbau.

Ausmassbest.f.Bewehrungen

Bewehrungsfasern n.Masse

Ausmassbest.f.Beton

Volumen n.Plan

b.Betonieren g.Erdreich,Fels

b.Aussparungen,Schlitzen

b.Decken m.Hohlkérpern

Begriffe,Verstiandigung

Begriffe allgemein

Arbeitsfuge

Einbauten,Ausstattungen

Betonnachbehandlung

Einlagen

Abschalungen

Pfeiler
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032

.100

.200

.300

.400

.500

.600

033

.100

.200

.300

.400

.500

Verstandigung.

Briistungen mit einer Hohe iber
m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Bei Wandéffnungen iiber m2 2,00
wird die Flache iber der Oeff-
nung als Unterzug und die Fla-
che unter der Oeffnung als
Briistung bezeichnet.

Fir Stitzen- und Wandschalun-
gen gelten folgende Kriterien:

Bauteile mit einem Verh&alt-
nis Lange zu Breite bis 5:1
werden als Stitze bezeichnet.

Bauteile mit einem Verhalt-
nis Lange zu Breite iber 5:1
und einer Bauteillédnge bis
m 1,50 werden als Stitze be-
zeichnet.

Bauteile mit einem Verhalt-
nis Lange zu Breite iber 5:1
und einer Bauteillénge tber
m 1,50 werden als Wand be-
zeichnet.

Konstruktions- und Tragelemen-
te, die der Formgebung der
Schalung dienen und mit dieser
verbunden sind, gehodren zur
Schalung.

Zu Brickeniiberbauten gehdren
auch eingehdngte oder abge-
spannte Fahrbahntrager.

Rohbauende: Das Rohbauende ist
in Kap. 102 "Besondere Bestim-
mungen" definiert.

Schalungsarten.

Aussparungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Nischen
und Schlitzen mit einer lich-
ten Grosse bis m2 2.

Leibungsschalungen: Abscha-
lungen von Oeffnungen, Schlit-
zen und Seitenfldchen von Ni-
schen iiber m2 2 lichter Grodsse
in Wanden sowie fiir Wandab-
schliisse und -absatze.

Stirnschalungen: Abschalungen
von Oeffnungen und Schlitzen
iilber m2 2 lichter Groésse in
Decken sowie flir Decken-
abschliisse und -absatze.

Tragerschalungen: Schalungen
fir Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt
werden muss. Ohne abschlies-
sende Ortbeton-Deckenplatte.
Sinngemass auch Schalungen fir
die erste Betonieretappe hoher
Scheiben.

Unterzugsschalungen: Schalun-
gen fur Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt
werden muss. Mit abschliessen-

Verstandigung

Briistungen

b.Wandoéffnungen G.m2 2,00

Stltzen-,Wandschalungen

Konstruktions-, Tragelemente

Briickenlberbauten

Rohbauende

Schalungsarten

Aussparungsschalungen

Leibungsschalungen

Stirnschalungen

Tragerschalungen

Unterzugsschalungen
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033

034

.600

.700

.800

.100

.200

.210

.300

.310

.320

.330

Fortsetzung

der Ortbeton-Deckenplatte, wo-
bei das Tragelement unter der
Platte angeordnet ist.

Ueberzugs- und Bristungsscha-
lungen: Schalungen fir Trag-
elemente, deren Frischbeton-
masse abgestitzt werden muss,
wobeil das Tragelement Uber der
Platte angeordnet ist.

Stitzenschalungen: Schalungen
fur Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt
werden muss. Mantelflache,
ohne abschliessende Platte auf
der Oberseite. Sinngemdss auch
Schalungen fir wandartige
Stutzen.

Schwimmende Schalungen: Scha-
lungen fur Tragelemente, deren
Frischbetonmasse abgestiitzt
werden muss. Die Schalung wird
auf die obere Bewehrung ge-
stellt.

Schalungstypen.

Typ 1. Schalung fur normale
Betonoberflache:

Beliebige Oberfldchenstruk-
tur.

Brett- bzw. Tafelgrdsse
nicht vorgeschrieben.

Ohne Nachbearbeitung von
Graten und Ueberzahnen.

Typ 2. Schalung fir Betonober-
fldche mit einheitlicher
Struktur:

Einheitliche Oberflachen-
struktur.

Brett- bzw. Tafelgrdsse
nicht vorgeschrieben.

Mit Nachbearbeitung von Gra-
ten und Ueberzahnen.

Typ 2-1. ErhOhte Anforderun-
gen:
Fugen abgedichtet.

Typ 3. Schalung fir Sichtbe-
ton-Oberfldche mit Brettstruk-
tur:

Brettbreite konstant, Brett-
stdsse nicht vorgeschrieben.

Brettrichtung einheitlich
und parallel zur grdsseren Ab-
messung der Schalungsfléche.

Glatte Schalbretter.

Typ 3-1. Erhohte Anforderun-
gen:
Fugen abgedichtet.

Typ 3-2. Erhohte Anforderun-
gen:
StOsse versetzt.

Typ 3-3. Erhohte Anforderun-
gen:
Brettrichtung einheitlich

Schalungsarten

Ueberzugs-,Briistungsschalungen

Stltzenschalungen

Schwimmende Schalungen

Schalungstypen

Typ 1,normale Betonoberflache

Typ 2,0berflache einheitlich

Typ 2-1,erhdhte Anforderungen

Typ 3,0berflache Brettstruktur

Typ 3-1,Fugen abgedichtet

Typ 3-2,Stdsse versetzt

Typ 3-3,Brettrichtg.einheitl.
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034

.340

.350

.400

.410

.420

.430

.440

035

.100

.110

.120

.130

036

.100

.110

.120

.130

Fortsetzung

und senkrecht zur grdsseren
Abmessung der Schalungsflache.

Typ 3-4. Erhohte Anforderun-
gen:

Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Flé&che.

Typ 3-5. Erhohte Anforderun-
gen:

Verwendung von sagerohen
Brettern.

Typ 4. Schalung fir Sichtbe-
ton-Oberfldache mit Tafelstruk-
tur:

Tafelgrdsse konstant, Tafel-
stdsse nicht vorgeschrieben.

Tafelrichtung einheitlich
und parallel zur grdsseren Ab-
messung der Schalungsflache.

Typ 4-1. Erhohte Anforderun-
gen:
Fugen abgedichtet.

Typ 4-2. Erhodhte Anforderun-
gen:
StOsse versetzt.

Typ 4-3. Erhohte Anforderun-
gen:

Tafelrichtung einheitlich
und senkrecht zur grdsseren
Abmessung der Schalungsflache.

Typ 4-4. Erhohte Anforderun-
gen:

Strukturbild nach Detailplan
der geschalten Flache.

Betonstahl.

Bezeichnungen der Bearbei-
tungsgrade von Betonstahl nach
Figurenliste des Schweizeri-
schen Stahl- und Haustechnik-
handelsverbands SSHV.

BG 1 = normaler Bearbeitungs-
grad.

BG 2 = erhohter Bearbeitungs-
grad.

BG S = aufwendiger Bearbei-
tungsgrad.

Bearbeitung von Betonflachen.

Bearbeitung am noch nicht er-
harteten Beton.

Roh abgezogen: frisch einge-
brachten Beton mit Abziehbrett
verteilt und auf genaue Hohe
ausgeglichen.

Aufgeraut: Oberflache mit Be-
sen oder Rechen aufgeraut.

Abtaloschiert: ohne oder mit
Mortelbeigabe abgerieben.

Schalungstypen

Typ 3-4,Struktur n.Plan

Typ 3-5,sagerohe Bretter

Typ 4,0berflache Tafelstruktur

Typ 4-1,Fugen abgedichtet

Typ 4-2,Stdsse versetzt

Typ 4-3,Tafelrichtg.einheitl.

Typ 4-4,Struktur n.Plan

Betonstahl

Bearbeitungsgrade n.SSHV

BG 1=normaler Bearbeitungsgrad

BG 2=erhohter Bearbeitungsgrad

BG S=aufwend.Bearbeitungsgrad

Bearbeitung Betonflachen

Bearbeitung am n.erhéart.Beton

Roh abgezogen

Aufgeraut

Abtaloschiert
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036

.140

.150

.200

.210

.220

.100

.200

.300

Fortsetzung

Abgeglattet: glatte, ebene,
geschlossene Oberflache.

Besenstrich: raue Oberflédche
mit vertikaler, horizontaler
oder Fischgratstruktur.

Monobeton: monolithisch herge-
stellter Beton mit den Ober-
flacheneigenschaften eines
Hartbetonbelags. Monobeton
wird als Ueberbeton oder als
Konstruktionsbeton, z.B. Bo-
denplatte oder Decke, er-
stellt.

Bearbeitung am erhédrteten Be-
ton.

Waschbeton: Sichtbeton, dessen
Feinanteile an der Oberflache
kurz nach dem Ausschalen vor
der vollstandigen Erhartung
ausgewaschen werden, um die
groberen Korner freizulegen.

Stocken: mechanisches Bearbei-
ten der Betonfldche mit beson-
derem Werkzeug, von Hand oder
maschinell, zum Erreichen
einer Rauigkeit von mm 5.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK A.
Druckfestigkeitsklasse
C20/25.
Expositionsklasse XC2 (CH) .
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK B.
Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklasse XC3(CH) .
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

Beton nach Norm SN EN 206,
Betonsorte NPK C.
. Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XF1(CH) .

Nennwert Grodsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Bearbeitung Betonflachen

Abgeglattet

Besenstrich

Monobeton

Bearbeitung am erhért.Beton

Waschbeton

Stocken

Betonvorgaben

Beton n.Eigenschaften

Betonsorte NPK A

Betonsorte NPK B

Betonsorte NPK C
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061 Fortsetzung Beton n.Eigenschaften

Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand:
nein.

.400 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK D

Betonsorte NPK D (T1).

Druckfestigkeitsklasse
C25/30.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF2(CH).

Nennwert Grdsstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.500 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK E
Betonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse
C25/30.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD1 (CH), XF4(CH).
Nennwert Grdsstkorn
D max 32.
. Klasse des Chloridgehalts
Ccl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand
hoch.

.600 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK F

Betonsorte NPK F (T3).

Druckfestigkeitsklasse
C30/37.

Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF2 (CH).

Nennwert Grosstkorn
D max 32.

Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.

Konsistenzklasse C3.

Frost-Tausalz-Widerstand
mittel.

.700 Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK G
Betonsorte NPK G (T4).
Druckfestigkeitsklasse
C30/37.
Expositionsklassen XC4 (CH),
XD3 (CH), XF4 (CH).
Nennwert Grosstkorn
D max 32.
Klasse des Chloridgehalts
Cl 0,10.
Konsistenzklasse C3.
Frost-Tausalz-Widerstand

hoch.
080 Oekologisches Bauen Bauen 6kologisch
081 Die Verwendung von Okologi- Verwendung 6kolog.Materialien

schen Baumaterialien ist im
Leistungsverzeichnis wie folgt
beschrieben.

.100 Mehr- und Minderpreise fir die Schal6le:Mehr-,Minderpreise
Verwendung spezieller Schaldle
in Pos. 288 bzw. 385.
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.200

.300

.400

.500

Vorgaben fir Recyclingbeton in
Pos. 063 und 064.

Mehr- und Minderpreise fiur die
Verwendung von Recyclingbeton
in Pos. 685 bzw. 784.

Mehr- und Minderpreise fir die
Verwendung von speziellen Ze-
mentarten in Pos. 686 bzw.
785.

Mehr- und Minderpreise fir die
Verwendung von speziellen Be-
tonzusatzmitteln in Pos. 687
bzw. 786.

Vorgaben f.Recyclingbeton

Recyclingbeton:Mehr-,Minderpr.

Zementarten:Mehr-,Minderpr.

Betonzusatzm.:Mehr-,Minderpr.
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