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BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten
Objekt: GP
Ausschreibung und Angebot Nr. 1
Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel
1 Musterleistungsverzeichnis
111 Regiearbeiten
113 Baustelleneinrichtung
116 Holzen und Roden
117 Abbriche und Demontagen
151 Bauarbeiten fur Werkleitungen
152 Rohrvortrieb
161 Wasserhaltung
211 Baugruben und Erdbau
213 Wasserbau
221 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen
222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen
223 Belagsarbeiten
237 Kanalisationen und Entwasserungen
239 Reparatur und Renovierung von Kanalisationen
241 Ortbetonbau

Total
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BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'25)

Seite: 4
22.05.2025

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Musterleistungsverzeichnis
111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

100

110

.100

.200

.900

.090

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK flr seine indivi-

duellen Bedlrfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.

Regiearbeiten (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Personal

Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Stundenansatze des Unternehmers

Regieansatze:
Loéhne fur Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten.

Regiearbeiten durfen nur dann ausgefuhrt werden wenn ein
schriftlicher Auftrag vorliegt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt als separate Regie-
Rechnung mit den unten offerierten Lohnansatzen und
den definierten Materialien sowie Maschinen- und
Gerateansatzen.

Auf die Regietarife wird keine Teuerungsanpassung gewahrt.

(Rabattverglitungen analog Offertangebot).

Aufwendungen fur Aufsicht, Fihrung sowie
organisatorischen Aufgaben werden nicht vergitet.
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'25)

R 110.090 Erbringen Polier/Vorarbeiter effektive Arbeitsleistungen
als Bauarbeiter, so kénnen die erbrachten Aufwendungen mit
dem Regieansatz "Fachpersonal" in Rechnung gestellt werden.

R 900 Ansatze:

R 910 Materialien.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

R .920 Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Betriebsmaterial.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

112 Stundenansatze des Unternehmers fiir Personalkategorien.
.003 Fachperson. h o
.004 Hilfsperson. h o

111 Total Regiearbeiten e ——
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 6
22.05.2025

113

Baustelleneinrichtung

000

100

110

.100

.200

.900

.090

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.

Baustelleneinrichtung (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Bauherrschaft fiihrt sporadische Sicherheitsaudits
(quartalsweise) durch. Der Zeitaufwand fir die gemeinsame
Sicherheitsprifung mit dem Unternehmer werden nicht
zusatzlich vergutet und missen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Alle Bauinstallationsaufwendungen

(inkl. Einbau von Walz- und Gussasphalt, Betondecken,
Pflasterungen, Plattenbelagen exkl. Frasarbeiten) gelten fir
alle NPK-Kapitel dieses Leistungsverzeichnisses (LV)

und sind demzufolge im Kapitel NPK 113 gesamthaft
einzurechnen.

Sind Bauetappen explizit erwahnt, missen diese in die
Einheitspreise eingerechnet werden (gilt fir Strassen-,
Werkleitungs- und Belagseinbauetappen).

Gesamte Baustelleneinrichtung - Leistungen nach SIA 118.
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BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 7
22.05.2025

R 110.090 Samtliche bendtigten Flachen die durch den Unternehmer

111

R 190

R 191

.001

.002

.003

.004

.005

.100

110

belegt sind (Lager- und Depotplatze oder z.B.
Mannschaftsunterkiinfte etc.) missen taglich sauber gehalten
werden. Nicht mehr bendtigte Platze missen sofort gereinigt
und der Offentlichkeit wieder zuriick gegeben werden (keine
unnétigen Lagerflachen oder Uberwinterungen).

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen fur Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Far die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. L

Zusatzliche Installationen fiir

spater separat einzubauende

Belage.

LE = Einrichten, Vorhalten,

Umstellen und Entfernen pro

Einsatz.

Zuschlag fur bauseits bedingte
Etappierungen.
LE = Anzahl Etappen. L

LE = h (Bauarbeiter).

Vollstandiges Entfernen und

Wiedereinrichten der

Installation nur auf Anordnung

der Bauleitung.

LE = h (Maschinen z.B. Dumper,

Bagger mit Bedienung).

Vollstandiges Entfernen und

Wiedereinrichten der

Installation nur auf Anordnung

der Bauleitung.

Reinigungen von Abwassersystemen
(Kanalisationen)

Reinigen von bestehenden Abwassersystemen und
Strassenablaufen

gl

LE

LE

LE

LE

Bestehende Kanalisationen nach Bauabschluss und vor Abnahme

durch Unternehmer spulen.
Samtliche Installationen sind einzurechnen.

Spllen der bestehenden Leitung und Schachtsohle inkl.
Installation, Strom- Wasserverbrauch und Entsorgung

von evil. anfallendem Reinigungsmaterial inkl.

Gebdhren.

Wasserhdchstdruck gemass Unternehmer in Absprache mit
der Bauherrschaft. Eine Beschadigung der Anlage (Beton

|/ Steinzeug / Kunststoff / Inliner) ist untersagt.

Die Behinderung durch Strassenverkehr ist

einzurechnen.

Ubertrag
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BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V°25)

Seite: 8
22.05.2025

R 191.110 Uber einen mdglichen Einsatz von Verkehrsdienstpersonal

R 192

A1

.100

110
A1

112

113

114

115

116

A17

.200

210

211

212

.300

entscheidet die Bauherrschaft in Absprache. Dieser Aufwand
muss nicht eingerechnet werden.

Kanalprofil = ..........

Material = ..........

Grosse = ...........

Spezielles = ...........

LE = Kanalldngeinm.

Als Vorbereitung zur Fachtechnischen Abnahme (FTF)
durch TBA-Betrieb.

Reinigung hydrodynamisch mit Spezialwerkzeugen, inkl.
Anfahrt, Bedienung der Reinigungsgerate durch 2
Fachpersonen vor Ort und fachgerechter Entsorgung.
Ablagerungen von Bauarbeiten gehen zu Lasten des
Unternehmers. Es gelten die VSA-Richtlinien.

Alle Abwasserarten.

Bis DN 150.
Welteres .....cooveeeeeeees e,

DN 151 bis 300.
WeIeres ....coovveveeeeeeees e,

DN 301 bis 600.
WEIEIES ..o e,

DN 601 bis 800.
WEIEIES ..o e,

DN 801 bis 1200.
WEIEIES ..o i,

D] )N R
Welteres .....covveeeeeees e

bis .119wie 116~ L

Strassenablaufe mit Anschluss an die 6ffentliche
Kanalisation saugen, inkl.

Anfahrt, Rickflllung, Bedienung durch 2 Fachpersonen
vor Ort und fachgerechter Entsorgung. Ablagerungen von
Bauarbeiten gehen zu Lasten des Unternehmers. Es gelten
die VSA- und BAFU-Richtlinien.

Ausmass:
Anzahl Schlammsammler.

Nutzinhalt Liter 400 bis 500. .

Nutzinhalt .............
Welteres ......cccveeeeeeeees e,

Ablaufe reinigen und Verbindungsleitung zum

Strassenablauf durchspulen, inkl. Anfahrt, Bedienung durch
2 Fachpersonen vor Ort und fachgerechter Entsorgung.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 9
22.05.2025

R 192.300 Ablagerungen von Bauarbeiten gehen zu Lasten des

R

200

210

214

310

311
312

.900

.990

.090

Unternehmers. Es gelten die VSA- und BAFU-Richtlinien.

Ausmass:
Anzahl Ablaufe.

Abladufe bis DN 600. L
Abldufe bisDN .......... . L

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Hinweis:

Bei speziellen Anlassen (z.B. im Hinblick auf
Umzlgen/Fasnacht etc.) sind die Oberflachen vorgangig
nochmals zu inspizieren (buindig mit
Strassenniveau/Fixierung/Verschiebung).

Der Besichtigungsaufwand ist einzurechnen.

Alle Verkehrsbriicken mussen zwischen 1. November und 31.
Marz bindig mit dem Strassenbelag (versenkt)

eingebaut werden

(Winterdienst).

Fur alle Brucken gilt:

Das Erstellen von sdmtlichen Briickenbelagsanrampungen mit
Belag inkl. Entfernung dito auch bei

Wiederinstandstellungen nach Umsetzungen oder
Verschiebungen sind einzurechnen. Transport und

Gebihren inkl. Entsorgung sowie samtliche anfallenden
Nebenkosten mlssen in den jeweiligen Pos. enthalten

sein.

Bei der Erstellung und Wiederentfernung ist der UN
fur die Verkehrssicherheit seines Baupersonals
verantwortlich (Aufwand in den jeweiligen Positionen
enthalten).

Provisorische Ueberbriickungen mit rutschsicherer Oberflache
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
briickungslange gilt: bei Graben die theoretische Graben-
breite, bei Bricken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

Fur sdmtliche Werkleitungsbaumassnahmen
notwendigen provisorischen Uberbriickungen (rutschfest)
fur Fussganger, PW und Lastwagen nach Vorschlag des
Unternehmers und Angaben der Bauherrschaft resp. den
gesetzlichen Vorgaben.

Nach Ausmass vergitet werden das Einrichten, das Vorhalten
fur die Dauer der ganzen Leistungen des Unternehmers

Ubertrag
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BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 10
22.05.2025

R 214.090

.100

110

A1

112

113

114

120

122
123
124
125
130

132
133
134
135
.200
210

211

sowie das Entfernen.

Des Weiteren das Umsetzen innerhalb der Baustelle, wobei
allfallige Zwischentransporte zum/vom Installationsplatz
oder Zwischenlager einzurechnen sind.

Nicht gesondert vergitet werden das wiederholte , bau-

und montagebedingte Entfernen und erneute Versetzen von
Uberbriickungen an Ort und Stelle (auch mehrmals).

All diese Leistungen inkl.Miete, Transport und

Gebuhren sind einzurechnen!

Fir Fussgéanger.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 1,20.

Ueberbrickungslange bis

m2,00.
Nutzbare Breite m bis 1.50.

Ueberbrickungslange m bis

1.20.
Nutzbare Breite m 1.51 - 2.00.

Ueberbrickungslange m 1.21 -

2.00.
Nutzbare Breite m 2.01 - 3.00.

Ueberbrickungslange m 1.21 -

2.00.

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

ZuPos. 214111,
Zu Pos. 214.112.
Zu Pos. 214113.
Zu Pos. 214.114.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214111, e
Zu Pos.214.112. e
ZuPos.214.113. s
ZuPos.214114. s
Fur Fahrzeuge bis t 3,5.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,00.

Ubertrag

St

St

St

St

St
St
St
St

St
St
St
St
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 11
22.05.2025

214.211

212

213

214

215

.220

222
223
224
225
226
.230

232
.233
234
.235
.236
.300
310

311

312

313

Ueberbrickungslange bis
m2,00. e

Nutzbare Breite m bis 3.00.

Ueberbrickungslange m 1.21 -

200.
Nutzbare Breite m 3.01 - 4.50.

Ueberbrickungslange m bis

200.
Nutzbare Breite m 4.51 - 6.00.

Ueberbrickungslange m bis

2.00.
Nutzbare Breite m ..........

Ueberbrickungslange m .....

Weiteres ...cccocceeeeee. e

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.211. e
Zu Pos. 214.212.
Zu Pos. 214.213.
ZuPos. 214214,
ZuPos. 214.215.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.211.
Zu Pos.214.212. e
Zu Pos.214.213. e
Zu Pos.214.214. e
Zu Pos.214.215.
Fur Fahrzeuge bis t 28,0.

Einrichten, vorhalten flr die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.

Ueberbrickungslange bis

m2,00.
Nutzbare Breite m bis 3.50.

Ueberbrickungslange m 1.21 -

2.00.

Nutzbare Breite m 3.51 - 5.00.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St
St
St
St
St

St
St
St
St
St

St

St
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

Seite: 12
22.05.2025

214.313

314

315

.320

322
323
324
325
.326
.330

332
333
334
.335
.336
400
410

411

412

420

422
423

Ueberbrickungslange m bis

200.

Nutzbare Breite m 5.01 - 6.50.
Ueberbrickungslange m bis

200.

Nutzbare Breite m ..........
Ueberbrickungslange m ......

Welteres ....ccovvveeeeeees e

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

ZuPos.214311.
Zu Pos. 214.312.
Zu Pos. 214.313.
Zu Pos. 214.314.
Zu Pos. 214.315.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:

Anzahl Wiedereinrichtungen.

ZuPos. 214.311.
ZuPos.214.312.
ZuPos.214.313.
Zu Pos. 214.314.

Zu Pos. 214.3156.

Fur Fahrzeuge bis t 40,0.

Einrichten, vorhalten flir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbriickungslange bis

m200.

Nutzbare Breite m ............
Ueberbriickungslange m ........

Welteres ......ccvveeeeeees e,

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.411.

Zu Pos. 214.412.

Ubertrag

St

St

St

St
St
St
St
St

St
St
St
St
St

St

St

St

St
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V°25)

Seite: 13
22.05.2025

214.430

432
433

215

.100
101
102
.300
.301

.302

401

216

R .090

.100

120

121

R 219

R .100

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.411.
Zu Pos. 214.412.

Provisorische Gehwege mit rutschsicherer Oberflache ein-
richten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Inkl. Auffahrtsrampen und allfalliger Rohreinlagen.

Aus Holz.

Konstruktionshéhe bis m 0,20. .
Konstruktionshéhe m .......... . L
Aus Walzasphalt.

d m 0,10 bis 0,15, inkl.
Trennlage.

Material .........c...........
Konstruktionshohe m ..........
AM o e

Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Speziell bei Verkehrsumleitungen und

Uberfahrten wenn Randsteine u.dgl. mit einer Hohe von bis
zu cm 15 Uberfahren werden.

Die notwendigen Transporte und Entsorgungsgebuhren sind
einzurechnen. Bei der Erstellung und

Wiederentfernung ist der UN fiir die Verkehrssicherheit
seines Bau-Personals verantwortlich (Aufwand in

Pos. enthalten).

Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.
Aus Walzasphalt.

bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.

Inkl. Trennlagen und Rohrein-

lagen.

Spezielle Abdeckungen (baubedingt).
Versenkbare rutschsichere Abdeckplatten.

Zuschlag firr versenkte Abdeckplatten.
Winterdienstmassnahmen.

Fur Fahrzeuge bis t 28.0 inkl. Auflageband zur
Vermeidung von

Larmemmissionen.

Das Entfernen von allen Materialien inkl. Gebuhren ist

Ubertrag

St

St

m2

m2

m2

m2

m2
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Seite: 14
22.05.2025

R 219.100

R 101

R 102

R .103

R .200

R .201

einzurechnen.

Im Weiteren sind der Belagsaufbruch und
Anpassungsarbeiten der Spriessung im Einheitspreis zu
bertcksichtigen.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20. Inkl. Lieferung und
verlegen von Dammstreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.00.
Uberbruckungslange bis m

1.20.

Nachschneiden der Deckschicht
Stérke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.50.
Ueberbriickungslange bis m 1.21
- 2.00.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b

bism ...........
Ueberbriickungslange

bism ...........

Spezielle Massnahmen flir provisorischen Belagskeil bei
Anrampungen von Randstein zur Strasse.

Jeglicher Transport, Geblihren und spatere Entfernung mit

Entsorgung ist einzurechnen.

Einbau bei prov. Belagskeil zur Ableitung von Dachwasser

und Freihaltung bei Einlaufrosten.
Breite Belagskeil bis m 0.50.
Hoéhe bis max. cm 18.

Herstellen und Lieferung inkl.
Montage von Metall- oder PE-
Rohr zum Anschluss an best.
Dachwassergossen. Lange ca. m
0.60.

Der Unterhalt und das

Entfernen inkl. Transport und

Ubertrag
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R 219.201

R .202

220

221

.001

.002

223
.200
201

.202

.203

R .900
R 910
R 911

Geblihren ist einzurechnen.
Der Einbau erfolgt mit dem Bau
des Belagskeils. L St

Herstellen und Lieferung inkl.

Montage von Metallkeil-Einlauf

Uber best. Einlaufrost resp.

Einlagerohr. Breite ca. m 0.60

und Lange ca. m 0.50.

Der Unterhalt und das

Entfernen inkl. Transport und

Gebuhren ist einzurechnen.

Der Einbau erfolgt mit dem Bau

des Belagskeils. L St

Platze und Lagerflachen

Gesamte Platze fur Bauausfihrung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers. L gl
Dauer ...cccceeevvennneen

Ausmass: ................

LE = e e LE

Lagerflachen, bestehend aus Tragkonstruktion und Belag.
Lagerflachen auf ebenem Untergrund.
Einrichten und entfernen. Ll m2

Vorhalten. Ausmass: Flache x
Anzahl Monate. . m2

Umstellen. Ausmass: Flache x
Anzahl Umstellungen. L, m2

Lagerflache, bestehend aus Tragkonstruktion und Belag.
Lagerflachen auf ebenem Untergrund.

Holzrost aus Lage- und
Deckhdlzer erstellen.

Lageholz ... cm x ... cm, Lange
frei, alle 60cm verlegt.
Deckholz, ... cm x ... cm, Lange
frei, vollflachig verlegt,
Fugengrdésse cm 3.

Inkl. allen Nebenarbeiten und
Unterhalt fir die Dauer der
Leistung.

Einrichten und Vorhalten fur
die Dauer der Leistung und
Entfernung inkl. Transport und
Entsorgung inkl. Gebuhren.

Ubertrag
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R 223.911 LE=m2.

230

231

232

.090

.001

.002

.100
101

103

.200

.201

.203

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

Aufteilung gemass Verteilschlissel der
Bauherrschaft. Gesamtposition gl = 1.

Ausmassregelung:

In Pos. 231.000 sind das Absperren der gesamten
Baustelle (doppelt und beleuchtet) inkl. Graben- und
Grubensicherungen, Etappierungen sowie eine
Langsabschrankung fur den Fussganger einzurechnen.

Geplante Verschiebungen (gem. Etappen- oder Bauphasenplan)

wahrend der ganzen Bauzeit sind einzurechnen.

Zusatzliche Absperrungen bendtigen die vorherige
Zustimmung der Bauleitung.

Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und

entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE = gemass Beschrieb gl.
Verschiebungen:

Text i,
Anzahl ...................
Etappen ................

Zeit s

Weiteres .......ccc.....

Lichtsignalanlagen netzunabhangig, funkgesteuert.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je

3 Leuchtfeldern. L,

Anzahl Signalgeber ...........
Anzahl Leuchtfelder pro

Signalgeber ........cc........ L

Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate.

Inkl. 2 Signalgeber mit je

3 Leuchtfeldern. .

Anzahl Signalgeber ...........
Anzahl Leuchtfelder pro

Signalgeber ...........ccc..

Ubertrag
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232.300 Umstellen, inkl. allfélliger Aenderung der Zeiteinstellung.

233

.301

.303

400

401
402

403

.500

.501

.502

.503

100

101

.200
.201

.300

.301

400
401

Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern. L
Anzahl Signalgeber ...........
Anzahl Leuchtfelder pro
Signalgeber ..................

Betrieb, inkl. Bedienung, Unterhalt und Betriebsmittel.

Automatischer Betrieb.
Betrieb von Hand innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.
Betrieb von Hand ausserhalb
der ordentlichen Arbeitszeit.

Zusatzliche Signalgeber.

Einrichten und entfernen. Aus-
mass: Anzahl Signalgeber mit
je 3 Leuchtfeldern.
Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Signalgeber mit je 3 Leucht-
feldern x Anzahl Monate. .
Umstellen. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.

Lichtsignalanlagen mit Netzanschluss, inkl. Steuergerat.

Einrichten und entfernen.
Inkl. Umstellen der Signalgeber ohne Standortanderung des
Steuergerats. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Umstellen der Signalgeber und des Steuergerats an neuen
Standort. Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern. L

Betrieb, inkl. Bedienung, Unterhalt und Betriebsmittel.

Automatischer Betrieb.

Ubertrag
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233.402

403

.500

501

502

503

234

.200
201

.202

.203

400
401

402

236
.090

.100

Betrieb von Hand innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit. 0

Betrieb von Hand ausserhalb
der ordentlichen Arbeitszeit. @~ 0

Zusatzliche Signalgeber.

Einrichten und entfernen. Aus-
mass: Anzahl Signalgeber mit
je 3 Leuchtfeldern. L St

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Signalgeber mit je 3 Leucht-
feldern x Anzahl Monate. . St s s

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St

Detektoren fur verkehrsabhangige Steuerung. Als Mehr-
leistung zu Pos. 232 und 233.

Infrarotgerate.

Einrichten, umstellen und ent-
fernen. Ausmass: Anzahl Infra-
rotgerate. St

Vorhalten und betreiben. Aus-
mass: Anzahl Infrarotgerate x
Anzahl Monate. e, St s s

Art e,
AusSmMass: ...............
LE = oo e, LE e e,

Busbevorzugung mit Fernauslésung.

Einrichten. Ausmass: Anzahl
Lichtsignalanlagen. St

Gerate fur Fernauslosung vor-
halten und betreiben. Ausmass:
Anzahl Gerate x Anzahl Monate. .l St s

Signalisierung. Beleuchtung in Pos. 238.

Es dirfen keinerlei Gegenstande zwecks Fixierung

in den Belag (Strasse) oder in Beton (Kunstbauten/Gewasser)
gebohrt werden. Dies gilt auch dann, wenn der spatere Belag

oder Beton abgebrochen wird.

Schaden an der Anlage mussen vom Unternehmer behoben werden
oder Reparaturen werden in Rechnung gestellt.

Signaltafeln fur Strassenverkehr, inkl. Stdnder und Be-
festigungsmittel.

Ubertrag
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236.101

102

103

104

.190
191

237
.090

.200

201

.202

.203

.204

.205

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Strassensignale x Anzahl
Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Art o

AUSMASS: .....oeoveevennnnen.
LE =
Weiteres

Spezielle Signalisierungen und Wegweisungen.

Signale und Wegweisungen.
Gemass Plan
Einzurechnen sind:
Herstellung, Lieferung,
Aufstellen, Miete, Demontage,
Ricktransport und alle
Geblhren.

LE =gl

Absperrwande und Abschrankungen. Beleuchtung in Pos. 238.

In allen Positionen sind Gerate, Maschinen und
Hebewerkzeuge zur Versetzung und spateren Demontage
einzurechen inkl. die Zwischentransporte innerhalb

der Baustelle.

Leitbaken, inkl. Verankerungen, ohne Beschadigung von

Betonkonstruktion oder Belag.
Marke, Typ

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

New Jersey-Element (einzeln),
inkl. Einrichten und Entfernen
vor Ort.

Der Auf- und Ablad sowie die
Transporte und Gebuhren sind
einzurechnen.

AUSMASS: ......eoevvvvnnnnnnn.

LE =m.
Weiteres .....................
Vorhalten.

Anzahl Elemente x Anzahl
Wochen.

Zu Pos 237.204.
Ausmass:

Ubertrag
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237.205 Elementldnge max. m 2.0.
LE = Stiick/Dauer.
Weiteres ..cccocceveeeeeeeeee e

.206 Umstellen. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.
Zu Pos 237.204.
Ausmass:
Elementlange max. m 2.0.
LE = Stlick.
Welteres .....coveeeeeeeees e,

238 Baustellenleuchten.
.100 Batteriebetrieb.
.101 Einrichten und entfernen. L
.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl

Monate.

.103 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

R 239 Zusatzliche Arbeiten fur Signalisation und Absperrung.

R .100 Demontieren Signale.
Ausgraben Bodenstlick und Reinigen von anhaftenden Beton
-und Teerrlckstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfiigung
Allmendverwaltung.

R .101 Verkehrssignalstander.

R .200 Demontieren Gelander.

St

St

St

St

Ausgraben der Bodenstiicke und Reinigen von anhaftenden Beton

- und Teerruckstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfiigung Verwaltung.

R .201 Gelanderpfosten.
R .300 Fundamente fiir Signale.

Erstellen von neuen Signalstanderfundamenten in
Rabatten.

Aushub inkl. Abtransport.

Zementrohr cm 50 lang.

Einbetonieren mit PC 200 inkl. Liefern aller
Materialien.

R .301 mit Zementrohr D cm 10.
Fundamentgrosse cm 30/30/50. e,

R .302 mit Zementrohr D cm 20.
Fundamentgrésse cm 40/40/50. e

R .303 mit Zementrohr D cm 30.

Ubertrag
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R 239.303 Fundamentgrosse cm 50/50/50. St

R

400

401
.500

501

.502

.600

.601

.700

.701

.800
.801
.900

910
911

Demontieren Gelander (Bodenstuck).

Ausgraben der Bodenstiicke und Reinigen von anhaftenden Beton
- und Teerrickstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfiigung der Verwaltung.

Bodenstick Typ Riehen. St
Bodenhiilse fiir Verkehrsteiler.

Versetzen Bodenhllsen von
Verkehrsteilern.
Lieferung bauseits. L St

Demontage Bodenhllse von
Verkehrsteilern.
Lager Baustelle. St

Infoplakatstander bei Wertstoffsammellstelle

Erstellen von zwei neuen Infostanderfundamenten in
Trottoirbelag.

Aushub inkl. Abtransport.

Zementrohr cm 30-50 lang.

Einbetonieren mit PC 250 inkl. Liefern aller
Materialien.

Infoplakatstander
(zwei Fisse). St

Torelement.

Versetzen von Torelement fir Begegnungszone.
Lieferung bauseits.

Grosse.

Hohe cm 250.

Breite cm 70.

Starke cm 15.

Fundamentfuss cm 70x90x15.
Gewicht ca. kg 850.

Versetzen inkl. Ausrichtung in
Lage und Héhe.

Der Einsatz der Gerate,
Maschinen und Hebewerkzeuge

ist einzurechnen. St
Diverses.
Artikel ...........c.o.. St

Enthebungen oder Verschiebungen von speziellen
Elementen.

Verkehrsprellsteine (Poller).

Freilegen, Entheben mit

Ubertrag
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R 239.911 Auflad, Abtransport und Ablad

240

242

912

100

110

A1
A12

113

120

121
122

auf TBA-Lagerplatz.

Inbegriffen sind jegliche
Kranbeihilfen, Anschneiden des
Belags, Freilegen inkl.

Aushub, Reinigung des Pollers
von Restbeton sowie die
Schliessung des Aushublochs
mittels Kies und prov. Belag

cm 5 und allen
Zwischentransporten.

Poller = Typ Basel.

TBA-Norm 401. St s

Auflad bei TBA-Lagerplatz,
Antransport und Ablad auf
Baustelle.

Inbegriffen sind jegliche
Kranbeihilfen, Anschneiden des
neuen Belags (HMT cm 10),
Freilegen inkl. Aushub,
Einbetonierung des Pollers
nach Norm sowie die
Schliessung des Aushublochs
mittels Kies und HMT-Belag cm
10 und allen
Zwischentransporten.

Poller = Typ Basel.

TBA-Norm 401. St

Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen

Bauwande.
Geschlossene Wande, fest.

Wande h bis m 0,50, zum Schutz der Umgebung bei Abtrags- und
Schittarbeiten. Auf gewachsenem Boden oder auf Belag.

Einrichten und entfernen. 2 N

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. M s e

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen. L, M i ———

Wande h m 0,51 bis 1,00, zum Schutz der Umgebung bei Ab-
trags- und Schiittarbeiten. Auf gewachsenem Boden oder auf Be-
lag.

Einrichten und entfernen. . M e e

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. M e e

Ubertrag
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242.123

400

410

411
412

413

245

.300
310
311

.320

321

.330

331
246

.100

110

A1

120
121

.200

210

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen.

Offene Wande, mobil, inkl.
Fusselemente.

Mit Stahlgitter h m 2,00. Auf gewachsenem Boden oder auf Be-
lag.

Einrichten und entfernen. .

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen.

Spezielle Schutzeinrichtungen, inkl. Fundation oder Veranke-
rung.

Trennung von Fahrbahn und Baustellenbereich.

Einrichten und entfernen.

Beschreibung .............

Nach Plan ....................

Abmessung m ....X......

Fundation

Art e
Vorhalten. Ausmass: Flache x Anzahl Monate.

Zu Pos. 245.311. e,
Umstellen. Ausmass: Flache x Anzahl Umstellungen.

ZuPos. 245311.

Schutzeinrichtungen fiir Pflanzen inkl. Fundation oder Ver-
ankerung.

Schutzwande einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leis-
tungen des Unternehmers und entfernen. Ausmass: Wandfla-
che.

Geschlossene Wande.

Aus Holz, hbism2,00. .
Offene Wande.

Aus Gitternetzen, h bis
m2,00.

Schalungen fur Baumschutz einrichten, vorhalten fiir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Stammdurchmesser bis m 0,40.

Ubertrag
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246.212

.220
221

250

251

.100

101
.200

201
300

320

322
.300
310

311

312

313

Mit Holz, H bis m 2,00.

Gemass Standart 202.01

der STG. St
Stammdurchmesser tiber m 0,40.

Mit Holz, h bism 2,00. St

Provisorische Fahrzeug-Rlckhaltesysteme an Strassen

Provisorische Fahrzeug-Ruckhaltesysteme bauseits zur Ver-
fugung gestellt. Exkl. Instandsetzung nach Anprall von
Fahrzeugen Dritter.

Einrichten und entfernen.

Inkl. allfalliger Anfangs- und Endkonstruktionen oder Verbin-
dungen zu anschliessenden Systemen. Exkl. An- und Abtrans-
port. Ausmass: Lange Ruckhaltesystem.

Marke, TYP coccceeeeeeeeeeeee e m
Umstellen innerhalb der Baustelle. Inkl. allfélliger An-

fangs- und Endkonstruktionen oder Verbindungen zu an-
schliessenden Systemen. Ausmass: Lange Rickhaltesystem

x Anzahl Umstellungen.

Zu Pos. 251.100. s m

Versorgung und Entsorgung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Abwasserbehandlung und -entsorgung

Gewasserschutzanlagen.
Absetzbecken.

Einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. o]

Dauer wahrend der Leistung des

Unternehmers.

Ausmass: Pro Ausfugetappe.

LE = St.

Zur Behandlung zementéser

Abwasser. Zweikammersystem,

z.B. Typ Ecolistec oder

gleichwertiges Produkt ohne

CO2-Behandlung. LE

LE =t.

Ubertrag
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322.313 Zu Pos. 322.312.

400

410

.500
510

511

520
521

530

531

540

541

.550
.551

Transport und Entsorgung inkl.

Gebuhren der Absetzstoffe.

Neutralisationsanlage.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Anfallende Wassermenge durch-
schnittlich m3/h .............
Anfallende Wassermenge max.
M3/h i
Wasseranfall h/d .............

Fir die Abgabe geforderter
pH-Wert ........cccccc.....

Marke, TYP ooeeveeeinns
Vorfluter, in den das Wasser
abzugeben ist

Art e,

Welteres .....coooveeeeeeees e,

Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZUPoS. .o,

Weeres ....ccooveveeeeeeees e,

Betreiben, inkl. Wechseln der Gasbehalter und der Ubrigen

Betriebsmittel. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZUPOS. i

WEIEIES oo e,

Liefern von Gas in Mietbehaltern fir den Betrieb, inkl.
Miete Behalter. Ausmass: verbrauchte Gesamtmenge.

Kohlendioxid.
Marke, Typ ....cceeeeeee.

ZUPOS. i e

Ueberwachen. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZU PoS. ..o
Obligatorische Kontrollen
durch Anlageneigentiimer
St./WO. oo
Weitere Kontrollen

Beschreibung .................. .~

Raume, Personentransporte und Gerlste

. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen

und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Inbegriffene Leistungen: baulicher und betrieblicher
Unterhalt.

Blroraume

Ubertrag
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413

420

R 429

.100

110

A1

121

122

.100

101

102

Buros fir den Bauherrn und die Bauleitung. Inkl. Mobiliar,
Heizung, elektrischer Einrichtung und Reinigung.

Einrichten, vorhalten und entfernen.
Fur die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Grundflache total m2 12.
Anzahl Arbeitsraume 1.
Anzahl Tische 2.

Anzahl Schranke 1.

Anzahl Stihle 8.
Reinigungsintervall alle 3
Wochen.

Dauer gl = ganze Bauzeit,
inkl. Betrieb und
Wiederentfernung, Transporte

und alle Geblihren.

Grundflache total m2 30.
Anzahl Arbeitsraume 1.
Anzahl Tische 4.

Anzahl Schranke 1.

Anzahl Stihle 20.
Reinigungsintervall alle 2
Wochen.

LE = ganze Bauzeit, inkl.
Betrieb und Wiederentfernung,

Transporte und alle Gebthren.

Dauer .......ccoeevvevennnen.
Grundflache total m2 .........
Anzahl Arbeitsraume ..........
Sitzungszimmer, Grundflache

Anzahl Tische ................
Anzahl Stihle ................
AUSMASS: .....ceevevennnnnenn

LE = s

Aufenthalts- und Unterkunftsraume

Spezielle Materialcontainer.

Materialcontainer der IWB.
Grosse m 6.00x3.00.

Liefern, Miete, Einrichten, Unterhalt, inkl. Rlickgabe des
Containers in Ist-Zustand.
Exkl. sind Stromanschluss und Nebenkosten.

Dauer der Miete.
LE = ganze Bauzeit inkl.
Betrieb und Wiederentfernung,

Transporte und alle Geblhren. .l

zu Pos. 429.101.
Entfernen auf Depot IWB und

Ubertrag
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R 429.102 spéatere Ruckholung und

900

910

911

.100

110
A1

12

113

Wiederaufstellung. Unterbruch

far Stromanschluss inkl.

spatere Aktivierung des

Stromanschlusses.

LE = Umsetzen. Transport und

alle Gebuhren inkl. Fahrhabe

mit Kran sind einzurechnen. s

Verschiedene Einrichtungen und Leistungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Oeffentlichkeitsarbeit

Baustelleninformation.

Baustelleninformationswand einrichten, vorhalten und ent-
fernen.

Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Baustellenplakatinfotafel
(gross/koordiniert)

Erstellen, Liefern, Versetzen,
Montage, Vorhalten,
Verschieben und Demontage.

Baustellentafel ca. m 4.0 x

2.0 mit 2 Zementsockel NW. ca.
cm 60 und Holzrahmen. Die
Montage muss jeglicher
Witterung stand halten. Die
Zementsockel mussen auf
Abdeckholz gestellt werden
(keine Bohrlécher in Belag

etc.). Bei samtlichen Arbeiten
sind Material, Geréate,
Maschinen und Personalaufwand
einzurechnen.

Wahrend der gesamten Dauer der
Baustelle.
gl=1Stick.

Verschiebung innerhalb der

Baustelle inkl. Demontage und

Wiedermontage.

gl=1Stick.

Demontage und Entsorgung inkl.
allen Gebuhren und Transporte
(Infotafel aus Alu, Blech oder
Kunststoff).

Ubertrag
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911.113 gl=1Stick. e, gl

R 990

R 991

.090

.100
101

102

103

104

Zusatzliche Unternehmerleistungen.
(nur im Auftrag der Bauherrschaft)

Entsorgungen und Beihilfen.

Prazisierung fur archadologische Bodenforschung:

Die Kosten fur das Vorhalten der Arbeitsgruppe wahrend der
definierten Arbeitsleistung sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Kann die Unternehmung nach Ablauf der
eingangs definierten Untersuchungs- resp.

Aufgrabungszeit ihre Arbeit nicht fortfGhren, wird unter
dieser Position eine Entschadigung vergutet. Die

Falligkeit sowie die zu entschadigenden Mann- und
Maschinenstunden werden von der Bauleitung festgelegt und
kontrolliert. Sofern das Personal und die Maschinen
anderweitig im Bereich der Gesamtbaustelle oder anderen
Baustellen eingesetzt werden kdnnen, erfolgt keine
Entschadigung.

Unternehmerleistungen nur im Auftrag der Bauherrschaft oder
der Bauleitung.

Unternehmerbeihilfe.

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (2-4 Orte).

LE = h/Bauarbeiter. LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (2-4 Orte).

LE = h / Maschine (Dumper oder

Bagger mit Bedienung). LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (...... Orte).

LE = h/Bauarbeiter. L LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass
Abfallkalender (Hauskehricht,
Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen
Sammelplatzen (...... Orte).

LE = h / Maschine (Dumper oder

Ubertrag
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R 991.104
R 105
R .106
R 107
R .200
R 201
R .202
113

Bagger mit Bedienung). L

Beihilfe bei der Zulieferung

von Material der Anwohner und
Geschéafte von Hand oder Rollis
ab Zwischenlager oder
Guterumschlagsfeld (Distanz
max. m 100).

LE = h/Bauarbeiter.

Beihilfe fur die

archaologische Bodenforschung.
Von Hand inkl. Werkzeug.
Rapporte sind taglich vom
Grabungsleiterin

unterschreiben zu lassen.

LE = h/Bauarbeiter.

Beihilfe fiir die

archaologische Bodenforschung.
Maschinell mit Bedienung (z.B.
Dumper oder Bagger).

Rapporte sind taglich vom
Grabungsleiterin

unterschreiben zu lassen.

LE =h/Maschine.

Erstellung einer mobilen Larmschutzwand.

Liefern, Vorhalten, Montieren

und Entfernen mit Entsorgung

von Absperrgittern und
Standfiissen H =m 2.00,
inkl.Befestigung und Fixierung

von Steinwolle an

Absperrgittern.

Material z.B. Flumroc-
Dammplatte ECCO t mm 100 oder

gw.

Zuschlag zu Pos. 991.201.
FUr Verschiebung der gesamten

Wand.

Total Baustelleneinrichtung

LE

LE

LE

LE
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116

Holzen und Roden

000

100

110

111

300

310

.100

.200

.900

.100
102

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-

duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 116D/2011.

Holzen und Roden (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Straucher und Hecken

. Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Entfernen von Wurzelstdcken in Abschnitt 500.

Holzen von Strauchern und Hecken

Straucher, Hecken und dgl.
holzen.

Inkl. Schlagraumung. Ausmass: beschirmte Flache.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel.

Holzen von Flachenbestanden

. Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Entfernen von Wurzelstdcken in Abschnitt 500.

Jungwald

Ubertrag
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311

500

510

511

R 519

R 590
R 591

.201

.001

.003

.900

910

911

.001

.100

Jungwald holzen. Stammdurchmesser bis mm 160.

Baume und Einzelstraucher

Hohe Uber cm 250.

Aufarbeitung

inkl. Aufladen auf

Transportmittel.

LE =Stick. LE e e

Wurzelstocke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Wourzelstdcke von Strauchern, Hecken und Jungwald

Wurzelstdcke von Strauchern, Hecken und Jungwald, Stamm-
durchmesser bis mm 160, ausgraben, aufladen, abtranspor-
tieren und entsorgen, inkl.

Lagergebuihren.

Ausmass: bearbeitete Flache.
Zu Pos. 111.102. e 00722

Zu Pos. 311.201.
LE =Stick. LE e s

Zuschlag fur Aussortieren von Wurzelstliicken bei Aushub im
Wourzelbereich.

Aussortieren von Hand.

LE = m3.
(durchsortierte Aushubmasse
mit Wurzelteilen). M3 s e

Auflad und Transport von Strunkfrasmaterial.
Einzurechnen sind Auflad, Abtransport und Entsorgung
inkl. Lagergeblihren fiir samtliches bauseits gefrastes
Strunkfrasmaterial.

Gefrastes Strunkmaterial.

Transport nach Wahl

Unternehmer.

Einzugsgebiet max. Kanton

Baselland.

LE=m3. M3 e s

Wourzelstocke von Einzelbaumen aus Holzungen und Rodungen.
Wourzelstdcke von Einzelbdumen ausgraben, aufladen,
abtransportieren und entsorgen, inkl.

Lagergebuhren.

Wurzelstocke von Einzelbaumen, Stammdurchmesser zwischen mm
160 und mm 300, ausgraben, aufladen,

Ubertrag
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R 591.100 abtransportieren und entsorgen, inkl.

600

610

612

116

110
A1

.200

210
211

.100

104

Lagergebuhren.
Wurzelstocke entfernen, d mm 161 bis 300.

Wourzelstdcke ausgraben und

Auflad auf Transportmittel,

Transport in Deponie

nach Wahl Unternehmer, inkl

Deponiegebiihr.

LE=St. LE

Wurzelstocke von Einzelbaumen, Stammdurchmesser tiber mm 300,

ausgraben, aufladen, abtransportieren und
entsorgen, inkl.
Lagergebuhren.

Wurzelstocke entfernen, tiber mm 300.

Wurzelstdcke ausgraben und

Auflad auf Transportmittel,

Transport in Deponie

nach Wahl Unternehmer, inkl

Deponiegebiihr.

LE=st. LE

Transporte

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Auflad und Transport von Strauchern und Hecken

Straucher und Hecken transportieren.

In Lager Bauherr.
Standort Arlesheim / BL.

Transport nach

Kompostieranlage.

LE = Ausmass = Gewicht (kg/t).

Annahmeca. 1 m3=200kg. e, LE

Total Holzen und Roden
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117

Abbriiche und Demontagen

000

100

110

R 119

.090

.100

.200

.900

.090

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019.

Abbriiche und Demontagen (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Abbriiche als Gesamtleistung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Briicken-, Strassen- und Tiefbau

Schachte und Ablaufe aus Betonfertigteilen,
Abdeckungen, Aufsatze und Armaturen abbrechen, inkl.
Hillbeton sowie seitlicher Lagerung oder Auflad auf
Transportmittel.

In Pos. 119 ist auch der Transport auf den Lagerplatz
des Unternehmers inkl.
Gebulhren einzurechnen.

Schachte und Ablaufe.
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R 119.101

R 102

R .103

R 104

R 105

R .106

R 107

R .108

R 109

R .200
R .201

R .202

R .300
R .301

R .302

Konusse zu Schachte und
Ablaufen.

DN cm 90/110/60/100
inkl. Hullbeton.

Konusse zu Schachte und
Ablaufen.

DN cm 90/110/60/50

inkl. Hullbeton.

Konusse zu Schachte und
Ablaufen.

DN cm 80/60/65

inkl. Huallbeton.

Konusse zu Schachte und
Ablaufen.

DN cm 80/60/35

inkl. Hallbeton.

Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hullbeton.

Schachtdurchmesser cm 90/110.

Tiefe ab OK-Deckel m .....

Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hullbeton.
Schachtdurchmesser cm 75.
Tiefe ab OK-Deckel m .....

Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hdillbeton.
Schachtdurchmesser cm 80.
Tiefe ab OK-Deckel m .....

Einlaufschacht.
TBA-Norm 303.
ES-Tiefe bis m 1.00.

Einlaufschacht.
ES-Tiefem ......

Abdeckungen und Aufsatze.

Aufsatze zu Ablaufen.
Abmessung DN 940/200.

Aufsatze zu Ablaufen.
Abmessung DN ........

Rahmen mit Deckel oder Rosten.

Rahmen und Deckel.
Gussdeckel DN 600.

Rahmen und Deckel.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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200

210

213

214

220

400

401
.900

.901
.902
.903
.904

.905

.100

101

.200
.201

.100
101

.200
.201

.900

Gussrost Ixb mm 550x400.

Schachtarmaturen inkl.
nachtragliches Zuputzen.

Steigeisen Typ. TBA.

Schachte und Kammern aus
Beton.

Decke bewehrt. L
Wande bewehrt.
Wande unbewehrt.
Boden bewehrt. L

Boden unbewehrt.

Briicken-, Strassen- und
Tiefbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fundamente, Stitzmauern und dgl.

Einzel- und Streifenfundamente abbrechen.

Beton bewehrt.

IXb m ...x.....

AM o s
Beton unbewehrt.

IXbm ...X.....

AM o

Bodenplatten abbrechen.

Beton bewehrt.

IXbm ... X.....

AM o e
Beton unbewehrt.

IXbm ... X.....

AM o e

Belage, Betondecken, Abschlisse und Entwasserungseinrich-

tungen

Bei sdmtlichen Aufbriichen ist der Zuschlag und die Beihilfe

Ubertrag

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
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R 220.900 von Hand einzurechnen.

223

.100
110

A1
112
113
114
115
116
120
121
122
123
124
125
126
130
131
132
133
134

Jegliches anzeichnen von Belagsschnitten inkl. beim
Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen, Belagseinbauten,
Pflasterungen und dgl.) werden nicht separat vergitet und
mussen eingerechnet werden.

Fir alle Bauherren (z.B. IWB, Riehen und Dritte) wird das
Anschneiden, der Aufbruch sowie der Transport inkl.
Geblhren im NPK 117 ausgemessen. Die

Einheitspreise sind analog dem Strassenbau (keine weiteren
Zuschlage fur Werkleitungsbauarbeiten).

Angebotsregelung:
Innerhalb einer Position sind alle Einheitspreise gleich!

Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.
Schneiden.

Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

Schichtdicke bis mm 50. L
Schichtdicke mm 51 bis 100. .
Schichtdicke mm 101 bis 150. .
Schichtdicke mm 151 bis 200. ..
Schichtdicke mm 201 bis 250. .
Schichtdicke mm ............ L
Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfrase.
Schichtdicke bis mm 50. L
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150. .
Schichtdicke mm 151 bis 200. .
Schichtdicke mm 201 bis 250. .
Schichtdicke mm .............. . L
Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfrase.
Deckendicke bismm 40. L
Deckendicke mm 41 bis 60. L
Deckendicke mm 61 bis 100.

Deckendicke mm 101 bis 150. .

Ubertrag
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223.135
136
137
138
.140

142
143
144
145
.146
147
148

151

152

.190

191

.200
210
211
212
213
214
215
216
220
221

Deckendicke mm 151 bis 180.

Deckendicke mm 181 bis 200.

Deckendicke mm 201 bis 220.

Deckendicke mm ...............

Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfrase. Inkl.

Durchschneiden von Bewehrungen.

Deckendicke mm 41 bis 60.
Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 180.
Deckendicke mm 181 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.
Deckendicke mm ...............

Kiesboden.
d mm 100.

Keramikplatten.
d mm 100.

Betonplatten, maschinell, mit Diamantscheibe.

Busbetonplatte gemass TBA-Norm

109
Plattenstarke bis mm 250.

Aufbrechen oder frasen.
Bitumenhaltige Schichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.
Schichtdicke mm 201 bis 220.
Schichtdicke mm ..............
Betondecken unbewehrt.

Deckendicke bis mm 40.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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223.222 Deckendicke mm 41 bis 60.

224

223
224
225
.226
227
.230
232
.233
234
.235
.236
237
241

242

.090

.100
110
A1
A12
113

120
121
122
140

Deckendicke mm 61 bis 100. .

Deckendicke mm 101 bis 150. .

Deckendicke mm 151 bis 200. .

Deckendicke mm 201 bis 220. .

Deckendicke mm ............... .

Betondecken bewehrt.

Deckendicke mm 41 bis 60. L
Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220. L

Deckendicke mm ............... .

Kiesboden.

dmm100.

Keramikplatten.

dmm 100.

Abschlisse, Plattendecken und Pflasterungen abbrechen.

Abbrechen = Aushub ohne Wiederverwendung, und
Reinigung von Material. Das Auf-/Abladen, die Transporte
sowie die Geblhren sind einzurechnen.

Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreinig.

Zweireihig.

Mehrreihig.

Anzahl Reihen ................~ L,

Stellplatten und Stellsteine.

Querschnitt bis m 0,10x0,30.

Querschnittm ...x..... .

Randsteine.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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224141
142
143

144

145

.150
151
152
153

.190

191

192

193

194

.200
210

Querschnitt bis m 0,20x0,25.
Querschnitt Gber m 0,20x0,25.
Querschnitt m 0,20x0,25.

Hohe ca. m 0,40.

Gewicht ca. kg/m 300.

Steine bei Bushaltestellen.
Querschnitt m 0,30x0,34.

Hohe ca. m 0,50.

Gewicht ca. kg/m 375.

Steine bei Tramhaltestellen.

Querschnitt m ....x.....
Welteres .....coveeeeeeeees e,

Randsteine mit Wasserstein.
Querschnitt bis m 0,20x0,25. e,
Querschnitt ber m 0,20x0,25. .

Querschnitt m ....x.....
Weeres ....ccooveveeeeeeees e,

Spezielles Abbrechen inkl.

Aushub ohne Wiederverwendung, und Reinigung von Material.

Die Transporte und die Gebuhren sind einzurechnen.

Abbriiche von Hand im Bereich

sensibler Baumwurzeln, unter

Begleitung bauseitig

beauftragtem

Baumpflegespezialisten.

LE = Aufwand in Stunden. .

Zu Pos. 224.191.

Einsatz von Abbauhammer inkl.

Kompressor mit Bedienung.

LE = Aufwand in Stunden.

Abbriche von Hand mit

bewilligter maschineller

Beihilfe im Bereich sensibler

Baumwaurzeln, unter Begleitung

bauseitig beauftragtem

Baumpflegespezialisten.

LE = Aufwand in Stunden. L

Zu Pos. 224.193.

Einsatz von Abbauhammer inkl.

Kompressor mit Bedienung.

LE = Aufwand in Stunden. Ll
Plattendecken und Pflasterungen.

Plattendecken.

Ubertrag

LE

LE

LE

LE
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224.211 In Sand oder Splitt.

225

212
.220
221
222
.230
231
232

.090

.100
110
A1
112

13

120
121
122

140
141
142
143

144

In Mértel oder Beton.
Natursteinpflasterungen.
In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Betonsteinpflasterungen.
In Sand oder Spilitt.

In Mortel oder Beton.

Abschlusse, Plattendecken und Pflasterungen demontieren.

Demontieren = Entfernen fur Wiederverwendung inkl.
Reinigung der Steinmaterialien vom Aushub-, Mértel- oder
Betonmaterial. MAglicher Zwischentransport innerhalb

der Baustelle oder auf TBA- Lagerplatz ist einzurechnen.
Das Auf-/Abladen, die Transporte sowie die Gebihren

sind einzurechnen.

Gilt auch fiir Plattenbelage, Pflasterungen und

Verbundsteine.
Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.
Einreihig.

Zweireihig.

Mehrreihig.
Anzahl Reihen ................

Stellplatten und Stellsteine.
Querschnitt bis m 0,10x0,30.

Querschnitt m ....x.....
Weiteres ...................

Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25.

Querschnitt iber m 0,20x0,25.

Querschnitt m 0,20x0,25.
Hohe ca. m 0,40.
Gewicht ca. kg/m 300.
Steine bei
Busbetonhaltestellen.

Querschnitt m 0,30x0,34.
Hoéhe ca. m 0,50.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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225.144 Gewicht ca. kg/m 375.
Steine bei Tramhaltestellen. M e e —————

145 Querschnitt m ....x.....
Welteres .....covvveeeeeees e, M e e —————

.150 Randsteine mit Wasserstein.
.151 Querschnitt bis m 0,20x0,25. M e e
.152 Querschnitt tber m 0,20x0,25. M e e ————

.191 Spezielle Reinigung von
Pflasterungen oder
Wackensteinen von Restbelag
(z.B. unter Asphaltbelag /
Schotterung).
LE = Aufwand in Stunden inkl.
allen notwendigen Geraten
sowie Entsorgung und Gebihren
der Belagsreste. L B

.192 Zuschlag zu Pos. 225.191.
Installation fir spezielle
Reinigung der Steine.
Inbegriffen sind Strom und
Wasser inkl. Miete und
Gebuhren sowie die Entsorgung
des gesamten
Reinigungsmaterials. Das
Wasser muss aufgefangen werden
(Vorschrift AUE).
LE=gl. LE i e,

.200 Plattendecken und Pflasterungen.

.210 Plattendecken.

211 In Sand oder Splitt. M2 e e
212 In Mdrtel oder Beton. L M2 i e
.220 Natursteinpflasterungen.

221 In Sand oder Splitt. M2 s e
222 In Mdrtel oder Beton. L M2 i e

.230 Betonsteinpflasterungen.

231 In Sand oder Splitt. M2 s e
232 In Mdrtel oder Beton. L M2 e e
226 Rohrleitungen, Entwasserungsrinnen und Kanale in separatem

Arbeitsgang abbrechen.

.100 Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.

Ubertrag
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226.110 Betonrohre unbewehrt.

227

228

A1
A12
115
120
121
122
125
.140
141
142
.150
153
.200
210
211

.100
110
A1
130
131
.200
.201

.100

101

BisDN150.

DN 151 bis260.

Betonrohre bewehrt.
BisDN150. .
DN 151 bis 250. .

Steinzeugrohre.
BisDN150.
DN 151 bis250.

Gussrohre.

Entwasserungsrinnen.
Betonrinnen.

Beschreibung .................
APMESSUNG ..oovvvvviiiiiiceeee e

Rohrleitungen, Entwasserungsrinnen und Kanéle in separatem
Arbeitsgang demontieren.

Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.

Betonrohre.

Entwasserungsrinnen.

Material ...........ccccc.....

Beschreibung .................

Abmessung ............occeeee.

Schachte, Ablaufe, Abdeckungen, Aufsatze, Armaturen und
dgl. abbrechen.

Schachte und Ablaufe, exkl.
Erdarbeiten.

Schlammsammler SS.

Ubertrag
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228.101 Tiefe ca. m 2.20.

R 229

102

103

.200

.201

.300
.301

400

401

.500
.501

.100

110
A1

120

TBA-Norm 302.

DN m 0,70.

inkl. Anschlussrohr aus
Steinzeug NW mm 150 und
Unterlags- resp. Hullbeton NPK
A

Schlammsammler SS.
Tiefe ca. m 2.50.
TBA-Norm ........

DN m 0,80.

inkl. Anschlussrohr aus
Steinzeug NW mm 150 und
Unterlags- resp. Hullbeton NPK
A.

Bauteil ........ccceeeeenninn.

ADMESSUNG ...cocvvveeiies e

Abdeckungen und Aufsatze.

Schlammsammer-Aufsatz zu
SS DN m 0,70.

TBA-Norm 302.

Rahmen mit Deckeln oder Rosten.

Bauteil ........cccunvenn..
[/

APMESSUNG ..ovvvvvveiiiiiceeee e

Zubehor zu Ablaufen.

Bauteil ......c.ccounnenn...
[/

Welteres .....covvveeeeeees e,

Schachtarmaturen. Inkl. nachtragliches Zuputzen.

Bauteil ...........c.co.......

Abmessung ..........ccceeeeee. s

Nebenarbeiten fliir Schachtabdeckungen.

Entfernen Schachtdeckel mit Konus cm 30 und Rahmen.

Inkl. Auflad und Abtransport in eine Deponie des
Unternehmers und Gebdihren.

Betondeckel.

1Y, o I

GIrOSSe ..covvvveeeees e

Guss / Betondeckel.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St
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R 229.121 Typ Von Roll Fig. 2535-E00.

R

122

130

131

132

133

134

140

141

142

143

144

145

150
151

152
153
.200

Grosse Deckelcm 80 x80.

Gussdeckel.

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm D = 60.

Rahmenca.cmD=85. .

Typ z.B. Von Roll
Grosse Deckel cm D = 40.

Rahmenca.cm=60x60. .

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm D = 60.

Rahmenca.cm=80x80. .

Gussrost.

Typ Von Roll Fig. 2941-002
(Sibloc).

Grosse mm 400 x 550.

Von Roll Fig. 2936.

Grosse mm 400 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7451.

Grosse mm 300 x 700.

Typ z.B. Von Roll.

Fig. 3068-001.
(Einlaufrinne)

Groésse mm 250 x 1000.

Radlastt.

Gussschéchte.

Vermessungsschacht Typ GvA.
Seitliches Deponieren gemass
Bauleitung fiir Riicknahme durch

das Vermessungsamt.
Schieberkappe. L

Kappe Unterflurhydrant.

Sorgféltiges Entfernen von Schachtdeckel mit Rahmen.
Deponieren auf der Baustelle zur Wiederverwendung.
Inkl. Reinigen der Gussteile von anhaftendem Beton.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
St

St
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R 229.210 Betondeckel.

R

211

.220

221

222

223

.230

231

232

233

234

240

241

242

243

244

.245

.246

1Y, o I
Grosse ...............

Guss / Betondeckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00.
Far IWB-Fernwarme.
Grosse Deckel cm 80 x 80.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00.
Far IWB-Fernwarme.

Grosse Deckel cm 100 x 100.

1Y, o I
Grosse ...............

Gussdeckel.

Typ Von Roll Fig. 2627-060.
Grosse Deckel cm = 60.
Rahmen cm = 85.

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm = 40.
Rahmen cm 60 x 60.

Typ z.B. Von Roll
Grosse Deckel cm = 60.
Rahmen cm 80 x 80.

Gussrost.

Typ Von Roll Fig. 2941-02
(Sibloc).
Grosse mm 400 x 550.

Typ Von Roll Fig. 2936.
Grosse mm 400 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7451.
Grosse mm 300 x 700.

Typ Erzenberg Nr. 7452.
Grosse mm 300 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7200a.
Grosse mm 620 x 620.

Typ z.B. Von Roll.

Fig. 3068-001.
(Einlaufrinne)

Groésse mm 250 x 1000.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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229.246

247

.250

.251

.252

.253
230

232

.900

910
911
.920
.921
.930
.931
.940
.941
.950
.951
.960
.961
970

Radlast5t.

1Y, o I
GroSSe ..covvvveeeeee e

Gussschachte.

Vermessungsschacht.
Schieberkappen.
Kappe Unterflurhydrant.

Ausriustung und Moblierung im Aussenbereich

Ausrustung und Moblierung im Aussenbereich demontieren als
Gesamtleistung.

Demontagen fir Wiederverwendung von

Méblierungen und Elementen auf Allmend.

Das Entheben, der Zwischentransport auf Lager
Baustelle, das Abladen inkl.

Schitzen ist einzurechen

(inkl. alle Gerate, Maschinen, Hebewerkzeuge und
Personaleinsatz).

Die Lieferung, Lagerung der Elemente auf Paletten sowie
deren Entsorgung sind einzurechnen (inkl. Miete
wahrend gesamter Bauzeit).

Sitzbanke.

Infostander.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St



R 232971 Typ = ivieeeveeeeees e
R .980 Pflanzentroge / Betonelemente gefulit.
R 981 Typ= .o

Gewicht=............c...
R .990 Weitere Moblierungselemente.
R .991 Verkehrsprellsteine / Poller.

TYP = s s
R .992 Anlagen der IWB.

TYP = s s
R .993 Anlagen der STG.

TYP = e s
R .994 Anlagen der Mobilitat.

TYP = e s
R .995 Anlagen der BVB.

TYP = e s
R .996 Anlagen der Gde. Riehen.

TYP = e e
R .997 Anlagen Dritter.

TYP = e s
R 290 Aufladen, Abladen und Transport von Steinmaterial

sowie spezielle Demontagen inkl. Abbriche.
R 291 Steinmaterial Aufladen/Abladen und Transportieren ab

Baustelle oder Zwischenlager (Umkreis 20 km Basel).

Die Reinigung des Steinmaterials ist beim

Demontieren der Abschliisse einzurechnen (Pos. 225).
R .100 Abschlusse.
R .110 Bund- und Wassersteine in Beton oder Sand.
R .111 Bis Typ 8/11.

Einreinig.
R 112 Uber Typ 8/11.

Einreinig.
R .113 Mehrreihig Typ .....

Anzahl Reihen .............
R .120 Stellplatten und Stellsteine.
R .121 Querschnitt bis m 0,10x0,30.
R 122 Querschnittm ...x.....
R .130 Randsteine.

Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025
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R 291.131 Querschnitt bis m 0,20x0,25.

R

R

A XX X X X X XV XV XV XV XN XN

700

132
133

134

135

.200
210
211
212
220
221
222
.230
231
232
.250
.251

.252

Querschnitt Gber m 0,20x0,25.

Querschnitt Gber m 0,20x0,25.
Hohe ca. m 0,40.

Gewicht kg/m 300.

Steine bei
Busbetonhaltestellen.

Querschnitt tber m 0,30x0,34.
Hoéhe ca. m 0,50.

Gewicht kg/m 375.

Steine bei Tramhaltestellen.

Querschnitt ber m ... x ....
Weiteres .............

Plattenbelage und Pflasterungen.

Plattenbelage.

In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Natursteinpflasterung.

In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Betonverbundsteine.

In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Diverses: Materialentsorgung.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 7 m3
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

LE = Anzahl Fuhren.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 10 m3
Einzugsgebiet:

LE = Anzahl Fuhren.

Materialbewirtschaftung

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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700

720

723

.090

.900

.090

.200
.250
.252

.253

.290
291

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Walz- und Zementasphaltbelage.

Transportmittel nach Wahl Unternehmer in Bezug der
ortlichen Gegebenheiten. Es werden keine zusatzlichen
Entschadigungen vergitet.

Transporte

Die Entsorgungen gelten auch fir samtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) und dgl.
missen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

werden).

Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-
beitung und Gebuihren.

Beim Transport ist der Auflad und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.

In Deponie.
In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz) fir
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und

Ablad fir die definitive
Entsorgung.

Lagergebuhren bis zu einem
Monat sind einzurechnen. m3

Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchung inkl. Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der spatere
Ablad ist inbegriffen. m3

In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber
mg/kg 250.

Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass

Ubertrag
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R 723.291 Auftrag Bauherr.

730

733

400
402

404

.900

400
402

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlcke in
annahmekonformer Grdsse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis

mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170302.

(Belagsrecycling).

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau.

Betonabbruch.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170101.

(Betonrecycling)

Ziffer 4.2.2. der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau.

Gebihren und Bearbeitung

Die Entsorgungen gelten auch fiir samtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) udgl.
mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

werden).

Gebihren fir Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen fest.

In Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Zu Pos. 723.402.

Belag gem. VeVA-Code 170302
(Belagsrecycling).

Ubertrag
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733.402 Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3
.404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Zu Pos. 723.404.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). m3

117 Total Abbriiche und Demontagen
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151

Bauarbeiten fiir Werkleitungen

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100

.101

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 151D/2023.

Bauarbeiten fur Werkleitungen
(V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Alle Bauleistungen wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Lieferungen von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Provisorien

Arbeiten fir provisorische Leitungsfiihrung, inkl. aller
Nebenarbeiten.

Graben ausheben, Rohre und Kanale mit feinkdrnigem
Material, Sand und dgl. eindecken. Graben mit seitlich
deponiertem Aushubmaterial verfiillen und verdichten.
Inkl. Materiallieferungen, Uiberschiissiges Material
aufladen und entsorgen, inkl. Gebihren.

Art o
Graben bxt m ....x.....
Nach Plan ....................
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111.101 Belagsdicke mm ... L

120

121

122

200

.200
.201

.202

.203

.001
.002

.004

.005

.001
.003

Mehrleistungen zu Graben fir provisorische Leitungsfuhrung.

Belag anschneiden.
dbismm .....ccoeeeeeees

Belag abbrechen.
dbismm .....ccoceeeeees

Provisorischer Asphaltbelag

einbauen. In Etappen inkl.

allen Aufwendungen.

LE =m2

Belagsdicke mm .....

ZUuPos. ........

Sondierungen

Aushub von Hand fiir Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.

Ausmass: Volumen fest. Mehrleistungen in Pos. 224.
Abbauklassen 2 bis4.

Schwer grabbar
Abbauklasse 5bis6.

Bereits bestehende Leitungen
vorgangig sondieren auf
Anordnung der Bauleitung. L,

Nachtraglicher Mehraushub von
Hand fir das Erstellen von
Muffenléchern,
Sohlenverbreiterungen in
schlechtem Baugrund oder
Drainagen bzw.
Projektanderungen. Ohne
Einfullen. Muffenldcher werden
in jedem Fall vergutet, die
Ubrigen Leistungen jedoch nur,
falls der Aushub erst nach
Erstellen der Sohlenplanie
angefordert wird.

Ausmass: Kubaturdifferenz. Der
Einheitspreis bezieht sich auf
die gesamte Grabentiefe.
Muffenldcher Grabentiefe m
1.20bis 2.00.

Einfillen von seitlich zwischengelagertem Material aus
Sondage. Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.
VonHand.

Aushubarbeiten

Ubertrag

M2 e e

LE

M3 e

M3 e e,

M3 e s
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200

210

211

212

214

220

221

.090

.001

.100
101
102
.200
201

.100
101
102
.200

201

.090

.100
110

A1

113

120

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Ausmass: Volumen fest.

Abtrag Boden

Rasenziegel stechen und abheben. Maschinell oder von Hand.

Inkl. seitlicher Zwischenlage-
rung. e m2

Oberboden abtragen.

Maschinell.
Abtragsbreite bism 2,00. m3
Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00. m3
Von Hand.
Abtragsbreite bis m 2,00. m3

Unterboden abtragen.

Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00. m3
Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00. m3
Von Hand.

Abtragsbreite bism 2,00. L m3
Grabenaushub

Triagieren von verschiedenen Aushubtypen ist in der
jeweiligen Aushubart einzurechnen und wird nicht
separat vergutet.

U- und V-Graben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

tbism150. m3
EM o m3

In gespriessten Graben.

Ubertrag
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221.121 tbis m 1,50.

226

122
123
131

.200
210
211
.220
221
222
223
224

231

232

233

234

.001

tm 1,51 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

Ab m 1,50 Aushubtiefe durch
Spriessung behindert.

t m 1.51 bis 2.00.

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,50.

In gespriessten Graben.
t bis m 1,50.

t m 1,51 bis 2,00.

t m 2,01 bis 3,00.

Ab m 1,50 Aushubtiefe durch
Spriessung behindert.
t m 1.51 bis 2.00.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe. Keine Behinderung
durch Spriessung.

t m bis 1.50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe. In gespriessten
Graben.

t m bis 1.50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe. In gespriessten
Graben.

tm 1.51 -2.00.

Spezielle Grabenprofile.

Stollenausbruch.

Ausmass Volumen fest.
Transport des Aushubmaterials
durch den Stollen bis Gber
Terrain und Verlad auf
Transportmittel z.B. Mulde.
Ausmass: m ... X ... X ...

LE = m3.

Allfallige Mehrstarken sowie
Be- und Entliftungsmassnahmen
sind in die Einheitspreise

Ubertrag
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226.001 einzurechnen.

230

231

.002

.003

.004

.090

.100
110
A1
113
120
121
122
123
124
.200
210

Abmessung Aussenkante

Stahlrahmen.

Vortrieb mit Rohr ausfiihren.
Ausmass: gl.

LE =m.

Einrichten, Vorhalten und
Entfernen aller Gerate fur die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Geratetyp Schlagvortrieb. L

Rohre liefern auf vorgegebene
Lange zuschneiden, mit
Verbindungen.

Ausmass: DN 250.

LE=m.

Stahl spiralgeschweisst.

Vortrieb.

Mit Reinigen der Rohre und
Auflad des Aushubes in
Schlammmulden.
Ausmass: DN 250.

LE=m. .

Gruben- und Fundamentaushub

Triagieren von verschiedenen Aushubtypen ist in der
jeweiligen Aushubart einzurechnen und wird nicht
separat vergltet.

Aushub fur Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

tbism1,50.

In gespriessten Gruben.

tbism1,50.
tm1,51bis2,00.

tm2,01bis3,00.

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

Ubertrag
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231.211
.220
221
222
223
224

.301

.302

232

.300

.301
.302

.303

.304

.305
.306
233

.300

.301
.302

.303

tbism1,50. m3

In gespriessten Gruben.

tbism150. m3
tm1,51bis2,00. m3
tm2,01bis3,00. m3
EM o m3

Handaushub mit maschineller

Beihilfe.

t m bis 1.50.

LE=m3 LE

Handaushub mit maschineller

Beihilfe.

tm 1.51 bis 2.00.

LE=m3 LE

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tberm3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Rohrumhiillungen aus

unbewehrtemBeton Ll m3
Rollkies m3
Beschreibung .................. .~ m3

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tber m3 0,25. .l m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. L m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 151 Bauarbeiten fir Werkleitungen D/23(V'25)

Seite: 58
22.05.2025

233.304

.305
.306
234

.300

.301
.302

.303

.304

.305

.306

.307
235

.300

.301
.302

.303

.304

.305
.306
.307
236
.090

Rohrumhullungen aus
unbewehrtem Beton. Ll

Rollkkies
Beschreibung ..........cc.....

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tlber m30,01.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. L

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhllungen aus
unbewehrtem Beton.

Rollkies im Stollen. e,
Beschreibung .....cccccceeee.
Wurzelbereiche. .

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tlber m30,01.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. L

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhdillungen aus
unbewehrtem Beton. Ll

Rollkies im Stollen.
Beschreibung .................. .l
Wurzelbereiche.
Aushubarbeiten mit Saugbagger.

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn

und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen

Ubertrag
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R 236.090 Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufiihren -

240

241

.100
.190

191

192

193

194

195

.196

erfolgt die Verrechnung unter den jeweils fur diese Arbeiten
vorgesehenen Positionen (z.B. Aushub maschinell, keine
Zusatzvergitung).

Saugbagger einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Badumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt der
Sicherheitsabstand geméass IWB- Vorgaben. Dieser ist strikt
einzuhalten!

Abgase diirfen nicht in der Nahe von Asten oder Kronen
ausgestossen werden (Verbrennungen).

Im Preis enthalten sind Fahrzeug, Miete und Personal,
jeglicher Transport inkl.

Zwischenentleerungen.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen muss eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Behinderungen bei IWB- Werkleitungsspriessungen sind
einzurechnen.

Abbauklasse 1 - 4.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe ..... m.

Tagarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.191
Nachtarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.192
Nachtarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.193
Nachtarbeit.

Mehrleistungen

Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen.

Ubertrag
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241.001
.002
.003

242
.001
.002
243

.100

101

102

105

244

.001

.002

.003

.004

R 249
R .011

Langs von Graben und Gruben. L
Quer zu Graben und Gruben. L

Betonspitzarbeiten an

bestehenden und in Betrieb

befindlichen Leitungen, oder

Leitungskanalen mit

elektrischem Spitzhammer oder

kleinem Abbauhammer mit

Kompressor freilegen.

Wichtig: Nur mit Bewilligung

und nach Vorschriften des

Werkleitungseigentimers!

Mehrleistungen fur Sichern und Schutzen von Leitungen.
Langs von Graben und Gruben.
Quer zu Graben und Gruben. L

Mehrleistungen beim Unterqueren von Leitungen, Hindernis-
sen und dgl.

Aushub von Hand. Inkl. Material aus Graben heben und
aufladen oder seitlich zwischenlagern. Ausmass:
Volumen fest.

Abbauklassen 2 bis4.
Abbauklasse 5.
Beschreibung ........cccccoc...

Mehrleistungen fur das Entfernen von Rohrleitungen im
Zuge der Aushubarbeiten.

Grau- und

Duktilgussrohrleitungen.

DN bis mm 250.

Weiteres .....cccoceeeeeeeecee e,

Stahlrohrleitungen.
DN bis mm 250.
Weiteres .......cccceeeeeeeee. s

Beton- und Faserzementrohre

unbewehrt.

DN bis mm 250.

Welteres .....cocveeeeeeees e,

Kunststoffrohrleitungen.
DN bis mm 250.
Weiteres ...cccoocveeveeee e

Wurzelbereiche.

Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit

Ubertrag
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R 249.011 bauseitiger Handbeihilfe durch

300

320

321

.012

.900
.901

.100
101
102
103
.201

.202

.203

Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerléffell

Im engerem Wurzelbereich

Maschineneinsatz mit

Kleinbagger zur Unterstitzung

Handaushub Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerléffell

Einbau vertikale Wurzelsperre.

Gruben und Grabenwande vor der
Spriessung verkleiden mit
wurzelfestem Vlies, z.B.
Rootcontrol oder gleichwertig.

Inkl. Vlieslieferung,

Schneiden von Offnungen bei
Durchdringungen
(Leitungsquerungen,

geschutzute Starkwurzeln usw.)
sowie Montage und Demontage
und Entsorgung mit Gebihren. .l

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Brettspriessungen

Grabenspriessungen erstellen.

Gegenseitig abgestitzt.

Grabentiefe bism1,50. L
Grabentiefe m 1,51 bis 2,00.
Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.

Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m bis 1,50.
Gegenseitig abgestitzt.
LE=m2.

Brettspriessung vertikal.

Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.

Gegenseitig abgestitzt.

LE=m2.

Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m bis 1,50.
Gegenseitig abgestitzt.
LE = m2.

Ubertrag
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321.203 Stellen fortlaufend mit
Grabenaushub. LE s

.204 Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.
Gegenseitig abgestitzt.
LE = m2.
Stellen fortlaufend mit
Grabenaushub. LE s e

.205 Brettspriessung vertikal.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
Einseitig abgestutzt.
LE=m2. LE i e

.206 Brettspriessung horizontal.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
LE = m2.
Zur Absicherung von Schichten
mit ein Machtigkeit bis max. m
1,5 im oberen Bereich des
Grabens oder der Baugrube. LE s e

R 329 Umspriessungen

R .001 Umspriessung zum Einbringen
und Einbau von
Fernwarmeleitungen bis
Rohrlange m bis 12.
Ausmass = Grabenlange.
Unabhangig von der Anzahl
Spriesslagen. L M e e

R .002 Umspriessung zum Einbringen
und Einbau von Elektro-, Gas-
oder Wasserleitungen bis
Rohrlange m bis 10.

Ausmass = Grabenlange.
Unabhangig von der Anzahl

Spriesslagen. M e e
330 Kanaldielenspriessungen
331 Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung

gegenseitig abgestitzt.

.100 Gestellt oder nachgetrieben.

.101 Grabentiefe bism2,00. L M2 e e

102 Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. M2 i e

103 Grabentiefem ........ccccc.. M2 s e
332 Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.

Ubertrag
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332.100 Gestellt oder nachgetrieben.
.110 Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.
A11 Grube Ixbxt m .. X . Xeeeee

112 Grube Ixbxt m ....x....x.....
Schachttiefe m 4,01 bis 5,00.

333 Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial. Bei Restlangen unter m 2,0 werden die ganzen Dielen
ausgemessen.

.100 Ausmass: Flache.
.101 Kanaldielen.
102 Beschreibung .....cccccceeeee.
334 Kanaldielen schneiden.
.001 Ausmass: Schnitttange.
R 339 Unterquerungen spriessen, Stolleneinbau.
R .100 Fachgerechter Stolleneinbau mit Stahimarciavanti und
Spriessrahmen aus Stahl im Stollen verbleibend, inkl.
evtl. notwendiger Aussteiffungen oder

Spriessrahmen.

R .101 Unterquerungen spriessen mit
Kanaldielen od. Verzugblechen. ...

R .200 Stolleneinbau.

R .210 Fachgerechter Stolleneinbau mit Stahimarciavanti und
Spriessrahmen aus Stahl im Stollen verbleibend, inkl.
evtl. notwendiger Aussteiffungen oder
Spriessrahmen.

R 211 Stollenprofilca. .....cc.....

R .300 Brustabstutzung.

R .310 Ein- und Ausbau einer Brustabstitzung bei
Arbeitsunterbruch.
Nach Absprache mit der Bauleitung.
R .311 Stollenprdfil ca. ......... m
R 400 Injektionsarbeiten.
R 410 Bodenverfestigungsinjektionen.
R 411 Gruppenstunden inkl.

Installation der Anlage.

Ubertrag
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R 339.412 Rammen von Injektionslanzen. ...l St
R 413 Zementverbrauch. K s e

400 Kabelschutzrohre und
Rohrblocke

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Kabelschutzrohre; nur Lieferung

412 Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S.
.100 Rohrlange m 5.

.110 Mit STM, inkl. Dichtungen.

A11 DN/IID5S5. s M e e

12 DN/ID60. M e e

A13 DN/ID v e M e e
415 Kabelschutzrohre aus PE liefern, mit Langsverschluss.

.301 Rohrlange m .................

DN/ID woovvieiiiiciees e M i —————

420 Formstlicke und Zubehor zu Kabelschutzrohren; nur Lieferung
421 Formstlicke liefern (1).

.100 Bogen flir Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 45.

.110 Aus PE-LD, C+S.

111 DN/ID 60, rmm 600. s St
112 DN/ID 80, rmm 800. St s
113 DN/ID 100, rmm 1'000. St s
114 DN/ID 120, rmm 1'200. St
115 DN/ID 150, rmm 1'500. L St s
116 DN/ID ...ooveiiiiiieee

FMM e e St

.200 Bogen fur Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 90.

.210 Aus PE-LD, C+S.

Ubertrag
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421.211
212
213
214
215

216

300
310
311
312
313
314
315
316
400
410
411
412
413
414
415
500
510
511
512
513
514
515

DN/ID 60, r mm 600.

DN/ID 80, r mm 800.

DN/ID 100, r mm 1'000.
DN/ID 120, r mm 1'200.

DN/ID 150, r mm 1'500.

Flexible Rohrbogen.
Aus PE-LD, C+S.
DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.

Aus PE-LD.
DN/ID 80.

DN/ID 100.
DN/ID 120.
DN/ID 150.

Muffen (1).

Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen.

DN/ID 55.
DN/ID 60.
DN/ID 80.
DN/ID 100.
DN/ID 120.
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421.516 DN/ID 150.

423

430

431

433

440

441

517

.100
101
102
103
104
105
.106

.004

.005

.006

.007

.008

.001
.002
.003

.100
110

Zubehor liefern.

Rohrdeckel.

DN/IDGO.
DN/D80.
DN/ID 100.
DN/ID120.

DN/ID150.

Kabelschutzrohre; nur verlegen

Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und

dichten.

DN/ID bis 60.

Inkl. Einschlitzen der Kabel. ..

DN/ID 61 bis 100.

Inkl. Einschlitzen der Kabel.

DN/ID 101 bis 150.

Inkl. Einschlitzen der Kabel.

DN/ID 151 bis 200.

Inkl. Einschlitzen der Kabel. .

DN/ID 201 bis 250.

Inkl. Einschlitzen der Kabel. .

Kunststoffrohre mit Langsverschluss verlegen.

BisDN/ID6O.
DN/ID 61 bis 100.

DN/ID 101 bis150. e

Formstiicke; nur verlegen

Mehrleistungen zum Verlegen von Formsticken zu
Kabelschutzrohren.

Bogen.

Grad 45.
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441111
A12
113
114
115
116
A17
120
121
122
123
124
125
126
A27
.200
201
.202
.203
204
.205
.206
.207
.300
.301
.302
.303
.304
.305

DN/ID 55.
DN/ID 60.
DN/ID 80.
DN/ID 100.
DN/ID 120.

DN/ID 150.

Grad 90.
DN/ID 55.
DN/ID 60.
DN/ID 80.
DN/ID 100.
DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen.
DN/ID 55.

DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.
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442

450

451

470

471

.100
110
A1
A12
113
114
115
116

A17

.100
101
102
103
104
105
.106

.100

110
A1

Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzroh-

ren.
Muffen (1).

Doppelsteckmuffen.

DN/ID55.
DN/ID6O0.
DN/ID80.
DN/ID 100.
DN/ID120.

DN/ID150.

Zubehor

Zubehor; nur verlegen.

Rohrdeckel.

DN/ID60.
DN/ID80.
DN/ID100.
DN/ID120.

DN/ID150.

Rohrblocke

Rohrblocke erstellen.

Erstellen der Schalung. Kabelschutzrohre verlegen unter
Einhaltung der Rohrabstande.

Liefern, schichtweises Einbringen und Verdichten des
Materials fiir die Leitungszone.

Rohrblock einlagig.

DN/ID 100.

Anzahl Rohre 1.

Block bxh m 0.22 x 0.27.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.050.
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471111

A12

114

115

116

120
122

124

125

130
132

K&rnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 1.

Block bxh m 0.25 x 0.30.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.061.

Kdrnung 0/16.

DN/ID 100.

Anzahl Rohre 2.

Block bxh m 0.36 x 0.27.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.077.

Kérnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 2.

Block bxh m 0.40 x 0.30.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.093.

Kérnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 3.

Block bxh m 0.60 x 0.30.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.139.

Kérnung 0/16.
Rohrblock zweilagig.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 4.

Block bxh m 0.40 x 0.45
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.125.

Kérnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 6.

Block bxh m 0.60 x 0.45.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.188.

Kdrnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 8.

Block bxh m 0.75 x 0.45.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.228.

K&rnung 0/16.
Rohrblock mehrlagig.
DN/ID 120.

Anzahl Lagen dreilagig.

Anzahl Rohre 6.
Block bxh m 0.40 x 0.65.

Ubertrag
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471.132 B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.178.
Kdérnung 0/16. M s e

R 479 Unterlagsbeton zu Kabelrohrblock.
B CEM kg/m3 200.

R .001 Zuschlag zu Pos. 471.124.
Hohe = cm 5.
Inkl. Schalungb. M e e

480 Nebenarbeiten

481 Durchbriiche erstellen.

.100 In bewehrten Betonwéanden.

.101 Abmessung mm ....X.....

Weiteres ....ccccovvveveeeee St
.102 Abmessung mm ....X.....

Weiteres ....ccccocvvevveeee St

.200 In unbewehrten Betonwanden.

.201 Abmessung mm ....X.....
Weiteres ....ccccocvveeeeeeee St

.300 In Mauerwerk aus ktnstlichen Steinen.

.301 Abmessung mm ...x.....
Weiteres ....ccocceeeeeeeee e St s

400 In Mauerwerk aus Natursteinen.

401 Abmessung mm ....X.....
Weiteres .ccccccvvveeevveeee e St

482 Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflachen.

.100 Kunststoffrohre.

101 BisDN/ID 100. St
102 DN/ID 101 bis 150. St
103 DN/ID 151 bis250. St

.201 Rohrmaterial
Stahl oder Gusseisen.
DN/OD bis 100.
Ohne Abfasen. St

.202 Rohrmaterial

Stahl oder Gusseisen.
DN/OD 101 bis 150.

Ubertrag
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482.

483

484

485

486

202

.203

.204

.891

.892

.090
.200
201

.100
110
A1
.200
210

211

.001
.002
.003
.004

.001
.002

Ohne Abfasen.

Rohrmaterial
Beschreibung .................
DN/OD 151 bis 250.

Ohne Abfasen.

Rohrmaterial
Stahl oder Gusseisen.
DN/OD ...

Ohne Abfasen.

Abfasen der Schnittflache.

ZuPos. ....... .,

bis .899wie .891

Erdungsbander.
Inkl. Verbinden.

Erdungsbander verlegen.

Beschriftung......cc........

Bander und Netze.
Bander und Netze liefern.

Warnbander.

Beschriftung .....cccccccccee..

Bander und Netze verlegen.

Warnbander.

Beschriftung ....ccc.ccccceee..

Kalibrieren von verlegten Rohren.

DN/ID 100.
DN/ID120. e
DN/ID150.

Schniire in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und
an beiden Enden befestigen.

Inkl. Lieferung.

Exkl. Lieferung.

Ubertrag
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486.003 Beschreibung .................
Marke, TYP coccceeeeeeeeeeeee e m
490 Fir Wasser- und Gasleitungen.

491 FUR WASSERLEITUNGEN.
Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spéateren
Hauseinfiihrungen werden nicht zusatzlich vergutet.

.100 Monteurbeihilfe

.101 Monteurbeihilfe
Ausmass = h Bauarbeiter h

.200 Rohre und Formstiicke ab Baustellenlager mit Hebegerat
in Grében absenken.

.210 Gerade Rohre.
Guss und Stahl. Rohrlange bis m 6.

211 DN bis200. St
212 DN 201 bis400. St
213 DN dber400. St
214 DN e e St

.220 Gerade Rohre.
Kunststoff. Rohrlange bis m 10.

221 DN bis200. St
222 DN 201 bis400. St
223 DN Uber400. St
224 DN e e St

.300 Erstellen von Betonriegel (Lieferung der Schellen durch
IWB).

.310 Inkl. Hochziehen der Spriessung im
Schalungsbereich, Schalungen, Anbringen der Schelle,
allseitige Verankerung im Erdreich mit Beton vibriert
CEM 250 kg/m3 von min cm 50 (L = min. m 1.00) fir die
Stabilisierung der bestehenden Schubeinwirkung. Schalung und
Verankerung sind vor dem Betonieren durch die IWB
abnehmen zu lassen.

311 DN bis200. St
312 DN 201 bis400. St
313 DN 401 bis600. St
314 DN ... St

492 FUR STROMLEITUNGEN.

Ubertrag
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R 492

A XU XUV XU XN X

.100

110

A1
112
113
114
115
120

121

122

123

124

125

126

Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spateren
Hauseinfiihrungen werden nicht zusatzlich vergutet.

Bedingungen:

Alle Aufwendungen fur Ablauf und Verteilen sédmtlicher
Materialien und Fertigteilen, auch bei Lieferung durch die
Bauherrschaft sind in die Versetz- und Verlegearbeiten
einzurechnen. Bestehende Kabelleitungen ausbauen,
entheben, entfernen oder abbrechen von bestehenden
Kabelschutzmaterialien inkl.

seitliche Deponie oder Auflad auf Transportmittel. Beim
Ausbau von wiederverwendbarem Kabelschutzmaterial ist der
Aufwand fur die entsprechende Sorgfalt einzurechnen.
Eventuelles Reinigen des Kabelschutzmaterials sowie
Anlegen von Zwischendeponien wird in Regie vergutet.

Abbruch Kabelschutz Zementrohre und
Zementhalbschalen mit vermortelten Fugen.

Mit oder ohne bestehende
Kabel.

ZRd=10cm,I=1.00m.
ZRd=12cm,I=1.00m.
ZRd=15cm,1=1.00m.
ZSd=10cm,1=0.75m.
ZSd=12cm,1=0.75m.

Kabeldecksteine "Panzer" Baulange bis 50 cm Gber
bestehendem Kabel in Sand verlegt, oder KSR-
Kabelabdeckung Baulange 420 mm Uber bestehenden Kabeln
verlegt.

Pzld=6.5cm,85kg/50cm.

PzIld =10.5 cm, 22.0 kg/50
cm.

Pz Il d = 15.0 cm, 22.0 kg/50
cm.

KSR-Kabelabdeckung KD 50 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD

50 Lange 420mm fir Kabel max.

d=50mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 80 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD

80 Lange 420mm fir Kabel max.

d=80mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 120 a 42

Kunststoff-Kabelabdeckung KD
120 Lange 420mm fir Kabel max.

Ubertrag



R

R

A X0 X0 X Py

A X X0 X

Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025
BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 151 Bauarbeiten fir Werkleitungen D/23(V'25)

Seite: 74
22.05.2025

492.126

130

131

.140

141

.150

151
152
153
.160

161
162
163

170

A71

.180

181

182

d=120mm.

Entfernen Kabelschutz Zementkanale 1-3 rillig in 1-3
stéckiger Ausfihrung.

Moértelfugen Baulange bis 50 cm.

Mit oder ohne Kabel.

Kabelkanal

Kabelkanal 1-rillig U 34.03 Deckel 13 kg, U 34.05 Sohle 24
kg.

1-stéckig.

Kabelkanal 2-rillig U 52.03 Deckel 19 kg, U 52.05 Sohle 40
kg.

1-stéckig.
2-stockig.

3-stockig.

Kabelkanal 3-rillig U 65.03 Deckel 30 kg, U 65.05 Sohle 52
kg.

1-stockig.
2-stockig.

3-stockig.

Kabelkanal IWB 50 kV Zementformsteine 3-teilig,
trocken verlegt Baulange bis 50 cm.

wwwwwwwwwwwww kkkkkkkhkkhkhkkkhhhkhkhkhkhkkkkkk

Darf nur in Anwesenheit und mit Bewilligung eines
Montageleiters (E) von IWB-E entfernt werden.
50'000 Volt !

kkkkkkkhkkhkhkkhkhkhkkhkhkhkkkkkk

Deckel 7 kg
Mittelteil 21 kg

Sohlenstick 21kg

IWB Rohrblécke betoniert abbrechen, gem. Normen IWB.
Inkl. folgenden Leistungen:

- Sorgfaltiges Abbrechen

- Zerkleiner und Trennen der Materialien

- Auflad, Transport in UN Deponie inkl. Gebihren.

Ubertrag



R

R

Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 151 Bauarbeiten fir Werkleitungen D/23(V'25)

Seite: 75
22.05.2025

492.182

.200

210

211

212

.220

221

222

223

.300

310

311

312

313

Rohre.....cc....... m

Muffenabdeckungen.
Abdeckungen von Kabelnestern.

Kabelnester bestehend aus Kalksand- oder Zementsteinen
und Zementplatten 40/50/5 cm Uber bestehenden Kabeln in
Sand verlegt.

KS/Zzs. m2
Zementplatten. St

Muffenabdeckungen bestehend aus Zementabdeckplatten bis
ca. 0.30 m2 und KS 25/15/6 cm (ca. 10-30 Stlck) in Sand
verlegt. Oder Muffenabdeckungen aus

Kunststoffplatten mit einer Dimension bis max. 1000x600x6
mm. Die Muffen werden mit einer 16er Mischung

eingedeckt, eben abgezogen und mit der Platte belegt. Kleine
Muffen wie OB, HA, Signalkabel und VK-Stutzen werden als
halbe Muffe gemessen.

Freilegen von Muffen mit
Zementabdeckplatten. St

Freilegen von Muffen mit
Kunststoffplatten. St

Entfernen von Zementplatten
50/40/6 cm Uber bestehenden
Leitungen. St

Neue Kabelanlagen.

Samtliche Kabelschutzmassnahmen wie:

Kalksandsteine, Zementrohre, Kunststoffrohre, Eternitrohre
und Stahlrohre werden durch den Bauherrn geliefert.

Fir das Verlegen gilt die "Wegleitung fir die

Allgemeinen Werkvorschriften von IWB fir
Tiefbauarbeiten/Verlegen von Stromleitungen (AWYV Tiefbau
IWB Strom)".

Abladen und Verlegen von KSR- Kabelabdeckung, Baulange 420
mm Uber bestehende Kabel verlegt.

KSR-Kabelabdeckung KD 50 a 42

Kunststoff-Kabelabdeckung KD

50, Lange 420 mm fir Kabel

max.d=50mm. m

KSR-Kabelabdeckung KD 80 a 42

Kunststoff-Kabelabdeckung KD

80, Lange 420 mm fir Kabel

max.d=80mm. m

KSR-Kabelabdeckung KD 120 a 42

Kunststoff-Kabelabdeckung KD
120, Lange 420 mm fir Kabel

Ubertrag
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492.313

.320

321
322

.330

331
332

.340

341
342

400

max.d=120mm.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN bis 80. Abladen der Rohre und Deponieren auf der
Baustelle. Bauldnge 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der
Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefuhrt.

Beihilfe beim Verlegen. L

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN 80 bis PE DN 148.

Abladen der Rohre und Deponieren auf der Baustelle.
Bauldnge 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefihrt.

Beihilfe beim Verlegen. L

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN 150 bis PE DN 250.

Abladen der Rohre und Deponieren auf der Baustelle.
Baulange 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefihrt.

Beihilfe beim Verlegen.

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Einpacken von neuen und alten Muffen

Samtliche Muffen sind gemass den Norm-Blatter IWB
einzupacken.

Muffenabdeckungen bestehend aus Kunststoffplatten mit
einer Dimension bis max.

1000x600x6 mm in Sand verlegt.

Die Muffen werden mit einer 16er Mischung eingedeckt, eben
abgezogen und mit der Platte belegt. Kleine Muffen wie OB,
HA, Signalkabel und VK-Stutzen werden als halbe Muffe
gemessen.

Inkl. Liefern von Sand oder Mischung.

Ubertrag
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R 492.411

R .500

R 510

R 511

R 512

R 520

R 521
R 522
R .530
R 531
R 540

R 541

R .550

R .551

R .560

Einpacken von Muffen mit
Kunststoffplatten. St

Nebenarbeiten zu Kabelanlagen.

Einbetonieren von Kabelschutz.
Liefern und Einbringen von Beton um Kabelschutzrohre.
Kunststoffrohre HDPE d = 10-15 cm.

Beton Typ 0/16 mm, CEm 1 42,5,
200kg/m3. m3

Beton Typ 0/32 mm, CEM | 42,5,
200kg/m3. m3

Zuschlag zu Pos. 471.111- 471.13x fur Einbetonieren von
Rohrblécken. Neben und Gbereinanderliegende Rohre,
parallel verlaufend. Das Verlegen und Einbetonieren der
Rohre erfolgt schichtweise.

Beton Typ 0/16 mm, CEM | 42.5,
200kg/m3. m3

Beton Typ 0/32 mm, CEM | 42.5,
200kg/m3. m3

Bewehrungsnetze, Stahl B 500
B.

Typ K196 (100/100/5 mm). e m2

Kabelverteilkabinen (KVK) Trafo-Kabinen

Erstellen von Fundamenten fur Kabelverteilkabinen gem. IWB
Norm.

Bewehrungsnetz mit Fundamenterde wird durch die

IWB Projektleitung geliefert.

Samtliche Aufwendungen wie Planie, Schalung, Beton etc.
sind einzurechnen.

Fundamentgrosse max.

1.80/0.65/0.15 m

Oberflache: sauber und glatt.

Beton: Typ 0/32 mm, CEM | 42,5, 200 kg/m3.

Fundament komplett. St

Einbringen, Verdichten und eben Abziehen einer
Sandunterlage auf der Aushubsohle zur Aufnahme der
Trafo-Kabine gem. IWB Normblatt AS. 4 552'336 flr

Kabine Typ 506 Letrona. Starke ca. 30 cm. Grosse ca. 2.50 x
1.80 m ohne Sandlieferung.

Erstellen Sandunterlage. m2

Offentliche Beleuchtung (6B) UKK (normal / klein)

Erstellen von Fundamenten fiir Offentliche Beleuchtung gem.
IWB Norm.

Bewehrungsnetz mit Fundamenterde wird durch die

IWB Projektleitung geliefert.

Samtliche Aufwendungen wie Planie, Schalung, Beton etc.
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R 492.560 sind einzurechnen.

A 0 X0 X

P

.561

562

.600

.610

.611
.640

.641

.642

493
100

110

A1

120
121
.200
210

211
.300

Oberflache: sauber und glatt.
Beton: Typ 0/32 mm, CEM | 42,5, 200 kg/m3.

Fundament komplett flir 6B UKK

normal.

Fundament komplett flir 6B UKK

klein.

Monteur- und Kabelzugbeihilfe, Transporte, Kabelschutz,

Fuhren von Kabelmulden, Beihilfe durch Personal des
Unternehmers bei Kabelzligen oder Montage.
Auf/Abladen von Kabelschutzmaterialien auf der
Baustelle oder im IWB-Werkhof Kleinhtningen.

Beihilfe Montage.
Diverse Hilfeleistungen wie: Zutragen von Materialien,

Entfernen von alten Kabeln nach Angabe des Monteurs etc.
Beihilfe Montage. @ L

Transporte von und nach IWB- Werkhof Kleinhliningen oder

Margarethenstrasse. Holen oder Zurlickbringen von
Kabelschutzmaterial, Kabelmulden etc. Wartezeiten
sowie Auf- und Ablad ist einzurechnen.

Fuhren mit Lieferwagen. L

Fuhren mit Lastwagen oder

Muldenkipper.

FUR FERNWARMELEITUNGEN.

Grabenabdeckung mit Plastik.

Erstellen, Unterhalt und Demontage eines wetterfesten,
lichtdurchlassigen Kunstoffdaches gem IWB

Normplan.

Theor. Graben und

Schachtflache.

Beihilfe beim Rohrablad.

nach Aufwand.

Staubwande.

Erstellen, Unterhalt und Demontage von Plastikfolien in
Keller und Schachten.

Ausmass: Wandflache.

Gespriesste Wandflachen bekleiden, zur Trennung von
Beton und Spriessung.
Ausfillen des beim Ziehen der Spriessung entstehenden

Ubertrag
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R 493.300 Hohlrdume mit Sand oder

600

610

611

310

311
.320

321

.100

120
124
130

134

135

136

37

138

Splitt.

Bekleidung. Ausmass:
VVom Beton bedeckte Flache.

Mit Plastikfolien.

Hohlraume ausftllen.

Flache wie Pos. 493.311
Mit Sand 04 od. Betonkies 0/16

mm.

Schachte und Fundamente

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schéachte aus Fertigteilen, ohne Abdeckung

Schéachte aus Fertigteilen erstellen.

Aus Beton. Schachtbdden an Ort betonieren oder aus Fertigtei-

len.

Kabelschacht DN 800, mit Konus DN 800/600.

Schachttiefe m 1,50.

Kabelschacht,Ixb mm 1'000x1'000.

Schacht
Pumpensumpf in

Fernwarmeschéchte.

Inkl. Lieferung.

Schachttiefem ...............
Nach Plan ....................

Schacht Abmessung

Konus Abmessung...........
Marke, Typ.......ccceeeee.

Inkl. Lieferung von
Fertigteilen.

Weiteres .....................

VRA-Schacht.

DN mm 300

Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50.

VRA-Schacht.

DN mm 600

Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50.

VRA-Schacht.

Ubertrag
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611.138 DN mm 800
Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50. St s

.200 Aus Kunststoff. Schachtbéden an Ort betonieren oder aus
Fertigteilen.

.210 Kabelschacht DN 600.

.212 Schachttiefe m 0,61 bis 1,00.
Inkl. Lieferung von Schacht-

teilen. . St s s
620 Schachte aus Beton oder anderen Materialien, ohne

Abdeckung
621 Schachte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferun-

gen, Schalungs-, Bewehrungs-, Beton- und Verputzarbeiten.

.001 Kabelzugschacht.
Aus Beton.
Nach Plan Elektrizitat Nr.
WeIeres ....ccovveveeeeeeeees e, St s et

.002 Schachtart ...................
Aus Beton.
Nach Plan ....................
WEIEIES ..o e, St s et

630 Schachtringe, Konusse und Abdeckungen

632 Abdeckungen.

.200 Abdeckplatten und Schachtabdeckungen zu Schachten und
Spezialbauwerken auf definitive Hohe versetzen. Inkl.
Lieferung des Materials fiir Bettung und Befestigung.

.220 Schachtabdeckungen.

.221 Erzenberg 6511c
Zu Pos. 611.124
Klasse D 400.
Deckel
DN 600
Beschriftung IWB Fernwarme
Komplett. St

.222 Erzenberg 6548/40c
Klasse D 400.
Deckel
Beschriftung IWB Fernwarme
Komplett. St
R 639 Schachtabdeckungsteile einzein.

R .100 Inkl. Lieferung. Auf definitive Hohe versetzen.

Ubertrag
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R 639.120 Deckel.

R

640

641

643

21

141

142

143

144

145

.200
.201
.202
.203
.204

.200
210

Klasse D400.
Verstellbare Strassenkappe.
NOVO 3582.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.
Grosse 60/80 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.
Grosse 80/80 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.

Grosse 100/100 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535ME.
Grosse 80/160 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535ME.
Grosse 100/200 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Kleinschachte, Armaturen und weiteres Zubehor

Kleinschachte und dgl.
Versetzen.
Vermessungsschachte.
Kappen flr Schieber.

Kappen fir Unterflurhydranten.
Beschreibung .................
Schachtleitern und Zubehor.
Versetzen.

Schachtleitern.

Lange variabel.
Anzahl Schlaudern 4 Stlick

Ubertrag
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643.210 Inkl. Abholen im Werkhof IWB.
(Lieferung IWB).

.216 I mvariabel. St s

.301 Rohrschellen.
DN bis 250 mm mit Grundplatte
verzinkt fur Wand- oder
Deckenmontage der
EntlGftungsrohre im

Einstiegschacht.

LE=St. LE i e
650 Fundamente aus Fertigteilen
652 Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Exkl. Lieferung

Fundamentrohre.

.006 Mast Fundament.
Fundament Nr. Typ S 115/4.
Nach Plan 81325b.
Typ Stahlmast mit Betonrohr
d=50cm, 1=1.50m.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von
Zementrohren inkl. Spitzen der
Kabeleinfuhrung gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IwB. St e,

.007 Mast Fundament.
Fundament Nr. Typ S 125/8.
Nach Plan 81371.
Typ Stahimast mit Betonrohr
d=60cm, 1=1.50m.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von
Zementrohren inkl. Spitzen der
Kabeleinfiihrung gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IWB. St

.011 Kandelaber Fundament.
Nach Plan 81429.
Typ Stahlkandelaber S3.5, S4
mit PE Fundamentrohr B -
315x92, [=1.00m.
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652.011 Fundamentrohr bauseits ge-

660

661

662

.012

.013

.001

.100
131

.200
.201

liefert

Liefern und Versetzen von

Zementrohren inkl. Spitzen der

Kabeleinfiihrung gem. Plan.

Fixieren mit Magerbeton inkl.

Liefern des Magerbetons.

Die Montage der Kandelaber,

das Fixieren des Sockels

erfolgt durch das Personal der

IWB. St s e

Kandelaber Fundament.

Nach Plan 81430.

Typ Stahlkandelaber S6, S8,
S10, S53, S69.

mit PE Fundamentrohr B -
400x92, 1=1.20mm.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert

Liefern und Versetzen von PE-
Fundamentrohren gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.

Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der

IwWB. St s e,
Liefern und stellen

provisorisches

Kandelaberfundament fir

provisorische Beleuchtung .l St s

Einzelfundamente aus Ortbeton

Fundamente unbewehrt nach Plan erstellen fir Masten, Rohrauf-

lager, Leitungen, Kabinen, Widerlager und dgl. Inkl. Mate-

riallieferungen und Verputzarbeiten.

Art e

Fundament Nr. ...............

Nach Plan ....................

WEIEres ..covvveeeeeeeeeeee e, St
Zusatzarbeiten zu Pos. 661.

Zusatzliche Schalungen erstellen, inkl. Dreieckleisten.

Seitenflachen parallel.
Schalungstyp2. M2 e e

Aussparungen erstellen.

Schalung durch Unternehmer.
Abmessung m ....X....X.....

Ubertrag
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662.201

700

710

711

.202

400

410
411
412

413

420
421

.500

.504

.505

.506

.200
210
214
216

Welteres .....cocveeeeeeees e,

Art
Abmessung m ....X....X.....

Welteres .....covvveeeeeees e,

Bewehrung liefern und verlegen. Inkl. aller Bearbei-
tungsarten und Mehrleistungen.

Stabbewehrung aus Betonstahl B500B.

Durchmesser mm 8 bis 12. .

Durchmesser mm ...............

Welteres .....coooveeeeeeeees e,

Durchmesser mm ...............

Welteres .....coovvveeeeeeees e

Bewehrungsmatten aus Betonstahl BS00A oder BS00B.

Flachenbezogene Masse bis

kg/m25,0.

Beton liefern, einbringen und verdichten, inkl. Abtaloschie-
ren der Sichtflachen. Ausmass: Volumen fest.

ZUPos. .o,

Beton Typ ccvvvvveeeviieeeeee

ZUPOS. e

Beton Typ ccevvvveeiiceeeee

ZUPoOS. i

Beton Typ veevvveeiiiceeeee

Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Materiallieferungen

Natirliche Gesteinskérnungen liefern, zur Verwendungsstelle

oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen fest.

Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

Kiesgemisch 0/16, frostsicher. .l

Kiesgemisch 0/45, frostsicher. il

Ubertrag
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711.220 Gesteinskérnungen nach Norm
SN EN 12 620.

.221 Rundsand 0/4 gewaschen.
.223 Betonkies 0/16. L

720 Verflllen von Leitungszonen

721 Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der
Leitungszonen einbringen und verdichten.

.090 Einbau Leitungsmischung.
Vollstandiges unterstopfen der Leitung ist einzurechnen und
wird nicht zusatzlich vergutet.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Naturliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl.
Lieferung.

.202 Aus Aushub gewonnenes feinkor-
niges Material. Inkl. Aussor-
tieren.

.205 Material .........cccoenn....
Bedarf m3/m ..................
WEIEIES oo e

730 Beton fir Leitungszonen

731 Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

.100 Beton mit natlirlichen oder rezyklierten Gesteinskérnungen.

.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200,
D max16.

.301 Verfillen von Querungen unter
Tramgleis mit Magerbeton
inkl.
Lieferung, Ablad und
Einbringen an Verwendungsort.
Beton Zementgehalt kg/m3 150. ...l

.302 Sickerbeton unter
Unterfluhrwertstoff-
Sammelstelle.
Bedarf m3/m ..................
Grosseca.m ... X ... X ...
Starkecm 10.

733 Schalungen fir Leitungszonen erstellen, Typ 1, einhduptig.

Ubertrag
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733.001 Schalhéhe bism 0,50. L

740 Verflllen von Leitungsgraben

741 Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material
einflllen.

.090 Schwere Verdichtung.
.200 Ausmass: Volumen fest.
.210 Maschinell.
.211 Aushubmateria.
.212 Natlrliche Gesteinskérnungen.

Verdichtung M_E1 min.

MN/mM2 ...,

exkl. Lieferung. L
214 Material ...cccccveeeeees e
.220 Von Hand.
.221 Aushubmateria.
.222 Natirliche Gesteinskérnungen.

Verdichtung M_E1 min.

MN/M2 ...,

exkl. Lieferung.

224 Material ......covveeeeeecee s

750 Nebenarbeiten (1)

751 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.090 Gilt fur Einbau von Kabelschutzrohr im Graben
Wasser- Gasleitung etc.
Zwischenverdichtungen bei schichtweisem Einbau gelten
nicht als Zwischenplanie.

.100 Planiebreite bis m 1,0.

.101 Toleranz ab Sollh6he +/-
mm30.

.102 Toleranz ab Sollh6he +/-
mm®60.

.200 Planiebreite tber m 1,0.

.201 Toleranz ab Sollhéhe +/-
mm30.

Ubertrag
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754 Rohre, Leitungen und dgl. unterbetonieren und untermauern.
.090 Beton Ausmass: Volumen fest.
.100 Beton, inkl. Lieferung.
.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200. .l M3 s e
.200 Schalungen.
201 Typ1. M2 s e

755 Rohre, Leitungen und dgl.
unterstopfen. Inkl. Materiallieferung.

.090 Nach Vorschrift des Werkleitungseigentimers.
.100 Mit Sand fir Gemische.

102 Material .....................

760 Nebenarbeiten (2)

762 Bollen- oder Bruchsteine fiir die Entwasserung bei Hydranten
aufschichten. Materialverbrauch m3 1 pro Hydrant. Aus-
mass: Anzahl Hydranten.

.001 Inkl. Materiallieferung.
Beschreibung ........ccccccc... St

770 Kulturerdarbeiten

.090 Definition:
Oberboden = Humus -30 cm.
Unterboden = zweite Bodenschicht -30 bis -80cm.
771 Unter- und Oberboden anlegen.
.100 Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.
.110 Maschinell.

.113 Oberboden.
Einbaubreite

.114 Unterboden.
Einbaubreite

Ubertrag
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771.120 Von Hand.

R 790
R 791

123

124

.100
110
A1

120

121

122

123

Oberboden.
Einbaubreite

Unterboden.
Einbaubreite

Transporte und Gebuhren, Volumen fest.

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle
mit LKW oder in Mulden geméass Vorschlag Unternehmer

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im

Tiefbau.
Ober- und Unterboden.
Von Lager Bauherr.

Baumsubstrat fir Oberboden
oder Unterboden der
Stadtgartnerei (STG).

Ab Lagerplatz STG-Arlesheim
BL/Schweiz.

Ausmass Volumen fest
(Faktor lose x 1.25).

Unverschmutzt gemass Richtwerte VBBo, (nur mit

chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fir

Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort

Schweiz).

Oberboden (Humus, A-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo.

Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméss VBBo.

Aushubmaterial.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport flr
Wiederverwertung. gem. VVEA
Artikel 19 Ziffer 1.

Ubertrag
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R 791.123

R 124

R 130
R 131

R 140

R 141

R 150

R 151

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang

3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe). L m3

Betonabbruch
(Aushubarbeiten).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung
gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder
unbewehrt).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische

(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder

sandiges Material im

Strassenbereich).

Transport fur

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Verschmutztes Material.

Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmaoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Bodenusw. ...l m3

Stark verschmutztes Material.

(Reaktorstoffmaterial)

Nach Lieferschein

(Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art

(inkl. Ausbauasphalt) far
thermische Behandlung auf

Ubertrag
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R 791.151 Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.
Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushub- und Abbruchstlicke
in annahmekonformer Groésse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

R .200 Transport in Aufbereitungsanlage.
R .210 Mineralische Bauabfélle in Aufbereitungsanlage.

R .211 Ausbauasphalt PAK-Gehalt bis
mg/km 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefoau.

R .212 Betonabbruch.
(Verkehrsflachen) fir
Wiederverwertung.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

R .700 Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz).

R .710 Transport und Lager.
Ausmass Volumen fest.

R .711 Material jeglicher Art.
Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fiir Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fiir die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.
Dauer bis 1 Monat.

R .712 Material jeglicher Art.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des

Ubertrag
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R 791.712 Unternehmers (Standort

R 795

.090
.100
120

121

122

123

124

130

131

140
141

150
151

152

Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchungen mit Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist

einzurechnen. L

Gebuhren.
Gebuhren und/oder Aufbereitungskosten.
Ober- und Unterboden.

Unverschmutzt gemass Richtwerte VBBo, (nur mit

chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fur
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort

Schweiz).

Oberboden.

ZuPos.791121.

Unterboden.

Zu Pos. 791.122.

Aushubmaterial.

zu Pos. 791.123.

Betonabbruch.
(Aushubarbeiten)

Zu Pos. 791.124.

Beton gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling). L

Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische.

ZuPos. 791.131.

Verschmutztes Material.

Deponie Typ b.

ZuPos. 791.141.

In Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Zu Pos. 791.211.

Belag gem. VeVA-Code 170302
(Belagsrecycling).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbpau.

Betonabbruch.
(Verkehrsflachen)

Ubertrag
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R 795.152 Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Zu Pos. 791.212.
Belag gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 s e

151 Total Bauarbeiten fiir Werkleitungen ~————
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152 Rohrvortrieb
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 152D/2020.
Rohrvortrieb (V'25)
.200 Angaben zu Vergltungsregelun-

100

110

111

.900

.100

101

.200
.201

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Baustelleneinrichtung und Wasserhaltung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rammvortrieb

Einrichtung fiir Rammvortrieb nach Bedarf Unternehmer, wie
Umschlag-, Hebegerate und Rammanlagen. Inkl. erforderli-
cher Zusatzgerate wie Forder- und Beliftungsanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke

Beschreibung ................

Fur Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ L, o]

Umstellen innerhalb Startgrube.
ZUPoSs. ..o,
Vortriebsstrecke

Beschreibung .................
Fur Vortriebsrohr DN .........

Ubertrag
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111.201 Vortriebsstrecke m ............ . St s e,
.300 Umsetzen von Grube zu Grube.
301 ZuPos. .ooovveeie
Beschreibung .................
Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ............ . St s

112 Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

.100 Vorhalten der in Pos. 111 beschriebenen Einrichtung wéah-
rend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsunterbriiche.

110 1. Tag.

111 Personal inkl. Einrichtung. ho s e
112 Beschreibung ......cccccccceco.. ho s e
120 Ab 2. Tag.

121 Personal inkl. Einrichtung. d i
122 Beschreibung .....cccccceeeee. d

.200 Léangeres Vorhalten der Einrichtung fir Rammvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

.210 Gesamte Einrichtung.

211 ZUPoS. oo,
LE = o e, LE e s

.220 Teile der Einrichtung.
.221 Einrichtungsart ..............
Zu Pos. ..o
LE = e LE s s

.300 Kiirzeres Vorhalten der Einrichtung flir Rammvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

.310 Gesamte Einrichtung.

311 ZuPos. ..o,
LE = oo e, LE s s

.320 Teile der Einrichtung.
.321 Einrichtungsart ..............
ZUuPos. ..o
LE = e e LE e e

120 Pressvortrieb

121 Einrichtung fur Pressvortrieb nach Bedarf Unternehmer, wie
Umschlag- und Hebegerate, Kompressoren und Pressanlagen.

Ubertrag
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121

122

124

.100

101

.200
.201

.100

110
A1
112
113

115

.100

110

A1

A12

120

121

122

.200

210

Inkl. erforderlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Wider-
lager, Schild, Beleuchtung und Beluftungsanlagen im gesamten
Vortrieb, exkl. Zwischenpressanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ L,
Umestellen innerhalb Startgrube.

ZuPos. .o

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... .,

Einrichtung fiir Zwischenpressanlagen inkl. verlorener
Stahlmantel. Exkl. Vor- und Nachlauferrohr.

Einrichten, vorhalten und betreiben fiir die Dauer der
Leistungen des Unternehmers sowie entfernen.

Zu Vortriebsrohr (1).

Zu Vortriebsrohr DN 1'000.
Zu Vortriebsrohr DN 1'200.
Zu Vortriebsrohr DN 1'250.
Zu Vortriebsrohr DN 1'500.
Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 121, 122 und 123 beschriebenen Einrich-
tung wahrend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsun-
terbriche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. .l
Beschreibung .................. .l
Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. .l
Beschreibung .........ccccc....

Langeres Vorhalten der Einrichtung fur Pressvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

Ubertrag

gl

St
St
St
St



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 152 Rohrvortrieb D/20(V'25)

Seite: 96
22.05.2025

124.211

130

131

132

.220
221

.300

310
311

.320
321

.100

101

.200
.201

.300
.301

ZuPos. ..cccoeeiiii,
LE = e e,

Teile der Einrichtung.

ZUuPos. ..cccoeviii
LE = e e

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fur Pressvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZuPos. ..ccoevii
LE = e e

Teile der Einrichtung.

ZuPos. ..cccoeiii
LE = o e

Microtunneling

Einrichtung fur Microtunneling nach Bedarf Unternehmer, wie

Umschlag- und Hebegerate, Kompressoren und Pressanlagen.

Inkl. erforderlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Wider-
lager, Bohrkopf, Beliftungsanlagen, Separieranlage, Dekan-
ter, Kammerfilterpresse, Zentrifuge, Absetzbecken sowie
weiterer nach Auffassung des Unternehmers erforderlicher
Anlagen, ausgelegt auf die geotechnischen Angaben, exkl.
Zwischenpressanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ .

Umestellen innerhalb Startgrube.

ZUPos. ..ccooeviiii

Vortriebsstrecke

Beschreibung ................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ L,

Umsetzen von Grube zu Grube.
ZuPos. ..cccoeviiii
Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ .

Einrichtung fir Zwischenpressanlagen inkl. verlorener
Stahlmantel. Exkl. Vor- und Nachlauferrohr.

Ubertrag
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Leistungen des Unternehmers sowie entfernen.

Zu Vortriebsrohr (1).

Zu Vortriebsronr DN 1'000. e,
Zu Vortriebsronr DN 1'200. .
Zu Vortriebsronr DN 1'250. e,

Zu Vortriebsronr DN 1'500. .

Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 131, 132 und 133 beschriebenen Einrich-
tung wahrend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsun-

terbriiche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. L

Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. L

Langeres Vorhalten der Einrichtung fur Rohrvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUPOS. e

LE = s

Teile der Einrichtung.

ZUPos. ..cccoevii

LE = s

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fir Rohrvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..cccooviiii

LE = s

Teile der Einrichtung.

ZuPos. ..cccoeviiii

LE = s

Pressbohrvortrieb

Einrichtung fur Pressbohrvortrieb nach Bedarf Unternehmer,
wie Umschlag-, Hebegerate und Pressbohranlagen. Inkl. erfor-

Ubertrag
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derlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Widerlager und
BellUftungsanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Flachenbedarf bei Startgrube

M2 i

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... gl
Umestellen innerhalb Startgrube.

ZUPos. ..o

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... ., St
Umsetzen von Grube zu Grube.

ZUPoS. .o,

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ............ . St
Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 151 beschriebenen Einrichtung wah-
rend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsunterbriiche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. h
Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. .l d

Langeres Vorhalten der Einrichtung fir Pressbohrvortrieb
auf Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..cccooviiii
LE = oo e, LE

Teile der Einrichtung.

ZuPos. ..cccoeviiii
LE = o e LE

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fur Pressbohrvortrieb
auf Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZuPos. ..ccooeviiii

Ubertrag
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Teile der Einrichtung.

ZUuPos. ..o
LE = e e

Pumpen flr Vortriebsteil

Pumpen flr Vortriebsteil antransportieren, auf der Bau-
stelle lagern und abtransportieren.

Pumpen mit Elektromotor. Inkl.

Erstellen von Vertiefungen in Grubensohle. Ausmass: Anzahl
Pumpen.

Manometrische Forderhdhe bis m 5,0.

Forderleistung bis I/'min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000. e

Forderleistung I/min .........
Vorhalten von Pumpen mit Elektromotor, inkl. Zubehor.
Vorhaltedauer: ab Betriebsbereitschaft Pumpeneinrichtung
bis Freigabe durch Bauleitung.

Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl Wochen.
Manometrische Férderhdhe bis m 5,0.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........
Umstellen von Pumpen mit Elektromotor innerhalb der Bau-
stelle und wieder einrichten.

Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Manometrische Férderhdhe bis m 5,0.

Forderleistung bis I/min 600. ...

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min ......... L
Betreiben von Pumpen mit Elektromotor, inkl. Uberwachen

innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit. Kosten flir Be-
triebsmittel und Elektrizitat zu Lasten Unternehmer.

Ubertrag
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181.410 Manometrische Forderhohe bis m 5,0. Ausmass: Betriebsstun-

182
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den.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........

Mehrleistungen zu Pumpen fr Vortriebsteil fiir das Uberwa-
chen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit.

An Arbeitstagen.

Ausmass: Anzahl Kontrollgange.

Ausmass: Uberwachungsstunden
des Personals.

An arbeitsfreien Tagen.

Ausmass: Anzahl Kontrollgange.

AUSMASS: ....ovveeevnnnnnnnn.
LE= e,

Zubehor zu Pumpen flr Vortriebsteil.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Absperrorgane

und dgl.

Einrichten und entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchlei-
tungslange.

Bis DN 80.

DN 81 bis 100.

Vorhalten. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl

Wochen.

Bis DN 80.

DN 81 bis 100.

Umlegen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl

Umlegungen.
Bis DN 80.

DN 81bis100.

Rohrbriicken erstellen, vorhalten, umstellen und entfernen.

Beschreibung .................
AUSMASS: .....oooiiiiiieenn.

Ubertrag
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Strassenunterquerungen erstellen, vorhalten, umstellen und
entfernen.

Beschreibung .................
AUSMASS: ......ooiiiiieenn.
LE = e e LE

Vorarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Startgruben gesamt

Startgruben fir Rammvortrieb, inkl. Personenzugénge.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .....cccccceeee. gl

Startgruben flr Pressvortrieb, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .......cccccoc... gl

Startgruben fur Microtunneling, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................. .l gl

Startgruben flir Pressbohrvortrieb, inkl. Personenzugéange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................. .l o]

Zielgruben gesamt

Zielgruben fir Rammvortrieb, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Zielgrube
Beschreibung .........ccccc.... gl

Zielgruben fur Pressvortrieb, inkl. Personenzugéange.

Ubertrag
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222.100 Erstellen, vorhalten und entfernen.

.101 Zielgrube
Beschreibung ..........cccc.... gl

223 Zielgruben fur Microtunneling, inkl. Personenzugénge.
.100 Erstellen, vorhalten und entfernen.

.101 Zielgrube
Beschreibung ..........cc..... gl

224 Zielgruben fur Pressbohrvortrieb, inkl. Personenzugange.
.100 Erstellen, vorhalten und entfernen.

.101 Zielgrube
Beschreibung .....cccccceeee. gl

230 Erganzungen in Gruben

231 Start- und Zielgruben erganzen.
.100 Startgruben.

.110 Bodenplatten fir Rohrvortriebseinrichtung erstellen,
inkl. erforderlicher Einlagen und Aufbauten.

A11 ZUPOS. i e gl e ——

.120 Gruben im Grundwasser. Liefern, Erstellen und Vorhalten
der Abdichtung beim Durchfahren des Baugrubenabschlusses
und Einfahren des Schilds sowie wahrend des Vortriebs.
Die Konstruktion verbleibt im Baugrund.

.121 Konstruktionsart .............. gl
.200 Zielgruben.

.210 Bodenplatten fiir Rohrvortriebseinrichtung erstellen,
inkl. erforderlicher Einlagen und Aufbauten.

211 ZUPOS. e e, gl

.220 Gruben im Grundwasser. Liefern, Erstellen und Vorhalten
der Abdichtung beim Durchfahren des Baugrubenabschlusses
und Ausfahren des Schilds sowie wahrend des Vortriebs.
Die Konstruktion verbleibt im Baugrund.

221 Konstruktionsart .............. gl

800 Verschiedene
Vortriebsverfahren

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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Verschiedene Vortriebsverfahren

Vortriebsrohre und Vortriebselemente liefern, inkl. Ver-
bindungen.

Vortriebsverfahren ........... . .

Mehrleistungen zur Lieferung von Vortriebsrohren und Vor-
triebselementen.

ZUPOS. coiiieees e

Vortriebsrohre und Vortriebselemente vortreiben, inkl.
Rohrschnitte.

Beschreibung .................
Vortriebsrohre:

ZUPOS. coiiieees e,

Material aus Vortriebsverfahren separieren.

Ausmass: Betriebsstunden Sepa-
rieranlage.

LE = e

Transporte, Gebuhren und verschiedene Arbeiten zum
Rohrvortrieb

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Transporte und Lagerung

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad.

Auf Abladestelle Bauherr.
Exkl. Lagergeblhren.

Ausmass: Volumen fest.

Distanz bism 100. .

Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr

oder Unternehmer. Exkl. Lagergebuhren.
Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial.
Standort Lager ...............

ZUPOS. ciiiiees e,

Transporte mit Mulden und dgl.

Ubertrag
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.200
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932

.001

933
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Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr
oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial.

Standort Lager ...............

ZUPOS. coiiiieeeees e, M3 e s

Gebuhren

Gebuhren fir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

In Lager Unternehmer. Unbelastetes und unverschmutztes Ma-
terial.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial.

Standort Lager ...............

ZUPOS. (o e, M3 s e

Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Bearbeitung von Material in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

Zwischenlager Bauherr.
Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............
ZUPOS. coooiiviieeeieees s M3 s —————

Zwischenlager Unternehmer.
Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............
ZUPOS. ccooviiiieeieeees e M3 s ———

Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Verlegen, Unterhalten und Entsorgen des Abdeckmate-
rials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25. M2 e e ——

Aushubmaterial auf Transportmittel aufladen, ab bauseits
angeordneten Zwischenlagern, exkl. Instandsetzen Zwischen-
lagerplatze.

Maschinell.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 152 Rohrvortrieb D/20(V'25)

Seite: 105
22.05.2025

933.101
.200
.201

940

941

.001

942

.001
943

.100
101

.200
201

944

.100

101

102
960

961
.001

965

.001

Ausmass: Volumen fest. .
Von Hand.
Ausmass: Volumen fest. .

Mehrleistungen zu Transporten und Gebuhren

Mehrleistung fur lAngere Standzeiten der Transportge-

rate infolge von maschinellem Aushub und Auflad in ge-
spriesster oder rickverankerter Baugrube.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung fur lAngere Standzeiten der Transportge-
rate infolge von Greiferaushub.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung fur Transport von wassergesattigtem und schlam-
migem Material.

Wassergesattigtes Material.

Material .........c...........
ZUPOS. cooooiiieeeees e,

Schlammiges Material.

Material .........ccouvenn.
ZUPOS. oo e,

Mehrleistung flir héhere Geblihren bei Lagerung oder Abgabe
von wassergesattigtem und schlammigem Material.

Ausmass: Volumen fest.
Wassergesattigtes Material. L
Schlammiges Material.

Mediumrohre und Mediumelemente

Lieferung von Mediumrohren und Mediumelementen.

Beschreibung .................
ZUu PoS. ..o

Mediumrohr DN

Welteres .....cocceeeeeeees e,
Hohlraume fullen zwischen Vortriebsrohren oder Vortriebs-
elementen und Mediumrohren oder Mediumelementen, inkl.
Materiallieferungen.

Nach Plan ....................

Ubertrag
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965.001 Ausfihrungsart ...............

970

971

.001

152

Materialverbrauch ............
LE = e, LE

Verschiedene Arbeiten

Verschiedene Arbeiten beim Rohrvortrieb.

Beschreibung .................
ZuPos. ..o
LE=
Weiteres......................

Total Rohrvortrieb
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Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 161D/2010.
Wasserhaltung (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Offene Wasserhaltung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Pumpen

Pumpen inkl. Zubehor antransportieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.

Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Forderhdhe bis m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600. .. St
Forderleistung I/min ......... L St

Manometrische Forderhohe m 5,01 bis 10,00.

Forderleistung bis I/'min 600. St

Ubertrag
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Manometrische Férderhdhe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/'min 600.
Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhohe m ...
Forderleistung I/'min ......... . L

Pumpen inkl. Zubehdr ab Baustellenlager zur Einsatzstelle
transportieren, einrichten und zurticktransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Férderhdhe bis m 5,00.

Forderleistung bis I/'min 600.
Forderleistung I/min .........
Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.
Forderleistung I/min .........
Manometrische Férderhéhe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/min 600. .

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhohe m ...
Forderleistung I/min .........

Pumpen inkl. Zubehor vorhalten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis Freigabe durch Bauleitung.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

Manometrische Forderhdhe bis m 5,00.

Forderleistung bis I/'min 600. ...
Forderleistung I/min .........
Manometrische Forderhdhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.
Forderleistung I/min ......... .

Manometrische Foérderhohe m 10,01 bis 15,00.
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213.131 Forderleistung bis I/min 600.
135 Férderleistung I/min .........
.141 Manometrische Férderhdhe m ...
Forderleistung I/min .........
214 Pumpen inkl. Zubehér innerhalb der Baustelle umsetzen und
wieder einrichten.
.100 Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Umsetzungen.
.110 Manometrische Férderhéhe bis m 5,00.
.111 Forderleistung bis I/min 600.
115 Forderleistung I/min ......... L
.120 Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
121 Férderleistung bis I/min 600. L
125 Férderleistung /min ......... L
.130 Manometrische Férderhéhe m 10,01 bis 15,00.
.131 Forderleistung bis I/min 600.
135 Foérderleistung l/min ......... . L
.141 Manometrische Férderhéhe m ...
Forderleistung I/min ......... L
R 219 Pumpbetrieb mit Uberwachung (ganze Vorhaltezeit).
R .100 Pumpen mit Elektromotor. Kosten fur Elektrizitat zu
Lasten Unternehmer.
R .110 Manometrische Férderh6he bis m 5,00.
R .111 Forderleistung bis I/min 600.
R .115 Forderleistung I/min ......... .
R .120 Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
R .121 Forderleistung bis I/min 600. ...
R 125 Forderleistung I/min .........
R .130 Manometrische Férderhéhe m 10,01 bis 15,00.
R .131 Forderleistung bis I/min 600.
R 135 Férderleistung I/min .........
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R 219.141 Manometrische Forderhdhe m ...

230

231

.100

101
102
.103
104
105
.200
210
211
212
213
214
215

.300

.301
.302
.303
.304
.305
400
401

402

Forderleistung I/min ......... L

Zubehor zu Pumpen

Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Rohrbrticken,
Unterquerungen, Absperrorgane und dgl.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange.

BisDN8O.
DN 81bis100.
DN 101 bis 150.
DN 151 bis200.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen vorhalten.

Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Wochen.

BisDN80.
DN 81bis100.
DN 101 bis 150.

DN 151 bis200.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen umlegen. Ausmass:
Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Umlegungen.

BisDN8O.
DN 81bis100.
DN 101 bis 150.

DN 151 bis200.

Rohrbriicken erstellen, vorhalten, umstellen und entfernen.

Rohrleitung im Trottoir-

bereich.

Rollstuhlgdngig Anrampen und

Abdecken (rutschfest).

Breite bis m 2.00.

LE=St.

Beschreibung .................

Ubertrag
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.500

501

.502

.505

.506

.601

.602

.603

Strassenunterquerungen erstellen, vorhalten, umstellen und

entfernen.

Rohrleitung im Trottoir-
bereich.

In Belag versenkt inkl. aller
erforderlichen Arbeiten wie
Belag anschneiden, Leitung
versenken und prov. mit Belag
Uberdecken sowie Instand-
stellen geméass Vorgabe TBA-
Infrastruktur nach dem Ruckbau
der prov. Wasserhaltung.
LE=m.

Beschreibung .................
LE = e

Rohrleitung im Strassen-
bereich.

In Belag versenkt inkl. aller
erforderlichen Arbeiten wie
Belag anschneiden, Leitung
versenken und prov. mit Belag
Uberdecken sowie
Instandstellung gemass Vorgabe
TBA-Infrastruktur nach dem
Ruckbau der prov.
Wasserhaltung.

LE=m.

Beschreibung .................
LE = o

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllissen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Forderhdhe bis m 5,00.

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllissen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Forderhdhe m 5,01 bis 10,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-

Ubertrag
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231.603

.604

.611

.612

.613

.614

.621

stlicken und Befestigungen.
Foérderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschliissen, Form-
stiicken und Befestigungen.
Forderhéhe m ...

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-
sticken und Befestigungen.
Forderhdhe bis m 5,00.

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschliissen, Form-
sticken und Befestigungen.
Forderhéhe m 5,01 bis 10,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschliissen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Foérderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllssen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Forderhdhe m ...

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formsticken
und Befestigungen.

Férderhdhe bis m 5,00.

DN bis 100.

Ubertrag
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231.621

.622

.623

.624

.631

.632

.633

.634

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Forderhohe m 5,01 bis 10,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Forderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Forderhéhe m ...

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschliissen, Formstlicken
und Befestigungen.

Forderhdhe bis m 5,00.

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstlcken
und Befestigungen.

Forderhdhe m 5,01 bis 10,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formsticken
und Befestigungen.

Forderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und

Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

Ubertrag
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231.634

232
.100

101

103

.200
210
211

213

.300

.301

.303

400

401

R 239

R .200
R .201

R .202

mit Anschliissen, Formstiicken
und Befestigungen.
Forderhdhe m ...

DN 101 bis 150.

LE=St.

Elektrische Leitungen ab m 50,01 und Schutzrohre.

Elektrische Leitungen einrichten sowie entfernen. Ausmass:
Leitungslange.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-

querschnitte mm2 16. L

Anzahl Leiter pro Kabel ......

Leiterquerschnitte mm2 .......

Elektrische Leitungen vorhalten.
Ausmass: Leitungslange x Anzahl Wochen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-

querschnitte mm2 16.

Anzahl Leiter pro Kabel ......

Leiterquerschnitte mm2 .......

Elektrische Leitungen umlegen.
Ausmass: Leitungslange x Anzahl Umlegungen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-

querschnitte mm2 16. L

Anzahl Leiter pro Kabel ......

Leiterquerschnitte mm2 ....... .l

Schutzrohre verlegen, vorhalten, umlegen und entfernen,
inkl. Erdarbeiten. Ausmass: gesamte Schutzrohrlange.

Beschreibung .................
Material ...........cccee....

DN i

Nebenarbeiten und Zuschlage
Pumpensimpfe.

Aufstellen und Vorhalten von
Auffangbecken fiir Abwasser
im Keller der Liegenschaften.
Geruchdicht geschlossen inkl.
Stutzen fir den Einlauf am

Auffangbecken.

Aufdoppeln von best. KS
im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 60.

Ubertrag



R

R

Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'25)

Seite: 115
22.05.2025

239.202

.203

.204

.205

.300

310

311

312

313

314

.320
321

322

.323

324

.330
.331

Hohe biscm50.

Aufdoppeln von best. KS
im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 70.

Hohe biscm50.

Aufdoppeln von best. KS
im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 80.

Hohe bisecm50.

Aufdoppeln von best. KS
im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 100.

Hohe bisecm50.

Durchbriiche.
Spitzen von Hand oder mit Maschine.

In Mauerwerk.
Starke mm ...

Abmessung mm ..X... e

In Beton unbewehrt.
Starke mm ...

Abmessung mm ..x... e

In Beton bewehrt.
Starke mm ...

Abmessung mm ..x... L

Material ..........
Starke mm ...

Abmessung mm ..x... L

Bohren, mit Einrichten und Umsetzen der Gerate.

In Mauerwerk.
Starke mm ...

dmm..

In Beton unbewehrt.
Starke mm ...

dmm..

In Beton bewehrt.
Starke mm ...

dmm..

Material ..........
Starke mm ...

dmm..

Verschliessen von Durchbriichen inkl. Material.

In Mauerwerk.
Starke mm ...

Ubertrag
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R 239.331
R 332
R .333
R 335
R .336
R 337
R 400
R 410
R 411
R 420
R 421
R .500
R 510
R 511
R 512
R 513
R 514
R 515
R 516
R 290

Abmessung mm ..X... e

In Beton.
Starke mm ...

Abmessung mm ..X... e

Material ..........
Starke mm ...

Abmessung mm ..X... e

In Mauerwerk.
Starke mm ...

dmm...

In Beton.
Starke mm ...

dmm...

Material ..........
Starke mm ...

dmm...

Tragkonstruktion.

Erstellen, Vorhalten und Ruickbau einer Tragkonstruktion
fur die Aufnahme der prov.
Abwasserleitung im Gefalle.

Lichte Hohe mind. m ... .

Umstellen der Tragkonstruktion innerhalb der
Baustelle.

Lichte Hohe mind. m ... e,

Zuschlage fur prov.
Ableitungen.

Zuschlage fur das Montieren und Demontieren der prov.
Abwasserleitung auf die Tragkonstruktion.

Zuschlag zu Pos. 221.101. s
Zuschlag zu Pos. 221.102. s
Zuschlag zu Pos. 221.103. s
Zuschlag zu Pos. 221.104. s
Zuschlag zu Pos. 221.105. s

Zuschlag zu Pos. 221.106.

Absperrungen und Umleitungen

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit

gewahrleistet sein.
Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger

Ubertrag
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290

291

293

.100

110
A1
112
113
120
121
122
123
124

.200

.201

.202

.203

204

.300
.301

.100

Pumpensiimpfe oberhalb des Sanierungsbereiches abzu-
klaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Renovierung Hauptleitungen.

Erstellen, Vorhalten und Entfernen von Abmauerungen der
Hauptleitung in best. Kontrollschachten.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350. .

DN mm 400 bis mm 500. .

In Eiprofilleitungen.

Eiprofilmm 400/600.
Eiprofil mm 500/750. L
Eiprofil mm 600/900. L

Eiprofimm ...

Erstellen, Vorhalten und Entfernen von Absperrungen der
seitlichen Anschlisse mit Blasen oder ahnlichem.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss

DN bismm 125. .

Seitl. Anschluss

DN bismm 150. .

Seitl. Anschluss

DN bismm 200. .

Seitl. Anschluss

DN bismm 250. .

Abdecken der Strassensammler.

Dichtes Abdecken der

Strassensammler.

Spateres Einbauen der Durchlaufrinne in den
Schachten.

Absperren der Leitung vor und nach der einzubauenden

Durchlaufrinne in den Schachten. Notwendiges
Einrichten von Pumpen und Ableitungen inkl. Betrieb und

Ubertrag
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R 293.100 Unterhalt sowie Uberwachung der Anlagen.

A X XV X X XV XV ANV XV X

294

295

296

110
A12
113
120
121
122

123

.100
.101

102

100

110
A1

A12

.100

110
A1

Ausmass = Anzahl Schachte.
In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Schutzmassnahmen.
Hochwasserwarnanlagen.

Einrichten und Entfernen eines
Handy-Alarmes mit Schwimm-
schalter wie Typ NSPO,
Kobold Messring Gmbh

Tel. 0049/6192 299 500
www.kobold.com. .
Vorhalten inkl. Telefon-
gebuihren.

Anzahl Wochen.

Globale Wasserhaltung in begehbaren Kanalisationen.

Wasserhaltung im Kanal inkl.
allen Materialien und Aufwendungen.

Ganze Baustelle.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. L
Zuschlag fir zu tief liegende
Anschlisse.
Wasserhaltungsposition fiir die separat eingereichte Unter-
nehmervariante.

Wasserhaltung die nicht nach den ausgeschriebenen Positio-
nen ausgeflihrt werden.

(Unternehmervariante mit Beschrieb die zusatzlich zur
Grundofferte eingereicht wurde)

Ganze Baustelle.
Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen
des Unternehmers.

Ubertrag

St

St

St
St
St



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 161 Wasserhaltung D/10(V'25)

Seite: 119
22.05.2025

R 296.111

R 297

R

R 298

.100

110
A1

.090

.100

110

A1

Beschrieb des Unternehmers:

(ev. separate Beilage) @ LE

Globale Wasserhaltung geméass Bauherr oder Vorgaben.
Plane Nr. .......cocceeee

Gesamte Wasserhaltung fur die Renovierung der Hauptleitung.
Einrichten, Vorhalten, Umstellen, Betreiben und Entfernen.
Mit baulichem und betrieblichem Unterhalt.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensiimpfe abzuklaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Ganze Baustelle.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen

des Unternehmers. LE

Globale Wasserhaltung nach Vorschlag des Unternehmers.

Sollte alternativ der Vorschlag des Unternehmers vom
Bauherrn akzeptiert werden, wird bei

der Auswertung des Preises die Pos. 161.297.111 durch die
Pos. 161.298.111 ersetzt.

Gesamte Wasserhaltung fir die Renovierung der Hauptleitung.
Einrichten, Vorhalten, Umstellen, Betreiben und Entfernen.
Mit baulichem und betrieblichem Unterhalt.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensiimpfe abzuklaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Ganze Baustelle.
Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen
des Unternehmers.

Ubertrag
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211

Baugruben und Erdbau

000

100

.100

.200

.900

.990

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
Baugruben und Erdbau (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Zwischentransporte werden grundsatzlich nicht vergutet
und mussen in die Einheitspreise eingerechnet
werden. Der Bauherr entscheidet bei Ausnahmen.

Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Materiallieferung

von samtlichen Materialien werden in Festausmass
ausgemessen. Zuschlage flir das Nacharbeiten von Béschungen
und Planum beim Aushub sind stets einzurechnen (trotz
Bemerkung exkl.).

Fir alle Aushubpositionen gilt:

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn
bewilligt werden. Entscheidet der Unternehmer die
ausgeschriebenen Bauarbeiten mit Saugbagger auszufiihren,
erfolgt die Verrechnung mit den Positionen fir

maschinellem Aushub.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Unbelastetes Material an Verwendungsort.

Fir den zugefiihrten Boden muss mit chemischen Analysen
nachgewiesen sein oder sonst feststehen, dass er unbelastet
ist (Nachweis zu erbringen).

Fur die vorgangig geforderte Unbedenklichkeit ist der
Bauleitung fur jede Lieferung unaufgefordert ein.

Kulturerdarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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100

110

111

112

115

116

.100

110

A1
112

113

.100
110

A1
112

113

.100
110

A1
A12
113

.100
110

A1

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Boden maschinell abtragen

Oberboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bism 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Schichtdicke m ............... .

Oberboden abtragen, Flachen oder Béschungen mit Neigung
Uber 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bism 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Schichtdicke M .....ccccccco..

Unterboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bism 0,30.
Schichtdicke m 0,31 bis 0,40.
Schichtdicke m .......ccc.....

Unterboden abtragen, Flachen oder Boschungen mit Neigung
Uber 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bism 0,30. L

Ubertrag

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3
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116.112 Schichtdicke m 0,31 bis 0,40. ... m3

120

121

130

131

132

133

134

113

.100

101

.100
110
A1

112

.100
101
102

.001

.200
.201

Schichtdicke m ............... . m3

Boden von Hand abtragen

Ober- und Unterboden abtragen.

Ausmass: Volumen fest.
Schichtdicke bis m 0,40.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung. L m3

Zwischenlager fir Ober- oder Unterboden, Materialauflad

Zwischenlager mit Ober- oder Unterboden anlegen.

Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.

Zwischenlager

Standort innerhalb

Baustellenperimeter.

Schutthéhe Zwischenlager m

1.50. m3
Unterboden.

Zwischenlager

Standort innerhalb

Baustellenperimeter.

Schitth6he Zwischenlager m

1.50. m3

Zwischenlager aus Ober- oder Unterboden planieren, als
Vorbereitung fir Begriinung.

Maschinell oder von Hand.

Oberboden. m2
Unterboden. m2
Flachen auf Zwischenlagern ansaen, inkl. Saatgutlieferung.

Flachen und Béschungen, Nei-
gung beliebig. m2

Flachen auf Zwischenlagern mahen, maschinell oder von Hand.
1. Schnitt, inkl. Beseitigung Schnittgut.

Flachen und Bdschungen, hori-
zontal oder mit Neigung bis

Ubertrag
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134.

135

136

140

141

143

201

.202

.100
101
.200
.201

.001

.100
101

102

.200
.201

.202

.100
101
102
103
.200

1:4.

Flachen und Bdschungen mit
Neigung Gber1:4.

Ober- und Unterboden auf Transportmittel aufladen, ab
bauseits bestimmten Zwischenlagern. Exkl. Instandsetzen
der Zwischenlagerplatze.

Auflad maschinell.

Ausmass: Volumenfest.
Auflad von Hand.

Ausmass: Volumenfest.
Bauseits bestimmte Zwischenlagerplatze fur Ober- und Un-
terboden reinigen und instand setzen, inkl. Auflad Restmate-
rial.

Zwischenlagerplatze.

Boden maschinell anlegen

Ober- und Unterboden anlegen mit seitlich zwischengelager-
tem oder zugefiihrtem Material.

Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.

Oberboden, Schichtdicke bis
mO0,30.

Unterboden, Schichtdicke bis
mO0,40. e,

Bdschungen und Flachen mit Neigung Uber 1:4.

Oberboden, Schichtdicke bis
mO0,30.

Unterboden, Schichtdicke bis
mO0,40.

Ober- und Unterboden auf Kleinflachen, Inseln, Mittel-
streifen, Banketten, Wassergraben und dgl. anlegen, mit
seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material.
Kleinflachen und Inseln.

Schichtdicke bis m 0,170.
Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

Mittelstreifen.

Ubertrag

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2
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143.201 Schichtdicke bism 0,10. L

R 149

150

151

.202
.203
.300
.301
.302
.303

.100
110
A1

112

13

114

.100
110

Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Bankette.

Schichtdicke bism 0,170. L
Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

Kulturerde anlegen mit geliefertem Humus.

Inkl. Erstellen der Planie +/- 4 cm.

Ausmass fest nach humusierter Flache.

Der durch den Unternehmer gelieferte Humus muss den
chemischen Nachweis geméss Vorgaben der Stadtgartnerei
erfullen (Attest).

Flache horizontal oder mit Neigung bis 1 : 4.
Transport mit Einbaugerat bis m 50.

In Rabatten.

Starke nach erfolgter

natdrlicher Setzung

mind.cm40.

Wiesenflachen.
Einbau in loser Schicht
vonbisem10. .

Rasenflachen.

Starke nach erfolgter

natirlicher Setzung

mind.cm 20.

Baumgrubensubstrat,

verdichtbar.

In Schichten von cm 30 inkl.

verdichten mit schwerer

Vibrationsplatte auf

ME MN/m2 60.

Ausmass Volumenfest.

Boden von Hand anlegen

Ober- und Unterboden anlegen.
Ober- und Unterboden.

Bdschungen und Flachen, horizontal oder mit Neigung bis
1:4.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3
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151.111 Schichtdicke m ....bis..... L, m2

152

160

161

200

210

211

220

.100
110
A1

.001

.090

.100
101
.200
.201

.090

Ober- und Unterboden auf Kleinflachen, Inseln, Mittel-
streifen, Banketten, Wassergraben und dgl. anlegen, mit
seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material.

Alle Flachen.
Inkl. Transport bis m 10.
Schichtdicke m .... bis ..... L m2

Nacharbeiten und Ansaen

Auflockern von gewachsenen und/oder festgefahrenen Bdden,
auf Anordnung der Bauleitung.

Auflockerungstiefe m 0,40
bis 0,50. In 1 Richtung. m2

Aushub, Bdschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-
schichten und Unterlagsbeton

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baugrubenaushub maschinell

Baugruben in Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auf-
lad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung
sowie Nacharbeiten von Wanden und Béschungen.

Baugrubenaushub z.B. fir Wertstoffsammelstelle etc.
Ausfiihrung gemass Vorgaben Bauherr oder Ingenieur.

Gebdschte Baugruben. Ausmass: Volumen fest.

Aushubtiefe bis m 5,00. L m3
Gespriesste Baugruben. Ausmass: Volumen fest.

Aushubtiefe bis m 5,00. L m3

Trasseeaushub maschinell

Generell gilt:

Strassenaushub Gesamtstarke inkl. Fundation cm 60.
Nicht angeordneter Mehraushub wird nicht vergutet.
Tieferer Aushub bis m 1.20 werden mit den gleichen
Einheitspreisen verrechnet und nicht zusatzlich vergutet.
Ausmass Volumen fest.

Hinweis:

Das Nacharbeiten von Béschungen und Planum sind

Ubertrag
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R 220.090 in allen Aushubpositionen einzurechnen

221

240

241

242

.100

.101

.200

.201

.100

101

102

103

.200

210
211
220
221

.100
101

102
103

(auch Pos. 221.101 und 221.201).

Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Lockergestein ausheben, exkl.
Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest. . m3

Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,
exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest. . m3

Aushub von Hand

Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fur Sondierungen in
separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

Boden mit Schaufel grabbar. m3
Boden nur mit zusatzlichem

Werkzeug wie Pickel und dgl.

grabbar. m3

Boden nur mit zusatzlichem
Spitzhammer und dgl. grabbar. m3

Seitlich zwischengelagertes Material aus Sondierungen ein-
fullen. Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.
Verdichtung ....ccccoceeeeeee. s m3
Von Hand.
Verdichtung .....cccccceeeeee.. s m3

Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von
Wanden, Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest.
Inkl. seitlicher Zwischen-
lagerung. m3
Inkl. Auflad von Hand. L m3
Inkl. Auflad maschinell. L m3

Ubertrag
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250

251
.100

.101
.200
.230
231
.240
241
.300
.301
.302
.303
.304
.305

400

430

432

252

.100

101

.200

210
211

212

Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub

Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.

Fir getrenntes Aufladen von Material aus Fundations-
schichten und ungebundenen Deckschichten. Ausmass: Volu-
men fest.

Schichtdicken unterschiedlich.

Fir einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.

Beton unbewehrt.

Beschreibung .................

Beton bewehrt.

Beschreibung .................
Fir Behinderungen durch Leitungen.

Kabelrohre.

Wasserleitungen.

Abwasserleitungen.

Gasleitungen.

Leitungsart ..................

Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.

Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln.

Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub von
Hand.

Fir getrenntes Aufladen von Material aus Fundationsschich-
ten und ungebundenen Deckschichten. Ausmass: Volumen
fest.

Schichtdicken unterschiedlich. ..
Fir einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
Findlinge uber m3 0,01.

Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen.

Zerkleinern und zusammen mit

Ubertrag
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252.212
.300
.301
.302
400

420
422

260

261

.100
101
102

.200

201

.202

.203

204
262

.001

R 290
R 291
R .090

dem Aushubmaterial entfernen.

Fur Behinderungen durch Leitungen.
Kabelrohre und Leitungen.
Leitungsart ..................

Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wurzelwerk und dgl.

Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln.

Nebenarbeiten

Freigelegte Werkleitungen schiitzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.

Kabel oder Rohrblécke.
Einzelkabel.

Rohrblocke.

Anzahl Rohre horizontal ......
Anzahl Rohre vertikal ........
IXh mm ...x.....
Werkleitungsrohre.
Wasserleitungen.
Abwasserleitungen.
Gasleitungen.

Leitungsart ..................

Freigelegte Werkleitungen sichern.

ZUPos. ...cccooviii
LE =m.

Spezial Aushub.
Aushub mit Saugbagger.

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn

und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

erfolgt die Verrechnung unter den jeweils fur diese Arbeiten

Ubertrag
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R 291.090 vorgesehenen Positionen (z.B. Aushub maschinell, keine

R

700

.100

110

A1

112

113

114

Zusatzvergitung).

Saugbagger einrichten, vorhalten, umstellen und
entfernen.

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Badumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt der
Sicherheitsabstand gemass IWB- Vorgaben. Dieser ist strikt
einzuhalten!

Abgase diirfen nicht in der Nahe von Asten oder Kronen
ausgestossen werden (Verbrennungen).

Im Preis enthalten sind Fahrzeug, Miete und Personal,
jeglicher Transport inkl.

Zwischenentleerungen.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen muss eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Behinderungen bei IWB- Werkleitungsspriessungen sind
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe m 2.50.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe m 1.50.

Zuschlag zu Pos. 291.111 bei

Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe m 2.50.

Zuschlag zu Pos. 291.112 bei

Nachtarbeit.

Transporte und Lagerung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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710 Transporte, Ausmass Volumen fest

711 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

.200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.
.210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.211 Oberboden.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fr
Wiederverwertung.
(Humus, A-Boden).
Unverschmutzt geméss VBBo. . M3 e e

.212 Unterboden.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.
(zweite Schicht unter Humus,
B-Boden).
Unverschmutzt geméss VBBo. . M3 s e

.213 Aushubmaterial.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 s e

.215 Betonabbruch.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gemass VVEA.
(Beton bewehrt oder unbewehrt
im Zusammenhang mit
Aushubarbeiten).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 s e

.216 Baumsubstrat
der Stadtgartnerei (STG).
Ab Lagerplatz STG-Arlesheim
BL/Schweiz.
Ausmass Volumen fest

Ubertrag
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711.216 (Faktorlose 1.25). m3

.900
910

911

.920
.921

.930

.931

In Lager Unternehmer (Standort Schweiz), exkl. Lagergebuhren.
Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische

(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder

sandiges Material im

Strassenbereich).

Transport fr

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Verschmutztes Material.

Transport auf Deponie Typ B.
Material geméass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.).

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Stark verschmutztes Material.

Aushubmaterial exkl.

Ausbauasphalt.

Nach Liefereschein (Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fir
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie

Ubertrag
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R 711.931 Materialtechnologie im

R

R

719

750

751

.100

A1

112

.090

.100

110

A1

A12

113

115

Tiefoau. S PP PPPPPPN
Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz).

Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.

Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fur Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fur die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuihren.

Dauer bis zu einem Monat. L M3 s e

Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchungen mit Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Der Ablad ist einzurechnen. .l M3 s e

Geblihren

Gebihren fiir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

In Lager Unternehmer.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

Oberboden.
Zu Pos. 711.211. . M3 e s

Unterboden.
Zu Pos. 711.212. . M3 s s

Aushubmaterial.
Zu Pos. 711.213. . M3 e s

Betonabbruch.
Zu Pos. 711.215. e, M3 e e

Ubertrag
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R 751.190 Unbelastet oder verschmutztes Material.

760

762

764

211

191

192

.001

.001

Ausmass: Volumen fest.

Unbelastet oder schwach

verschmutztes Material.

Zu Pos. 711.911.

Verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.921. .

Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Verlegen, Unterhalten und Entsorgen des Abdeckmate-
rials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25. e,

Bauseits bestimmte Zwischenlagerplatze instand setzen und
reinigen, inkl. Auflad, Transport und Entsorgung von Rest-
material.

Zwischenlagerplatze.

Total Baugruben und Erdbau

m3

m3

m2

m2
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213

Wasserbau

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100
110

A1
120

121
.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 213D/2021.

Wasserbau (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Ausmass Absatzbecken und Neutralisationsanlage in NPK
113.

Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kleine Rodungsarbeiten

Geholze wie Hecken und dgl.
roden, Stammdurchmesser bis mm 160.

Gehdlze roden, inkl. Schlagraumung.

Inkl. seitlicher Zwischenlagerung. Ausmass: beschirmte Fla-
che.

Exkl. Entfernen Wurzelstocke.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel. Ausmass:
beschirmte Flache.

Exkl. Entfernen Wurzelstocke. .

Wurzelstocke entfernen.

Ubertrag
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111.210 Inkl. Zwischenlagern ausserhalb der Rodungsflache.
211 Distanzm ... e M2 e e

.220 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel.

221 Unzerteilt. M2 et e
222 Inkl. Zerteilen. M2 e e
112 Baume holzen, Stammdurchmesser mm 161 bis 300.

.100 Holzen, fallen.

.110 Inkl. Schlagrdumung.

.111 Laubholz aufarbeiten. St s
.112 Nadelholz aufarbeiten. L St
.300 Wourzelstdcke entfernen.

.310 Inkl. Zwischenlagern ausserhalb der Rodungsflache.

B11 Distanzm oo e St

.320 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel.

321 Unzerteilt. St s et
322 Inkl. Zerteilen. St s s
113 Baume holzen, Stammdurchmesser tiber mm 300.

.100 Holzen, fallen.

.110 Inkl. Schlagraumung.

.111 Laubholz aufarbeiten. St
.112 Nadelholz aufarbeiten. L St
.300 Wourzelstocke entfernen.

.310 Inkl. Lagern ausserhalb der Rodungsflache.

B11 Distanz m ceeveeeeeeeeeieee e St s
114 Wourzelstocke frasen anstatt entfernen. Inkl. Einrichten

und Vorhalten Geréte.

.001 Stockdurchmesser bis mm 300.

Frastiefe mm ..........cc... St
115 Nacharbeiten von bauseits gerodeten Flachen.

.100 Entfernen von Wurzelstocken.

Ubertrag
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115.104 Stockdurchmesser mm ..........

120

121

140

141

142

400

401

.100
101
102
104

105

.100

101

.100

.101

Frasgut aus U'pos.-Gruppe .300 auf Transportmittel aufladen.

Ausmass: Volumen lose.

Zu Pos. .............

Abbriiche

Bauwerke vor den Aushubarbeiten abbrechen, z.B. Briicken,
Durchlasse, Tosbecken und Wehranlagen.

Ausmass: Volumen fest.

Trockenmauerwerk.

Bruchstein-Mauerwerk.

Beton unbewehrt.

Beton bewehrt.

Wasserumleitung und Wasserhaltung

Graben erstellen flir provisorisches Umleiten von Wasser-
laufen. Inkl. Aushub, Wiedereinfillen, Verdichten und In-

standsetzen des Gelandes; Abschliisse im Gewasser bei Fas-
sungen und Wasserriickgaben; provisorische Durchlasse bei

Wegen und Strassen.

Querschnitte sowie Sohlen- und Uferschutz nach Vorschlag

Unternehmer.

Wassermenge m3/s .............

Querschnitt m2 .

Sohlenschutz
Beschreibung ...
Uferschutz
Beschreibung ...
Weiteres ...........

Rohrleitungen und Gerinne erstellen, umstellen, vorhalten
und entfernen flir provisorisches Umleiten von Wasserlau-

fen. Inkl. Abschlisse im Gewasser bei Fassungen und Was-
serriickgaben; Montage und Demontage; Transport und erfor-
derliche Massnahmen zur Erreichung eines gleichmassigen Ge-

falles.

Rohrleitungen. Querschnitte und Material nach Vorschlag

Unternehmer.

Wassermenge m3/s .............

Material .............

Anzahl Etappen
Etappenlédnge m

Ubertrag

M3 e e
M3 e e
M3 e e,
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142.101 WEeIteres .....ccoovvveeeeee. e m

143

150

151

R 190
R 191

.100

110
A1

.200
210
211

.100

101

102

103

104

.200

.202

Damme flr provisorisches Umleiten von Wasser mit Schitt-
material nach Vorschlag Unternehmer erstellen und entfer-
nen, inkl. Abdichtung. Material aus Aushub oder zuge-

fuhrt, inkl. Materiallieferung.

Langs des Wasserlaufs, inkl.
allfélliger Querabschlisse.
Ausmass: Kronenlange.

Exkl. Schutzmassnahmen.
Dammhohe m ...................

Abdichtung
Beschreibung .................

Welteres .....coovveeeeeeees e, m

Quer zum Wasserlauf. Ausmass: Kronenlange.
Exkl. Schutzmassnahmen.
Dammhéhe m ..................

Abdichtung
Beschreibung .................

WeIeres ....coovveveeeeeeees e, m

Mobile Pumpen fir Wasserhaltung

Pumpen mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, Férderhohe bis
m 5,00.

Reinabwasser.

Forderleistung bis I/min 200.
Elektromotor. . h

Forderleistung I/min 201 bis
500.
Elektromotor. h

Forderleistung I/min 501 bis
1'000.
Elektromotor. h

Forderleistung I/min .........
Elektromotor.

LE = s LE

Pumpensimpfe erstellen. Inkl.
Vertiefung, Rohr, Behalter und dgl.

Welteres ......occeeeeeeeeees e, LE

Wasserhaltung.

Wasserhaltung mit Spezialelementen.
Versetzen von AquaFence- Elementen.

Ubertrag
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R 191

.100
101

102

103

.200

201

.202

.203

Eigentum Bauherr deponiert im Lagerplatz

Raum Basel-Stadt.
AquaFence Héhe m 1.20.

Auflad ab Lagerplatz Bauherr
inkl. Transport auf Baustelle
(Zwischendepot) mit Ablad fur
spatere Verwendung.
Gewicht Stick m3 .........

LE = Anzahl.

Montage von Elementen inkl.
Zwischentransport an direktem
Verwendungsort mit Auf- und
Ablad vom Zwischendepot.
Fixierung der Elemente mit je
zwei Verankerungsschrauben M
Die Montageanweisungen
erfolgen durch den Bauherrn
resp. die Bauleitung.

LE = Anzahl.

Demontage der Elemente inkl.
Reinigung mit Hochdruck,
Palettierung, Auflad,
Transport und Ablad beim
Lagerplatz Bauherr.

LE = Anzahl.

AquaFence Hohe m 1.50.

Auflad ab Lagerplatz Bauherr
inkl. Transport auf Baustelle
(Zwischendepot) mit Ablad fir
spatere Verwendung.
Gewicht Stick m3 .........

LE = Anzahl.

Montage von Elementen inkl.
Zwischentransport an direktem
Verwendungsort mit Auf- und
Ablad vom Zwischendepot.
Fixierung der Elemente mit je
drei Verankerungsschrauben M
Die Montageanweisungen
erfolgen durch den Bauherrn
resp. die Bauleitung.

LE = Anzahl.

Demontage der Elemente inkl.
Reinigung mit Hochdruck,
Palettierung, Auflad,
Transport und Ablad beim
Lagerplatz Bauherr.

Ubertrag
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R 191.203 LE=Anzahl. LE
R 192 Wasserhaltung nach Vorschlag Unternehmer.
R .100 Gesamte Wasserhaltung bis zur festgelegten Risikomenge.
Alle Einrichtungen,
Leistungen, Lieferungen inkl.
Geblhren sowie der gesamte Rickbau inkl. Entsorgung.
R 101 Art
Weiteres ...............
LE = e e LE
R .200 Zuséatzliche Leistungen und Massnahmen gemass Unternehmer
zu Pos. 192.000.
R 201 Art
Weiteres ...............
LE = e LE
200 Erdarbeiten
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
210 Kulturerdarbeiten
211 Ober- und Unterboden sowie Waldboden maschinell abtragen.
Alle Neigungen. Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel
oder seitlicher Zwischenlagerung.
.100 Oberboden.
.110 Ausmass: Volumen fest.
.111 Schichtdicke bis m 0,20. L m3
.112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. . m3
113 Schichtdicke m ............... L m3
.200 Unterboden.
.210 Ausmass: Volumen fest.
.211 Schichtdicke bis m 0,20. m3
.212 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. m3
213 Schichtdickem ............... m3
213 Ober- und Unterboden sowie Waldboden von Hand abtragen.

Ubertrag
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213.100 Ausmass: Volumen fest.

214

218

220

221

.101

.100
110
A1

120

21
122

.200
210
211

212

.100

101

Schichtdicke bis m 0,40.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung. L

Zwischenlager aus Ober- oder Unterboden sowie Waldboden er-

stellen.
Maschinell.
Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.
Zwischenlager
Standort .......ccccoeeeeeeee.

Ausmass: Volumen lose.
Schitthdhe Zwischenlagerm ...

Unterboden.

Zwischenlager

Standort ........cccceen.

Schitthéhe Zwischenlagerm ...

Von Hand, inkl. Kleingerate.
Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.

Zwischenlager

Standort ........ccceeeeen.

Schitthohe Zwischenlagerm ... .

Unterboden.

Zwischenlager

Standort .........cccceeeee

Schitthohe Zwischenlagerm ...

Mehrleistungen zu Kulturerdarbeiten.
Mehrleistung zu maschinellem Abtrag fiir mit Neophyten be-
lasteten Ober- und Unterboden sowie Waldboden. Inkl. spe-

zielles Reinigen von Maschinen und Geraten.

Ausmass: Volumen fest.
Neophytenart ......ccccccc.... L

Abtrag von Ufer- und Sohlenbefestigungen

Ufer- und Sohlenbefestigungen maschinell in separatem Ar-
beitsgang abtragen, fur spatere Wiederverwendung. Inkl.
direkter Auflad oder seitlicher Zwischenlagerung im
Schwenkbereich des Aushubgerats. Inkl. Erschwernisse fur
Blécke und Findlinge.

Ubertrag
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221.100

101

102
.103
.200

.201

.202
.203
223

.100

101

230

231

.100

101

.200

.201

.300

.301
232

.100

110

Natursteine nicht einbetoniert. Ausmass: Volumen fest.

Blockwurf, Block- und Stein-
satz.

Pflasterungen und Steinbetten.
Material .......cocoeeeeeeees
Natursteine einbetoniert. Ausmass: Volumen fest.

Blockwurf, Block- und Stein-
satz.

Pflasterungen und Steinbetten. L
Material .......cccoccceeeee.
Ufer- und Sohlenbefestigungen komplett maschinell abtragen,
inkl. Entfernen der Befestigungsmittel, Béschungssiche-
rungen und Querschwellen.

Inkl. direkter Auflad oder seitlicher Zwischenlagerung im
Schwenkbereich des Aushubgerats.

Ufer- und Sohlenbefestigung.
Ausmass: Gerinnelange.

Nach Plan ....................
Beschreibung .......ccccccc...

Aushubarbeiten

Aushub maschinell, normal baggerbar, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Lockergestein.

Ausmass: Volumenfest. L
Bachschutt und Gerdll.

Ausmass: Volumenfest. L
Verfestigte Schichten und Steinbetten.

Ausmass: Volumenfest. L

Felsmaterial maschinell abbauen, inkl. Auflad auf Trans-
portmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Abbauklasse 5: Fels leicht, mit Bagger bis t 20 Masse mit
Felsloffel abbaubar.

Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum sowie Sau-
bern von losem Material.

Ubertrag
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232.111 Ausmass: Volumen fest. m3

240 Aushub maschinell fir Fundamente, Holzkonstruktionen,
Hartverbauungen und dgl.

241 Aushub fur Vertiefungen wie Fundamente und dgl., inkl.
Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlage-
rung sowie Nacharbeiten von Wanden und Béschungen.
.100 Ungespriesst.
.110 Lockergestein.
111 Ausmass: Volumen fest. m3
247 Mehrleistungen zu maschinellem Aushub.

.300 Fur Behinderungen durch Leitungen.

305 Leitungsart ..................
ADMESSUNG ..ccocvieeeeices e m

250 Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat

251 Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

.100 Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fiir Sondierungen
in separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

.101 Normal grabbar. m3

.200 Seitlich gelagertes Material aus Sondierungen einfiillen.
Ausmass: Volumen fest.

.210 Maschinell.

211 Verdichtung .................. s m3

.220 Von Hand und/oder mit Kleingerat.

221 Verdichtung ................... m3
254 Mehrleistungen zu Aushub von Hand.

.300 Fur Behinderungen durch Leitungen.

.301 Geschitzte Kabel und Leitun-

gen. m
270 Spriessungen und Sicherungen
271 Spriessungen erstellen, vorhalten und entfernen.

.100 Holz.

Ubertrag
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271.110
A1
A12
113
114
120
121
122
123
.200
210
211

212

.300

.301

.302

.303
272

.001
273

.100
110

Gegenseitig abgestitzt.

Horizontal, geschlossen.

Horizontal, aufgelockert.

Gestellt.

Nachgetrieben.

Einseitig abgestitzt.

Horizontal, geschlossen.

Horizontal, aufgelockert.

Gestellt.

Kanaldielen.
Einrichten.

Einrichten, Vorhalten und Ent-
fernen der Ramm- und Ziehein-
richtung fur Kanaldielen,

inkl. allfélliger Geriste. L
Umstellen der Ramm- und Zieh-
einrichtung, inkl. Entfernen,
Transportieren und Wiederein-
richten sowie allfalliger Ge-
riste.
Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial. Auf Anordnung der Bauleitung.

Bretter und Kantholzer, inkl.
Keile, Klammern und dgl.

Rundholzer, inkl. Keile, Klam-
mern und dgl.

Kanaldielen.
Stahlprofile schneiden.
Kanaldielen.

Bdschungen provisorisch abdecken, inkl. Materiallieferung
und Befestigungsmittel sowie Wiederentfernen und Entsorgen
von Material. Alle Neigungen.

Mit Kunststofffolien.

Auf horizontalen Flachen und Bdschungen.

Ubertrag
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273.111 Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.

276

277

280

283

284

.100

101

.200

201

203

.100

110
A1
112
.300
.301

.100

110

A1

Bdschungen mit Beton sichern, inkl. Lieferung.

Konterschalungen liefern und einbauen, inkl. Entfernen und
Abtransportieren. Ausmass: erstellte Flache.

Beschreibung .................
Nach Plan ....................
Schalungstyp ......ccc.ee..
Bdschungshéhe m ..............
Bdschungsneigung .............

Beton liefern und einbringen.
Ausmass nach Lieferschein.

Sickerbeton CEM kg/m3 150, mit
Betongranulat 0/32.

Beton CEM kg/m3 ..............
Weiteres .....................

Bdschungen und Wande mit Spritzbeton sichern. Inkl.

Reinigen von Felsoberflachen sowie Entsorgen von Ruickprall-

material und dgl.

Spritzbeton auftragen, inkl.

Lieferung.

Im Trockenspritzverfahren, Betontyp SC 1-1-8.

Mittlere Dicke mm 50.
Mittlere Dicke mm ............ .
Bewehrungsmatten liefern und einbauen. Ausmass: Masse.
[/

Stahlsorte ...................

Flachenbezogene Masse

KG/IM2 s e,

Schiittungen und Hinterfillungen

Damme innerhalb der Baustelle erstellen.

Vorhandenes Schiittmaterial in Schichten einbauen, planieren
und verdichten. Inkl. Erstellen von Béschungen, Planum und

Banketten.
Maschinell.
Ausmass: Volumen fest.

Damme erstellen. Bauseits geliefertes Schittmaterial ein-
bauen, planieren und verdichten.

Ubertrag
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284.100 Inkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum. Ausmass:

286

287

300

320

321

.101

.100

101

.100

110
A1
113
114

115
.200
210

211

.230
231

.001
.002

Volumen fest.

Liefermenge bis m3 300 pro Tag
und Einbaustelle. L

Bdschungen und Planum bei Dammbau- und Schuttarbeiten
erstellen.

Bdschungen, inkl. Ausrundungen sowie Anlegen Oberboden.
Bei Lockermateria.
Bauwerke hinterfullen.

Sickerpackungen und Filter erstellen. Exkl. Materialliefe-
rung.

Ausmass: Volumen fest.
Kiesgemisch 0/45. L
Betonkies.

Geroll, Bollensteine und
Schroppen.

Material ......ccccooeeeeeee. e
Sickerbeton und Filterplatten, inkl. Lieferung.

Sickerbeton hinter Bauwerken einbringen, inkl. Schalung und
allfalliger Geriste. Ausmass: theoretisches Profil.

Betonkies 16/32,

CEM kg/m3 150. Schichtdicke

mO0,30.
Sickerbeton flr Aufflllungen einbringen, exkl. Schalung.

Betonkies 16/32,
CEM kg/m3150.

Materiallieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kulturerde

Kulturerde liefern. Ausmass: Volumen lose.
Oberboden.

Unterboden. .

Ubertrag
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330

331

350

351

400

410

411

413

.100
101

.100
110
A1
112

116

.100
101
.200
.201
.300
.301

.100

Schittmaterial

Schuttmaterial ohne besondere Anforderungen liefern.
Ausmass: Volumen fest.

Schuittmaterial
Bezeichnung .............ccc.. M3 s e

Natursteine

Natursteine normiert nach Norm SN EN 13 383 liefern. Wasser-

bausteine.

Natursteine frostbesténdig und abriebfest.

Formwild.

Blocke kg 120 bis 500. s b e
Blocke kg 501 bis 1'000. e b e
Blocke kg cvvvvevieees b

Arbeiten im Wasser

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Maschineller Aushub im Wasser von festem Standort aus

Aushub maschinell, normal baggerbar, inkl. Auflad auf

Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung. ExkI.

Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Lockergestein.

Ausmass: Volumen fest. e M3 s e
Bachschutt und Gerdll.

Ausmass: Volumenfest. M3 s e
Verfestigte Schichten und Steinbetten.

Ausmass: Volumen fest. M3 s e
Maschineller Aushub fiir Vertiefungen wie Fundamente und

dgl., inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher

Zwischenlagerung, exkl. Nacharbeiten von Bdschungen und

Planum.

Ungespriesst.

Ubertrag
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413.110 Lockergestein.

111 Ausmass: Volumen fest. M3 o e
420 Maschineller Aushub im Wasser vom Schwimmgerat aus
421 Maschineller Aushub von Lockergestein vom Schwimmgerat
aus.

.100 Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Sohlen.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Schwimmgerat.

111 Ausmass: Volumen fest. M3 o e

.120 Inkl. direkter Ablad oder Zwischenlagerung an Land.

121 Ausmass: Volumen fest. L M3 s e
422 Maschineller Felsaushub vom Schwimmgerat aus.

.100 Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Sohlen sowie Sau-
bern von losem Material.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Schwimmgerat.
.111 Ausmass: Volumen fest. M3 e e,

.120 Inkl. direkter Ablad oder Zwischenlagerung an Land.

.121 Ausmass: Volumen fest. Ll M3 s ——
440 Betonarbeiten im Wasser
441 Schalungen und Einlagen flir Betonarbeiten im Wasser.

.100 Schalungen erstellen, inkl.
Wiederentfernen.

.110 Fur Fundamente.
A11 Typ 1. e M2 s ————
12 TYP eeeeeeeee e, M2 e ———

.120 Fur gerade Wande, einhauptig, Dicke konstant oder variabel.

121 Typ 2, Wandhéhe bism 1,50. M2 s ———
.130 Fuir gerade Wande, doppelhauptig, Dicke konstant oder va-

riabel.
131 Typ 2, Wandhdhe bism 1,50. M2 e s

.140 Abschalungen.

.141 Stirn- und Leibungsflachen,

Ubertrag
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441141 Typ2.

443

500

540

541

.200
210
211
.220
221

.230

231

.100
.101
.200
201

.100

110
A1
12
120

21
130

Mehrleistungen fir verlorene Schalungen.

Zu Fundamenten.

Typ1. e,

Zu geraden Wanden, einhduptig, Dicke konstant oder variabel.

Typ 2, Wandhéhe bism 1,50.

Zu geraden Wanden, doppelhauptig. Dicke konstant oder va-
riabel.

Typ 2, Wandhéhe bism 1,50.
Unterwasserbeton liefern und einbringen.

Fall- und Negativbeton.

Beton CEM kg/m3350. L
Beton flir Fundamente und Platten.

Betonsorte ...................

Besondere Eigenschaft ........

ZUPOS. ..ccoeeinn.

WEIEIES ..o e,

Hartverbauungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kleine Betonarbeiten

Schalungen und Einlagen.

Schalungen erstellen, inkl.
Wiederentfernen.

Fiar Fundamente.

Typ1. e

Fur gerade Wande, einhauptig.
Dicke konstant oder variabel.

Typ 2, Wandhdéhe bism 1,50.

Fir gerade Wande, doppelhduptig. Dicke konstant oder va-
riabel.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m3

m3
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541.131 Typ 2, Wandhéhe bism 1,50. ...

544

545

546

.100
101

.300
.301
.303

.100
110

A1
112
.200
201

.100

110
A1

.300

.301

400

410

411

Beton liefern, einbringen und verdichten.
Unterlagsbeton.

Beton CEM kg/m3 150, Schicht-
dicke im Mittel mm 100.

Beton fiir Fundamente und Platten.
Betonsorte A. .

Betonsorte ...................
Besondere Eigenschaft ........ L

Oberflachen bearbeiten.

Abtaloschieren.

Oberflache zur Aufnahme von Abdichtungen. Alle Neigungen.

Ausmass: bearbeitete Flache.

Abdichtung mit Verbund.
Abdichtung ohne Verbund.
Besenstrich erstellen. Ausmass: bearbeitete Flache.
Oberflache vorgangig abziehen. ..l

Betonnachbehandlung.

Betonoberflachen abdecken zum Schutz gegen zu rasches Aus-

trocknen. Abdeckmaterial liefern, verlegen, entfernen, ab-
transportieren und entsorgen.
Ausmass: bedeckte Flache.

PE-Folie, Stdsse min. m 0,20 berlappen und verkleben.
Oberflache horizontal oder ge-

neigt bis % 3,0.

ZUPOS. ccooviiiieeieeees e
Nachbehandlungsmittel liefern und aufspritzen.

Marke, Typ ....cceeeeee.

Wasserverdlnnbar oder max.

% 1 Losungsmittel.

Bedarf kg/m2 .................

ZUPOS. ccooviiiieeieeees s
Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schitzen.
Betonoberflachen abdecken. Abdeckmaterial liefern, verle-
gen, umstellen, entfernen, abtransportieren und entsorgen.
Ausmass: bedeckte Flache.

Oberflache horizontal.

Ubertrag

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 213 Wasserbau D/21(V'25)

546.411 Abdeckmaterial ...............
ZUPOS. cooiiiieeees e, M2 e s

700 Transporte und Lagerung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Transporte, Ausmass: Volumen fest

711 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad, exkl. Gebuhren.

.200 Zu oder von Lager Bauherr oder Unternehmer.
.210 Unverschmutztes Material (1).

.211 Oberboden.
Standort Lager ......c........ M3 s e

.212 Unterboden.
Standort Lager ......cc....... . e M3 s ——

.214 Aushubmaterial.
Standort Lager ......cc....... . e M3 s r——

.216 Betonabbruch.
Standort Lager ......ccc...... . L M3 s ———

750 Gebuhren

751 Gebihren fiir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.
.110 Unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen fest (1).

.111 Oberboden.

ZUPOS. i e, M3 s s
.112 Unterboden.

ZUPOS. i e, M3 s s
.114 Aushubmaterial.

ZUPOS. .o e M3 e s
.116 Betonabbruch.

ZUPOS. i e, M3 s s
.118 Belagsaufbruch.

ZUPOS. ciiiiees e, M3 e s

760 Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Ubertrag
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761

762

763

770

771

773

213

.100

110

A1

.200

210
211

.001

.001

.001

.100
101

Bearbeitung von Material in Zwischenlager Bauherr oder Un-
ternehmer.

In Zwischenlager Bauherr.

Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............

ZuPos. ..o

Weiteres ...cccocceeeeeeeee e,
In Zwischenlager Unternehmer.

Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............

ZuPos. ..o

Weiteres .ccococeveeeeeeee e
Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Montieren, Unterhalten und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25. e,

Aushubmaterial maschinell auf Transportmittel aufladen, ab
bauseits angeordneten Zwischenlagern, exkl. Instandset-
zen der Zwischenlagerplatze.

Ausmass: Volumen fest. L,

Mehrleistungen zu Transporten

Mehrleistung fur langere Standzeiten der Transportge-
rate infolge von maschinellem Aushub und Auflad in ge-
spriesster oder rickverankerter Baugrube.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung fiir héhere Geblihren bei Lagerung oder Abgabe

von wassergesattigtem und schlammigem Material.
Ausmass: Volumen fest.

Wassergesattigtes Material. L

Total Wasserbau

m3

m3

m2

m3

m3

m3
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221

Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen

000

100

110

.090

.100

.200

.900

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Messregel fur Ausmass:

Das Ausmass erfolgt im Festausmass und in den
Profilen gemessen.

Gilt fir Materialausbau, Lieferung und Einbau.

Frostsicherheit.
Alle Einbaugemische flir Fundationsschichten missen
frostbestandig sein.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.

Fundationsschichten fur Ver-
kehrsanlagen (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Lieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Bei allen Positionen sind der Transport, die Gebihren, der
Auflad und der Ablad inbegriffen.

Materialien frostsicher.

Alle Materialien konform zur "Richtlinie
Materialtechnologie im Tiefbau" neueste Version.

Vor dem Einbau ist vom Unternehmer die erweiterte
Leistungserklarung des Lieferanten /

Selbstdeklaration (gem. Richtlinie) abzugeben.
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R 110.900 Der Nachweis ist Sache des Unternehmers und wird nicht

111

116

R 119

.100
110
A1
112
113
120

122
123
130

133

170
173

100
110
A1
113
114
120

121

123

.100
.101

zusatzlich vergutet.

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

Ausmass: Volumen fest.

Mit nattrlichen Gesteinskérnungen.

Ungebundenes Gemisch UG 0/16. ...
Ungebundenes Gemisch UG 0/22. ...
Ungebundenes Gemisch UG 0/45. ...l

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30
(Rc_30-).

RC-Kiesgemisch RC-B 0/22.
RC-Kiesgemisch RC-B 0/45. e,

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30
(Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch RC-BG
0/45.

Mit Strassenaufbruch (Ru_95).

RC-Kiesgemisch RC-P 0/45. i,
Gesteinskérnungen liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.

Natirliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 12 620.
Sand 0/4.
Betonkies 8/16.
Betonkies 16/32. L

Natirliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 13 043,
gebrochen.

Brechsand 0/2.
Splitt4/8.
Planiematerial.

Kiessand fur ton- und wassergebundene Deckschichten.
Kdrnung

Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/8.

Ubertrag

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3
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R 119.101 Bezugsort: z.B. René Miller AG

R 102

R .103

R 104

R 105

R .106

R .200
R .201
R .202
R .203

Steinbruchunternehmen 4242
Laufen
Tel. 061 761 62 56.

Kdrnung
Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.

Bezugsort: z.B. René Miller AG

Steinbruchunternehmen 4242
Laufen
Tel. 061 761 62 56.

Kérnung

Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Bezugsort: z.B. A. Dorflinger
GmbH Granitwerk

D-79429 Malsburg-Marzell
Tel. 0049 / 7626 205.

Kérnung Dynamische Schicht:

Granitbrechsand mm 0/22.
Bezugsort: z.B. A. Dorflinger
GmbH Granitwerk D-79429
Malsburg-Marzell Tel. 0049 /
7626 205.

Kérnung

Abstreuung:

Splitt, Granit mm 1/3.
Bezugsort: z.B.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

Kérnung

Abstreuung:

Splitt, Granit mm ......
Bezugsort: z.B.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

Planiekies gebrochen.
Kdrnung 0/16.

Stabilizer
LE = kg.

Brechsand fiir Stabilizerbelag
Bezeichnung / Kérnung

LE =m3
Bezugsort:

Ubertrag

LE

LE
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R 119.400 Schotter.

R

300

310

311

R 319

401

.090

.001

.090

.100

101

Filterkies plattig 0/16.

Bezugsort: z.B. oder

gleichwertig.

Meyer-Spinnler Karl AG 4132

Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

(Sportplatzmischung /

St. Jakobsmischung). L m3

Geokunststoffe und Dammungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Die Uberlappung ist einzurechnen und wird nicht
zusatzlich ausgemessen.

Geokunststoffe

Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder
Filtern nach Norm VSS 70 241 liefern und verlegen. Ausmass:
bedeckte Flache.

Funktion Trennen.

Mechanische Anforderungen:

Zugfestigkeit KN/m ...........

Zugfestigkeit x Dehnung

KN/M X % .eevveveeneeeins

Stdsse in Langsrichtung,

Uberlappung min. m ...........

Stodsse in Querrichtung, Uber-

lappung min. m ...............

Weiteres ....ccocceeeeeeeee e m2

Geotextilvlies flr
Strassenbau.
Liefern und Verlegen.

Die Uberlappung ist einzurechnen und wird nicht
zusatzlich ausgemessen.

Geovlies bei Belagsaufbau Typ D.
Trennen.

Produktetyp

Sytec NW Uni oder

gleichwertiges Produkt.

Breiten m 2.00 bis 5.25
Rollenlange m 1.00
Flachenbezogene Nennmasse min.
g/m2 131 bis max. g/m2 160.
Breitem .............

Dicke mm ..........

Weiteres ..............

Ubertrag
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R 319.101 Nach EN ISO 10319.

R

R

400

410

411

.200 Geovlies bei Belagsaufbau Typ A, B und C.

.201

.100
110
112

120

121

122

123

130
131

132

133

Produktetyp

Sytec NW Medium Sytec oder
gleichwertiges Produkt.
Breiten m 2.00 bis 5.25
Rollenlange m 1.00
Flachenbezogene Nennmasse min.
g/m2 169 bis max. g/m2 211.
Breite m .............

Dicke mm ..........

Weiteres ............

Nach EN ISO 10319.

Ungebundene Schichten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einbau

Lieferung in U'abschnitt 110.
Fundationsschichten einbauen.
Ausmass: Volumen fest.
Einbaubreite bis m 1,5.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Einbaubreite tiber m 1,5 bis m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Einbaubreite tber m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Ubertrag

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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420

421

423

R 429

R 490

R 495

R 496

500

.100

.101

102

103

.100

110
A1
112

113

.100

101
102

101
102

.101

Planie

Lieferung in U'abschnitt 110.
Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.

Rohplaniebreite bis m1,5.

Rohplaniebreite tiber m 1,5 bis

m30.

Rohplaniebreite tlberm 3,0.

Planie erstellen auf Fundationsschichten fiir Verkehrs-
flachen mit Belag.

Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 10.

Mit zugefiihrtem Planiematerial.

Planiebreite bism1,5. .

Planiebreite tber m 1,5 bis

3,0

Planiebreite Gtberm 3,0. L,

Rohplanie auf Steinbett.

Erstellen der Rohplanie auf bestehendem Steinbett.
Verdichten auf OK Steinbett, Reinigen der
Steinbettoberflache von losen Teilen inkl. Abfuhr des
Aushubmaterials und Gebdihren.

Deponie nach Wahl des Unternehmers.

Planiebreite bism3.0.

Planiebreite tberm3.0.

Reinplanie auf Steinbett.
Zu Pos. 429.000

Reinplanie erstellen.

Planiebreite bism3.0.

Planiebreite tberm3.0.

Zuschlag fir Verdichtung.

Zuschlag fur statisches

Verdichten der Rohplanie.

Hydraulisch gebundene
Schichten

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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500
Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
R 590 Erstellen von Aufbau von wassergebundenen Decken.

Ausmass Volumen fest.
R 591 Mergelbelage.
R .100 Bis m2 20.

R .101 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .102 Deckschicht: Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit Granit
grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. M2 e e

R .200 Von m2 21 bis 100.

R .201 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Waéssern und Nacharbeiten. M2 e e

R .202 Deckschicht:
Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit
Granit grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. L M2 s ———

R .300 Uber m2 101.

R .301 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 s e

R .302 Deckschicht:

Ubertrag
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R 591.302 Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit
Granit grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. M2 s e

R 592 Granitbelage.
R .100 Bis m2 20.

R .101 Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/22.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .102 Deckschicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e,

R .200 Von m2 21 bis 100.

R .201 Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/22.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .202 Deckschicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. . M2 e s

R .300 Stabilizerbelage.

R 301 Material. ............
Koérnung: ...........
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Quantitat L/m2 60-65.
Bindemittel: Stabilizer
Qualitat 6-8 kg/t Kies.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Bezugsort: z.B.
Stabilizer-Beratung
Gartengestalung 6010 Kriens
Tel.0413221129. M2 e e

R .302 Deckschicht:

Ubertrag
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R 592.302 Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. . M2 e e

R 593 Stabilizerbelage.
R .100 Flache unbegrenzt.

R .101 Material. ............
Kérnung: ...........
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Quantitat L/m2 60-65.
Bindemittel: Stabilizer
Qualitat 6-8 kg/t Kies.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Bezugsort: z.B.
Stabilizer-Beratung
Gartengestalung 6010 Kriens
Tel. 0413221129. s M2 e e

R 594 Schotter.
R .100 Flache unbegrenzt.

R .101 Filterkies plattig.
Kérnung mm 0/16.
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Bezugsort: z.B. oder
gleichwertig.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz
Tel. 061 465 92 00.
(Sportplatzmischung /
St. Jakobsmischung). L M2 e e

R 595 Reinplanie erstellen.

R .100 Reinplanie auf Fundationsschichten erstellen.
Mit Transport, Ablad und Erstellung.

R .101 Material:
Kiesgemisch 0/45.
Schichtdicke verdichtet cm 5.
Planiegenauigkeit cm +/- 1.
Ansonsten Einbau mit
Pos. 594.101. M2 e e

R .102 Material:
Filterkies plattig
Kérnung mm 0/16
Schichtdicke verdichtet cm 6.
Planiegenauigkeit cm +/- 1.
PV = Stabilizer.
(Sportplatzmischung /
St. Jakobsmischung). M2 s e

900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse
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900
Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

920 Vergutung fur Erschwernisse beim Einbau von Fundations-
schichten

921 Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schéachte.

Schachte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten
wieder hoher setzen oder Schachte umfahren und Bereich
um Schachte nachverdichten.

Verfahren dem Unternehmer freigestelit.

.100 Bei ungebundenen Schichten.

.101 Schieberkappen und Vermes-
sungsschachte. L St

.102 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum bism 0,60. St s

.103 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum m 0,61 bis 1,00. St s

R 990 Qualitats- und Prifkontrollen.
Ausfuhrung nur durch akkreditierte Labors.

R 991 ME-Messungen.

R .100 Beihilfe zur Priifung vor Ort auf Rohplanie, Planum oder
Planie.

R .190 Transport eines LKW's oder Baggers (geladen) an
Verwendungsort fur Plattendruckversuche inkl.
Wartezeit bei Messungen und anschl. Riicktransport inkl.
Personaleinsatz.
Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergutet.

R .191 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

R .192 Zuschlag zu Pos. 991.191 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

R .200 Messung durch Priifinstanz.

R .290 Aufbieten eines akkreditierten Labors fiir Messung im Auftrag
der Bauleitung (Plattendruckversuch statisch
auf Rohplanie, Planum oder Planie).
Die Koordination und die interne Abrechnung mit dem
Labor sind einzurechnen.
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R 991.290 Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergutet.

R .291 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

R .292 Zuschlag zu Pos. 991.291 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

221 Total Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen
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222

Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

000

.090

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Es gelten die Ausmassregelungen des
Bauherrn.

Im Weiteren sind Randabschlisse (Steinschalen)

mit frost- und tausalzbestandigem Fugenmortel

aus Sackware auszufugen.

Die Kosten daflr sind stets einzurechnen. Die Lieferung,
der Ablad und das Vermischen sind ebenfalls zu
bertcksichtigen und werden nicht separat vergutet.

(die Sackware ist stets einzurechnen).

Gilt fur alle Fugenmoértelarbeiten auf der

Baustelle wo nicht anders erwahnt.

Zuschlage fur Mehraufwendungen infolge spezieller Ausrichtung
der Steine (Linienfihrung) inkl. das notwendige

aussortieren von Steinen sind einzurechnen und werden nicht
vergutet (gilt fur alle Pflasterungsarten inkl.
Wackenpflasterung).

Versetzvorgaben: Natursteinpflasterungen,
gebundene Bauweise.

Bei Positionen 500 ff erfolgt das Verlegen in CEM
42.5 kg/m3 250 anstelle von 200 mit Splitt- 4/8 oder
Rundkorn 8/16 / w/z 0.37 (aufgrund NPK-Sperrungen
konnte in den diversen Positionen keine Korrektur
vorgenommen werden). Der Mehrpreis ist in den
jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

Im Bereich angrenzender Griinflachen und Baumscheiben

sind die Fundamentdimensionen gem. TBA-Norm zwingend durch
Abschalungen einzuhalten.

Ausmass Abschalungen gemass Pos. 387.101.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlisse, Pflasterungen,

Plattendecken und Treppen

(V'25)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-
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000.200 schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.900 Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Baustelleneinrichtung
111 Gesamte Baustelleneinrichtung.

.090 Die gesamte Baustelleneinrichtung muss im
NPK 113 eingerechnet werden.

.100 Gerate und Einrichtungen, Ausflihrung in 1 Etappe.

.102 Zusatzliche
Baustelleneinrichtung.
Installationspauschale fir die
Reinigung der best.
Schalensteinwasserrinne mit
Hochdruckwasserstrahl
(ca. bar 250 bis max. 500)
und anschliessenden
Fugenarbeiten.

Zu Position 861.111 und 112.
LE =pauschal. LE s s

112 Abschrankungen.

.200 Leitbaken inkl. Fundamentsockel, als Erganzung zur beste-
henden Baustellenabschrankung.

.201 Einrichten und entfernen. St s

.202 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate. s St s

.203 Umstellen. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Umstellun-
gen. St

200 Liefern von Steinen und Material fiir Abschliisse

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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210 Natursteine fiir Abschlisse (1)

R 219 Abholen von Steinen durch Gemeinde Riehen bestellt.

R .900 Beton oder Natursteine fur Abschlisse liefern.

R .910 Pflastersteine, Gneis.

R 911 Pflasterstein811. L M i e
R 912 Pflastersteine 11/13. L M e e
R .920 Stellplatten Typ SN, Gneis Aufsicht gesagt.

Ansicht gespaltet, gefrast oder geflammt.

R .921 Stellplatten SN 10.
Hoéhe max. cm 30.
Bestellung via Gemeinde,
Abholung teilw. Lagerplatz
Kanton Basel-Stadt. @ M e e

R .930 Randsteine Typ RN 15 oder RN 27 / SN 30, Granit oder Gneis.
Aufsicht gesagt. Ansicht gespaltet, gefrast oder
geflammt.

R .931 RN 15.
Gerade und gebogen. Bestellung
via Gemeinde, Abholung teilw.
Lagerplatz Kanton Basel-Stadt. .. M e e

R .932 RN 27 oder SN 30.
Gerade und gebogen. Bestellung
via Gemeinde, Abholung teilw.
Lagerplatz Kanton Basel-Stadt. ... M e e

220 Natursteine fir Abschlisse (2)

229 Steine und Platten fiir spezielle Flachen.
.900 Rasengittersteine liefern, frost- und tausalzbestandig.

.910 Rasengitterplatten.

A O X0 X

.911 MEBA oder gleichwertig.
Abmessung mm 600 x 400.
Steindicke mm 80
inkl. Farbtongrau. M2 s ———

R .912 MEBA oder gleichwertig.
Abmessung mm 600 x 400.
Steindicke mm 120
inkl. Farbtongrau. M2 s e

240 Stahlbander flr Abschlisse
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241

250

251

.001

.090

.100
101
102
103

105

.106

107

.201

.202

.203

Stahlbander fiir Abschlisse liefern. Analog Schema 27 im

Anhang.

Stahlart .....................
Qualitat .....................
Profil ..o,

Bogenférmig, rm .............
Mit Schlaudern ca. alle
mm 1'000.

LE=m.

Auflad, Zwischentransporte und Ablad

Steinmaterial von Zwischenlager oder TBA-

Lagerplatz (Kanton Basel- Stadt) resp. Werkhof Riehen.

Pos. 251.102 fir SN6 / SN8 / SN10 / TN20.
Pos. 251.103 fir RN15.

Auflad auf Transportmittel.

Steine und Material fir Abschliisse.

Pflaster- und Bindersteine.
Stellplatten und Stellsteine.

Randsteine.

Randsteine.

RN27/SN30

Randsteine.

KSB fir Bushaltestelle.

Randsteine.
TS30/TG30/SN15/ RN15 fir

Tramhaltestelle.

Plattenbelage und
Pflasterungen bis m ......
LE = m2.

Grosse bis m 0.50 x 0.50.

Material ............ .

Plattenbelage und
Pflasterungen bis m ......
LE = m2.

Grosse bism ...

Material..............— .

Natursteinpflasterungen.
LE = m2.

Marke, typ .....

Starke ...........
Gréssem ......

Ubertrag
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251.203 Gewichtkg/m2...... LE e e

252 Zwischentransporte ab bauseitigem Zwischenlager bis zur
Verwendungsstelle, inkl. Ablad.

R .090 Steinmaterial von Zwischenlager oder
TBA-Lagerplatz (Kanton Basel- Stadt) resp. Werkof Riehen.

.100 Steine fir Abschlisse.
.110 Pflaster- und Bindersteine.

.111 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.101. M s r————

.120 Stellplatten und Stellsteine.

.121 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.102. M s ———

.130 Randsteine.

.131 Zwischenlager
Zu. Pos.251.103. M s ————

.132 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.105. M e r————

.133 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.106. M e eeeer———————————

.134 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.107. M e ———

.201 Zwischenlager
zu Pos. 251.201.
LE=m2 LE s e

.202 Zwischenlager
zu Pos. 251.202.
LE=m2. LE i e

.203 Zwischenlager
zu Pos. 251.203.

LE=m2. LE e e
R 259 Diverse andere Materiallieferungen.
R .100 Samtliche Lieferungen an den Verwendungsort ohne

Zwischentransport. Das Auf- und Abladen ist eingerechnet.

R .101 Fuhren fir samtliches Stein-
material. Transport mit LKW
Ladeflache bis m3 7.
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.
Die Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
LE = pro Lastwagenfuhr auf
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259.101 Weisung Bauleitung.

.102 Fuhren fir samtliches Stein-
material. Transport mit LKW
Ladeflache bis m3 10.
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

Die Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
LE = pro Lastwagenfuhr auf
Weisung Bauleitung.

.103 Fuhren fur sdmtliches Guss-
material. Transport nach Wahl
des Unternehmers.
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

Die Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
LE = pro Fuhr auf Weisung
Bauleitung.

Transportmittel .......

.104 Fuhren flr .................
Transport nach Wahl des
Unternehmers.
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

Die Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
LE = pro Fuhr auf Weisung
Bauleitung.

Transportmittel .......

300 Erstellen von Abschllissen

...................... LE

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

.900 Bei samtlichen Versetzarbeiten (inkl. Kasseler Sonderbord)
ist der Mehraufwand fir das genaue Richten (Lage und Hohe)
sowie die Anpassung an die jeweilige Anlage (z.B. ES, SS,
Bus- oder Schienensystem etc.) einzurechnen.
Der Aufwand flr das Versetzen mit dem notwendigen Hebemittel
(Gurt, Zange etc.), das notwendige Abschalen
(samtliches Material inkl. Reinigung) sowie die
Bearbeitung der Betonfundation ist in jeder EH-Position

einzurechnen.

310 Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-

steinplatten

.090 Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in

CEM 42.5 kg/m3 250 / Splitt- 4/8

oder Rundkorn 8/16 / w/z 0.37.

Ubertrag
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R 310.090 Der Mehrpreis ist in den jeweiligen Einheitspreisen

311

.200

210

211

215

221

222

.300

310

311

einzurechnen.

Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-
steinplatten versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in
einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.

Einreihig, mit speziell dicken Steinen. In Beton, auf Funda-
tionsschicht aus ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit
Frost-Tausalz-bestadndigem Mértel. Nach Schema 3A im Anhang.

Verkehrslastklassen T1 und T2.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ 8/11, Betonbedarf
m3/m0,070. M e e

Typ 12, Betonbedarf
m3/m 0,075. e, M e e

Verkehrslastklasse T3.

Typ Wackenstein unbearbeitet

oder bearbeitet.

Versetzen in Splittmortel 4/8,

CEM 42,5 kg/m3 und Ausfugen

mit z.B. SAMCO 88 oder

gleichwertiges Produkt.

Betonbedarf m3/m 0,085. M e e

Verkehrslastklasse T3.

Typ Wackenstein unbearbeitet

oder bearbeitet.

Versetzen und Wiederentfernen

von Blindsteinen im Bereich

der Wasserlaufe (Hoch- und

Tiefpunkte) inkl. allen

notwendigen

Materiallieferungen.

Betonbedarf m3/m ............... M e e

Zweireihig, mit gleich dicken Steinen, 1 Reihe erhoht oder
gestirzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem
Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mor-
tel. Nach Schema 4 und 5 im Anhang.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1. In Grobkornbeton aus
Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200
bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ 8/11, Betonbedarf
m3/m 0,070. M e e —————
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311.315 Typ 12, Betonbedarf

313

400

421

422

501

.502

503

.504

m3/m 0,080. 2

Zweireihig, mit speziell dicken Steinen, 1 Reihe erhoht

oder gesturzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebun-
denem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem
Mortel. Nach Schema 6A und 7A im Anhang.

Verkehrslastklasse T3.
Typ 8/11.
Betonbedarf m3/m 0,100. . M e e ——————

Verkehrslastklasse T3.
Typ 12.
Betonbedarf m3/m 0,110. M e s

Typ 8/11 oder Typ 10.

Anzahl Reihen 3.

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m 0.100.

LE =m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE e,

Typ 11/13 oder Typ 12.

Anzahl Reihen 3.

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m 0.110.

LE = m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE e e,

Typ 8/11 oder Typ 10.

Anzahl Reihen ......

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m .......

LE =m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE s e

Typ 11/13 oder Typ 12.

Anzahl Reihen ......

Verkehrsklasse T3.

Betonbedarf m3/m .......

LE =m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE et s

Mehrreihige Abschliisse versetzen. In Geraden und Kurven.

Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 315.
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313.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

315

320

.101

.200

.201

.100
101
102
103
104
.200
201
.202
.203
204
.301

.302

misch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mor-
tel. Nach Schema 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 im Anhang.

Anzahl Reihen ................

Als Fries.

Verkehrslastklasse bis T2/T3.
Steintyp 1 ...

[S7=1 (0] o [

Betonbedarf m3/m ............. .

Auf gebundene Unterlage. Inkl.
Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mortel.

Anzahl Reihen ................
Als Fries.
Verkehrslastklasse T4.
Steintyp 1 ..o

Unterlage .....ccoccevveeeee

Mehrleistung zu Bund-,

Bord- und Wassersteinen fir das Versetzen in einem Radius

unter m 30,00. Alle Steintypen.

Einreihig.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rm500bis999.
rm 10,00 bis 29,99.

Zweireihig.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rm5,00bis9,99.

rm 10,00 bis29,99. L

Anzahl Reihen ................
Zu Pos. 311.501 ff.
[ 1 T

LE=m.

Anzahl Reihen ................
Zu Pos. 313.101 und ff.
[0 1 1 TP

LE=m.

Stellplatten und Stellsteine
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321

322

.090

.100

120

122

123

125

131

133

Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kur-
ven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00
als Mehrleistung in Pos. 323.

Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250 / Splitt- 4/8

oder Rundkorn 8/16 / w/z 0.37.

Der Mehrpreis ist in den jeweiligen Einheitspreisen
einzurechnen.

Ausfiuhrung nach TBA-Norm 101.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 16 im Anhang.

Verkehrslastklassen TL und T1 bis T4. In Grobkornbeton aus
Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250, Betonbedarf
m3/m 0,105. m

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250, Betonbedarf
m3/m0,110. m

Typ SN 15 min. mm 250,
Betonbedarf m3/m 0,120. m

TBA-Norm 101.

Typ 20-FV.

Trennstein Geh-/Radweg in

Granit.

Hohe cm 15.

Breite cm 20.

Verkehrslastklasse T4.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m .............

Lange bisca.1.50. m

TBA-Norm 101.

Typ Stellstein-Spezial SN 15

in Granit.

Hohe cm 50.

Breite cm 15.

Verkehrslastklasse T4.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0.125.

Lange bis m150. m

Stellplatten und Stellsteine, kombiniert mit Wasserstein
oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 323.
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322.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

323

330

331

120

122

123

125

.100
101
102
103
104
.200
201
.202
.203
204

.090

.100

110

misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen mit

Frost-Tausalz-bestdndigem Mértel. Nach Schema 17 im Anhang.

Verkehrslastklassen TL und T1 bis T4. In Grobkornbeton aus

Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.

mm 250, Betonbedarf

m3/m 0,140.
Typ SN oder SB 10, mm 100x

min. mm 250, Betonbedarf

m3/m 0,145. e,

Typ SN 15 min. mm 250,
Betonbedarf m3/m 0,120.

Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen fir das Ver-
setzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.

Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rm500bis999.
rm 10,00 bis 29,99.
Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.

rbismo99.
rm1,00bis4,99.
rm5,00bis9,99.
rm 10,00 bis 29,99.

Randsteine

Randsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfu-

gen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung

in Pos. 333.

Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis

ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 18, 19, 20, 21 und 22 im Anhang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
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331.110

A12

114

121

122

123

124

125

126

CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.

Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Nor-

men SN 640 480 und SN 640 481.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250. Betonbedarf
m3/m 0,115.

Typ RN 27 oder SN 30, mm
270/290 min. 250.
Betonbedarf m3/m 0,135.

TBA-Norm 101.

Typ Bushaltestelle RN 15 oder
Einlaufstein RN 15 in Gneis,
Granit udgl.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,180.
Hohe cm 40.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.22.
Absteckungshéhe cm 22.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,175.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.16.
Absteckungshéhe cm 16.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.12.
Absteckungshdhe cm 12.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,200.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 10.3.
Absteckungshdhe cm 3.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 306.

Typ Bushaltestelle
Sammleraufsatz rund zu
Einlaufstein RN 15 in Beton.
Beton NPK-E.

Hohe ca. cm 50.
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331.126

131

132

133

134

135

Zu Pos. 331.121.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A1 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 5.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A1 = Lange m 5.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A2 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 5.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A2 = Lange m 5.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A3 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 4.75.

Einzellange m 0,75 bis 1.00.

Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A3 = Lange m 4.75).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A4 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 2.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A4 = Lange m 2.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A5 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 1.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
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331.135

136

141

142

143

144

Breite cm 42.5.
(A5 = Lange m 1.75).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A6 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.

(A6 = Lange m 3.00).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W1 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 2.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W1 =Lange m 2.50).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W2 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange bis m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.

(W2 = Lange m 3.00).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W3 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 4.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W3 =Lange m 4.75).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W4 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 1.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.
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331.144 Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W4 =Langem 1.75). M e e

.151 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle TS 30 mit
schrager Haltekante.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1.50.
HéhemO0.50. M e

.152 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle TG 30 mit
gerader Haltekante.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1.50.
Héhem 0.50. M e e

.153 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle RN 15
als Ubergangstein.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1,50.
HéhemO0,50. M e e

171 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.22.
Absteckungshéhe cm 22.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,175.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

172 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
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331.172 Sonderbord KSB+ 1.16.
Absteckungshéhe cm 16.
Beton NPK-E mit Verflussiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmoértel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

173 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.12.
Absteckungshéhe cm 12.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,200.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

174 TBA-Norm 112.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 10.3.
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331.174 Absteckungshéhe cm 3.
Beton NPK-E mit Verflussiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hdhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmoértel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

175 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A1 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 5.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

.176 TBA-Norm 112.
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331.176 Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A2 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 5.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmoértel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M o ——————

177 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A3 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 4.75.
Einzellange m 0,75 bis 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
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331.177 sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e

.178 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A4 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 2.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M i —————

179 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A5 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 1.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
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331.179 Samtliche fir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

.181 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A6 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

.182 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W1 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 2.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025 Seite: 184
BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'25)

331.182 versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.

Samtliche fur den Einbau gem.

TBA-Norm 112 erforderlichen

Materialien sind einzurechnen.

Samtliche Gerate inkl.

Hebewerkzeuge zur Versetzung

sowie die genaue

Hohenabsteckung sind im Preis

einzurechnen. M s e

.183 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W2 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange bis m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M o ———

.184 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W3 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 4.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflussiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025 Seite: 185
BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'25)

331.184 60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

.185 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W4 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 1.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hdhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. L M e e

.191 TBA-Norm 307.
Typ Bushaltestelle KSB+
Entwasserungselement.
Versetzen KSB+
Seiteneinlaufelement auf
Schlammsammler TBA-Norm 302/2
im Bereich von
Bushaltestellen. Das
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R 331.191 Nachschneiden ist

332

.090

.100

110

112

113

114

115

116

A17

einzurechnen.

Samtliche Gerate inkl.

Hebewerkzeuge und Materialien

zur Versetzung sowie die

genaue Hoéhenabsteckung sind im

Preis eingerechnet.

Randsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wasserstein-
platte, versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.

Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis
ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen

mit Frost-Tausalz-bestdndigem Mértel. Nach Schema 23 im An-
hang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.

Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Nor-
men SN 640 480 und SN 640 481.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250. Mit Wasserstein.
Betonbedarf m3/m 0.119. e,

Typ RN 25, mm 250/290x min.
mm 250. Mit Wasserstein.
Betonbedarf m3/m 0.125. e,

Typ RN 15, mm 150/190x min. mm

250.

Betonbedarf m3/m .............

Mit Wasserstein bis mm 300.

(2-Steinschale oder mit

aufgezogener Schale) L

Typ RN 15, mm 150/190x

min. mm 250.

Betonbedarf m3/m .............

Mit Wasserstein bis mm 450.

(evtl. mit aufgezogener

Schale)

Typ RN 27 oder SN 30.

Betonbedarf m3/m .............

Mit Wasserstein bis mm 300.

(2-Steinschale oder mit

aufgezogener Schale) L

Typ RN 27 oder SN 30.
Betonbedarf m3/m .............
Mit Wasserstein bis mm 450.
(evtl. mit aufgezogener

Ubertrag
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332.117 Schale)

333

370

371

372

118

.100
101
102
103
104
.200
.201
.202
.203
204

.100

110

A1

.100

.101

LY o I
Betonbedarf m3/m .............
Welteres .....covvveeeeeees e,

Mehrleistungen zu Randsteinen fir das Versetzen in einem Ra-

dius unter m 30,00. Alle Steintypen.

Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rmb5,00bis9,99.
rm 10,00 bis 29,99.
Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rmb5,00bis9,99.
rm 10,00 bis 29,99.

Abschllisse aus Stahl

Abschliusse aus Stahl versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 372.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 27 im Anhang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassig-
keit nach den Normen

SN 640 480 und SN 640 481.

Stahlband

Beschreibung ................

Abmessung ...................

Betonbedarf m3/m .............

Zu Pos. 241.

Welteres .....cocveeeeeeees e,

Mehrleistungen zu Abschliissen aus Stahl.

Fir das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Ab-
schlusstypen.

rbism0,99.
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372.

380

382

102

103
104

.300

310
312

313

.320
322

324

325

400

410

412

413

420
422

424

425

.500
520

rm 1,00 bis 4,99.
rm 5,00 bis 9,99.
rm 10,00 bis 29,99.

Nebenarbeiten und Mehrleistungen

Natur- und Betonsteine bearbeiten.

Vorhandene oder bauseits gelieferte Steine.
ablangen.

Stellplatten und Stellsteine.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250.

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250.

Randsteine.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.

Typ RN 27 oder SN 30.

[/
Weiteres ......ccooveveevennnn.

Rechtwinklig

Vorhandene oder bauseits gelieferte Steine. Schiefwinklig

ablangen.
Stellplatten und Stellsteine.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250.

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250.

Randsteine.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.

Typ RN 27 oder SN 30.
Weiteres .......cccocueenn....

TYP e
Weiteres .....................

Sichtkdpfe bearbeiten.

Randsteine.

Ubertrag
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382.521 TypRN15.

385

386

387

523
524
.900
910
911

.001
.002

.003

.090

.100

101

TypRN27/SN30. o,

Steinhauerarbeiten.
Arbeiten an allen Abschlliissen resp. Steine.

Steinhauerarbeiten an Granit-

oder Gneisabschlissen.

LE = Steinhauerstunden inkl.

Spitzwerkzeug sowie An- und

Abtransport.

Das Reinigung des Arbeitsorts

und die Entsorgung des

Steinguts ist eingerechnet.

(Auftrag nur via Bauherr oder

Bauleitung)

Mehrleistung fur Verstarkungen und dgl. bei Abweichung von

der Norm, vom Schema, von den Planen oder auf Anordnung des

Bauherrn. Inkl. allfalliger Zwischenlagerung und Auflad
auf Transportmittel oder Planieren im Querprofil. Ausmass:
Volumen fest, nach theoretischem Profil.

VonHand. .

Maschinell, inkl. erforderli-
cher Handarbeit.

Reiner maschineller Aushub. L,

Zusatzlicher Bedarf an Bettungsmaterial fir Fundamente
von Abschliissen, bei Abweichung von der Norm, vom Sche-
ma, von den Planen oder auf Anordnung des Bauherrn.

Beim Verlegen der Abschliisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis
ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

Beton. Ausmass: Liefermenge abzlglich theoretischer Beton-
bedarf.

Grobkornbeton aus Splitt oder

Rundkorn 2/8, 4/8, 5/8 oder

8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis

250. Druckfestigkeit und Was-

serdurchlassigkeit nach den

Normen SN 640 480 und

SN640481.

Mehrleistung fur das Erstellen von Schalungen fur Fundamente

von Abschlussen.

Ubertrag
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R 387.090 Samtliche Nebenarbeiten z.B.

388

500

.100
101

102

.200
201
.202
.203
.204

.001

.002

.900

Absteckungsarbeiten, Rickversicherungen und
Mehrleistungen sind im Preis eingerechnet.

In Geraden. Schalhohe bis m 0,20.

Alle Steintypen und Kombina-
tonen.

Fir alle Steintypen und

Kombinationen zur Erstellung

bei Baumgruben.

Schalhéhe bism 0,50.

In Kurven. Schalhéhe bis m 0,20.

rbism0,99.
rm1,00bis4,99.
rm500bis999.
rm 10,00 bis 29,99.

Mehrleistung fur das Schutzen von Fundamentbeton von Ab-
schlissen vor Witterungseinflissen.

Gegen Austrocknen bei hohen

Temperaturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten

(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Gebihren

sowie die Reinigung und

Fixierung sind eingerechnet. ..l

Gegen Frost bei tiefen Tempe-

raturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten

(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Gebihren

sowie die Reinigung und

Fixierung sind eingerechnet. ...l

Erstellen von Pflasterungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Es werden keine Zuschlage fir das Abstecken resp. Richten
der Pflasterungen inkl.

Wackenpflasterungen vergutet.

Der Mehraufwand fur das Aus- und Sortieren und
anschliessende Verlegen der Steine (alle Typen) muss
eingerechnet werden.
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R 500.900

510

511

.200

210
211
214
215
216

512

.200
210
211
215
216
217
218

219

221

Fir die Reinigung der Steine zwecks Einbau ist der
Unternehmer zustandig und wird nicht zusatzlich vergutet.

Natursteinpflasterungen, ungebundene Bauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies
oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen
der obersten Schicht mit bindigem Sand.

Verkehrslastklassen T2 und
T3.

Mit Pflastersteinen.

Typ8/11.
Typ12.
Typ811.
Typ15. e
Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies
oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen
der obersten Schicht mit bindigem Sand.
Verkehrslastklassen T2 und T3.

Mit Pflaster- und Bindersteinen.

Typ8/11.
Typ12.
Typ15.
Typ8M11.
Typ Schalen- oder

Binderstein 15 fir nicht

befahrbare Flachen
(max. Parkfelder).

Typ z.B. Guber 14/12.
Geschnittene und geflammte
Oberflache.

Typ Wackensteinen
unbearbeitet.

In cm 5 Splitt versetzt.
Ausfugen mit Trasskalkmortel
z.B. ACOSIM TKB 100 oder
gleichwertiges Produkt.

Lieferung, Ablad, Transporte
und Bearbeitung des Mortels
und Splitts ist einzurechnen
(Verarbeitung gemass Merkblatt

Ubertrag
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512.221 des Lieferanten).
Das Erstellen des Splitt betts
4/8 ist im Preis enthalten. M2 e

518 Spezielle Pflasterungen erstellen, inkl. Bettung in
Sand, Kies oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und
Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.

001 Arto

LY o I
Verkehrslastklasse ...........

Beschreibung .................

LE=m2. LE
530 Natursteinpflasterungen, gebundene Bauweise
531 Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton

aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmaortel. Mehrleistung fur
Frost-Tausalz-bestandigen Moértel in Pos. 543.

.200 Verkehrslastklassen T2 und T3.

.210 Mit Pflastersteinen.

211 Typ 811, M2 e

214 Typ12. e M2 e

216 Typ15. M2 e
532 Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton

aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fir
Frost-Tausalz-bestandigen Mortel in Pos. 543.

.090 Die Betonplatte als Unterkonstruktion fiir die
jeweiligen Pflasterungsarten werden in Position 990
ausgemessen.

.200 Verkehrslastklassen T2 und T3.

.210 Mit Pflaster- und Bindersteinen.

211 Typ 811, M2 s
2215 Typ12. M2 e
216 Typ15. M2 e

219 Typ z.B. Guber 14/12.
Geschnittene und geflammte

Ubertrag
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532.219 Oberflache. M2 i e

.221 Nach TBA-Norm.
Typ Wackenstein unbearbeitet.
Versetzen in cm 5 Splittmortel
4/8, CEM 42,5 kg/m3.
Das genaue Erstellen des
Splittbettes ist enthalten.
Gesamthohe ab OK Sickerbeton
cm19. M2 s e

.222 Nach TBA-Norm.
Typ Wackenstein bearbeitet
und geschnitten.
Versetzen in cm 5 Splittmortel
4/8, CEM 42,5 kg/m3.
Das genaue Erstellen des
Splittbettes ist enthalten.
Gesamthohe ab OK Sickerbeton
cm19. M2 s ——

.223 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Typ Wackensteine fur
Einfassungen.
Entlang der Fassaden und
Mauern. Versetzung analog
Vorgabe TBA-Norm. M2 e e

.224 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Typ Wackensteine fur
Einfassungen.
Entlang von Schachtdeckel und
anderen Armaturen.
Form eckig oder rund.
Versetzung analog Vorgabe TBA-
Norm. M2 s e

.291 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Abschalungen von
Wackenpflasterungen.
Bei Arbeitsunterbriichen
aufgrund von Etappierungen
nach Vorschlag Unternehmer
oder Vorgabe Bauherr
(z.B. mit Kantholz).
Einzurechnen sind alle
Materiallieferungen,
Aufwendungen und Erschwernisse
inkl. Entsorgungen. M e e

540 Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Materialbe-
darf zu Natursteinpflasterungen

541 Nebenarbeiten zu allen Pflasterungen aus Naturstein.

Ubertrag
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541.100
120
121

122

.200
210
211

212

.220
221

222

.230

231

.300
.301

Schroten.
Vorhandene oder bauseits gelieferte Pflastersteine.

Zu Pos. Bogen- oder
Reihenpflasterungen. Ll m

Typ Wackensteinen unbearbeitet
oder unbearbeitet. L m

Bewegungsfugen erstellen.
Inkl. Einlage, exkl. Ausfugen.

Marke, TYp .cccovvveeennen.
Fugenbreite mm15. m

Marke, TYp .cccovvveeennnn.
Fugenbreite mm ............... m

Inkl. Einlage, Reinigen, Voranstreichen und Ausfugen.

Marke, TYp .cocovcveeennen.
Fugenbreite mm ............... . m

Material z.B. Styropor.
Fugenbreite mm bis 15.
Bewegungsfugen entlang von
Fassaden und Mauern erstellen
inkl. vorgangiges Verlegen von
Randstellstreifen (z.B.
Styropor) . Auskratzen der
Fugen auf ca. 5 cm Tiefe,
nachtragliches Ausfugen mit
TKB 100 inkl. samtlichen
Nebenarbeiten,
Materiallieferungen und
Aufwendungen.

(moglicher Fassadenschutz
nicht eingerechnet) m

Nachtragliches Erstellen, inkl. Schneiden, Reinigen der
Fugenmulde, Voranstreichen und Ausfugen.

Marke, Typ ....cceeeeeee.

Fugenbreite mm ..............

Ausfugen

Beschreibung .................

Vergussmasse

Beschreibung .................

Weiteres ...cococcveeeeeees e m

Pflasterung vor Witterungseinfliissen schitzen.

Gegen Austrocknen bei hohen
Temperaturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten
(Miete) und das Entfernen
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541.301 inkl. Transporte mit Gebihren

542

.302

.100

110

A1

112

113

400

401

sowie die Reinigung und
Fixierung sind eingerechnet. ..l

Gegen Frost bei tiefen Tempe-

raturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten

(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Geblhren

sowie die Reinigung und

Fixierung sind eingerechnet.

Mehrleistungen zu allen Pflasterungen aus Naturstein.

Far Einfassungs- und Anschlusssteine, bei gleichzei-
tiger Ausfuhrung mit der Pflasterung.

Einfassungs- und Anschlusssteine in gleichem Bettungsma-
terial wie angrenzende Pflasterung versetzen.

Mehrleistungen fur Typ

Wackensteinen bei

Einfassungen.

Entlang von Fassaden und

Mauern.

Versetzen analog Vorgabe

Bauherr.

Breite max.cm15.

Mehrleistungen fir Typ

Wackensteinen bei

Einfassungen.

Entlang von Schachtdeckel und

anderen Armaturen.

Versetzen analog Vorgabe

Bauherr.

Breite max.cm15.

Mehrleistungen flr Typ
Wackensteinen bei
Abschalungen.

Bei Arbeitsunterbriichen

aufgrund von Etappierungen

nach Vorschlag Unternehmer
oder Vorgabe Bauherr

(z.B. mit Kantholz).

Einzurechnen sind alle
Materiallieferungen,
Aufwendungen und Erschwernisse
inkl. Entsorgungen.

Fir das Anschliessen an bestehende Abschliisse und Pflas-
terungen.

Bettungsbeton entlang von be-
stehenden Abschllssen abspit-
zen, fur sauberen Anschluss
der neuen Pflasterung.
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542.401

402

404

.500

501

502

503

.504

.505

.506

ZuPos. ..cccoeviiii,

Bestehende Pflasterung in un-

gebundener Bauweise freilegen,

fur sauberen Anschluss der
neuen Pflasterung.
ZUuPos. ..ccooeviiii

Bestehende Pflasterung in ge-
bundener Bauweise freilegen,
fur sauberen Anschluss der
neuen Pflasterung.

ZuPos. ..o

Fir das Auspflastern von Schachtdeckeln. Mit gleichen
Steinen wie die angrenzenden Pflasterungen. Ausfugen mit

Frost-Tausalz-bestédndigem Mértel.

Schachtdeckel, Figur .........
Marke, Typ .cocovcveeennnnn.
Abmessung ...........cc.......
Steindicke mm ...............

Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2718.

Klasse DN 400.

Typ 060.

Steindicke mm 8/11
Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Erzenberg 6565.

Mit Neopreneinlage.
Raddruck 10t.

Rahmen mm 800 und Deckel
mm 668.

Steindicke mm 8/11
Pflastersteinen inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2535 E G00-12.
Abmessung LW

mm 1000/1000 mm.
Steindicke mm 8/11
Platersteinen inkl.
Zuschneiden der Steine.

Von Roll 2535 ME G00-12.
Steindicke mm 8/11
Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Erzenberg 6633.
Abmessung LW

mm 1000/1000.
Steindicke mm 8/11

Ubertrag

St

St

St

St

St



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025 Seite: 197
BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'25)

542.506 Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine. . St s

.507 Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2733 Nivroll.
Klasse DN 400.
Typ 060.
Fir Wackensteinen unbearbeitet
oder bearbeitet.
Hoéhe variabel je nach Deckel.
Die Hohenanpassung der Steine
zur Versetzung sind
einzurechnen. St

.508 Schachtdeckel, Figur
Swisscom Kleineistiegschacht
Typ KES.
Abmessung ca. m 2,00 x 1,00.
Fir Wackensteinen unbearbeitet
oder bearbeitet.
Hoéhe variabel je nach Deckel.
Die Hohenanpassung der Steine
zur Versetzung sind
einzurechnen. L St

543 Mehrleistung fiir das Ausfugen mit anderen Mérteln anstelle
von Zementmortel, bei allen Natursteinpflasterungen.

.090 Die Lieferung, Ablad, Transport und die Bearbeitung
des Mortels sind stets bei allen Positionen einzurechnen.
(Verarbeitung gem. Merkblatt des Lieferanten).
.100 Fugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Moértel.
.101 SAMCO 88 System A.+C oder
gleichwertig.
ZUPOS. oo e M2 e e

.200 Fugen mit frihhochfestem und Frost-Tausalz-bestéandigem Mor-
tel.

.210 Befahrbar nach h 24.
.211 SAMCO 88 + SAMCO QUICK-SPEED
oder gleichwertig.
ZUPOS. oo e, M2 s e
.220 Befahrbar nach h 48.
.221 SAMCO 88 +
SAMCO QUICK oder gleichwertig.
ZUPOS. i e M2 s e
544 Mehrleistungen zu Reihenpflasterungen.

.100 Fur schiefwinklige Reihen.

.101 Auffachern von Reihen auch in
Kurven.
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544.101 Zu Pos. .....ccceeeennen.

545

546

550

R 559

.200
.201

.301

.100
101

.001

.003

.200
.201

NachPlan .......cccoeeeee. e m2
Fur Strahlenpflasterung.

Beschreibung .................
ZuPos. ..o
NachPlan .......cccc......... m2

Mehrleistungsart .............

Zu Pos. 544.201.

Nach Plan ....................

LE=m2. LE

Mehrleistungen zu Bogenpflasterungen.
Far Ausflhrung in Kurven.

Beschreibung .................
ZUPOS. oo e m2

Zusatzlicher Bedarf an Bettungsmaterial fur Naturstein-
pflasterungen, bei Abweichung von der Norm, vom Schema, von
den Planen oder auf Anordnung des Bauherrn.

Sand, Kies oder Splitt fur un-
gebundene Bauweise.
ZUPOS. ccoooeiieeieeieees s m3

Grobkornbeton aus Splitt oder

Rundkorn fir gebundene Bauwei-

se.

ZUPOS. .o e, m3

Pflasterungen aus Betonverbund- und Betonpflasterstei-
nen, ungebundene Bauweise

Pflasterung Systemaufbau Rasenfugensteine fir
Parkplatze gem. TBA-Norm Nr.

408 inkl. Bettung in Split sowie Ausfugen mit
Fugensubstrat.

Verkehrsklassen T1 bis T3.

Steindicke mm 80.
Bettungsschicht: Splitt 4/8
gem. TBA-Norm Nr. 408 inkl.
Lieferung, Ablad und Einbau.
Fugensubstrat: Oberboden-
Splittmischung gem. TBA-Norm
Nr. 408 inkl. Lieferung,
Ablad, Mischung und Einbau.
Rasenfugenstein: CreaBeton
Carena 25/25/8 inkl. Einbau
gem. Herstellervorgaben.
Bereitstellung bauseits ab

Ubertrag
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R 559.201 Lagerplatz TBA.

560

561

570

571

573

700

710

711

.100

.101

102

.200

210

212

.200
.201

Rasengittersteine

Rasengittersteine verlegen.

In Sand oder Splitt, fur Verkehrsflachen. Fillung in
Pos. 573.

Verkehrslastklasse T2.

Typ MEBA oder gleichwertiges
Produkt.

Steindicke mm 60 bis 80.

Zu Pos. 229.911.

Grosse mm 600 x400.
Verkehrslastklasse T2.

Typ MEBA oder gleichwertiges
Produkt.

Steindicke mm 120.

Zu Pos. 229.912.

Grosse mm 600 x400.
Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Material-
bedarf zu Pflasterungen aus Betonverbund-, Betonpflas-
ter- und Rasengittersteinen

Nebenarbeiten zu allen Pflasterungsarten aus Beton.
Vorhandene oder bauseits gelieferte Betonverbund-, Beton-
pflaster- und Rasengittersteine schneiden, inkl. Anpassen
an Bauwerke, Abschlisse, Schachte und dgl.
Rechtwinklig.

Steindicke mm 61 bis 80. L
Mehrleistungen zu Rasengittersteinen.
Rasengittersteine verfillen.
Beschreibung ................

Erstellen von Plattendecken

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Natursteinplattendecken, ungebundene Bauweise

Natursteinplatten verlegen, inkl. Bettung in Sand oder

Splitt, Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen der

obersten Schicht mit bindigem Sand.

Ubertrag
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711.100 Verkehrslastklassen ZP und TL.

730

731

140
141

142

143

.190
191

192

.090

400
410

413

Formwilde Platten, Abmessung uber m2 0,1.

Plattendicke mm 40 bis 60.
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max.cm 0.5.

Plattendicke mm 60 bis 80.
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max.cm 0.5.

Plattendicke mm ..............
Kanten .....ccccccceeevees e,

Formwilde Spezial-Platten.

Plattendicke mm 40 bis 60 z.B.

Maggia (Calanca polygonal)

oder gleichwertiges Produkt

inkl. Kantenbearbeitung.

Fugenbreite max. cm 0.5.

Gemass Verlegemuster des

Lieferanten.

Plattendicke mm 60 bis 80 z.B.

Maggia (Calanca polygonal)

oder gleichwertiges Produkt

inkl. Kantenbearbeitung.

Fugenbreite max. cm 0.5.

Gemass Verlegemuster des

Lieferanten.

Natursteinplattendecken, gebundene Bauweise

Natursteinplatten verlegen, inkl. Bettung in Grobkornbeton

aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Plattenunterseite reinigen, C2-Kleber liefern

und vollflachig auftragen, d min. mm 2 bis 3. Ausfugen

mit Zementmortel. Mehrleistung fir Frost-Tausalz-bestandigen
Mbrtel in Pos. 743.

Die Verlegeart sowie der genaue Unterbau inkl. das
spezielle Fugenbild (Konzept) wird durch das TBA festgelegt.
Die Bettung erfolgt immer mit CEM 42,5 kg/m3 250.

Diese sind im Einheitspreis einzurechnen.

Verkehrslastklassen T3 und T4.
Rechteckige Platten, b mm 300 bis 449.
Fugenbild ...................

Gilt auch fir Breiten von cm

20 bis 40.

Plattendicke mm 3.

Bodenplatte z.B Typ Guber

Ubertrag
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731.413 geflammt.

750

414

415

416

417

418

419

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 20.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 3.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 30.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 3.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 40.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 20.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 30.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 40.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 16.
Wassersteinplatte z.B Typ

Guber geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 20.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Betonplattendecken, ungebundene Bauweise

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'25)

Seite: 202
22.05.2025

751

752

760

761

800

.100
110

113
114

.200
210

211

213

.200

210
211
212
215
220
221
222
225

Betonplatten verlegen, inkl.
Bettung in Sand oder Spilitt, stumpf stossen.

Verkehrslastklassen ZP und TL.

Abmessung bis mm 500x500.
Fugenbild Norm TBA.

Plattendicke mm60.
Plattendicke mm ...............
Betonplatten verlegen, inkl.

Bettung in Sand oder Spilitt, Ausfugen mit Sand oder Spilitt
und Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.

Verkehrslastklasse T1.

Abmessung bis mm 500x500.
Fugenbild Norm TBA.

Plattendicke mm 120. .
Plattendicke mm ................ .

Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Materialbe-
darf zu Betonplattendecken

Nebenarbeiten zu Betonplattendecken.

Vorhandene oder bauseits gelieferte Betonplatten schnei-
den, inkl. Anpassen an Bauwerke, Abschlisse, Schachte und
dgl.

Rechtwinklig.

Plattendicke bis mm40. L
Plattendicke mm 41 bis 60.
Plattendicke mm 101 bis 120.
Schiefwinklig.

Plattendicke bis mm 40.
Plattendicke mm 41 bis 60.
Plattendicke mm 101 bis 120.

Verschiedene Bauteile, Treppen und Instandsetzungsarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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820

822

R 829

860

861

.001
.002
.003
.004

.100

101

.200

.201

.090

Versetzen von Rahmen, Aufsatzen, Abdeckungen, Armaturen

und Entwasserungsrinnen

Armaturen direkt auf definitive Hohe versetzen, inkl.
Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial.

Vermessungsschachte.
Schieberkappen. Ll

Kappen fur Unterflurhydranten. ...

Beschreibung .................

LE=St.

Versetzen von Einrichtungen.

Versetzen von bauseits gelieferten
Sitzbankfundamenten.
Die vorfabrizierten Fundamente mussen frihzeitig

d.h. ca. 3 Arbeitstage vor dem Einbau beim TBA-Betrieb

(Tel. +41 61 338 89 89) bestellt werden.

Die Schablonenlehre fiir das genaue Versetzen kann beim

Betrieb ausgelehnt werden (erfolgt zusammen mit der
Gesamtbestellung).

Je zwei Fundamente.

Grosse ca. cm 50/15/40 auf
Sandbett inkl. Aufbruch,
Aushub und Abfuhr des
Uberschissigen Materials sowie
Transport und Gebuhren.

Das Richten, Versetzen und die
anschliessende Hinterfullung
sowie die Montage der Sitzbank
ist eingerechnet.

LE = 2 Bankfundamente @ Ll

Versetzen von Entwasserungselement bei
Bushaltestelle zu Kasseler Sonderbord KSB+ zu Pos.
331.122.

Entwasserungselement KSB+
in Guss.

Hohe cm 22.

Lange cm 50,9.

Im Preis sind die
Erschwernisse fir die

Anpassungen einzurechnen.

Instandsetzungsarbeiten

Pflasterungen und Plattendecken aus Naturstein instand

setzen.

Installation in Pos. 111.102 enthalten.

Ubertrag
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861.100 Fugen instand setzen.

R 869

R 890
R 891

110

A1

112

.100

101

.100

110

A1

Mit Hochdruck reinigen, altes Fugenmaterial entfernen und
entsorgen sowie neu ausfugen.
Inkl. Materiallieferung.

Bestehende Fugen

z.B. Schalensteine 1-reihig

oder 2-reihig.

Hochdruckreiniger, Druck bis
bar 250.

Mit Mortel

frost- und tausalzbestéandig.
Spezialfugenmortel

Marke: ...............

(Verrechnung des Fugenmortels
nach effektivem Verbrauch gem.
Pos. 869.101). m2

Fugen bei Pflasterungen.

Hochdruckreiniger, Druck bis

bar 250.

Mit Mortel

frost- und tausalzbestéandig.

Spezialfugenmortel

Marke: ...............

(Verrechnung des Fugenmortels

nach effektivem Verbrauch gem.

Pos. 869.101). m2

Mehrleistungen fir Verwendung von speziellen Morteln
anstelle von Zementmortel.

Zu Pos. 861.000.

Fir Lieferung des

Spezialmortels frost- und

tausalzbestandig.

Pflasterfugenmortel

Marke: ......ooocvvieeeen.

LE = kg.

(zu Pos. 861.111und 861.112) LE

Versetzarbeiten von Spezialelementen.
Baumschutzroste.

Typ Quadrat, Radlast t 5.

Grosse cm 210/210.

Erstellen eines

Streifenfundamentes aus Beton
B25/15.

Breite ca. cm 45.

Tiefe ca. cm 50.
Aussenmasse Lange cm 220.

Ubertrag
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R 891.111 Aussenmasse Breite cm 220. . M e e

R .112 Zusammenstellen und versetzen
des Stahltragrostes NM cm
210/210 in Mortelbett.

Tragrost aus Einzelteilen

verschrauben und in der

Hohe auf Streifenfundament

ausrichten und nivellieren.

OK. Aussenrahmen biindig mit

Belag/Pflasterung.

Fixierung auf Fundament

mittels beigelegten

Schrauben und Dibeln inkl.

Rost. . St s s

R .113 Auflegen der Gussroste.
Gussabdeckung Quadrat kN 50.
Grosse cm 210x210.

4-teilig. St
R .114 Auflegen Gussinnenring.

Grosse:

Durchmesser cm 120/70.

3-teilig. St

R .200 Typ Rechteck, Radlast t 5.
R .210 Grosse cm 210/350.

R .211 Versetzen von Baugruben-
elementen Typ NORMA Rechteck
L=cm 211 (Stk 2) ohne
Aussparungen.
Baugrubenelementen.
Typ NORMA Rechteck.
L= cm 351 (Stk 2) mit
Aussparungen ausrichten und
nivellieren. St

R .212 Zusammenstellen und Versetzen
des Stahltragrostes
NM cm 210/350 und der
Stahltrager
(Stk. 2/Baum / L=cm 196).
Tragrost aus Einzelteilen
verschrauben und in der Héhe
auf Baugrubenelemente
ausrichten und nivellieren.
OK Aussenrahmen biindig mit
Belag/Pflasterung.
Fixierung auf Fundament
mittels beigelegten Schrauben
und Dubeln, inkl. Rost. St

R .213 Auflegen der Gussroste.

Gussabdeckung Rechteck kN 50.
Grdsse: cm 210x350.

Ubertrag
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891.213 8-teilig.

.214 Auflegen Gussinnenring.
Grosse:
Durchmesser cm 120/70.
3-teilig.

.300 Typ Ronda 260, Radlast t 5.
.310 Grosse Durchmesser cm 260.

.311 Versetzen des vorfabrizierten
Betonrings DN 250/40.
Zusammenstellen und Versetzen
des Stahleinbaurahmen DN 260
H=4.

Stahleinbaurahmen verschrauben
und in der H6he ausrichten,
nivellieren und auf Betonring
versetzen.

OK Aussenrahmen bundig mit
Belag.

Fixieren auf Betonring mittels
beigelegten Schrauben und
Dibeln.

.312 Auflegen der Gussabdeckung.
Grosse:
Durchmesser cm 260/120.
9-teilig.

.313 Auflegen Gussinnenring.
Grosse:
Durchmesser cm 120/70.
3-teilig.

400 Typ Ronda 210, Radlast t 5.
.410 Grosse Durchmesser cm 210.

411 Versetzen des vorfabrizierten
Betonrings DN 200/40.
Zusammenstellen und
Versetzen des
Stahleinbaurahmen DN 210 H=5.
Stahleinbaurahmen verschrauben
und in der H6he ausrichten,
nivellieren und auf Betonring
versetzen.

OK Aussenrahmen biindig mit
Belag.

Fixieren auf Betonring mittels
beigelegten Schrauben und
Dubeln.

412 Auflegen der Gussabdeckung.
Gussabdeckung Ronda 210
kN 50.
Grosse:

Ubertrag
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R 891.412 Durchmesser cm 210/120.

R 895

R 896

413

.100

110

A1

.200

210

211

212

.300

310

311

400
410

411

412

4-teilig.

Auflegen Gussinnenring.

Grosse:

Durchmesser cm 120/70.

3-teilig.

Baumschutzsystem Gemeinde Riehen.
Fundamente.

Betonfundamente fur Ausstattungsgegensténde

erstellen. Aushub in normal grabbarem Boden seitliche
Lagerung oder Auflad auf Transportmittel, Schalung
Fundamentkopf auf eine Tiefe von cm 20, mit Fasen der
Kanten, Beton Einbringen und Oberflache horizontal oder im
Gefalle taloschieren sowie Wiedereinfiillung des Aushubs.

Ohne Einbau von Zusatzteilen.
Beton B30/20.
PCkg/m3250.

Versetzen von bauseits gelieferten Elementen fur
Baumschutzsystem Arconda.
Versetzen nach Vorschrift des Lieferanten, z.B. A.
Tschimperlin AG, 6341 Baar.

Versetzen von Pflanzgrubenelementen Typ 120
Versetzt auf Fundamente von Pos. 895.111.

Artikel Nr. 70.100.122.
Grosse cm 175x17x25.

Artikel Nr. 70.100.123.
Grosse cm 210x17x25.

Versetzen von Einbaurahmen.

Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt, Radlast 5 t.
Versetzt auf Pflanzengrubenelement von Pos.

895.210.

Artikel Nr. 70.100.251.
Grosse cm 210x210. e

Versetzen von Gussrosten.

Versetzen von Gussrosten TYP Quadrat.
Versetzt auf Einbaurahmen von Pos. 895.300.

Artikel Nr. 70.100.252.
Grosse cm 210x210. s

Artikel Nr. 70.100.263.
Grosse Durchmesser cm 120/70. i,

Zusatzarbeiten von Einbaurahmen.

Ubertrag

St

St

St

St

St



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025 Seite: 208

BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'25)

R 896.100 Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt,

900

R 990

R 991

222

101

.200

.201

.202

.203

.100

101

102

.200

.201

fur begehbare Flachen.
Versetzt auf Pflanzengrubenelement
von Pos. 895.210.

Artikel Nr. 70.100.281.
Grosse cm 210x210. St s

Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt, Radlast 5 t.
Versetzt auf Pflanzengrubenelement
von Pos. 895.210.

Artikel Nr. ..........
GroSSe CM ...ccceeeee. e St s s

Versetzen von Gussrosten Typ

Universal.

Versetzt auf Einbaurahmen.

GroSSE CM ..evveeeeeeeeee e St s et

Artikel Nr. 70.100.231.
Grosse cm 70x70. St e

Zusatzarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Betonplatte.
Betonplatte fir Unterkonstruktion T3-T4.

Betonplatte fur alle Pflasterungsarten.
Norm TBA.

Sickerbetonplatte erstellen mit
Plattenvibrator verdichtet.
Beton CEM/250 kg/m3, mm 8/16.

Betonplatte unbewehrt.
Starkeecm10. M2 s e

Betonplatte unbewehrt.
Starkeecm15. M2 s e

Sickerbetonplatte erstellen mit
Plattenvibrator verdichtet.
Beton CEM/250 kg/m3, mm 16/32.

Betonplatte unbewehrt.
Starkecm20. M2 e e

Total Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen s
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223

Belagsarbeiten

000

100

.090

.100

.190

.200

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.

Belagsarbeiten (V'25)
Ausmass-Regelung:

Das Ausmass fur jegliche Belagsart erfolgt Gber
effektive Flache = Ausmass fest.

Die Belagsinstandstellungen resp. das Nachschneiden
erfolgt in Absprache mit dem Strassenmeister.
Belagsliberlappungen bei Langsetappen werden in der
Regel mit max. Breite von je cm 20 vergutet.

ME-Werte:

Die ME-Fundationswerte fiir den Belags-, Beton- oder
Pflasterungseinbau in der Strasse missen MN/m2 = 100 und
das Verhaltnis ME2/ME1 < 2.5 betragen.

Der UN-Aufwand fir jegliches Anzeichnen von Belagsschnitten
inkl. das Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen,
Einbauten- Pflasterung udg.) werden nicht separat vergtet.

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Einrichtungen und Vorversuche
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100
Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Einrichtung fur Frasarbeiten

121 Maschinen und Gerate einrichten, vorhalten, umstellen und
entfernen.

.090 Aufteilung geméass Verteilschlissel
der Bauherrschaft.
Gesamttotal = 1.
Ausmasse immer fest.

.100 Frasen und Ladegerate fiir zu frasende Breiten bis m 0,50.

.101 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Anzahl einzurechnende Fras-
etappen ....... Stk gl

.200 Frasen und Ladegerate fiir zu frasende Breiten tiber m 0,50.

.201 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Ausfihrung in einer Etappe. gl

.202 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = Anzahl Etappen ..... Stk. LE

.290 Von Arx-Frasen.

.291 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Von Arx-Frasen fir abfrasen
von Bodenmarkierungen.
LE=m2. LE

130 Einrichtung fiir Walzasphalt

131 Einrichtung fiir den maschinellen Einbau von Walzasphalt
einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

400 Einrichtung fir den spateren Einbau der Deckschicht nach
erfolgtem Raumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung,
Einbaubreite Gber m 2,5.

401 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Anzahl einzurechnende Einbau-
etappen ........ccceeveennn.
Welteres .....coceeeeeeees e St

402 Beschreibung .................
Anzahl einzurechnende Einbau-
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132

R 139

140

141

.100
101

102

.200

.201

.202

.100

101

Einrichtung fir den Einbau von Walzasphalt von Hand einrich-
ten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Einrichtung fir den Einbau von Walzasphalt.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......cccccceee

Welteres .....cooveeeeeeeees e, St s s

Beschreibung .................

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......ccccceee

LE = o e LE e e

Einrichtung fur den spéateren Einbau der Deckschicht nach
erfolgtem Raumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ........cccceeee

WeIeres ....ccovveveeeeeeees e, St s et

Beschreibung .................

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ........ccceeveennn.

LE = e e, LE e e,

Einrichtung fur Confaltbelag

Einrichtung fiir den Handeinbau mit maschineller Beihilfe von
Confaltbelag.

Einrichten, Vorhalten, Umstellungen und Entfernung
samtlicher Materialien und Geratschaften.

Baustelleninstallation ftr

Confaltbelag.

FUr die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende

Bauetappen 1 St.

Einbaubreite bis m 3.00.

Samtliche Abklebearbeiten

inkl. spatere Entsorgung sind

einzurechnen. L, St s

Einrichtung fur Gussasphalt

Einrichtung fiir den maschinellen Einbau von Gussasphalt
einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'25)

Seite: 212
22.05.2025

141.100 Einrichtung fiir den Einbau von Gussasphalt.

200

210

212

220

221

101

102

.100
101

.100
101
102
103
104
105
.200
.201
.202
.203

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen .........cceveenn.

Einbaubreite m ...............

Welteres .....coveeeeeeeees e St

Beschreibung .................

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......cccccceee

Einbaubreite m ...............

LE = s e, LE

Vorarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten, Abbriiche und Demontagen

Schachtiiberbauten abbrechen.
Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung.

Schachtabdeckungen.

[/
WEIEIES oo e, St

Schneiden, Aufbrechen und Frasen von bitumenhaltigen
Schichten

Bitumenhaltige Schichten schneiden.

Von Hand, mit Kompressormeissel, Handschneidfrase und dgl.
Schichtdicke bis mm 50. L m
Schichtdicke mm 51 bis 100. m
Schichtdicke mm 101 bis 150. . m
Schichtdicke mm 151 bis 200. . m
Schichtdicke mm ............... L m
Maschinell, mit Schneidfrase, Frasrad und dgl.

Schichtdicke bis mm 50. L m
Schichtdicke mm 51 bis 100. m
Schichtdicke mm 101 bis 150. . m

Ubertrag
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221.204 Schichtdicke mm 151 bis 200.

222

.205

.100
110
A1
112
113
120
121
122
123
124
125
130
131

140
141
142
143
.200
210
211
212
213
220
221
222

Schichtdicke mm 201 bis 250.
Bitumenhaltige Schichten aufbrechen.
Von Hand.

Trankungen.

Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Walzasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.

Gussasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Maschinell.

Trankungen.

Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Walzasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Ubertrag
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222.223 Schichtdicke mm 101 bis 150. .

223

224
225
.230
231

.240
241
242

243

.100

110
A1
112
113
114
115
120
121
122
123
124
130
131
132
133
134

Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.

Gussasphaltschichten.

Schichtdicke bis mm 50. L
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ............. L
Bitumenhaltige Schichten frasen.

Bitumenhaltige Schichten maximal bis OK bereits bestehende
Planie frasen. Inkl. Auflad auf Transportmittel oder seit-
licher Zwischenlagerung.

Frasbreite bis m 0,50.

Frastiefe bismm25. L
Frastiefe mm 26 bis 50. L
Frastiefe mm 51 bis75. L
Frastiefe mm 76 bis 100. L
Frastefe mm ................. L
Frasbreite m 0,51 bis 1,00.

Frastiefe bismm25.
Frastiefe mm 26 bis 50.
Frastiefe mm 51 bis75.
Frastiefe mm 76 bis 100.
Frasbreite m 1,01 bis 1,50.

Frastiefe bismm25.
Frastiefe mm 26 bis 50.
Frastiefe mm 51 bis75. L

Frastiefe mm 76 bis 100. .

Ubertrag
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m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025 Seite: 215
BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'25)

223.135 Frastiefe mm 101 bis 150. L M2 e e
136 Frastiefe mm 151 bis 200. L M2 s e
.200 {\/Iehrleistungen fur Frasen bei Hindernissen, inkl. Nacharbei-

en.
.201 Schachtdeckel. St
.202 Einlaufroste. St s
.203 Schieber- oder Hydrantenkap-

pen. St
.204 Randabschlisse. L M i e
205 Gleise. M e
.206 Entwasserungsrinnen. L 22

.207 Aufgehende Bauteile wie Stiitz-
mauern, Wandeund dgl. M e e

.600 Markierungen in separaten Arbeitsgangen entfernen. Aus-
mass: Markierungslange.

.610 Gespritzte Markierungen.

.611 bmmbis200. M o e
.620 Aufgelegte Markierungen.

.621 bmmbis200. M e e
.630 Profilierte Markierungen.

.631 bmmbis200. M e

.700 Reinigen von gefrasten Flachen. Inkl. Aufladen, Abtrans-
portieren und Entsorgen von Restmaterial.

.710 Von Hand.
.711 Trockenreinigung. L. M2 e ———
.720 Maschinell.
.721 Trockenreinigung. e M2 s ———

240 Reinigungsarbeiten

241 Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Ruicksténde.

.100 Trockenreinigung.

.110 Von Hand.

Ubertrag
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241.111 Bitumenhaltige Unterlagen.

260

R 269

A12
113

114

120
121
122

123

.200

210
211
212

213

.090

.100

101

Betonunterlagen.

Unterlage
Planie Fundationsschicht.

Unterlage
Beschreibung ..........cc.....

Maschinell.
Bitumenhaltige Unterlagen. L
Betonunterlagen. L

Unterlage
Beschreibung .....cccccceeee.

Nassreinigung. Mit Rotationsdisen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.
Bitumenhaltige Unterlagen. L
Betonunterlagen. L

Unterlage
Beschreibung ........ccccc....

Transporte und Lagerung

Nur Belag gefrast ohne Aushubmaterial
(Kieskoffer).

Transporte und Gebiihren inkl.
Ablad.

Anlage nach Wahl Unternehmer.

(Standort Schweiz).

Der Unternehmer ist besorgt, Reste von Abbruchstlicken bei
den Frasarbeiten in annahmekonformer Grésse (m

0.30 x 0.30) gemass Angaben PAK-Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Verkleinerungen gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Samtliches Frasgut =
Ausmass Volumen fest.

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
(Recycling)

Samtliches Frasgut.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170302.

Gemass der Richtlinie

Ubertrag
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R 269.101 Materialtechnologie im

R

102

103

104

.200

.201

Tiefbau. m3

Walz-, Guss- und Frasgut.
PAK-Gehalt Gber mg/kg 250.
Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass
Auftrag Bauherr.

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstiicke nach
Frasarbeiten in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. t

Transport von samtlichem

Frasgut auf befestigtes und

gesichertes Zwischenlager des

Unternehmers (Standort

Schweiz) fiir Beprobung und

chemische Untersuchung mit

Auflad fiir die definitive

Entsorgung.

Lagergebuihren bis zu einem

Monat sind einzurechnen. m3

Transport von samtlichem

Frasgut vom befestigten und

gesicherten Zwischenlager des

Unternehmers (Standort

Schweiz) nach Abschluss der

Beprobung und chemische

Untersuchung inkl. Auflad und

Fuhr an die Verwertungs- resp.

Deponiestelle. Der Ablad ist

einzurechnen. L m3

Gebihren fir Lagerung oder Abgabe von Material inkl.
Bearbeitung Material im Lager.

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
Ausmass Volumen fest.

Anlage nach Wahl Unternehmer.
(Standort Schweiz).

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
(Recycling)

Ubertrag
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R 269.201 Zu Pos. 269.101.

400

410

411

412

420

421

422

.301

.801

.100
110

A1

.090

Walzasphalt (1)

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fundationsschichten AC F

Fundationsschichten AC F liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC F 22.

Bindemittel ..................

Bindemitteldosierung

Massen-% .....cccoeeeeeunnnnn.

d mm 8.

LE =t.

Fir Einbauten unter

Verkehrsflachen aus Beton z.B.

Betonkreisel. .

Fundationsschichten AC F liefern, einbauen und verdichten.
Fir Profilausgleich, Verstarkungen, Verbreiterungen, An-
passungen und dgl.

AC F 22.

Handeinbau.

Bindemittel ..................

Bindemitteldosierung

Massen-% .....ccooeeveeunnn.n.

LE =+t.

far Einbauten unter

Verkehrsflachen aus Beton z.B.

Betonkreisel.

Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen

Risse in bitumenhaltigen Schichten sanieren. Inkl. Ma-
teriallieferung.

Ausmass: Risslange.

Risse reinigen und warmen sowie vergiessen und abstreuen.

Mit Heissluftlanze.

Marke, Typ .....ccceeeee.

Bedarf ca. kg/m ..............

Vergussmasse

Marke, TYp .eeeveeeiinnns

Abstreumaterial

Beschreibung .........ccccc....

Haftvermittler aufbringen.

Als Richtgrdésse sollen 175 bis 240 g/m2 resultierendes

Ubertrag
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R 422.090

.100

103

104

105

R 190

R 191

R 192

Bindemittel verwendet werden.

Hinweis: 400g/m2 einer 50%-Emulsion
ergeben ca. 240 g/m2 resultierendes Bindemittel.

Bei gefrasten Oberflachen ist die Haftvermittlermenge im
oberen Bereich zu wahlen, wahrend auf kirzlich
maschinell eingebauten Schichten der untere Bereich
gewahlt wird.

Der Haftvermittler muss polymermaodifiziert sein, wenn
die darauf zu liegend kommende Schicht ebenfalls ein
polymermodifiziertes Bitumen aufweist.

Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
wahrleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-
ternehmer freigestellt. Inkl.

Materiallieferung.

Haftvermittler

Marke, TYp cocvvveeeees

Unterlage

auf ungefraster Belagsflache

ca.250g/m2.

Haftvermittler

Marke, Typ .cocovcveeeenen.

Unterlage

auf ungefraster Belagsflache

ca.300g/m2.

Haftvermittler

Marke, TYp ..oveeeveeriinnns

Unterlage

auf gefraster Belagsflache ca.

300-350 g/m2. e

Liefern und aufbringen von z.B. S&P-Haftemulsion gemass
Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung.

S&P-Haftemulsion G, Typ CR 60 P oder gleichwertiges Produkt.

Technische Daten: Erweichungspunkt (SN 1427) >
47 Grad Penetrationsindex

(EN 12591) > 0.2 Verbrauch:

...... kg/m2.

Ausmass bedeckte Flache.

Marke / Typ ...........

g/m2 ..............

inkl. Materiallieferung.

Vorspritzen mit
Bitumenemulsion z.B.
Webacid Spezial C60BPO C2
ca. g/m2 300-400 oder
Bitumenemulsion Eufix 50K,
Typ HCP ca. g/m2 400 oder
gleichwertiges Produkt.
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R 422.192 Die Lieferung des Materials

R

.900

.920

.921

.940

.941

423
.200

220

221
222
223
224
225

ist einzurechnen. L

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung.
(Abrollbock kann Uber das TBA bezogen werden).

Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit inkl.

allen Anpass- und Schneidarbeiten.

Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des
Herstellers.
Ausmass = Verlegte Flache.

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung
von Hand.

Material vorbituminiert.

Bauseits geliefert durch TBA auf Baustelle oder
Zwischendepot.

Asphaltbewehrung S&P-Carbohalt G oder gleichwertiges Produkt.

Rollenbreite / Lange =m 1.0 / m 50.
Uberlappung langs = cm 5-10 cm.
Uberlappung quer = cm 20.

Ausmass bedeckte Flache.
Inkl. Auf- und Ablad ab

Zwischendepot mit Transport.

Transport von
Asphaltbewehrung.
Von Lagerplatz auf Baustelle oder Zwischenlager.

Liefern resp. Transport von
Asphaltbewehrung von TBA-
Lagerplatz (Basel) auf
Baustelle resp. Verwendungsort
(Zwischendepot).

LE =Fuhren.

Langs- und Quernahte ausbilden.

Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

Anstrichmasse.
z.B. Dilaplast oder
gleichwertiges Produkt.

Schichtdicke bis mm40. L
Schichtdicke mm 41 bis 80. L
Schichtdicke mm 81 bis 130.
Schichtdicke mm 20-39. L

Schichtdicke mm ..............

Ubertrag
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423.300 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Rei-

440

441

442

443

.301

.200
210
212
.300
310
312

.100
110
113
.900

910

911

.100
110

nigen und Anstreichen.

Marke, TYp .eeeveeeiinns
Abmessung mm ... X...... e

Asphaltmischgut AC Typ N

Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT 16 N.

Ausmass: Masse.

dmm50.
ACT22N.

Ausmass: Masse.

dmm70.

Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC 8 N.

Ausmass: Masse.

dmm30.
Deckschichtbelag AC Typ Basel.

AC Typ BS* (Basel) oder gleichwertiges Produkt.
Entspricht z.B*:

- AMW Betriebs GmbH = AC 5/7

- Werk Rinau = AC 8 L

- Sternenfeld = AC 8 N Melio

- Macadam AC 8 sandreich

- Rudolf Wirz AC 8 sandreich

dmm30.

Mischgut fir Profilausgleich liefern, einbauen und verdich-
ten.

Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

Ausmass: Masse.

Ubertrag
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443.112 ACT 16 N.

444

446

113
114
.200
210
212
213
214

.100
120
121
130
131
.200
210
211
220

221

.090
.100

101

102

103

ACT22N.

AC8N.

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

Ausmass: Masse.

ACT16N.
ACT22N.
AC8SN.

Mischgut Typ N flr Anpassungen, Vorplatze, Zugange und
dgl. liefern, von Hand einbauen und verdichten.

Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse.
ACT 16 N.

dmm50.

ACT22N.

dmm?70.

Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse.

AC 8 N.

dmm30.

AC 11 N.

dmm30.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Fir Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

ZuPos. ...cccoeviiii

LE=t.

ZUPOS. ..o
Ausmass: Fur Kleinfertiger
unter m 1.50.

LE=t.

ZUuPos. ..cccoeviiii
Zusatz

Far Einbau von Hand.
Unabhangig vom Belagstyp.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025 Seite: 223

BVD, IWB, Gde. Riehen 22.05.2025
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'25)

446.103 Gilt als Zuschlag.

450

451

452

453

454

.200
.201

.200
210
215

.300
310
312

.100
110
112

121

.100
110
116
A17
118
.200
210

LE=t. LE
Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
ZUPOS. oo e S PP

Asphaltmischgut AC Typ S

Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT22S.
Ausmass: Masse.
dmm100. L TN

Binderschichten AC B Typ S liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

ACB22S.
Ausmass: Masse.
dmm?70. T

Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC 8 S.

Ausmass: Masse.

dmm30. b
d mm 30.

LE =t.

Mit PmB 45/80-65 (CH-E). LE s

Mischgut fir Profilausgleich liefern, einbauen und verdich-
ten.

Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

Ausmass: Masse (1).

ACB11S. b
ACB16S. b
ACB22S. b e
Einbau von Hand, wo maschinell nicht moglich.

Ausmass: Masse (1).
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454216 ACB11Ss.
217 ACB16S.
218 ACB22S.

457 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.

.090 Alle Positionen gelten als Zuschlag.
.100 Fdur Liefern und Beimengen von Zuséatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

01 ZuPos. i
LE=t.

.200 Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
201 ZUPOS. ooviieieeieeeeee e

460 Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME

461 Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

100 AC T 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft ....................
mit PmB 25/55-65 (CH-E).

.110 Ausmass: Masse.
A12 dmm70. e,
A14 dmm90.

462 Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

.200 AC B 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
.210 Ausmass: Masse.
212 dmm70.
214 dmm90.
.221 d mm 80.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:
Gleisbereich zwischen den
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462.221 beiden Schienen (gilt als

466

222

.301

.900
.901

.100

101

.200
.201
400
402

Tragschicht).

d mm 95.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den
beiden Schienen (gilt als
Tragschicht).

AC 4 (eingestreut).
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
Bindemittel ..................
Bindemitteldosierung
Massen-% ......c.ccceeeeunen.

d mm 30.

LE =t.

Gilt fur Typ A3, Lastklasse
K1h (gemass SIS).
Anwendung fir Buslinien
(Schwerverkehr).
Bestehender Unterbau:

Tragschicht = ACT 22H, mm 90
Binderschicht ACB 22H, mm 80

mit PmB 25/55-65 (CH-E).

Zuschlag Bindemittel.

Zuschlag fur Bindemittel GW 80

oder gleichwertiges Produkt
fur alle Belagssorten.

Anwendung nur in Riicksprache

mit Projektleiter TBA und

gemass Handbuch Strassenbau.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ H und AC

Typ EME.

Fir Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

ZuPos. ...cccoeviiii
LE =t.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

ZuPos. ..cccoeviiii
Far Einbau von Hand.

Beschreibung .................
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480 Rauasphalt AC MR

481 Rauasphalt AC MR liefern, maschinell einbauen und verdich-
ten.

R .090 Die Masse wird nach Ausmass Volumen fest ermittelt
(Ersatz von SMA 8).

.100 AC MR 8.
Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Mischgut gemass techn.
Merkblatt AC MR 8 LN,
Tiefbauamt BS+BL
(siehe Handbuch resp. techn.
Merkblatt vom 31.03.2014 und
Oberbaudimensionierung vom
01.02.20), mit PmB 45/80-65
(CH-E).
Herkunft ................

.110 Ausmass: Masse.
A12dmm30. b
482 Mehrleistungen zu Rauasphalt AC MR.
.100 Fdur Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

101 Zu Pos. 481.112.
LE=t. LE s e

.200 Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

201 ZuPos. 481.112. LS OPRTIN
400 Fir Einbau von Hand.

401 Unabhangig vom Mischguttyp. S

R 490 Confaltbelag.

R 491 Einbau von Confaltbelag.

R .100 Confaltbelag liefern, maschinell einbauen inkl.
Handeinbau der Zementschlamme und verdichten nach Vorgaben
TBA-Norm 110.
Vermdrtelter Belag gemass aktuellem Handbuch
Strassenbau.

R .101 Einbau von Asphaltgerust mit
Fertiger maschinell.
PA 11/16, Starke cm 6.
Bindemittelgehalt 4.0-4.4%
sowie 25-30% Hohlraumgehalt.
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R 491.101 Mischgut < 150 °C. Glatten mit

R

600

102

.103

104

105

.106

107

Glattmantelwalze (>80 °C). m2

Abklebearbeiten.

Abkleben aller tangierten

Materialien

(Randsteine, Belage etc.).

Das Entfernen und die

Entsorgung ist einzurechnen. m

Abschalungsarbeiten.
Einbau von Abschlaungen bei
Einbauten von 2 Etappen. Ll m

Einbringen (Hand) von
Zementschldamme Typ Confalt mit
~2 M%, mehrfach einschaben
(alle Hohlraume vollsténdig
verfillen. Abziehen und
Nachbehandlung des Mortels
mittels Abdeckmatten (Schutz

vor Sonne und Wind / feucht
halten). Das Uberschissige
Schldammmaterial ist
aufzunehmen resp. zu entsorgen
und wird nicht separat

vergutet. m2

Einbringen (Hand) von
Zementschlamme Typ Confalt mit
~2 M% Schwarzpigmenten
eingefarbt, mehrfach

einschaben (alle Hohlrdume
vollstandig verfullen.

Abziehen und Nachbehandlung
des Mortels mittels
Abdeckmatten (Schutz vor Sonne
und Wind / feucht halten). Das
Uberschissige Schlammmaterial
ist aufzunehmen resp. zu
entsorgen und wird nicht

separat vergutet. m2
Liefern, Einbringen von

Fugenband 10/30 inkl.

verkleben.

Héhecmb5. m

Liefern, Einbringen von

Fugenband 10/30 inkl.

verkleben.

Héhecm6. m

Gussasphalt

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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610

611

612

650

651

652

.001
.002

.001

.200

210
211
212
220
221
222

400

410
411

Vorarbeiten

Schéchte und Einbauten abdecken. Inkl. Materiallieferung

sowie nachtragliches Entfernen und Entsorgen der Abdeckung.

Einlaufschachte.
Kontrollschachte. .

Armaturen abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nach-
tragliches Entfernen und Entsorgen der Abdeckung.

Schieber- oder Hydrantenkap-
pen, Vermessungsschachte.

Gussasphalt MA fiir Rad-, Gehwege und Parkplatze

Ausgleichsschicht durch Einbauen von MA-Mischgut erstel-
len, zum Ausgleichen von Unebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.

MA 8 N.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Bindemittel ..................
Statische Eindringtiefe mm ...
Dynamische Eindringtiefe

MM e
Maschineller Einbau.

dmm20bis30.
dmm35.
Einbau von Hand, wo maschinell nicht mdglich.
dmm20bis30.
dmm35.

MA-Binder- und MA-Schutzschichten liefern und ein-
bauen.

MA 8 S.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Bindemittel ..................
Statische Eindringtiefe mm ...
Dynamische Eindringtiefe

MM e

Maschineller Einbau.

dmm20.
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652412 dmm25.

660

661

413
414
420
421
422
423
424

.100
110

A1

120

121
.200
210
211
.300
310

311
.320

321
.330

dmm30.
dmm35.
Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

dmm20.
dmm25.
dmm30.
dmm35.

Nacharbeiten

Arbeitsnahte ausbilden. Inkl.
Materiallieferung.

Ohne Fugen.

Voranstrich auf horizontalen und vertikalen Flachen auftra-
gen. Horizontal mm 100, vertikal Schichtdicke.

Marke, Typ .cocovcveeeenen.

Dosierung g/m ................

Langs oderquer.
Horizontale und vertikale Flachen jeder Schicht erwarmen
sowie Arbeitsnahte zu geschlossenen Flachen verarbei-
ten. Horizontal mm 100, vertikal Schichtdicke.

Langs oderquer.
Mit bitumenhaltigen Fugenbandern.

An vertikalen Flachen anbringen.

Querschnitt mm 30x20. L

Mit Vergussmasse.

Fugenleisten einlegen. FUr Aussparungen, zum nachtragli-
chen Vergiessen.

Querschnitt mm 30x20.

Nahtstellen ausfrasen. Fir Aussparungen, zum nachtragli-
chen Vergiessen.

Querschnitt mm 30x20. L
Ausgesparte oder ausgefraste Arbeitsfugen mit heiss verar-

beitbarer Fugenmasse vergiessen und mit Quarzsand abstreu-
en.
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661.330 Marke, Typ ..cccceveeeennnnee

662

700

710

711

712

331

.100

110

A1

120

21

130

131
140

141

.100
101

.200
.201

Dosierung g/m ................
Querschnitt mm 30x20.

Fugen langs von Randern und Einbauten ausbilden. Inkl.
Materiallieferung.

Bitumenhaltige Fugenbander anbringen nach Vorschriften des
Herstellers, inkl. vorheriges Reinigen und Aufbringen des
Voranstrichs.

Bei Bristungen, Randsteinen und FahrbahnlUbergéngen.
Marke, TYp .cocovvveeennnn.

Querschnitt mm 30x20.

Bei Schachten. Abwicklung pro Schacht bis m 1,50.
Marke, Typ .cocovcveeeenen.

Querschnitt mm 30x20. L
Bei Schachten. Abwicklung pro Schacht ab m 1,51.

Marke, TYp .cocoveveeennnn.

Abwicklung pro Schacht m .....

Querschnitt mm 30x20. L
Armaturen und weitere Einbauten.

Art e

Marke, TYp ..veeeveeriinns

Querschnittmm ... X..... .

Betondecken (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten

Planieausgleich mit Beton.
Inkl. Materiallieferung.

Deckenbreite bis m 3.

Beton .....ccoevveieenn.
Schichtdicke bism ...........

Deckenbreite Giber m 3.

(5721 (0] o [
Schichtdicke m ............... .

Unterlagen abdecken. Inkl. Materiallieferung.
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712.100 Mit Kunststofffolien, Ueberlappung min. m 0,20. Ausmass:

713

714

720

721

110
A1
A12

.100
101

.200
.201
.300
.301

.100
101

102

103

104

.100
.103
104
105
.106
.200

abgedeckte Flachen.

Breite variabel.

Foliendicke mm 0,05. .
Foliendicke mm ................ L

Betonoberflachen aufrauen und reinigen. Inkl. Entfernen von

Uberschissigem Material. Ausmass: bearbeitete Oberflachen.

Mit Frase.

Frase

Beschreibung .................

Welteres .....coovveeeeeeees e,

Mit Wasserhochstdruck.

Unterlagen nassen.
Ausmass: Flache.

Unterlagen aus Konstruktions-
beton. Dauerh24.

Bitumenhaltige Unterlagen.

Hydraulisch gebundene Unterla-
gen. e

Unterlage
Beschreibung .................. .

Schalungen und Einlagen

Gerade Abschalungen erstellen.
Inkl. Materiallieferung.

Konstante Hohe, vertikal.

Schalhéhe mm 151 bis 200.
Schalhéhe mm 201 bis 250.
Schalhéhe mm 251 bis 300.
Schalhbhe mm .......c.cc..c...

Variable Hohe, vertikal.

Ubertrag
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721.203 Schalhdhe mm 151 bis 200. M e
.204 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.205 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
206 Schalhdhe mm .......ccccccee.. M e e

.300 Mehrleistungen fiur Schalungen von Kurven. Zu den
U'pos.-Gruppen .100 und .200.

.310 Kurvenradius bis m 3,00.

313 Schalhdhe mm 151 bis 200. M e e
314 Schalhdhe mm 201 bis 2560. M e e
315 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
316 Schalhdhe mm .........cc.cc... M e e

.320 Kurvenradius m 3,01 bis 5,00.

323 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e e
324 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e e
325 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
326 Schalhdhe mm .......ccccccee.. M e

.330 Kurvenradius m 5,01 bis 10,00.

333 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e e
.334 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.335 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e
336 Schalhéhe mm ........cccceee.. M e e

.340 Kurvenradius m 10,01 bis 15,00.

.343 Schalhéhe mm 151 bis 200. . M e e
.344 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e e
.345 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e
346 Schalhbhe mm .........cceeee.. M e e

.500 Mehrleistungen fiir Bewehrungsdurchdringungen in Schalungen
bei Arbeitsfugen und dgl. Zu den U'pos.-Gruppen .100, .200,
.300 und .400.

.501 Beschreibung .................
Schalhéhe mm .................
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721.501 Weteres ....cccccveveveeees e,

722

730

731

732

735

.100
110
113
114
115
116

.100

110
A1
112

113

.200
210
211

.200
210
211

.100

Spezielle Schalungen.
Verlorene Schalungen.

Bleche liefern, einlegen und fixieren.

Blechhohe mm 151 bis 200. .
Blechhohe mm 201 bis 250. .
Blechhohe mm 251 bis 300. .

Blechhbhe mm ................. . .

Dubel, Anker und Fugeneinlagen

Dibel aus Rundstahl liefern, einlegen oder einvibrieren.
Inkl. Fugenkorbe.

Rundstahl nach Norm SIA 263 "Stahlbau", gerade, ohne
Schneidbrauen.

Mit Antihaftbeschichtung.

Durchmesser mm 16, | mm 500. i,

Durchmesser mm 25, I mm 500. i,

Durchmesser mm ...............

MM s

Dubelhilsen.
Korkzapfen.

Bewegungsraum min. mm ........

Welteres ......oovveeeeeees e

Schraubdiibel liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fu-
genkorbe.

Dubelhilsen.
Korkzapfen.

Bewegungsraum min. mm ........

Welteres .....cocveeeeeeees e,

Dubel und Anker versetzen.
Inkl. Materiallieferung und Fugenkérbe sowie Bohren von
Léchern in bestehende Betonplatten.

Dubel versetzen. Rundstahl nach Norm SIA 263 "Stahlbau",

gerade, ohne Schneidbrauen.
Mit Antihaftbeschichtung. Ausmass: Anzahl Dubel.
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735.101 Dubellange mm

737

740

741

.200

.201

.100

101

.201

.100
110

A1

.200
210

211

.300

Dubeldurchmesser mm

Anker versetzen. Betonstahl nach Norm SIA 262 "Betonbau",
gerippt, mit Korrosionsschutzanstrich in der Mitte auf eine
Lange von mm 200. Ausmass: Anzahl Anker.

Ankerlange mm ................
Ankerdurchmesser mm

Fugentrennlagen und Anstriche.

Hartschaumstoff liefern, einlegen und fixieren. Ausmass:
Fugenlange.

Einlagendicke mm 10.
Einlagentiefe mm 170.
Marke, Typ z.B.
witterungsbestandige
Hartschaumstoff AIREX. L.
Einlagendicke mm
Einlagentiefe mm
Marke, TYp .cocoveveeennnn.

Erstellen von Betondecken

Einschichtige Betondecken liefern, einbauen und verdichten.
Maschinell.

Beton nach Norm SN EN 206.

Druckfestigkeitsklasse C30/37; Expositionsklassen XC4, XD3,

XF4; Nennwert Grosstkorn

D_max 32; Klasse des Chloridgehalts CI 0,20; Konsistenz-
klasse C1, Zielwert 1,35 bis 1,25; zusatzliche Anforderung:
Biegezugfestigkeit N/mm2 5,5.

Schichtdicke mm
Deckenbreite m 3.00.

Von Hand.

Beton nach Norm SN EN 206.

Druckfestigkeitsklasse C30/37; Expositionsklassen XC4, XD3,

XF4; Nennwert Grosstkorn

D_max 32; Klasse des Chloridgehalts CI 0,20; Konsistenz-
klasse C1, Zielwert 1,35 bis 1,25; zusatzliche Anforderung:
Biegezugfestigkeit N/mm2 5,5.

Schichtdicke mm
Deckenbreite m

Mehrleistungen zu maschinellem Einbau fir Einbau von Hand bei

unregelmassigen Feldern, Kurvenverbreiterungen und dgl.

Beton von Hand mit Vibrationsnadeln und -bohlen verdichten.
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741.300 Oberflachenstruktur der maschinell erstellten Oberflache

743

310
311

.320

321

.100

101
102
.200

201
.300

310
311
312
313
.320
322
.330
331
332
.333
400
410

412
413

mdglichst angleichen.

Einschichtige Decken. Ausmass: theoretische Flache.
Schichtdicke mm ..............
ZUPOS. oo e

Mehrvolumen Beton. Zu einschichtigen Decken.
ZuU'pos. .311.
Bewehrungen liefern und verlegen.

Bewehrungsstahl B500 nach Norm SIA 262 "Betonbau", inkl.
Mehraufwand fur Biegen.

Durchmesser mm 10 bis 14. .
Durchmesser mm 16 bis22. .

Bewehrungsmatten B500A nach Norm SIA 262 "Betonbau”, inkl.
Mehraufwand fur Biegen.

Mattentyp ...ccccovveeeeee

Mehrleistungen zu Bewehrungsstahl B500 und Bewehrungs-
matten B500A.

Fir Positionen. Ausmass: Anzahl Positionen.

ZuU'pos. .101.
ZuU'pos. .201.
Zu Pos. 102.
FUr Kleinmengen. Ausmass: Anzahl Listen.

Beschreibung .................. .~
Far Schnitte. Ausmass: Anzahl Schnitte.

ZuU'pos. .101. s
ZuU'pos. .201. s
ZuPos. 102.
Stlitzbewehrung.

Stitzblgel mit Kunststofffiissen liefern und verlegen.
Ausmass: Anzahl Stitzbiigel.

hmm 101 bis150.

hmm 151 bis200.

Ubertrag
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743.

760

761

R 790

R 791

415

420

422
423

425

.100

110

A1

120
121

.200

210

211

221

hmm e St
Distanzkorbe, mit oder ohne Kunststoffflisse, liefern und

verlegen.

hmm 101 bis 150. M e e
hmm 151 bis200. M e e
hmm e M e

Fugenfras- und Abdichtungsarbeiten

Querfugen erstellen.
Ohne Fugenfillung.

Vorfrasschnitt b mm 3.
Tiefe 1/3 Schichtdicke. Inkl.
Einmessen und Vormarkieren.

Frastiefe mm 7.33.
Deckenbreite m 3.00. . M e s

Aufweitungsschnitt.

Fugenquerschnitt
bxtmm 12x35. M s r————

Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse fillen. Inkl. Abfa-
sen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen
von Uberschiissigem Material.

Inkl. Materiallieferung.

Verguss mit Kautschuk-Bitumenmasse fir Heissanwendung KBH.

Fugenquerschnitt
bxt mm 12x35.
Heissvergussmasse Typ 2. . M o ————

Fugenfiillung

hitzebestandiges PE-Rundprofil

mm 15.

Marke, Typ ....cceeeeee.

LE=m.

TBA-Norm 109. LE i e

Betondecken fiir Verkehrsflachen:

Betondecken fiir Bushaltestellen und
Betonkreisel.

Fir Betondecken Bushaltestellen gilt die

TBA-Norm 109.

Fur Betondecken Kreisel gilt der Leistungsbeschrieb sowie
der Detailplan gemass Ausschreibung.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025
BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'25)

Seite: 237
22.05.2025

R 791.100 Vorarbeiten.

R .110 Flacheneinlage, Trennfolie Liefern, Einlegen und
Befestigen von Flacheneinlagen als Trennfolie.
Ausmass: Theoretische, berlhrte Flachen.

R .111 Kunststoff-Folie mm 0.05
stark.
Uberlappung der Stossfugen
min. cm 20. Stdsse abgeklebt.
Wellenlos verlegt inkl.
seitlich hochgezogen. m2

R .200 Betondecken.

R .210 Herstellen, Liefern und Einbringen.
Der Betoneinbau ist mit Hand sowie Vibrationsnadeln und
Vibrationsbalken oder Walzen einzubauen und zu verdichten.
Inbegriffen sind Mehrleistungen bei
unregelmassigen Feldern, Kurvenverbreiterungen sowie
bei Entwasserungen.

R 211 NPKF
Beton C30/37
XC4, XD3, XF4
Konsistenz C3
Cl 0.1
Dmax. 32.
Starke Betondecke cm 22.
Besondere Eigenschaften
fur Bushaltestelle gemass
SN 640 461 inkl.
Betonzusatzmittel ausg.
Spezialzuschlagsstoffe.
(TBA-Norm 109). m3

R 212 NPKF
Beton C30/37
XC4, XD3, XF4
Konsistenz C3
C10.20
Dmax. mm 32.
C2 Handeinbau.
Beton mit Anteil von 60-70%
gebrochener Kérnung (C90/1).
Starke Betondecke cm 26.
Besondere Eigenschaften gemass
SN 640 461 inkl.
Betonzusatzmittel ausg.
Spezialzuschlagsstoffe.
(TBA Vorgaben fir Kreisel).
Lage- und Hohenabsteckung auf
ACF 22 sind einzurechnen. m3

R .300 Fugen in Betondecken.
R .310 Ausfiuihrung der Fugen gemass SN 640 462.

R .311 Fugen an Asphaltbelag.
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R 791.311

R 312

R 313

R 314

R 315

R .316

TBA-Norm 109 (Detail B).
Masse BxT mm 20x30.

Der Beton wird direkt an die
sauber gefraste und mit
Plastik verkleidete
Belagskante anbetoniert.

Fugen an andere Betondecken.

TBA-Vorgaben.

Masse BxT mm 20x30.

Der Beton wird direkt an die
sauber gefraste und mit
Plastik verkleidete Betonkante
anbetoniert.

Langsfuge entlang Randstein.
TBA-Norm 109 (Detail A).
Einlegen eines z.B. Airex-
streifens oder gleichwertiges
Produkt.

Starke mm 12.

Hohe gesamt cm 22 (19+3).

Langsfuge entlang Randstein.
TBA-Norm Betonkreisel.
Einlegen eines z.B. Airex-
streifens oder gleichwertiges
Produkt.

Starke mm 12.

Hohe gesamt cm 34 (26+8).

Langsfuge bei Betonieretappe.
TBA-Betonkreisel.

Anker S500 gerippt mit
Korrosionsschutz in der Mitte
auf cm 20 in Schalung verlegt.
D=mm16,L=cm 70.

a =cm 50.

Anker in Schalung verlegt oder
gebohrt und geklebt.

Kontraktionsfuge fir
Busbetondecke.
TBA-Norm 109 (Detail C).

Bestehend aus:
Fugenkorb Héhe cm 10
beidseitig der Fuge.

Fugendibel d = mm 25 aus
Dorn rostfrei Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornlange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt ca. cm 7,3
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R 791.316

R 317

R 318

(d/3) tief und mm 3 breit,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefuhrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
Ausmass pro m Fuge.

Kontraktionsfuge fur
Betonkreisel gemass TBA-
Vorgaben.

Bestehend aus:
Fugenkorb H6he cm 13
beidseitig der Fuge.

Fugendiibel d = mm 25 aus
Dorn rostfrei Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornléange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt ca. cm 8.6

(d/3) tief und mm 3 breit,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefihrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
Ausmass pro m Fuge.

Dilatationsfuge verdiibelt fir
Betonkreisel gemass TBA-
Vorgaben.

Bestehend aus:
Fugendibel d = mm 25 aus
(Dibelhiisen) Dorn rostfrei
Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornlange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt mm 30,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefuhrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
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R 791.318 Ausmass prom Fuge. m

R

R

400
410

411

412

413

.500

510

511

512

513

Oberflachenbehandlung von Betondecken.

Sauberes Abtaloschieren von Betonoberflachen von Hand.
Ausfuihrung = Frisch auf frisch.

Betondecke fir Bushaltestelle.

TBA-Norm 109.

Sauber im Gefalle abgerieben.

Oberflache frosttausalz-

besténdig mit 1,5 kg/m2

Siliziumcarbid. m2

Oberflache abtaloschiert und

Besenstrich in Querrichtung

inkl. Glattstrich entlang

Randstein. m2

Betondecke fiir Kreisel gemass
SN 640 510/511.

Sauber mit variablen Geféllen
(gerade/radial/mehrseitig)
abgerieben.

Oberflache frosttausalz-
bestandig mit 1.5 kg/m2.
Einstreuung und eintaloschiert
von Siliziumcarbid.

Typ Lonsicar mm 0-3 oder
gleichwertiges Produkt.
Dosierung 1-2 kg/m2. m2

Nachbehandlung von
Betondecken.

Die Betondecken sind min. 1 Woche lang gegen Austrocknung,
Warme und Kalte zu schiitzen (keine Kunststofffolien).
Verkehrsfreigabe nach Erreichung der

Biegezugsfestigkeit von 70% oder auf Anweisung der
Bauherrschaft.

Leistungen:

Liefern resp. Vorhalten, Unterhalten und spateres

Entfernen der verlangten Materialien sowie deren

Reinigung.

Ausmass: Theoretische Betonoberflache.

Abdecken mit Schutzmatten.

Abdecken unmittelbar nach dem

Abbindebeginn des Betons.

Das Beschweren der Abdeckung

gegen Wind ist einzurechnen. m2

Warmeddmmungsmatte.

Produkt: Guritherm oder

gleichwertiges Produkt. inkl.

Befestigung gegen Wind. Ll m2

Aufsprihen eines Mittels als
Verdunstungsschutz
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R 791.513

R .900

R 910
R 911

R 912

R .920
R .921

R 922

R .930

R .931

R .932

R .933

R .934

R .940
R .941

(Curing compound) auf feuchte
Betonoberflache.

Typ Sika Antisol E 20,

150-200 g/m2 oder
gleichwertiges Produkt.

(Kein Einsatz bei Beschichtung

der Betonoberflache). L

Zuschlage (Etappen, Mehrmengen u.dgl.).

Die jeweiligen Zuschlage werden nur nach vorheriger

Absprache resp. Bewilligung durch den Bauherrn vergutet.

Etappierungen Tag.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.

ZuPos.791.211.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.

ZuPos. 791.212.

Etappierungen Nacht.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.

Zu Pos. 791.211. e,

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.

Zu Pos. 791.212. e,

Betonlieferungen und Einbau Nacht.

Lieferungen und Einbau von
Hand in der Nacht. Die
notwendige Beleuchtung ist
einzurechnen.

ZuPos. 791.211.

Lieferungen und Einbau von
Hand in der Nacht. Die
notwendige Beleuchtung ist
einzurechnen.

ZuPos. 791.212.

Betonlieferungen und Einbau
von Hand an Samstagen (Tag).

Zu Pos. 791.200.

Betonlieferungen und Einbau
von Hand an Sonntagen (Tag).

Zu Pos. 791.200.

Kleinmengenzuschlag.

Zuschlag fur Minimalfuhren.

Ubertrag
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R 791.941 Betonmenge unter 6 m3.

R

R 792

.942

.950

.951

.960
.961

970

971

972

.980
.981

.990
.991

.992

ZuPos.791211. . m3

Zuschlag fur Minimalfuhren.
Betonmenge unter 6 m3.
ZuPos. 791212, m3

Bauetappenzuschlage Tag.

Zusatzliche Betonieretappen
bei Tag.
Zu allen Pos. 791.200. St

Bauetappenzuschlage Nacht.

Zusatzliche Betonieretappen
bei Nacht.
Zu allen Pos. 791.200. St

Abschalungen gegen Beton oder Asphalt.

Zuschlag Abschalung.
Hoéhe bis22cm. m

Zuschlag Abschalung.
Hoéhe bis26ecm. m

Anpassungen von Bewehrungsnetzen.

Zuschlag fiir zuschneiden und

anpassen der Bewehrung

K335-Netz oben/unten.

Zu Pos. 743.000.

LE=kg. LE

Spezialbewilligungen.

Kosten fiir die Einholung

samtlicher Nacht, Sonn- und

Feiertagsbewilligungen fiir

samtliche Betonierarbeiten.

Ausmass:

Zuschlagsfreie Weiterbelastung

von Drittrechnungen.

LE = CHF.

EP =1.00 ist einzusetzen. .l LE

Kosten fiir die Einholung

samtlicher Zufahrtsbewilligung

in die Innenstadt (neues KAPO

Verkehrsregime) fur samtliche

Betonierarbeiten.

Ausmass:

Zuschlagsfreie Weiterbelastung

von Drittrechnungen.

LE = CHF.

EP =1.00 ist einzusetzen. =~ LE

Erstellen von Fugen in Betondecken.

Ubertrag
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R 792

.100

101

102

.200
.201

202

.203

.204

SN 640 462.
Aufweiten und Vergiessen inkl.
Liefern aller Materialien.

Allg. Baustelleneinrichtungen zu Pos. 792.000.

Einzurechnen sind Transporte, Gebihren und Mieten.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen UnterkUnfte,
Gerate, Maschinen und
Fahrzeuge.

LE = innerhalb einer Etappe.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen Unterkinfte,
Gerate, Maschinen und
Fahrzeuge.

LE = Anzahl Etappen.

Aufweiten und Vorbereiten der Fugen.

Entfernen der Trennlage bei
der Langsfuge an Randstein.
TBA-Norm 109 (Detail A) oder
Betonkreisel.

Einlage z.B. Airexstreifen

mm 12 oder gleichwertiges
Produkt, inkl. Entsorgen des
gesamten Materials.

Aufweitungsschnitt der
Langs- und Querfuge.
TBA-Norm (Detail B) oder fir
Betonkreisel.

Beton - Asphalt.

Fugenbreite mm 20.
Fugentiefe mm 30, inkl.
leichtes Abfasen der
Betonkanten mm 3.

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge.
TBA-Norm 109 (Detail C) oder
fur Betonkreisel.
Fugenbreite mm 8.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der
Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 15
(Unterfullstoff eingepresst).

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder
Detail L fur Betonkreisel.
Fugenbreite mm 12.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der
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R 792.204

R .205

R .300

R .301

R .302

R .303

Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 15
(Unterfullstoff eingepresst).

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge fur
Betonkreisel.

Fugenbreite mm 12.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der
Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 1
(Unterfullstoff eingepresst).
Sowie Fugenbreite mm 3,
Fugentiefe mm 45
(Gesamttiefe mm 80).

Vergiessen von Betonfugen.
SN 670 281.

Das Abstosen resp. Entfernen und Entsorgen der

Uberfliissigen Vergussmass ist einzurechnen.

Vergiessen von Langs-
und Querfugen.

TBA-Norm 109 (Detail A) oder

fir Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
Fugen zwischen Beton entlang

Randstein.
Fugenverguss mit Heiss-

vergussmasse Typ N2 erstellen.

Im Einheitspreis ist das

Abkleben der Fugenrander resp.

RN mit Klebeband, inkl. das
spatere Wiederentfernen
einzurechnen.

Vergiessen von Langs-
und Querfugen.

TBA-Norm 109 (Detail B) oder

fir Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der

Fugen zwischen Beton -
Asphalt.
Fugenverguss mit Heiss-

vergussmasse Typ N2 erstellen.

Im Einheitspreis ist das

Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Vergiessen der
Kontraktionsfuge
mit Stédrke mm 8.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder

fir Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
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R 792.303 Fugen zwischen Beton und Beton

R 793

.304

.100

110

11

.200

.201

.300
310

311

bis oben verfilllt.

Fugenverguss mit Heiss-
vergussmasse Typ N2 erstellen.
Im Einheitspreis ist das
Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Vergiessen der
Kontraktionsfuge

mit Starke mm 12.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder
fur Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
Fugen zwischen Beton und Beton
bis oben verfullt.

Fugenverguss mit Heiss-
vergussmasse Typ N2 erstellen.
Im Einheitspreis ist das
Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Beschichten von Betondecken.

Allgemeine Baustelleneinrichtung zu Pos.

793.000 in Pos. 793.111 enthalten.

Erstellen einer rutschfesten, bitumenbelagsfarbigen

Beschichtung.

Typ Spraygrip oder gleichwertiges Produkt, inkl.

Liefern und Entsorgen aller Materialien.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen Unterkdnfte,
Gerate, Maschinen und
Fahrzeuge.

Reinigen von Betondecken.

Reinigen der Betonoberflache
fur kraftschlissige Haftung
der Beschichtung, inkl.
Entfernen, Abtransport der
Zementhaut (Vorgaben AUE).
Gerate, Miete und Gebihren
sind einzurechnen.

Beschichtung der Betonoberflachen.

Nach Angaben der
Bauherrschaft.

Abkleben der Fugen mit
Klebeband, inkl. spateres
Wiederentfernen.
Entsorgung inkl. Transporte,

Ubertrag
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R 793.311 Geblihren sind einzurechnen. . M e e

R .312 Auftragen einer Haftbriicke.
Marke, TYP cocoeeee. M2 e e ————

R .313 Aufbringen der Beschichtung
Typ Spraygrip oder
gleichwertiges Produkt.
Das Entfernen des
Uberschussigen Bauxit
(Vorgaben AUE) sowie Geréate,
Miete und Gebuhren sind
einzurechnen. M2 i e

R 794 Zuschlage fur Betondecken.

R .100 Farbzuschlage fir Busbetondecke gemass
TBA-Norm 109 oder flir Betonkreisel.

R .101 Farbzuschlag:
Zuschlagstoff Bayferrox.
Farbe = schwarz / Nr. 306.
Typ Sika-Color Crete G-330
oder gleichwertiges Produkt.
Frosttausalzbestandig.
Beimischung 3.5 - 4% der
Zementdosierung.
Ausmass = Gesamte Flache fur
z.B. Kreisel-Fahrbahn. L M2 e e

R .102 Farbzuschlag:
Zuschlagstoff Bayferrox.
Farbe = schwarz / Nr. 306.
Typ Sika-Color Crete G-330
oder gleichwertiges Produkt.
Frosttausalzbestandig.
Beimischung 5% der
Zementdosierung.
Ausmass = Gesamte Flache fir
z.B. Kreisel-lnnenring. s M2 s ————

900 Nebenarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
920 Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen
921 Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Stahl-

blech versetzen. Inkl. An- und Abtransportieren, Auflegen,
Befestigen und Vorhalten.

.001 Fir ES.
Grosse biscm40x60. L St s
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921.002 Fur SS oder KS.

922

.100
120
121

122

123

124

125

.200
.230
231

.300
310
311
.320
321
.330

Grosse DNcm 80.

Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Roste.

Typ Sybloc Einlaufrost.
Mit oder ohne Fuss.
Nicht héhenverstellbar. e,

Typ Einlaufrost bei Rinnen.
Ohne Fuss.
Nicht hohenverstellbar.

Typ Einlaufrost bei

Radstreifen.

Ohne Fuss.

Nicht hoherverstellbar. .

Typ Sibloc Einlaufrost.
(NIVROLL)

Typ Sammlerrost Wienerli

RIGOLE ohne Fuss.

Fig. 2936, Klasse C250.

Lange mm 520.

Breite mm 375.

Gewdlbt mm 30.

Nicht héhenverstellbar.

Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.
Schachtdeckel.

Guss-Beton-Deckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00

oder gleichwertiges Produkt.

Fur IWB-Fernwarme.

Grossecm 80x80. L.
Armaturen versetzen.

Vermessungsschachte.

TypzB.GVA.
Kappen flr Schieber.

TypzB.IWB.

Kappen fur Unterflurhydranten.

Ubertrag
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922.331
400
401

402

403

404

405

406

407

491

492

.500
.501

Typ z.B. IWB.
Entwasserungsrinnen versetzen.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.

Typ Hydroblock 100.

Lange m 1.00.

Stirnwande zu Rinne unter Pos.
922.491 und 922.492.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Revisionselement
zu Pos. 922.401.
Lange m 0.50.

TYP s
Abmessung ...........c........

Dachwasserrinne.
TBA-Norm 402.

Typ Basel.

Breite cm 14, Lange m 1.00.

Dachwasserrinne.
Typ Einlaufstiick
zu Pos. 922.404.
Breite cm 14.

Dachwasserrinne.
Typ Bogen 45 Grad.
Links oder rechts.
Zu Pos. 922.404.

Dachwasserrinne.
TBA-Norm 402.

Typ Schwalbenschwanz.
Breite cm 14, Lange m 1.00.

Element Kombistirnwand zu
Rinne FO900 mit Rost.
Lange ca. cm 50.

Element Stirnwand zu Rinne
F900 mit Rost flir horizontalem
Anschluss.

Spezialarmaturen versetzen.

KS-Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Mit Ventilation.

Nicht héhenverstellbar.

Aufschrift keine /

unbeschriftet.

Grosse DN 600 - KI. D400.

Ubertrag
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922.501 LE = Stiick.

923

502

503

.090

.200
220
221

.230
231

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

KS-Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Mit Ventilation.

Nicht héhenverstellbar.
Aufschrift "Sauberwasser".
Typ Erzenberg Nr. 6521/40-1
oder gleichwertig.

Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stick.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertig.

SS-Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit
Neopreneinlage.

Nicht héherverstellbar.

Fir Schachte auf Trottoir.
Grosse DN 400 / cm 61x61.
LE = Stiick.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertig.

Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach

Belagseinbau versetzen. Inkl.

Entfernen von provisorischen Schachtabdeckungen und
befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und Befes-
tigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenla-
ger, Aushub, Anschneiden und Erganzen des Belags.

Versetzen gemass Schema Handbuch Strassenbau TBA-BS

(neueste Version).

Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.

Schachtrahmen.

Gussroste.

Typ Sibloc Einlaufrost
(NIVROLL).
Hohenverstellbar.

Schachtdeckel.

Guss-Beton-Deckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00
oder gleichwertiges Produkt.
Far IWB-Fernwarme.
Grosse Deckel

Ubertrag
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923.231
.300
310
311
.320
321
.330
331
400
401

402

403

404

405

406

407

.500
.501

DN =cm 80 x 80.

Armaturen versetzen.
Vermessungsschéchte.

Typ z.B. GvA.

Kappen flr Schieber.

Typ z.B. IWB.

Kappen fur Unterflurhydranten.
Typ z.B. WB.
Entwésserungsrinnen versetzen.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Hydroblock 100.
Lange m 1.00.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Revisionselement
zu Pos. 923.401.
Lange m 0.50.

TYP oo
Abmessung ............cc...

Dachwasserrinne.
Typ Basel

Breite cm 14.
Lange m 1.00.

Dachwasserrinne.
Typ Einlaufstiick
zu Pos. 923.404.
Breite cm 14.

Dachwasserrinne.
Typ Bogen 45 Grad.
Links oder rechts.
Zu Pos. 923.404.

Dachwasserrinne.

Typ Schwalbenschwanz.
Breite cm 14.

Lange m 1.00.

Spezialarmaturen versetzen.
SS-Schachtabdeckung Sammler.

Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Ubertrag
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923.501 Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar (NIVO).
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.502 KS-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hohenverstellbar (NIVO).
Aufschrift keine /
unbeschriftet.

Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = Stiick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.503 KS-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hohenverstellbar (NIVO).
Aufschrift Sauberwasser.
Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.504 Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel = Rahmen cm 60.
Hoéhenverstellbar (NIVO).
Aufschrift Versickerung.
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stiick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.505 Spezial-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Ubertrag
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923.505 Einlage.
Mit Ventilation und
Betonsockel = Rahmen cm 130.
Hoéhenverstellbar (NIVO).
Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = Stlick.
Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.
Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt. L LE s s

.506 Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar.

Aufschrift Versickerung.
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stiick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt. L LE s e

.601 Tauchbogen zu bestehendem oder
neuem Strassensammler.
Fig. 5002a mit Handgriff.
Type Erzenberg DN 150.
LE = Stick.
Das richtige Einsetzen resp.
Fixierung ist einzurechnen.
Die De- und Wiedermontage zur
Reinigung des Sammlers ist im
Preis enthalten. LE s e

924 Schachtiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis

mm 300 héher setzen. Inkl.
Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungs-
material, Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen
von Schachten und Erganzen des Belags.

.200 Teile von Schachtabdeckungen einzeln héher setzen.

.230 Schachtdeckel.

231 Marke, TYp woovvveeeveeeeeens
Material ....................
AbDMESSUNG ..ovvvveieeiicccieee e, St .

.300 Armaturen hoher setzen.

.310 Vermessungsschéachte.

311 TypzB.GvA. St

Ubertrag
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924.320 Kappen flr Schieber.
321 Typ z.B. IWB.
.330 Kappen fur Unterflurhydranten.

331 Typ z.B. IWB.

.500 Spezialarmaturen héher setzen.

.501 Typ Vollguss-Deckel NIVO, oder

gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
Vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Gussdeckel auf Betonsockel.
Hohenverstellbar.

Grosse cm bis DN 80.

LE = Stlick.

.502 Typ Vollguss-Deckel NIVO, oder

gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Einlaufrost.
Hoéhenverstellbar.
Grosse cm bis DN 80.
LE = Stlick.

925 Schachtiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis

mm 100 tiefer setzen. Inkl.

Liefern von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Abspit-
zen und neu Versetzen von Schachtiberbauten, Anschnei-
den, Entfernen Material und Erganzen des Belags.

.300 Armaturen tiefer setzen.
.310 Vermessungsschachte.
311 Typ z.B. GVA.

.320 Kappen fir Schieber.
.321 Typ z.B. IWB.

.330 Kappen fur Unterflurhydranten.

Ubertrag
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925.331 Typ z.B. WB.

R 929

930

931

932

R 939

.100
110
A1

112

.001

.001

.100

101

Schéchte aus Fertigteilen erstellen.

Aus Metall.

Unterflurverteiler versetzten (z.B. Elektrant).

Bodendose aus Edelstahl V2A,
far Unterflurverteiler

Lange mm ...., Breite mm ...,
Tiefe mm .... Versetzten,

auf Betonring DN ...,

Lange cm ....

Alle Lieferungen bauseits
Erstellung Fundament aus
Brunnenring sind in die Preise
einzurechnen.

LE= St.

Deckel zu Unterfluhrverteiler
versetzten und beflllen mit ....
Lieferung bauseits

LE= St.

Rampen

Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschlissen, Belags-

randern, Schachten und dgl.

Inkl. Materiallieferung. Ausmass: Rampenlange.

Mischgutsorte, -typ ..........
bmm ..

hmm e,

Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies.

Rampen aus Beton erstellen bei Abschllissen, Belagsrandern,
Schachten und dgl. Inkl. Materiallieferung. Ausmass: Ram-

penlange.

Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies.

Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschliissen in Strasse
(b =m 3.0) und mit Verstarkung des bestehenden

Trottoirs (b = m 2.0) fir Verkehrsumleitungen.

Das Entfernen, die Entsorgung inkl. Reinigung sowie jegliche
Transporte und Gebiihren sind einzurechnen.

Mit AC T 22 N inkl.
Materiallieferung.
Rampenlénge = m.

Grosse.

Ubertrag
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R 939.101 Breite m 5.00.

R 990

R 991

100

101

.200

.201

.300

.301

400

401

.500

Hohe cm 20.

Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies sowie ortlichen
Entwasserungsausgangen.
Der Einbau erfolgt maschinell
mit Handbeihilfe.

Der Belagseinbau in zwei
Etappen (Umsetzung) muss
berucksichtigt werden.

Das Entfernen sowie jegliche
Transporte und Gebuhren sind
einzurechnen.

Versetzarbeiten von Fertig- und Mdblierungselementen.

Lieferung der Elemente ab Lagerplatz-Baustelle inkl.

Auf- und Abladen sowie Handaushub fur die notwendigen
Fundamente nach TBA-Norm.

Einzurechnen sind das Anschneiden der Belage, der
Auf- und Abbruch mit Handaushub inkl. alle

Transporte und Gebuhren sowie das Erstellen der notwendigen
Fundamente

(z.B. in Ortsbeton oder Fertigteilen) mit Lieferung

und Einbringen von z.B.

Beton/Kies/Splitt/Sand. Das spéatere Nachschneiden, das
Schliessen mit Belagen inkl.

Ausarbeitung der Belagsfugen sind in den jeweiligen
Positionen einzurechnen.

(Alle Gerate, Maschinen. Hebewerkzeuge,
Personaleinsatz sowie die Entsorgung der
Transportpaletten missen in die Einheitspreise enthalten
sein.

Sitzbanke.
NPK 117, Pos. 232.910.

Velostander.
NPK 117, Pos. 232.920.

Zeitungsboxen.
NPK 117, Pos. 232.930.
(nur auf Belag versetzt)

Torelemente.
NPK 117, Pos. 232.940.

Infosignalstédnder oder Tourismustafel.
NPK 117, Pos. 232.950.

Ubertrag

St

St

St

St



R

R

A XU XU XN X

Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 223 Belagsarbeiten D/18(V'25)

Seite: 256
22.05.2025

991.501

.600

.601

.700

.701

.800

.801

.900

910

911

.920

.921

922
992

.100
101
.200
.201
.300

Beton-Kehrichtkibel.
NPK 117, Pos. 232.960.
(nur auf Belag versetzt)

Infosignalstander.
NPK 117, Pos. 232.970.

Pflanzentroge/elemente gefullt.

NPK 117, Pos. 232.980.
(nur auf Belag versetzt)

Weitere Moblierungselemente.

NPK 117, Pos. 232.990.

Verkehrsprellsteine / Poller.
NPK 117, Pos. 232.990.

TYP coveeee
TBA-Norm 401.

Weitere Anlagen.
NPK 117, Pos. 232.990.

Fassadenbegriinungselement.
Typ Beton-Halbschale NW 60.
z.B. Hunziker M 50.39 oder
gleichwertiges Produkt.
Baulange cm 50.

TBA-Norm 403.

Pflanzung und Humusierung
bauseits durch STG.

Versetzarbeiten von bestehenden Anlagen der

Mobilitat, der BVB, der STG.

etc. gemass Norm. Beschrieb analog Pos. 991

und NPK 117, Pos. 232.990.

Anlagen der BVB.

Anlagen der Stadtgartnerei.

Ubertrag
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R 992.301 Typ ..........

R 400 Weitere Anlagen.
Von = ...

R 401 Typ ...

223 Total Belagsarbeiten
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237

Kanalisationen und Entwédsserungen

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100
121

122

123

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Provisorien

Provisorische Abwasserumleitungen erstellen, unterhalten
und abbrechen, exkl. Grabarbeiten.

Ausmass: Lange.

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN bis 100.

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN 101 bis 150.

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Ubertrag
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111.123 DN 151 bis200. M i e

119

120

121

200

124

125

126

.100
.101
102
103
104
105
.106

.100
110
A1
114
120
121
124

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN 201 bis300. M e ————

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN 301 bis400. M e ————

Mit PE-Rohren inkl. An-

schlissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN ooreees e, M e s

Provisorische Abwasserumleitungen rickbauen inkl. Auflad.

Ausmass: Lange.

PE-Rohre DN bis 100. L M e
PE-Rohre DN 101 bis 150. e M e e
PE-Rohre DN 151 bis 200. e M e e
PE-Rohre DN 201 bis 300. e M e e
PE-Rohre DN 301 bis 400. e, M e
PE-Rohre DN ..........ccc.... M s e
Wasserhaltung

Mobile Pumpen flir Kurzeinsatze.

Pumpen mit Elektromotor.

FUr Rein- und Regenabwasser.

Forderleistung bis I/min 200. ho
Forderleistung I/min ......... h o e
Fir hausliches Schmutzwasser.

Forderleistung bis I/min 200. . ho
Forderleistung I/min ......... h o e,

Aushubarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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220

221

222

.100
110
A1
112
120
122
123
124
125
126
A27

.900

910
911
.920
.921
.922
.923
.924
925
.926

.100
110
A1

Aushub von U-Graben und U-Gruben

U-Graben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

tbism1,40. m3
tm150. m3
In gespriessten Graben und Gruben.

tm1,41bis2,00. m3
tm2,01bis3,00. m3
tm3,01bis4,00. m3
tm4,01bis5,00. m3
tm5,01bis6,00. m3
EM o m3

Handaushub mit maschineller Beihilfe.
Ausheben von Hand und maschineller Auflad.
Ohne Saugbaggereinsatz.

Ohne Behinderung durch Spriessung.

tmbis1.50. m3
Ab m 1.50 Aushubtiefe durch Spriessung behindert.
tm1.51bis2.00. m3
tm2.01bis3.00. m3
tm3.01bis4.00. m3
tm4.01bis5.00. m3
tm5.01bis6.00. m3
tm o m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch Spriessung.

Far erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

tbism1,40. m3

Ubertrag
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222112 tM s m3

223

224

120
121
122
A27
.200
.201
.202
.300
.301
.302

.303

400

401

403

404

.100
110
A12
A17

.100
110
A1

Abbauklasse 6.
tbism1,40. m3

tm1,41bis2,00. m3

Far verfestigte Schichten.

Gefrorene Schichten. L m3
Steinbett. m3
Fir Behinderung durch Einzelhindernisse.

Findlinge tlber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. L m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. e, m3

Sohlenaushub in separatem Ar-
beitsgang infolge schlechten
Baugrunds. m3

Schichtweises Ausheben bei be-
lastetem Baugrund. m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-
nell. Graben und Gruben mit Spriessung.

Far erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

tm1,41bis2,00. m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand, ohne Behinderung durch Spriessung.

Far erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

tbism1,40. m3

Ubertrag
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224112 tM s

225

R 229

.300
.302

.303

400

401

406

.100
110

A1

112
.300
.302

.303

400
401

.001

.002

FUr Behinderung durch Einzelhindernisse.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. L

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. .

Beschreibung ......cccceeeee.

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand. Graben und Gruben mit Spriessung.

Fir erschwerten Aushub.

Abbauklasse 5.

tbism1,40.
tm1,41bis2,00.
Fir Behinderung durch Einzelhindernisse.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.

Spezieller Aushub im Wurzelbereich.
Ohne Saugbaggereinsatz.

Zuschlag im Wurzelbereich bei

maschinellem Aushub mit

bauseitiger Handbeihilfe durch

Baumpfleger.

Zuschlag im engeren

Wourzelbereich Maschineneinsatz

mit Kleinbagger zur

Unterstitzung Handaushub

Baumpfleger.

Ausmass LE = Aufwand in

Stunden.

Ubertrag
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230

231

232

233

240

241

.100
101
102
.103
104
107
.200
.201
.202
.203

.100
110
112
113
114
A17

.100
110
A1
A12

.001

Aushub von V-Graben und V-Gruben

V-Graben und V-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.
Maschinell.

tbism1,40.
tm1,41bis2,00.
tm2,01bis3,00.

tm 3,01 bis4,00.

Von Hand.
tbism1,40.

tm150.

Mehrleistungen zu Aushub von V-Graben und V-Gruben maschi-

nell.

Fir erschwerten Aushub.

Abbauklasse 5.

tm1,41bis2,00.
tm2,01bis3,00.

tm3,01bis4,00.

Mehrleistungen zu Aushub von V-Graben und V-Gruben von
Hand.

Far erschwerten Aushub.

Abbauklasse 5.

tbism1,40.
tm1,41bis2,00.

Spezielle Grabenprofile

Spezielle Grabenprofile ausheben.
Nach Plan ....................

U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................

Ubertrag

m3
m3
m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3
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241.001 Grabenbreite obenm ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefem ................
Ausfihrung maschinell.
Keine Behinderung durch
Spriessung. M3 s e

.002 Nach Plan ....................
U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................
Grabenbreite oben m ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefe m ................
Ausfiuhrung maschinell.
In gespriessten Graben. L M3 s e

.003 NachPlan ....................
U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................
Grabenbreite obenm ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefem ...............
Ausflhrung von Hand.
Keine Behinderung durch
Spriessung. M3 s ——

R 249 Aushub mit Saugbagger.

R .090 Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufiihren -
erfolgt die Verrechnung nur mit der Norm-Position (z.B.
Aushub maschinell je nach Auftrag der 6BL). Ein
separater Zuschlag wird nicht vergutet.

R .100 Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers.

R .110 Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten
(Wurzeln).
Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Gebdihren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen missen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

R .111 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Ubertrag
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R 249.111 Tiefe 1.50 m.

250

251

252

253

255

A12

113

114

115

116

.001
.002

.001
.002

.001

.100

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Zuschlag zu Pos. 249.111.

Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Zuschlag zu Pos. 249.112.

Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen

Tiefe ......... m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe ......... m.

Zuschlag zu Pos. 249.115.

Nachtarbeit.

Mehrleistungen

Mehrleistungen fur Behinderungen bei Leitungen.

Langs von Graben und Gruben. .
Quer zu Graben und Gruben. L
Mehrleistungen fir Sichern und Schiitzen von Leitungen.
Langs von Graben und Gruben. ..
Quer zu Graben und Gruben. L

Mehrleistungen flir das Entfernen von Rohrleitungen im Zuge
der Aushubarbeiten.

Material .....................
DN e e

Mehrleistungen fiir das Erstellen von Durchbriichen, inkl.
Aufladen des Abbruchmaterials.

In bewehrten Betonwanden.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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255.101 Wanddicke mm ................
Abmessung mm ... X...Xe.... e, St

.200 In unbewehrten Betonwanden.

201 Wanddicke mm .................
Abmessung mm ... X...Xe.... e, St

.300 In Mauerwerk aus ktinstlichen Steinen.

301 Wanddicke mm ................
Abmessung mm ...X...Xe... e St s

260 Transporte

262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

.090 Hinweis Umrechnungsfaktor in Tonnen:
Aushubmaterial = 1.8.
Ausbauasphaltmaterial = 2.3.

Zu Pos. 262.301 und 262.304.

.100 Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

.105 Baumsubstrat der
Stadtgartnerei (STG).
Ab Lagerplatz STG-Arlesheim,
BL/Schweiz.
Ausmass Volumen fest
(Faktorlose x 1.25). M3 s ——

.106 Oberboden (Humus, A-Boden).
Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo.
Ab Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz). M3 s e

.107 Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo. ...l M3 s ———

.108 Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).

In Lager Unternehmer (Standort
Schweiz).

Transport fur

Ubertrag
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262.108

.200

210

213

214

220

222

231

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

In Deponie, exkl. Gebuhren.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefoau. m3

Betonabbruch. (Aushubarbeiten)

Lager nach Wahl Unternehmer

(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung

gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder unbewehrt.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmaoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Mineralische Bauabfalle in
Aufbereitungsanlage.
Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Ausmass Volumen fest.

Anlage nach Wahl Unternehmer

Ubertrag
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262.231

232

.301

.302

(Standort Schweiz).
VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Betonabbruch
(Verkehrsflachen) fur
Wiederverwertung.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling)

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Stark verschmutzter Aushub.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Nach Lieferschein
(Waagscheine).

Die Lagergeblihren werden vom
Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.
Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fir
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Stark verschmutztes Material.
Zwischenlager Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.
Abtransport von Aushubmaterial
exkl. Ausbauasphailt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fur Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fur die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Ubertrag
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262.302 Dauer bis zu einem Monat.

263

.303

.304

.305

.090

.100

105

Stark verschmutztes Material.
Rucktransport von
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchungen mit Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Der Ablad ist einzurechnen.
Transport Ausmass Volumen
fest.

Ausbauasphalt
(Zwischenlagerdeponie).

In Deponie Typ E nach VVEA.
Beim Transport ist der Auflad

und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.
Ausmass Volumen fest.
Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz) fir
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und

Ablad fir die definitive
Entsorgung.

Definitive Entsorgung.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemischer
Untersuchung inkl. Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. L

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Masse.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

In Deponie Typ E nach VVEA.
Ausmass Volumen fest.

Ubertrag

M3 e s
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263.105 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tiber

270

272

300

310

311

.100
110
A1

112

113

114

115

mg/kg 250.

Reaktormaterial in Deponie
Standort 20 km im Umkreis von
Basel. Entsorgungsunternehmer
gemass Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstiicke in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Geblihren fir Material in Deponie

Gebuhren fur Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen fest.

In Deponie Unternehmer.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Oberboden.
Zu Pos. 262.106 e,

Unterboden.
Zu Pos. 262.107 e,

Aushub.
Zu Pos. 262.213

Betonabbruch
Zu Pos. 262.214

Ungebundene Gemische.
ZuPos. 262.108.

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Flachenschutz

Flachen, Béschungen und dgl.
mit Kunststofffolie schitzen.
Ausmass: bedeckte Flache.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3
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311.100 Unbewehrte Kunststofffolie.

.110 Auf horizontalen und geneigten Flachen mit Neigung bis 1:4.

.111 Flachenbezogene Masse bis
g/m2 184.

.120 Auf Flachen mit Neigung tber 1:4.

.121 Flachenbezogene Masse bis

g/m2 184.
320 Brettspriessungen
321 Grabenspriessungen erstellen.

.100 Gegenseitig abgestutzt.

.102 Grabentiefe m 1,50.
Horizontal.

.103 Grabentiefe m 1,50.
Vertikal.

.104 Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.
Vertikal.

.201 Nachgetrieben.
Grabenbreite m bis 1,50.
Grabentiefe m ab 1,51 bis
3,00.

Vertikal.
Gegenseitig abgestitzt.

.202 Nachgetrieben.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
Vertikal.

Gegenseitig abgestitzt.

.203 Nachgetrieben.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
Vertikal.

Einseitig abgestitzt.

322 Grubenspriessungen erstellen.

.100 Grubenspriessung ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.

.101 Grubenabmessung
Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.
z.B. fur SS = Strassensammler.

.102 Grubenabmessung
IXbxt m ....X.... X.....

323 Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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323

330

331

332

.002

.100
101
102
103
104
105
.106
.200
201
.202
.203
204
.205
.206

.100

110

A1

A12

113

den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

Spriessung.

LE = m2.

Gilt fur alle Materialien. Bei

Holz nur einzelne Bretter.

Generell wird keine

Holzspriessung im Boden

belassen.

Kanaldielenspriessungen

Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestitzt.

Gestellt oder nachgetrieben.

Grabentiefe bism 2,00. L
Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.
Grabentiefe m 3,01 bis 4,00.
Grabentiefe m 4,01 bis 5,00.
Grabentiefe m 5,01 bis 6,00.
Grabentiefem ................
Vorgetrieben.

Grabentiefe bism 2,00. L
Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.
Grabentiefe m 3,01 bis 4,00. L
Grabentiefe m 4,01 bis 5,00.
Grabentiefe m 5,01 bis 6,00.
Grabentiefem ......ccceeee..
Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.

Gestellt oder nachgetrieben.

Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.

Grubenabmessung

Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.

z.B. fur SS = Strassensammler. .

Grubenabmessung
IXbxtm ... X...Xeeo.

Grubenabmessung

Ubertrag

LE

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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332.113 Ixbxt m ....x...X.....

333

334

339

390

391

.200
210
211

212

.220
221

.100
101

.001

100

101

102

103
104

.100
.101

Erddruck max. kKN/m2 ..........
ArtgemassPlan ........

Vorgetrieben.
Gegenseitig abgestitzt.
Grubenabmessung
Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.

z.B. fur SS = Strassensammler. .

Grubenabmessung
IXbxtm ... x... X,

Ausgesteift.

Grubenabmessung
IXbxtm ...X... X,

Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
?iglr.] des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
Ausmass: Flache.

Kanaldielen.
Kanaldielen abschneiden.

Ausmass: Schnitttange.
Hinterflllen der Spriessung.

Aufflllen und Verdichten der Hohlrdume hinter der
Spriessung inkl.

Materiallieferung.

Sand-Kies-Mischung 0/16.
Kiesgemisch 0/22,4.
RC-Kiesgemisch B 0/22,4.

RC-Betongranulatgemisch
0/22,4.

Unterfangungen

Betonunterfangungen.

Inkl. Transporte, Lieferung, Einbringen und wo notwendig
Entsorgung mit Gebiihren.

Aushub.

Dicke cm .....
Hohe cm .....

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3
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R 391.101 Breitecm.... .

Py

A X0 XU X

400

430

431

.200
.201

.300

.301

400
401
.500
.501

100
.108
109
A1
A12
113
114
115
116
A17
.200
.220

Beton NPK B.

Dicke cm .....

Hohe cm .....

Breitecm ..... .

Schalung Typ 1 inkl. Abschalung.

Schalhdhe cm .....
Schalbreitecm .....

Bewehrung / Armierung.
d10-18mm.
Zuschlage / Einlagen.

Beschrieb ............
LE=........

Rohre und Formstlicke

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rohre und Formstlicke aus Steinzeug

Steinzeugrohre STZ-R liefern, verlegen und elastisch dich-
ten.

Normallast-Steinzeugrohre mit Steckmuffe STM.

DN125.
DN150.
DN200. s
DN300.
DN350.
DN400.
DN500. s

DN60OO.

Hochlast-Steinzeugrohre mit Steckmuffe STM.

Rohrkennwerte (2).

Ubertrag

m3

m3

m2

kg

LE
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431.223 DN350.

432

.100
110
A1
120
121
122
123
124
125
126
A27
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142

Formstlcke zu Normallast-Steinzeugrohren.
Formstlcke liefern, verlegen und elastisch dichten (1).

Passrohre.

Gelenkrohre Einbau.

DN200.
DN250.
DN300.
DN350.
DN400.
DN500.
DN600.

DN150.

Gelenkstlicke Zulauf.

DN200.
DN250.
DN300.
DN350.
DN400.
DN500. s
DN600.
DN150.

Gelenkstlicke Ablauf.

DN 200.
ZUPOS. cooiiiieeees e,

DN250.

Ubertrag

St

St
St
St
St
St
St
St
St
St

St
St
St
St
St
St
St
St
St

St

St
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432.143
144
145
146
147
148
149
.150
151
152
153
154
155
.160
161
162
163
164
165
170
A71
A72
A74
.200
210
217

.240
241
.250

DN 300.
DN 350.
DN 400.
DN 500.
DN 600.

DN 150.

Bogen bis Grad 45.
DN 200.
DN 250.
DN 300.

DN 150

Bogen Grad 46 bis 90.

DN 200.
DN 250.
DN 300.

DN 150.

Abzweige Grad 45.
DN 200/100 bis 200.

DN 250/150 bis 200.

Formstlicke liefern, verlegen und elastisch dichten (2).

Abzweige Grad 90.

DN oo
Gemaéass TBA-Norm.

Rohrverbindungen mit Manschette.

Ausgleichsringe fir Manschettendichtung.

Ubertrag

St
St
St
St
St
St

St

St
St
St
St
St

St
St
St
St
St

St

St
St
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432251 DN ocoveeeeeeee e St
.260 Passringe.
261 DN ccoceveeeee e St
433 Formstlcke zu Hochlast-Steinzeugrohren.

.900 Ubergangs- oder Anschlussringe fiir Anschliisse an Rohre aus
anderen Materialien.

910 Mit Chromstahlbriden.

.911 Chromstahlbriden.
DNmm150. . St s s

912 Chromstahlbriden.
DNmm200. St s s

.913 Chromstahlbriden.
DNmm .......... ., St s et

914 Art. o
DNmm .............
Verbindungssystem .........
Ubergang auf .......... L St

.950 Mehrlangen fiir Bohrungen der Haus- und Sammleranschliisse an
die Kanalisationsleitung, in Absprache mit der Bauleitung.

.951 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm 150.
LE=em. LE s e

.952 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm 200.
LE=em. LE s e

.953 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm .......
LE=cem. LE s e

435 Schnitte bei Rohren aus Steinzeug, inkl. Bearbeitung der
Schnittkanten.

.100 Gerade Schnitte.

101 BisDN300. St
102 DN 301 bis500. St
103 DN 501 bis700. St
A05 DN s St i

.200 Schrage Schnitte.
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435.201 BisDN150. St
202 DN 151 bis300. St i
.203 DN 301 bis500. St i
.204 DN 501 bis700. St
206 DN .ooooeeeeees St

.900 Bestehende Steinzeugleitung im Bereich des neuen Kon-
trollschachtes langshalbieren.

.910 Diverse DN.

911 DNmm 150. M e e

912 DNmm200. M e e

913 DNmm 250. M e e

914 DNmm 300. M e s

915 DNmm ..o M e e
439 Sattelstiicke und Anschlussstutzen aus STZ

versetzen, kleben oder elastisch dichten.

.090 Die Arbeiten missen durch einen vom TBA zugelassenen
Unternehmer ausgefiihrt werden.

.100 Anschlussstutzen aus STZ an STZ.
Inbegriffen sind Kernbohrungen und samtliche
Materiallieferungen.

.101 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 300
mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St

.102 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 300
mit STZ-Stutzen DN 200.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St s

.103 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 400
mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. .l St

.104 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 400
mit STZ-Stutzen DN 200.
Gebohrt geméass TBA-Auflage. St

.105 Anschluss 90 Grad

an STZ-Leitung DN 500
mit STZ-Stutzen DN 150.
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R 439.105

R

450

451

.106

107

.200

201

.202

.203

204

.205

.206

.200

.220

Gebohrt gemass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 500
mit STZ-Stutzen DN 200.

Gebohrt geméass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN ......
mit STZ-Stutzen DN ......

Gebohrt geméass TBA-Auflage.

Anschlussstutzen aus STZ an div. Kanalisationen.

Inbegriffen sind Kernbohrungen und samtliche
Materiallieferungen.

Anschluss 90 Grad
an Betonrohr DN .......
mit STZ-Stutzen DN 150.

Gebohrt geméass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an Betonrohr DN .......
mit STZ-Stutzen DN .......

Gebohrt geméass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an Eiprofil DN .......
mit STZ-Stutzen DN 150.

Gebohrt gemass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an Eiprofil DN .......
mit STZ-Stutzen DN .......

Gebohrt gemass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an Pressrohr DN .......
mit STZ-Stutzen DN 150.

Gebohrt gemass TBA-Auflage. .

Anschluss 90 Grad
an Pressrohr DN .......
mit STZ-Stutzen DN .......

Gebohrt gemass TBA-Auflage. ...

Rohre und Formstlicke aus Polyethylen

Polyethylenrohre PE-HD-R.

Glattendige Polyethylenrohre ohne Schweissmuffe HSM liefern
und verlegen. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen

in Pos. 454.730 und 454.740.

Ringsteifigkeitsklasse SN 4, SDR 26.
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E 451.221
E 222
E 223
E 224
e 225
e .226
e 227
454
.200

210
211
212
213
214
215
216

217

220
221
222
223
224
225
.226
227

.500

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.
DN/OD 400.

Formsticke zu Rohren aus PE-HD (1).

Glattendige Bogen liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-

pen .730 und .740.

Bis Grad 45.
DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.

Zu Pos. ..............

Grad 46 bis 90.

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.
DN/OD 400.

Zu Pos. ..............

Glattendige Abzweige liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-

pen .730 und .740.
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454.510
511
512
513
514
515
516
517
520
521

522
523
524
525
.526
527

.700

.730
731
732
733
734
.735
.736
737

455
.200

Grad 45.

DN/OD 110/110.

DN/OD 125/110 bis 125.
DN/OD 160/110 bis 160.
DN/OD 200/110 bis 200.
DN/OD 250/125 bis 250.

DN/OD 315/160 bis 315.

Grad 90.

DN/OD 110/110.
ZUuPos. .ccooeiii,

DN/OD 125/110 bis 125.
DN/OD 160/110 bis 160.
DN/OD 200/110 bis 200.
DN/OD 250/125 bis 250.
DN/OD 315/160 bis 315.

Rohrverbindungen und Ubergangsstiicke liefern, verlegen

und elastisch dichten oder verschweissen.

Elektroschweissmuffen HSM, inkl. Verschweissen.

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.
Zu Pos. ..............

Formstiicke zu Rohren aus PE-HD (2).

Schacht- und Maueranschliisse liefern, versetzen und elas-

tisch dichten.
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455.210 Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.

457

R 459

211
212
213
214
215
.216
217

.600

.610
.611

612

.620
.621

.622

.100
101
102
103
105

.100
.101

DN/OD 110.
DN/OD125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.
DN/OD 400.

Putzstiicke mit Deckel liefern, versetzen und elastisch dich-
ten oder verschweissen.

Mit Steckmuffe STM.

Mit ovaiem Verschlussdeckel. .

Glattendig.

ZUPoOS. i

Schnitte bei Rohren aus PE-HD, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

Gerade Schnitte.
BisDN 160.
DN 161 bis315.

DN 316 bis450.

Diverses

Umhangungen.

DN110.
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R 459.102 DN125.

R

R

R

500

510

511

103
104
105

.100

110

A1

12

113

DN160.

DN200.

Entwasserungsrinnen fur Verkehrsflachen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kastenrinnen

Kastenrinnen, Zubehdr und Abdeckungen.

Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Kastenrinnen ohne Sohlengefalle.
Die Lieferungen sind nicht
einzurechnen. Diese erfolgen
neu durch das TBA.

(Pos. 511.100 mit Hinweis der
Lieferung ist somit nicht mehr
korrekt).

Rinnen ohne Abdeckungen

verlegen in Hullbeton

horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.

HYDRO- oder ACOblock

Rinnenelement.

NW mm 100. L mm 1000.

H mm 180.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 100. L mm 1000.
H mm 180.

Lieferung bauseits. L

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

Ubertrag
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511.113

114

115

120

121

122

123

T-Anschlusselement. NW mm 100.

L mm 1000.

H mm 180.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement. NW mm 200
mm. L mm 1000.

H mm 295.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW mm 200.

L mm 1000.

H mm 295.

Zu Pos. 511.114.
LE = St.

Lieferung bauseits.

Kastenrinnen mit Sohlengefalle.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Rinnenelement.

NW 100 mm. L 1000 mm.
H 180 mm.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW 100 mm. L 1000 mm.
H 180 mm.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen

verlegen in Hullbeton im
Gefalle.
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511.123

124

125

190

191

192

Vollgussrinne F900.
z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW 100 mm.

L 1000 mm.

H 180 mm.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hullbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement. NW mm 200
mm. L mm 1000.

H mm 295.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW mm 200.

L mm 1000.

H mm 295.

Zu Pos. 511.124.
LE = St.

Lieferung bauseits.

Kastenrinnen ohne Sohlengeflle.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 200. L mm 1000.
H mm 295.

Zu Pos. 511.114.

LE = St.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement

NW mm 200. L mm 1000.
H mm 295.

Zu Pos. 511.114.

Ubertrag
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R 511.192 LE = St.

R

512

193

194

.100
101
.200
210
211
220
221
.300
.301
.600
.610
.611
.620
.621
.630

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 200. L mm 1000.

H mm 295.
Zu Pos. 511.124.
LE = St.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement

NW mm 200. L mm 1000.

H mm 295.
Zu Pos. 511.124.
LE = St.

...................... LE

Mehrleistungen zu Kastenrinnen und Abdeckungen.

Fir Rostarretierungen.
Zu Pos. 511 ff.

Far Stirnwéande.

Fir Stirnwande ohne Stutzen.

Zu Pos. 511 ff.

Fir Stirnwande mit Stutzen.

Zu Pos. 511 ff.

Far Rohranschlisse vertikal in Rinnenboden.

Zu Pos. 511 ff.

Schnitte bei Kastenrinnen und Abdeckungen.

Rechtwinklige Schnitte bei Kastenrinnen.

Zu Pos. 511 ff.

Rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen.

Zu Pos. 511 ff.

Schiefwinklige Schnitte bei Kastenrinnen.

Ubertrag
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512.631 ZuPos. 511 . St

530

531

532

R 539

.640
.641

.100

101

102

100
110
A1
120
121

.100

101

102

Schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen.
ZuPos.511f. St

Schlitzrinnen

Schlitzrinnen und Zubehor.

Schlitzrinnen ohne Sohlengefalle liefern, versetzen und
abdichten. Exkl. Aushub, inkl.
Betonlieferung.

Liefern und Versetzen von ACO-
Rinnen.

Typ E 100 K, mit

Innnengefalle, ohne
Leitungsanschlisse.

(oder gleichwertiges Produkt)

Liefern und Versetzen von
Schlitzaufsatzelement Typ BS,
KL. E,V2a. Baulange 999 mm,
Seitenbleche plan gerichtet,
mit Elementstoss-Fixierung,
gem. Zeichnung E12-004-3
(ACO).

(oder gleichwertiges Produkt)

Mehrleistungen zu Schlitzrinnen.

Schnitte bei Schlitzrinnen.

Rechtwinklige Schnitte.

ZUPOS. cccooeeees St
Schiefwinklige Schnitte.

ZUPOS. cccoeeees e St
Dachwasserrinnen.

Abbruch und Neuerstellungen.

Das Abholen des Materials ab TBA-Lagerplatz ist

einzurechnen.

Entheben von Dachwasserrinnen.

Sorgfaltiges Entheben von

gusseisernen Dachwasserrinnen.

Reinigen und Deponieren auf

der Baustelle zur spateren

Wiederverwendung. M s e

Versetzen von gusseisernen

Ubertrag
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R 539.102 Dachwasserrinnen in Beton.

R 590

R 591

103

104

105

.106

.100

CEM 1 42,5 kg/m3 250/20 gemass
TBA-Norm 402. Betonverbrauch
min. m3/m 0.060. Die
Dachwasserrinnen sind
sorgfaltig festzuklopfen, so

dass sie auf der ganzen Lange
satt im Beton liegen.

Seitliches Hochziehen des
Betons. Die Oberflache ist auf
OK Belag ins Gefalle zu
verlegen.

Im Einheitspreis inbegriffen

sind Aushub, Abfuhr, Beton und

Schalung.

Schneiden von gusseisernen
Dachwasserrinnen mit der
Trennscheibe. Die Schnitte
sind so auszufiihren, dass die
Rinnen exakt Vorderkante

Randstein bindig sind.

Dachwasserrinne Einlaufstiick.

Versetzen zu Pos. 539.102. e,

Dachwasserrinne Bogen 45 Grad
(links oder rechts).

Versetzen zu Pos. 539.102. .

Versetzen von gusseisernen
Dachwasserrinnen Typ
Schwalbenschanz in Beton.
CEM 1 42,5 kg/m3 250/20 gemass
TBA-Norm. Betonverbrauch min.
m3/m 0.050. Die
Dachwasserrinnen sind
sorgfaltig festzuklopfen, so

dass sie auf der ganzen Lange
satt im Beton liegen.

Seitliches Hochziehen des
Betons jedoch nicht héher als
die Tragschicht. Die

Oberflache ist auf OK Belag

ins Gefalle zu verlegen.

Im Einheitspreis inbegriffen

sind Aushub, Abfuhr, Beton und

Schalung.

Manuelle Reparatur und Renovierung

Kanalreinigung.
Einzurechnende Leistungen.
Sicherheitsposten gemass "Weisung flr die Sicherheit

bei Arbeiten und Unfallen an und in abwassertechnischen
Anlagen".
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R 591.100 Mit Wasserhochdruck.
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten.

R .110 In Rohrleitungen.
R 111 DN mm 1'000. s M e e
R 112 DNmm 1'200. M e e
R A1M3 DNmm .. M e e
R .120 In Eiprofilleitungen.
R 121 Eiprofilmm 700/1'050. M e e
R 122 Eiprofilmm 800/1'200. M e e
R 123 Eiprofil mm 900/1'350. M e e
R 124 Eiproflmm ....... M s ———
R .200 Mit Wasserhochdruck, nach Ende der Sanierungsarbeiten.
R .210 In Rohrleitungen.
R 211 DNmm 1'000. M e e
R 212 DNmm 1'200. M e e
R 213 DNmm ... M e e
R .220 In Eiprofilleitungen.
R .221 Eiprofil mm 700/1'050. M s e
R 222 Eiprofilmm 800/1'200. M e e
R 223 Eiprofilmm 900/1'350. M e e
R 224 Eiprofilmm .../.... . M e e
R .300 Mit Saug- und Splilwagen inkl.

Beimann, z.B. nach

Uberflutung.
R .310 In Rohrleitungen.
R 311 DNmm 1'000. M e e
R 312 DNmm 1'200. M e e
R B13 DNmm ... M e
R .320 In Eiprofilleitungen.
R .321 Eiprofilmm 700/1'050. M e e

Ubertrag
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591.322
.323
324

592
.100
.101

.200

210
211
212
213
220
221
222
223
224

.300

310
311
312
313
.320
321
322
323
324
593

Eiprofilmm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.
Eiproflmm ../.....
Abtrag und Aufrauen mit Hochstdruckwasserstrahler.
Installation fir Hochstdruckwasserstrahlanlage.

Ganze Bauzeit.
Abtrag von schadhaften Beton oder Steinzeugplatten in der
Sohle, inkl. 2 Horizontalschnitte flr den Abtrags-

bereich, mit bis 2'400 bar.

Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DNmm1200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.
Eiprofilmm .../.... .
Aufrauen von Beton oder Steinzeugplatten im Sohlen-
bereich mit bis 2'400 bar.

Rauigkeit: ca. 3 bis 5 mm.

In Rohrleitungen.

DN mm1'000.

DNmm1200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofilmm 700/1'050.
Eiprofilmm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350. s
Eiproflmm .../.....

Abtrag von Hand.

Ubertrag
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R 593.100 Abtragen von schadhaftem

A X X X X XV XV XNV XV X

A XX X X X X XNV XV XNV XV X

594

595

110
A1
112
113
120
121
122
123
124

.100
101
102
103
.200
201
.202
.203
204

.100

110

A1
A12

Beton in Kleinmengen fur értliche Reparaturen.
Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000. s m3
DN mm 1'200. s m3
DNmm ... m3
In Eiprofilleitungen.

Eiprofilmm 700/1'050. m3
Eiprofilmm 800/1'200. m3
Eiprofil mm 900/1'350. L m3
Eiprofilmm .../..... . m3

Schutt aus Kanal raumen, Aufladen auf Transportmittel
inkl. Transport und Deponiegebihren.
Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000. m3
DNmm 1200. m3
DNmm... m3
In Eiprofilleitungen.

Eiprofil 700/1'050. e m3
Eiprofil 800/1'200. e m3
Eiprofil mm 900/1'350. e m3
Eiprofil .../....... m3

Ortliche Reparatur.

Griindliches Reinigen der Reparaturstellen und Re-
profilieren bis ca. 3 cm unter die Oberflache in Kleinmengen
inkl. Haftbriicke.

Material: Fertigbeton 0-16 mm.

Beton: NPK B.

In Rohrleitungen.
DN mm 1'000. kg
DNmm 1'200. kg

Ubertrag
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595.113 DN mm .....

596

120
121
122
123
124

.200

210
211
212
213
220
221
222
223

224

.100

110
A1
A12
113
120
21
122

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Reprofilieren der Reparaturstellen ab ca. 3 cm Tiefe
bis zur fertigen Oberflache in Kleinmengen inkl. Haft-

bricke. Bundig fein Abgerieben.

Material: schwindfreier, sdurebestandiger Mértel.
Fabrikat: EMACO R360HS oder gleichwertig Produkt.

In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Reparatur mit KeraLine-Elementen.

Grindliches Reinigen des abgetragenen Sohlenbereiches.
Reprofilieren und profilgerechtes Abziehen der Ausbriiche
im Sohlenbereich mit PCC- Mértel oder gleichwertig inkl.

Haftbriicke.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.

Eiprofil mm 800/1'200.

Ubertrag
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R 596.123 Eiprofilmm 900/1'350. L

R

R

124

.200

210
211

220
221

.230
231

.250
.251

.252

.253

Eiproflmm .../.....

Liefern und Verlegen von KeraLine-Sohlenelementen aus
Steinzeugplatten.

Bestehend aus:

. Zwischentransport zur Verwendungsstelle im Kanal.

. Haftbrticke einbirsten mit Spezialmortel ERGELIT-KBi Tro-
ckenmdrtel oder gleichwertig.

Mortelstérke ca. mm 10 - 15.

. Hohlraumfreies Verlegen und Ausrichten der Elemente inkl.
allen notwendigen Schneid- und Anpassungsarbeiten und
Materiallieferungen.

. Ausfugen samtlicher Elementfugen mit Epoxidharzmortel
oder saurebesténdigem Spezialmdrtel PCI Rigamuls

oder gleichwertig.

. Die Konfektionierung der Elemente ist durch den Unter-
nehmer vorzunehmen.

. Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm2 betragen.

. Ausmass: Rinnenlange in der Sohle.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..

Mértelverbrauch:

ca.kg/m...

In Rohrleitungen DN mm 1'200.

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..

Mértelverbrauch:

ca.kg/m...

In Rohrleitungen DN mm .....

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..

Mortelverbrauch:

ca.kgm...

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.

Abwicklung: ca. mm 615.

Anzahl Platten: Stk. 5.

Mortelverbrauch:

ca.kg/m35.

Abwicklung: ca. mm 865.

Anzahl Platten: Stk. 7.

Mortelverbrauch:

ca.kg/m50.

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

Ubertrag
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R 596.253
R .260
R .261

R .262

R .263

R .270

R 271

R 272

R 273

R .280
R .281

R .300

310
311
312
313

A X0 XU XN X

.320

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.

Abwicklung: ca. mm 615.
Anzahl Platten: Stk. 5.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 35.

Abwicklung: ca. mm 865.
Anzahl Platten: Stk. 7.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 50.

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.

Abwicklung: ca. mm 615.
Anzahl Platten: Stk. 5.
Mértelverbrauch:

ca. kg/m 35.

Abwicklung: ca. mm 865.
Anzahl Platten: Stk. 7.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 50.

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm .../.....

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

Ausbildung des Ubergangs zwischen KeraLine-Elementen
und Kanalwand mit PCC-Mortelkeil oder gleichwertig von
ca. 30x30 mm inkl. Haftbriicke und fein abgerieben.

Ausmass pro Seitenlange.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Ubertrag
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596.321
322
323
324
400

410
411
412
413
420
421
422
423
424

.500

510
511
512
513
520
521
522
523
524
.600

.610
.611

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Zuschlag fur das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R bis m 5,00.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Zuschlag firr das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R m 5,01 bis 10,00.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Zuschlag fiir das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R ab m 10,01.
In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

Ubertrag
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597

.613
.620
.621
.622
.623
.624

.700

.710
711
712
713
720
721
722
723
724
.800
.801

.100

110
A1

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../..... .

Zuschlag fur das Anpassen von seitlichen Anschliissen im
Bereich der KeraLine-
Elemente.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DNmm1200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofimm .../.... .

Allgemeine Zuschlage.

Zuschlag fur Mehrverbrauch
von Verlegemortel bei Gefalls-
korrekturen.

ERGELIT-KBi Trockenmortel

oder gleichwertiges Produkt.

Verschliessen von seitlichen Anschlussleitungen in
begehbaren Kanalisationen.

Aufspitzen und Reinigen der Rohrwandung im Innenbereich
der nicht mehr in Betrieb stehenden seitlichen Anschluss-
leitungen. Wasserdichtes Verschliessen und Verputzen
inkl. Materialverbrauch.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Ubertrag
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R 597.112 Seitl. Anschl. DN mm 151 bis

R 598

120
121
122

130
131
132

.150
151
152

.160
161
162

170
A71

A72

.180
181
182

.100

110
A1

200.
In Rohrleitungen DN mm 1'200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200. e,

In Rohrleitungen DN mm .....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200. e,

In Eiprofilleitungen mm ..../.....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

Versetzen von zusatzlichen Steinzeugplatten unter und
gegenuber von seitlichen Anschlussleitungen in
begehbaren Kanalisationen.

Aufspitzen der Kanalwand auf eine Tiefe von ca. 2 bis 3 cm.
Liefern und Versetzen der Steinzeugplatten inkl. aller
notwendigen Arbeiten und Materiallieferungen.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Ubertrag
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R 598.112 Seitl. Anschl. DN mm 151 bis

R 599

120
121
122

130
131
132

.150
151
152

.160
161
162

170
A71

A72

.180
181
182

.100

110
A1

200.
In Rohrleitungen DN mm 1'20.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Rohrleitungen DN mm .....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm ..../.....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

Schachtausbildungen bei Schlauch-Relining.

Abbrechen, Wiederherstellen und Anpassen der Durch-
laufrinne und der Bankette in den best. Schachten. Diese ist

im Wasserlauf biindig an die bestehende Schlauchauskleidung
bis auf Banketthohe anzupassen inkl. samtlicher Materialien.

In Kontrollschachten
DN mm 900/1'100.

Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.

DN mm ....

Ubertrag
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599.120
21
125
140

145

.200

210
211
.220
221
225
.240

245
.300
310
311
.320
321
325
.340

341
.345
400

Durchlaufrinne aus KeraLine-Platten.

DNmm...

Eiproflmm ......

Durchlaufrinne aus
Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.

Eiproflmm ...

In Kontrollschachten
DN bis mm 800.

Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.

DNmm...

Durchlaufrinne aus KeraLine-Platten.

DNmm... .

Eiprofilmm ... .

Durchlaufrinne aus
Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.

Eiprofimm ...

In Schachtkammern.

Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.

DNmm...

Durchlaufrinne aus KeraLine-Platten.

DNmm... .

Eiprofimm ...

Durchlaufrinne aus
Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.

Eiprofilmm 500/750.
Eiprofimm ...

Durchlaufrinne und Bankette in den best. Schachten aus GFK-
Laminat mm 4-5 stark. Das GFK- Laminat ist bis zu cm 10 Uber

die Bankette an der Schachtinnenwand zu verlegen.
Samtliche Zu- und Ablaufe sowie Anschliisse an die
Gerinneauskleidung sind fachgerecht und wasserdicht
einzubinden. Der obere Rand ist dauerhaft abzudichten. Die
Ausbildung von Eckbereichen sowie die Einbindung von
vorhandenen Steigeisen ist mit einzukalkulieren einschl.
aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.

Die Eignung der vom Unternehmer verwendeten Materialien

Ubertrag
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R 599.400 ist dem Bauherr vor Beginn der Sanierungsmassnahme

R

600

610

R 619

410

411
415

420

421
425
430

431
435
.500

520
521

522

.100

110

unaufgefordert vorzulegen.

In Kontrollschachten
DN mm 900/1'100.

DNmm..

Eiproflmm ...

In Kontrollschachten
DN bis mm 800.

DNmm.. .

Eiprofimm ...

In Schachtkammern
LW bis m 1.00 x 1.00.

DNmm.. .

Eiprofimm ...

Durchlaufrinne aus Inliner (Sanierung tiber mehrere
Haltungen).

Inliner nach Einbau schneiden und Entlastungsschnitt
erstellen.

Spater Schachtgerinne mit Epoxiharz reprofilieren und cm
10 an Bankette angleichen.

In Einstiegschachten bis DN mm 800.

Eiprofil mm 600/900. L

Eiprofilmm ...

Schéachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einsteig- und Kontrollschachte

Kontrollschachte (KS) / Einstiegschacht erstellen.

Neuer Kontrollschacht (Fertigteilelemente) fir
Kanalisationen mit zwei Leitungsanschlissen mit einer
Sohltiefe bis zu m 5.00 mit Konus oval Typ Zlrich oder
gleichwertiges Produkt.

Ausflihrung nach TBA-Norm 801 bis 808. Zusatzliche
Leitungsanschlisse in Pos.

671.

Abbruch- und Ruckbauarbeiten.

(Ausfuhrung nach TBA-Norm 805 bis 808).
Enthaltene Leistungen: Aufschneiden, schneiden und

Ubertrag

St

St

St
St

St
St



Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025
BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 301
22.05.2025

R 619.110 spitzen der best. Kanalisation auf erforderliche Héhe inkl.
auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

A X0 XU X

.114 Kreisprofil bis DN mm 300
inkl. Hullbeton.
Inkl. sauberes entfernen des
Hullbetons an den

Anschlusskanalisationen. .

R .115 Kreisprofil DN mm 350 bis DN
mm 400 inkl. Hillbeton.
Inkl.
sauberes entfernen des
Hullbetons an den

Anschlusskanalisationen. .

R 116 Kreisprofil DN mm ..... inkl.
Hullbeton.
Inkl. sauberes
entfernen des Hillbetons an

den Anschlusskanalisationen.

R .120 Massschachtunterteil DN mm 900/1100.
Typ Centub oder gleichwertiges Produkt.
Hohe gemass vorgesehenem Fertigteil.
Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.
Enthaltene Leistungen:
Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5.
Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der

Anschlussleitungen ist einzurechnen.
Ausfihrung nach TBA-Norm 801.

R .121 Massschachtunterteil DN mm
900/1100.
Ein- und Auslauf bis DN mm
600.

Tiefe bism 5.00. .

R .122 Massschachtunterteil DN mm
900/1100.
Ein- und Auslauf bis DN mm
600.

Tiefebism..... .

R .130 Massschachtunterteil rund DN mm 1250 bis 1500.
Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hohe gemass vorgesehenem Fertigteil.
Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.

Ubertrag

111 Eiprofil DN mm 400/600.
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R 619.130

R 131

R 132

R 135

R .136

R 140

R 141

R 142

R 145

R 146

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm

5. Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der
Anschlussleitungen ist einzurechnen.

Ausfiuhrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN

mm 1250.

Ein- und Auslauf DN mm 800.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil rund DN

mm 1250.

Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism.... .

Massschachtunterteil rund DN

mm 1500.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil rund DN

mm 1500.

Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism....

Massschachtunterteil rund DN mm 1750 bis 2000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hohe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetz.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5.

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der
Anschlussleitungen ist einzurechnen.

Ausfihrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN

mm 1750.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.

Tiefe bism 5.00. .

Massschachtunterteil rund DN

mm 1750.

Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism.... .

Massschachtunterteil rund DN

mm 2000.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil rund DN

Ubertrag
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R 619.146

R .150

R 151

R 152

R 155

R .156

R .160

R 161

mm 2000.
Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism.....

Massschachtunterteil rund DN mm 2500 bis 3000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hohe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5. Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der

Anschlussleitungen ist einzurechnen.
Ausfiuhrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN
mm 2500.
Ein- und Auslauf DN mm 1'000.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 2500.
Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism.... .

Massschachtunterteil rund DN
mm 3000.
Ein- und Auslauf DN mm 1'000.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 3000.
Ein- und Auslauf DN mm ....

Tiefebism....

Schachtunterteil aus Schachtringen oval DN mm
900/1100 Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen, inkl.

Arbeitsfuge mit PCI Polyfix Plus L oder gleichwertiges
Produkt sauber und wasserdicht verschliessen. Inkl.
herstellen und ausbilden der Bankette. Erstellen
Betonauflager und kiirzen des Schachtringes auf
erforderliches Mass. Das Hinterfillen mit Beton NPK C
(vibriert) ist einzurechnen.

Ausfiuhrung nach TBA-Norm 803 und 804.

Schachtunterteil oval DN mm

900/1100.
Héhe m 1.00.
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619.161

162

170

A71

A72

173

A74

A75

176

.180

Tiefe bis m 5.00.

Schachtunterteil oval DN mm
900/1100.

Hohe m 1.00.

Tiefe bism .....

Fundamentplatte (Auflager fir Schachtunterteile DN 1250 bis

DN 3000) aus Ortbeton erstellen.
Beton NPK C, inkl.
Anschlussbewehrung an best.

Kanalisation mit Hilti Hit oder gleichwertiges Produkt

(12/30).

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 2.00 x Breite 2.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 2.50 x Breite 2.50

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 3.00 x Breite 3.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 3.50 x Breite 3.50

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 4.00 x Breite 4.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m .... x Breite ....

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 1250 bis

DN mm 1500.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.
Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den

Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der

Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.
Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband

und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.
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R 619.180

R 181

R 182

R 185

R .186

R .190

R 191

R 192

R 195

R .196

R .200

Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.
Ausfiihrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 1250.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis 5.00. .

Schachtunterteil rund DN 1250.
Hohem ....
Tiefebism..... .

Schachtunterteil rund DN 1500.
Hoéhe m 1.00.
Tiefe bism 5.00.

Schachtunterteil rund DN 1500
Hohem ....
Tiefebism.... .

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 1750 bis

DN mm 2000.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der
Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.

Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband
und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.
Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 1750.
Hohe m 1.00.
Tiefe bism 5.00. .

Schachtunterteil rund DN 1750.
Hohem ....
Tiefebism..... . .

Schachtunterteil rund DN 2000.
Hohe m 1.00.
Tiefe bism 5.00. .

Schachtunterteil rund DN 2000.
Hohem ....
Tiefebism ..... . .

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 2500 bis

DN mm 3000.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der

Ubertrag
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R 619.200

R .201

R .202

R .205

R .206

R 210

R 211

R 212

R 213

R 214

Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.

Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband
und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.

Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.

Ausfihrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 2500.
Hoéhe m 1.00.
Tiefe bism 5.00. St s s

Schachtunterteil rund DN 2500.
Hohem ....
Tiefebism ..... . St s s

Schachtunterteil rund DN 3000.
Hohe m 1.00.
Tiefe bism 5.00. St s et

Schachtunterteil rund DN 3000.
Hohem ....
Tiefebism ..... St s et

Schachtring oval DN mm 900/1100

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hohe cm 37.5 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starkecm 12. St s

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hoéhe cm 50 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starkeecm12. St

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hoéhe cm 75 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starkecm 12. St

Schachring oval DN mm
900/1100.

Hohe cm 100 in verschiedenen
Tiefanlagen bis m 5.00.

Ubertrag
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619.214

215

.220

221

222

223

224

225

.226

.230

Starkecm 12.

Schachring oval DN mm
900/1100.

Hoéhe cm .... in verschiedenen
Tiefanlagen bis m ....

Starkecm 12.

Schachtringen rund DN mm 1250.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 250. L

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 500. L

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 750. L

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhbhe mm ...

Schachtringen rund DN mm 1500.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-

Ubertrag
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R 619.230 und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

R

231

232

233

234

235

.236

240

241

242

Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 500. L

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 750. L

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 1000. L

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 1500. L

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhhe mm.... .

Schachtringen rund DN mm 1750.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.
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619.242

243

244

.245

.246

.250

.251

.252

.253

.254

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 1000. L

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000. L

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhbhe mm ...

Schachtringen rund DN mm 2000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ubertrag

St

St

St

St

St



R

R

Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 310
22.05.2025

619.254

.255

.256

.260

.261

.262

.263

.264

.265

.266

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhdhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 2500.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.
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619.266

.270

271

272

273

274

275

276

.280

.281

Ringhhe mm ...

Schachtringen rund DN mm 3000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.
Enthaltene Leistungen:
Liefern und Versetzen aller Betonteile an den

Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-

und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 250. L

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 500. L

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhbhe mm 750. L

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringh6he mm 1000.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhhe mm 1500. .l

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhhe mm....

Abdeckplatten rund mit Einstiegsoffnung DN mm
900/1100.

Typ FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

In den Leistungen enthalten sind:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung.
Inkl. auf- und abladen inkl.

Hebewerkzeuge mit Beihilfe und Transporte.

Abdeckplatte rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St



R

R

Projekt: AF3_BVD_ MLV2025 Mai_2025
BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 312
22.05.2025

619.281

.282

.283

.284

.285

.286

.287

.290

291

292

.300
.301

.302

bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 1500.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 1750.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 2000.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 2500.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 3000.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm ....
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Schachtaufsatz und Gussabdeckung.

Schachtringaufsatz Konus/oval.
DN mm 900/1100, Héhe cm 60.
Aufsatz Typ Ziirich oder
gleichwertiges Produkt inkl.
Einbau Keilgleitdichtung.

KS-Gussabdeckung
héhenverstellbar (NIVO).

Z.B. Typ BGS-Figur N190 oder
gleichwertiges Produkt.

Das Versetzen auf den Konus
inkl. Betonieren mit NPK E ist
einzurechnen.

Trittnischen.

Liefern und Versetzen von
Trittnischen Typ Weischer oder
gleichwertiges Produkt, Einbau
inkl. aller notwendigen
Materialien, Maschinen,
Werkzeuge und Transporte.
Ausfiihrung nach TBA Norm 816
und 817.

Versetzen von Trittnischen
Typ-Basel-Stadt oder
gleichwertiges Produkt, Einbau
inkl. aller notwendigen
Materialien, Maschinen,
Werkzeuge und Transporte.

Ubertrag
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R 619.302 Bezug Trittnische "Typ Basel-

620

621

623

.303

.100

141

142

143

.900
.901

.902

Stadt" Gber TBA (Lager
Niedwaldnerstrasse).
Ausfiuihrung nach TBA Norm 816
und 817.

Erstellen von Trittnischen
gemass TBA Norm 818-4 inkl.
aller notwendigen Materialien,
Maschinen, Werkzeuge,
Transporte und Gebuhren (ohne
liefern und versetzen der
Steigbugel).

Strassenablaufe und Ablaufe

Strassenablaufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-
serdicht erstellen.

Mit geschlossenem, flachem oder gewdlbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusétzliche Leitungsanschlisse in
Pos. 671.

DN 700.

t m 2.20.

Gemass TBA-Norm 302/1;
Festigkeitsklasse 60.

DN 700.

tm 2.50.

Gemass TBA-Norm 302/1;
Festigkeitsklasse 60.

DN 300.
tm 1.00.
Schlammsammler aus NBR.

Zuschlage zu Pos. 621.141; 621.142, 621.143.

Dilatationsfuge nach Absturz
bei SS erstellen gemass TBA-
Norm 302/1, inkl.

Lieferung Fugenmaterial,
Versetzen, allen
Aufwendungen,
Materiallieferungen und
Erschwernissen.

Schalung fiir Absturzleitung
bei SS erstellen gemass TBA-
Norm 302/1, inkl. Liefern und
Erstellen der Schalung, allen
Aufwendungen,
Materiallieferungen und
Erschwernissen.

Ablaufe A liefern und wasserdicht erstellen.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 314
22.05.2025

623.100 Aus Betonfertigteilen mit geschlossenem Boden und allsei-

R 629

670

671

131

132

.200

.201

.202

.203

101

.100

110

tigem Gefalle zum Auslauf.

DN Abmessung mm 440x350
(Innen).

tmo050.

DN Abmessung mm 440x350
(Innen).

tmO0.75.

An Ort betonieren mit geschlossenem Boden und allsei-
tigem Gefalle zum Auslauf.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

t m 0.50.

Beton NPK C, Betonverbrauch

ca.0.25m3.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

tm 0.75.

Beton NPK C, Betonverbrauch

ca.035m3.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

tm 1.00.

Beton NPK C, Betonverbrauch

ca.045m3.

Spulschachte.

Liefern und Versetzen von

neuem Spulschachtli, inkl.
Putzdeckel

Erzenberg Nr. 5071a Gr.10
Leitungsdurchmesser mm 110 mit
Doppellangbogen in

HDPE mm 100.

Leitungsanschlisse

Zusatzliche Leitungsanschliisse bei Schachten aus Fertigteilen

wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

Bei Schachten aus Betonfertigteilen.

Mit Rinne und Auftritt.
Schachtbdden aus Ortbeton.

Ubertrag
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671.111 Leitung bis DN 200. L

680

681

A12
113
114
120

121
122
123
124

131

132

133

.100
110
A12
116
A17
120
122
A27
.200
231

Leitung DN 201 bis 400.
Leitung DN 401 bis 600.
Leitun g DN .....ccccoeceeeees e

Mit Rinne und Auftritt.
Schachtbdden aus Fertigteilen.

Leitung bis DN 200. L
Leitung DN 201 bis 400. L
Leitung DN 401 bis 600. L
Leitung DN ...oocciieevieiees e
Schachtart aus Beton.

Ohne Rinne.

Leitung DN bis 200. L
Schachtart aus Beton.

Ohne Rinne.

Leitung DN 201 bis 400. L,
Schachtart aus Beton.

Ohne Rinne.

Leitung DN 401 bis 600. L

Schachtringe, Konusse und Abdeckplatten

Einzelne Fertigteile zu Schachten, Strassenablaufen

und Ablaufen zur Verwendungsstelle liefern und wasserdicht
versetzen.

Schachtringe aus Beton.

h bis m 0,50.

DN700. s
LN/WN 1'100/900. e
Abmessung ............cceeeee. s
h m 0,51 bis 1,00.

DN700. s
APMESSUNG ..ooevvvveeiieiceeee e,

Zentrische und exzentrische Konusse aus Beton.

DN 800/600/350 exz. inkl.
Gleitkeildichtung liefern und

Ubertrag
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681.231 einbauen. St s

.232 DN 900/1100/500 exz. inkl.
Gleitkeildichtung liefern und
einbauen. St

.300 Abdeckplatten aus Beton.
.341 Schachtkragen aus Beton.
Sammleraufsatz Modell 74.
Abmessung dxh mm 940x200. St

R 690 Umbau von bestehenden Schachtkonen.
Ausfihrung Typ Basel oder Typ Zrich.

In allen Positionen sind die Lieferungen, das Einbringen,

die Transporte mit Entsorgung inkl. Zwischentransporte sowie
Gebuhren einzurechnen.

Ausserdem alle notwendigen Materialien (Schalungen etc.),
Geréate (z.B. Bohr-, Abspitz- und Hebewerkzeuge), das
Reinigen der Fugen und Schachte, die Anpassungen an

den Schéachten.

Materialbezug:

Die Konen und Deckel missen beim TBA-Lagerplatz abgeholt
werden (einzurechnen).

Bestellung und Abholung friihzeitig anmelden.

Hinweis:
Die Steigeisen oder Schachtleitern werden vom TBA-
Betrieb versetzt.

R 691 Kontrollschachtumbau mit Konus Typ Basel KS best.
Schachteinstiegen DN mm 750 und 800.
Oder Kontrollschachtumbau mit Konus Typ Zirich KS best.
Schachteinstiegen mm 900/1100.
Ausfihrung von Hand.
Neuer Konus ab OK-Strasse cm - 87 zentrisch.
NIVO-Deckel-Verdrehsicherung 90 Grad zu den Steigeisen.
Das Verputzen (wasserdicht) ist einzurechnen.
Umbau gemass TBA Norm 813/1 oder 813/2.

R .100 In Koordination mit Strassenumbauten.
Installationen sind im NPK 113 einzurechnen.

R .110 Vorleistungen.

R .111 Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir DN mm 750 und
800 inkl. Fixierung.
Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
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R 691.111

R 112

R 120

R 121

R 122

R 130
R 131

der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist
einzurechnen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir mm 900/1100
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstlicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist
einzurechnen.

Abbrucharbeiten.

Abbruch Schachtkonus DN mm 750

und 800 auf - cm 87.
Enthaltene Leistungen:
Restaushub ab Rohplanie,
Aufbruch von Betonresten inkl.
Hullbeton, Auf- und Ablad

inkl. Transport und Gebuhren.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Abbruch Schachtkonus mm
900/1100 auf - cm 87.
Enthaltene Leistungen:
Restaushub ab Rohplanie,
Aufbruch von Betonresten inkl.
Hullbeton, Auf- und Ablad

inkl. Transport und Gebduhren.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Anpassungsarbeiten.

Hoéhenanpassung wenn ndtig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings DN mm 750/800.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind

Ubertrag
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R 691.131 einzurechnen.

R

132

.140

141

142

150

151

Hoéhenanpassung wenn ndtig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings mm 900/1100.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
einzurechnen.

Neubau Schachtkonus.

Neuer Schachtkonus Typ Basel.

Umbau gemass TBA Norm 813/1.

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Ablad samtlicher
Materialien sowie Lieferung

und Einbringen von Kies und
Schachtbeton inkl.

Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Beim Konus-Absatz mit PCI-
Polyfix plus L (oder
gleichwertig) anpassen.
Versetzen Konus Typ Basel auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hohe cm 27 und Betonierung mit
NPK A /NPKE.

Neuer Schachtkonus Typ Zdrich.

Umbau gemass TBA Norm 813/2.

Enthaltene Leistungen:Auf- und
Abladen séamtlicher Materialien
sowie Lieferung und Einbringen
von Kies und Schachtbeton ink.
Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Arbeitsfuge zwischen Konus
und best. Einstieg mit PCI-
Polifix plus L (oder

gleichwertig) ausfugen.
Versetzen Konus Typ Zlrich auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12
inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hoéhe cm 27 und Betonieren mit
NPK A/ NPK E.

Spezialarbeiten.
Nachtragliches Anbringen eines

Hinweisschilds betr.
Hochdruckreinigung bei

Ubertrag
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R 691.151

R .200

R 210
R 211

R .220
R 221

R 222

eingebautem Inliner,
Schild bauseits.
LE = Aufwand h inkl. Material. LE

Umbau von bestehenden Schachtkonen ohne koord.
Strassenbau, Einzelbaugrube.

Ausfuhrung Typ Basel oder Typ Zirich geméass TBA Norm 813/1
oder 813/2.

Installation flr Schachtumbau.

Gesamte

Baustelleninstallation.

Die Absperrung und Beleuchtung

inkl. die Signalisierung

(Baustellenschilder) sind mit

der Miete einzurechnen.

LE = global ganze Dauer. L B

Vorleistungen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir DN mm 750 und
800 inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:

Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie

die abschliessende Reinigung

der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit

zwei Personen) ist

einzurechnen. L St

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir mm 900/1100
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist

Ubertrag
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R 691.222 einzurechnen.

R

R

.230 Abbrucharbeiten.

.231 Abbruch Schachtkonus DN mm
750/800.
Enthaltene Leistungen:
Freilegen best. Konus - cm 87
inkl. Anschneiden, Aufbruch,
Aushub, Auf- und Ablad,
Abtransport Gebulhren.
Grosse =m 2.50 x 2.50.
Belagsstéarke bis cm 20.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

.232 Abbruch Schachtkonus mm
900/1100.
Enthaltene Leistungen:
Freilegen best. Konus - cm 87
inkl. Anschneiden, Aufbruch,
Aushub, Auf- und Ablad,
Abtransport Gebuhren.
Grosse =m 2.50 x 2.50.
Belagsstarke bis cm 20.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

.240 Anpassungsarbeiten.

.241 Hohenanpassung wenn notig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings DN mm 750/800.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
einzurechnen.

.242 Hohenanpassung wenn notig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings mm 900/1100.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
einzurechnen.

.250 Neubau Schachtkonus.

.251 Neuer Schachtkonus Typ Basel.

Umbau gemass TBA Norm 813/1.

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Ablad samtlicher
Materialien sowie Lieferung
und Einbringen von Kies und
Schachtbeton inkl.
Verarbeitung resp. Verdichtung

Ubertrag
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R 691.251 (mit Schalung), Reinigung des

R 692

.252

.260

.261

.100

110
A1

alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm

20. Beim Konus-Absatz mit PCI-

Polyfix plus L (oder

gleichwertig) anpassen.

Versetzen Konus Typ Basel auf

Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz

Hohe cm 27 und Betonierung mit

NPKA/NPKE.

Neuer Schachtkonus Typ Zurich.
Umbau gemass TBA Norm 813/2.

Enthaltene Leistungen:Auf- und
Abladen samtlicher Materialien
sowie Lieferung und Einbringen
von Kies und Schachtbeton ink.
Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Arbeitsfuge zwischen Konus
und best. Einstieg mit PCI-
Polifix plus L (oder

gleichwertig) ausfugen.
Versetzen Konus Typ Zurich auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hohe cm 27 und Betonieren mit
NPKA/NPKE.

Spezialarbeiten.

Nachtragliches Anbringen eines

Hinweisschilds betr.

Hochdruckreinigung bei

eingebautem Inliner,

Schild bauseits.

LE = Aufwand h inkl. Material.

Umbau Einstieg best.
Schachtkammer cm 90 x 90 auf Einstieg DN mm 900/1100 Typ
Centub oder gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zlrich.

Gemass TBA-Norm 810 (Schachtaufbau: Schachtringe,
Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).

Vorleistungen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkammer DN cm 90/90
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstlicke von Hand
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R 692.111 entfernen, Auf- und Ablad

A X0 X0 X

693

120

121
122
130
131

140

141

.100

110

A1

samtlicher Materialien sowie

die abschliessende Reinigung

der Kanalsohle von Material.

Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-

massnahmen (Ausfihrung aus

Sicherheitsgriinden stets mit

zwei Personen) ist

einzurechnen. L St

Abbruch / Rickbau best.

Schachteinstieg DN mm 750 bis 800 und Decke inkl. Konus und
Huillbeton. Das Entfernen und Entsorgen der Steigeisen und
Gussdeckel ist einzurechnen.

Inkl. Transport und Gebuhren.

Abbruch / Rickbau bis m 1.00. St e
Abbruch / Rickbau bism.... St e
Anpassungsarbeiten.

Sauberes anpassen (begradigen)

und abtaloschieren der

Abbruchkante des Bauwerkes mit

Zementmortel als Auflageflache

fur Fussauflagering. L St

Fussauflagering

Fussauflagering m 1.40 x 1.40

Typ Centub oder gleichwertiges

Produkt liefern und versetzen

inkl. Keilgleitdichtung.

Aufgeklebt mit 2-Komponenten-

Epoxidharzkleber. Versatz zu

best. Schachtwanden gemass

TBA-Norm 810 mit PCI-Polyfix

Plus L oder gleichwertiges

Produkt anpassen. St

Umbau Einstieg best.
Schachtkammer auf Einstieg DN mm 900/1100, Typ. Centub oder
gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zirich.

Gemass TBA-Norm 811 (Schachtaufbau: Schachtringe,
Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).

Abbruch / Riickbau best.

Schachteinstieg bis auf OK Decke best. Schachtbauwerk
inkl. Konus und Hillbeton. Das Entfernen und Entsorgen der
Steigeisen und Gussdeckel ist einzurechnen. Inkl. Transport
und Gebuhren.

Abbruch / Rickbau bism 1.00. . St s

Ubertrag
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R 693.112 Abbruch/Rickbaubism .... L St
R .120 Anpassungsarbeiten.
R .121 Vergrossern der best.

R 694

A 0 X0 X

130
131

.100

110

A1
A12
120
121

Deckendffnung von DN mm 800

auf DN mm 900/1100 inkl.

sauberes verputzen der

Abbruch- / Rickbaukante mit

Zementmortel. Inkl. Transport

und Gebuhren. St

Neue Deckenplatte.

Erstellen einer neuen
Deckenplatte (Beton NPK C) auf
best. Schachtbauwerk gem. TBA-
Norm 811 und

Plan-Nr. ..........

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Abladen samtlicher
Materialien. Liefern und
Einbauen des untersten
Schachtringes inkl. kiirzen auf
Lange. Anschlussbewehrung an
Schachtring mit Hilti Hit oder
gleichwertig. Erstellen der
Schalung inkl. Rickbau nach
Erstellung der Deckenplatte.
Liefern und einbauen der
Bewehrung) inkl.
Anschlussbewehrung an best.
Schachtbauwerk. Sauberes
abtaloschieren der erstellten
Betonoberflache. St

Umbau Einstieg best.
Gewodlbebauwerk auf Einstieg DN mm 900/1100 Typ Centub oder
gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zurich.

Gemass TBA-Norm 812 (Schachtaufbau: Schachtringe,
Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).

Abbruch / Riickbau best.

Schachteinstieg inkl. Konus und Hiillbeton. Das Entfernen
und Entsorgen der Steigeisen und Gussdeckel ist
einzurechnen. Inkl. Transport und Gebihren.

Abbruch / Rickbau bis m 1.00. . St
Abbruch / Rickbau bism ..... St
Anpassungsarbeiten.

Vergrossern der best.
Deckendffnung von DN mm 800
auf DN mm 900/1100 inkl.
sauberes verputzen der
Abbruch- / Rickbaukante mit

Ubertrag
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R 694.121 Zementmortel. Inkl. Transport

R

R

700

710

711

130
131

140
141

.001

und Gebuhren. St
Neue Deckenplatte.

Erstellen einer neuen
Deckenplatte (Beton NPK C) auf
best. Gewdlbebauwerk auf
Einstieg DN mm 900/1100 gem.
TBA-Norm 812 und

Plan-Nr. .......

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Abladen samtlicher
Materialien. Erstellen der
Schalung inkl. Riickbau nach
Erstellung der Deckenplatte.
Liefern und einbauen der
Bewehrung der Deckenplatte
inkl. Anschlussbewehrung an
best. Schachtbauwerk. Sauberes
abtaloschieren der erstellten
Betonoberflache. St

Anpassungsarbeiten.

Vergrossern der best.

Deckendffnung von DN 800 auf

DN cm 90/110 inkl. sauberes

verputzen der Abbruch- /

Ruckbaukante mit Zementmortel.

LE = Aufwand inkl. Material. ..l LE

Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schéachte aus Ortbeton

Einsteig-, Kontroll- und Vereinigungsschachte nach Plan
wasserdicht erstellen. Inkl.
Materiallieferung.

Bauwerk.

Nach Plan.

Nachtragliches Anbringen eines
Hinweisschilds betr.
Hochdruckreinigung bei
eingebautem Inliner,

Schild bauseits.

LE = Aufwand h inkl. Material.
Schachttiefe m ...............
Wanddicke mm .................
Anzahl Anschlisse ............
Beton nach Norm SN EN, 206-1
NPK C.

Betonvolumen m3 ca. 5.000.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 325
22.05.2025

711.001 Schalung innen, Typ 2.

720

R 729

740

741

750

751

.001

.001

.100

101

.200

Exkl. Lieferung von

Abdeckungen und Armaturen.

sowie Einstieg.

Mindestens eine Steinzeug-

sohlschale und je eine

Seitenwandplatte beidseitig. 000

Spezialbauwerke aus Ortbeton

Trockenwetteranschluss an Schachte erstellen, komplett
nach Plan und erganzender Beschreibung, inkl. Material-
lieferungen.

Nach Plan

Zuleitung DN mm ...

Absturzhohe m ....

Material: HDPE.

Rohrumhiillung: Beton NPK A,

inkl. Dichtungselement,

Schachttfutter und

Chromstahlbride. e,

Innenausbau von Betonkanalen

Trockenwetterrinnen in begehbare Kanéle einbauen, in sepa-
ratem Arbeitsschritt. Inkl.

mechanisches Entfernen der Zementhaut, Liefern und Ver-
setzen von Rinnenschalen, Ausbilden der seitlichen Ban-
kette. Inkl. Materiallieferung.

Beschreibung .................
Nach Plan ....................
Schalenelemente
Werkstoff ............oou....

Betonverbrauch m3/m ..........

Bankettoberflache

Beschreibung .................

Welteres .....cooveeeveeees e,

Nebenarbeiten

Uberziige, Sohlen- und Wandauskleidungen, Anstriche und Be-
schichtungen. Inkl. Materiallieferung.

Uberziige aufbringen auf horizontalen und geneigten Fl&-
chen, Fugen ausbilden und Hohlkehlen erstellen.

Beschreibung .................
Nach Plan
ZuPos.

Sohlen, Auftritte, Wande und Einbauten nachtraglich aus-
kleiden und ausfugen.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV2025_Mai_2025

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 326
22.05.2025

751.210 Horizontal und mit Neigung bis % 20.

760

761

762

R 769

211

.100
101
102
.103
104
.200
201
.202
.203

204

.001

.002

.100

.101

Beschreibung .................
Nach Plan ....................
ZUPOS. oo e,

Leitungsanschlisse bei bestehenden Schachten, Spezialbau-
werken und Kanalen

Leitungsanschlisse nachtraglich an bestehenden Bauwerken
aus Ortbeton wasserdicht erstellen. Inkl. Materialliefe-

rung.

Mit Rinne.

Leitung bis DN 200. L
Leitung DN 201 bis 400.
Leitung DN 401 bis 600.
Leitung DN ....occoeevieeees
Ohne Rinne.

Leitung bis DN 200. L
Leitung DN 201 bis 400. L
Leitung DN 401 bis 600. L
Leitung DN ....ccooovviieieee
Leitungsanschliisse nachtraglich an bestehenden Spezial-
bauwerken, mit und ohne Rinne, wasserdicht erstellen. Inkl.
Materiallieferung.

Bauwerk .........cccccens

Nach Plan ....................

Leitung DN ..................

Mit Rinne.
Bauwerk ........ccccccoens

Nach Plan ...................

Leitung DN ...................

Ohne Rinne.
Fugenabdichtungen und Nebenarbeiten .

Futterrohre in Durchbriichen und Aussparungen. Inbegriffen
sind: Liefern, Versetzen, Schliessen, Schalung und
Anbringen.

Rohre Kunststoff.

DN mm 150.
In und mit Beton.

Ubertrag
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R 769.101

R

770

771

780

784

785

102

.103

104

105

.090

.100

101

.090

.100
110
113
114

LE=Stick.

Rohre Kunststoff.
DN mm 200.
In und mit Beton.

LE=Stlck.

Rohre Kunststoff.
DN mm 250.
In und mit Beton.

LE=Stlck.

Rohre Kunststoff.
DN mm 300.
In und mit Beton.

LE=Stlck.

Rohre Kunststoff.
DNmm ......
In und mit Beton.

LE=Stick.

Abdeckungen und Aufsatze

Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schachten, Stras-
senablaufen, Ablaufen, Abscheideanlagen und Spezialbau-

werken zur Verwendungsstelle liefern.

Ausmassregelung fiir Schachtabdeckungen komplett:
Ausmass und Abrechnung unter NPK 223.

Schachtrahmen.

Material .....................
Marke, TYp ..oeveeveeriinens

Abmessung ..........ccoeeeeee. s

Armaturen

Tauchbogen liefern.

Das Abholen von Tauchbogen DN 150 erfolgt via TBA-
Lagerplatz.

Aus Gusseisen.

Mit Handgriff.

ZuRohr DN 150.
ZUROhrDN ..o

Tauchbogen aus verschiedenen Materialien versetzen. Liefern

in Pos. 784.

Ubertrag
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785.003 Zu RohrDN 150. St
.004 ZuRohrDN ........ccccoc.. St i

800 Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen

811 Natirliche Gesteinskdrnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.
E .200 Ausmass: Volumen fest.

.210 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

.211 Kiesgemisch 0/16, frostsicher. 210 1C TN
212 Kiesgemisch 0/22, frostsicher. .l 2101 J N
213 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. .l 210 1C TN
.230 Gesteinskérnungen nach Norm

SN EN 13 043.
231 Brechsand 0/2. M3 s e

.240 Ungebundene Gemische, nicht normiert.

.241 Wandkies 0/120 fir
Grabenauffillungen.
(nur auf Weisung Bauherr). M3 s e

.260 Flussigboden.

.261 Konsistenz ...................
Ausbreitmassklasse ...........
Ausbreitmass mm ..............
Druckfestigkeit N/'mm2 ........
Tragfahigkeit MN/m2 ..........
Wasserdurchlassigkeit k
M/S o,
Lieferwerk ...................
Welteres ......ccvveeeeeees e, M3 e s

E 812 Rezyklierte Gesteinskdérnungen zur Verwendungsstelle oder ins
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

E .200 Ausmass: Volumen fest.

E .210 Rezyklierte Gesteinskdrnung nach Norm SN EN 13 242 (1).

Ubertrag
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812.214 RC-KiesgemischB 0/16. . M3 s e
.215 RC-KiesgemischB 0/22. M3 s e
.216 RC-KiesgemischB 0/45. M3 s e

.220 Rezyklierte Gesteinskdrnung nach Norm SN EN 13 242 (2).

.223 RC-Betongranulatgemisch 0/22. ... M3 s e
.224 RC-Betongranulatgemisch 0/45. ... M3 o e
820 Verfullen von Leitungszonen

821 Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.
.201 Naturliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl. Lie-

ferung. M3 o e

.203 Gebundene Gemische, exkl. Lie-
ferung. M3 s e

.204 Flussigboden, exkl. Lieferung.

Verdichtungsgrad D_pr % ....... M3 s e
.205 Kiesgemische.
Zu Pos. 811.211und ff. M3 s e
.206 Brechsand.
ZuPos.811.231. M3 s e
207 Material ...occevvveeeees M3 o e
830 Beton fiir Leitungszonen
831 Beton flir Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-

ten. Ausmass: Volumen fest.
301 CEM142,5kg/m3200. e M3 s e
302 CEM142,5kg/m3250. e M3 s e

.303 Unterlagsbeton.
Festigkeitsklasse C8/10.

Dickeecm Sbis10. L M3 o e
.304 NPKA.
Hdllbeton. M3 e
832 Betonstahl liefern und verlegen. Alle Bearbeitungsarten

und Mehrleistungen inbegriffen.

Ubertrag
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832.100 Betonstahl B500A, B500B oder B450C.
101 dmm10bis14. K s
A02 dmm s e K s e

833 Schalung Typ 1, einhduptig, fir Leitungszonen aus Beton.

.001 Schalhéhe bism 0,25. L M2 s e
.002 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
.003 Schalhéhe m 0,51 bis 1,00. M2 e e,
.004 Schalhdhe m .....cccccceeeee M2 s e

R 839 Zusatzleistungen z.B. bei Auffillungen.
R .100 Verkleidung der Spriessung.

R .101 Mit Plastik.
Lieferung, Einbringen, Montage
und restl. Material spater
abtrennen und entfernen inkl.

Entsorgung. M2 e e
840 Nebenarbeiten zu Leitungszonen
842 Geotextilien bei Sickerleitungen liefern und verlegen. Aus-

mass: bedeckte Flache.
.100 Nach Vorschlag Projektverfasser.
.101 Funktion ..........cccceee..
Marke, TYp ..oeveeveeriinens
Flachenbezogene Masse g/m2 ...  .eeeeeeins M2 e e

850 Verfillen von Leitungsgraben

851 Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material ein-
fullen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.
.210 Maschinell.
.212 Natlrliche Gesteinskérnung. .. M3 s ———

.214 Wandkies 0/120

(gemass Bauherr). L M3 s e
.215 Kiesgemische. M3 s e
216 RC-iiiiiviieieeeee e M3 e e

Ubertrag
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851.217 Beton......ccoeeccce. .

R 859

870

875

R 879

.220
222
224

225

.100
101

102

.200

201
.202

100

101

.200
.201
.300
.302

.303

.100

110

Von Hand.

Natirliche Gesteinskérnung.

Kiesgemische.

ZuPos. ..........

Material .....................

ZUuPos. ...........

Zuschlag fur Erschwernisse.
Bei erschwerter Auffullung.

Zu Pos. 851.210.

ME-Wert MN/m2 100.

Zu Pos. 851.220.

ME-Wert MN/m2 100.

Bei erschwerter Aufflllung durch gleichzeitigem Ausbau
der Spriessung.

Zu Pos. 851.210.

Zu Pos. 851.220.

Nebenarbeiten (2)

Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

Beton.

Beton B.

CEM kg/m3 C16/20.

Schalung.

Typ1.

Mauerwerk.

Zementsteinmauerwerk,

dbismm250.

Beschreibung .................

dbismm ........ccccoee.

Instandstellen von
Oberflachen.

Instandstellen von Bdden in Liegenschaften.
Inkl. Lieferung.

Zementiberzlge.

Ubertrag
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879.111 Bis cm 5.
.120 Betonbodenplatten ohne Armierung.
.121 Bis cm 15.
.130 Betonbodenplatten mit Armierung.
.131 Bis cm 25.
.140 Plattenboden.
.141 Bis cm 10.
.150 Kiesboden.
.151 Bis cm 10.
.160 Keramikplatten.

.161 Bis cm 5.

.200 Oberflacheninstandstellung auf Privatareal, inkl.

Lieferung.
.210 Plattenbelage.
.211 Im Sand oder Splitt verlegt.
.212 In Mortel oder Beton verlegt.
.220 Betonverbundsteine.

.221 Im Sand oder Splitt verlegt.

.230 Humusschicht mit seitlich gelagertem Material.

.231 Bis cm 50.
.240 Bitumenhaltige Belage.

.241 Tragschicht: AC T 16N, mm 50.
Deckschicht: AC 8L, mm 25.
Fundation: ca. mm 325.
Gesamtstarke inkl.
Fundationsstarke cm 40.

.250 Mergelbelage.

.251 Bis cm 20.

890 Verfillen von Kanalisationsleitungen und provisorischen

Abwasserumleitungen.

891 Sattes Aufflllen der zu kassierenden Leitung mit
Kanalfulimasse bzw. Kies inkl. Nebenarbeiten und

Installationen.

Ubertrag
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R 891.

A X0 XU XN XN XD

Py

900

R 990

R 991

100

101
102
.200
.201
.202
.300

.301
.302
400

401
402

.500

501

.600

.601

Produkt ..................

DN oo e m3
El o e m3
Einblaskies.

DN oo e m3
El oo e m3
Kanalfilimasse.

Produkt ...............

DN oo e m3
El oo e m3

Zumauern der zu kassierenden Leitung inkl. Fill- und
Entluftungsstutzen.

Entfernen von unbeschadigten, nicht einbetonierten Rohr-
leitungen im Zuge der Abtragsarbeiten inkl.
Verschliessen des Anschlusses.

Rohre von mehr als DN mm 300 werden im Ausmass der
Aushubkubaturen abgezogen, einbetonierte Leitungen als
Betonabbruch entschadigt.

Produkt = Beton.

Entfernen von unbeschadigten, nicht einbetonierten Rohr-
leitungen im Zuge der Abtragsarbeiten inkl.
Verschliessen des Anschlusses.

Rohre von mehr als DN mm 300 werden im Ausmass der
Aushubkubaturen abgezogen, einbetonierte Leitungen als
Betonabbruch entschadigt.

Produkt = Steinzeug.

Frei verlegte Entwasserungsleitungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Prifungen

Dichtheitsprifungen von Anlagen mit Wasser oder Luft
gemass Norm SIA 190 "Kanalisationen" oder nach Richtlinie
VSA "Unterhalt von Kanalisationen", Anhang 6.

Ubertrag
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R 991.100 Prifung der Kanalhaltungen zwischen den Schachten durch

R 101

R 102

R .103

R 104

R A12

R 113

R 121

R 122

Setzen von Absperrelementen oder Erstellen von Abmauerun-

gen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und evtl.

Wasserentleerung.

Prufverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 201 bis 400.

Haltungslange m ..........

Priafverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 401 bis 700.

Haltungslange m ........

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 701 bis 1'000.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN ..... bis ......

Haltungslange m .......

Priufverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN bis 249.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN 250 bis 400.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN ...... bis ......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanéle aus Ortsbeton.
Eiprofil 500/750.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Ubertrag
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R 991.122

R 123

R 124

R 125

R 126

R 127

R 128

R 131

R 132

R 133

Kanéle aus Ortsbeton.
Eiprofil 600/900.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 700/1'050.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 800/1'200.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 900/1'350.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 1'000/1'500.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 1'100/1'650.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanéale aus Ortsbeton.
Eiprofil 1'200/1'800.
Haltungslange m .......

Dichtheitspriifungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschliisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.
DN bis 150.

Dichtheitspriifungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.
DN bis 200.

Dichtheitsprifungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.

Ubertrag
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991.133

134

.200

.201

.202

.203

211

212

213

214

DNbis300. St

Dichtheitsprifungen bei

Wasserhauptkanalhaltung.

Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.

DNbis ....... St

Prufung der Anschlussleitungen durch Setzen von Absperr-
blasen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und
schriftliche Protokollierung.

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 150.

Haltungslangem ... . L St

Prufverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 200.

Haltungslangem ....... St

Prufverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 300.

Haltungslangem ....... St

Prifung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 300.

Setzen von drei Absperrblasen. St

Prifung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 200 an bis 300.

Setzen von drei Absperrblasen. Ll St

Prifung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 400.

Setzen von drei Absperrblasen. St

Prufung des Anschluss-
bereiches.

Seitliche Anschlussleitung
aus STZ und/oder HDPE.

Ubertrag
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R 991.214 DN bis 200 an bis 400.

A Ao A0 X

A XU XU XN X

992

215

216

217

.300

310

311
.320

321
322
323
.330

331
332
.333

.100

Setzen von drei Absperrblasen. Ll

Prufung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 500.

Setzen von drei Absperrblasen.

Prufung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 200 an bis 500.

Setzen von drei Absperrblasen.

Prufung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis ... an bis ....

Setzen von drei Absperrblasen.

Prufung der Schachte durch Setzen von Absperrblasen sowie
Wasserbeschaffung und Protokollen.

Prufen der Einsteigschachte mittels Fullprifung.
DN 600.

Tiefebism0.60.

Prifen der Einsteigschachte mittels Fullprifung.
DN 800.

Tiefe bism 1.00.
Tiefe bism2.00. .
Tiefe bism 3.00. .

Prifen der Einsteigschachte mittels Fullprifung.
DN 900/1'000.

Tiefebism1.00.
Tiefebism2.00. L
Tiefebism 3.00. L
Haftzugsprifungen.

Durchfiihren von Haftzugspriifungen bei verlegten Platten
oder Elementen.

Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm2 nach 28 Tagen
betragen.

Ubertrag
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R 992.101 Anzahl Prifungen. St
R 993 Zusatzliche Aufwendungen.
R .100 Mehraufwand fir die Rechnungsstellung der

ausgeflhrten Arbeiten der Einsteigschachte des

jeweiligen Liegenschaftseigentimers.

R .101 Anzahl Rechnungen. St

237 Total Kanalisationen und Entwdasserungen
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239

Reparatur und Renovierung von Kanalisationen

R 000

R 010

R 011

R 013

.900

.100
110

120

130

140

150

.100

Bedingungen

Es gelten die folgenden Normen und Richtlinien:

"Richtlinie Anforderungen an Inlinersysteme" des
Tiefbauamtes Basel-Stadt.

SIA Normen; insbesondere Norm SIA 190 "Kanalisationen".
VSA Richtlinien

"Unterhalt von Kanalisationen".

"Qualitat in der Kanalsanierung (QUIK)".

Merkblatter RSV Rohrleitungssanierungsverband

e.V.; insbesondere Merkblatt 1, 5 und 7.1.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Ausschreibungsunterlagen

Nachfolgende Merkblatter kbnnen tber das Internet
www.tiefbauamt.bs.ch unter Dokumente bezogen werden.

Merkblatter.

Merkblatt 6.
Einbindung von Anschlussleitungen
Hauptkanal ohne Inliner.

Merkblatt 7.
Einbindung von Anschlussleitungen
Hauptkanal mit Inliner.

Merkblatt 8.
Dichtheitspriifung bei Anschlissen.

Merkblatt 9.
Schachtanschluss bei Inlining.

Merkblatt 10.
Verschliessen von Anschlussleitungen
mittels Roboter.

Einzusehende Unterlagen.

Kanalfernsehaufnahmen sowie zugehorige Protokolle und
Messaufnahmen zur Dokumentation des
Leitungszustandes von Hauptkanal und seitlichen
Anschlissen kénnen beim

Tiefbauamt Basel-Stadt Infrastruktur
Dufourstrasse 40/50, 4001
Basel eingesehen werden.

(Telefonische Voranmeldung erforderlich)
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R 020
R

R 030

R 032

R 050

R 051

R 100

.200

.300

.500

.100

.200

.300

.100

.200

.300

Anforderungen:

Statische Tragfahigkeit gemass DWA-A 143-2.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung).

Offerten, welche die geforderten Beilagen nicht
enthalten, werden von der Submission ausgeschlossen.

Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten hat eine
Dichtheitsprifung nach SIA 190 und eine Materialprifung zu
erfolgen, die den gesamten sanierten Bereich, d.h. auch

die Einbindung der Hausanschlusskanéle sowie die
sanierten Teilstrecken derselben beinhaltet.

Zusatzlich wird pro Einbauetappe eine

Laminatprifung erfolgen.

Leistungen

Einzurechnende Leistungen.

Sicherheitsposten gemass "Weisung fur die Sicherheit
bei Arbeiten und Unfallen an und in abwassertechnischen
Anlagen".

Nachtarbeiten die mit dem offerierten Verfahren unum-
ganglich sind sowie deren Bewilligungen und
Anwohnerinformationen.

Dem UN obliegt die Termin- und Ausfuhrungskoordination mit
der jeweiligen verantwortlichen Fachperson.

Qualitatskriterien

Ausfihrungsvorschriften.

Grundstulick- und Strassenwassersammleranschluss
leitungen werden erst nach einer Wartezeit gemass system-
spezifischen Angaben bei Inlinersanierung in die
Hauptleitung eingebunden.

Bei Inliner-Sanierungen mittels Inversion ist die
sichere Zuganglichkeit resp.

Fluchtmdglichkeit in den Schachten jederzeit zu
gewabhrleisten.

Fur Anordnung, Dimensionierung und Betrieb von
Umleitungsprovisorien, die wahrend des Einbaus und
Aushartens von Inlinern bzw.

den dazugehérigen Vor- und Nebenarbeiten betrieben
werden, ist der Sanierungsunternehmer verantwortlich.

Das Konzept ist mindestens zwei Wochen vor der Ausfiihrung
dem TBA zur Prifung vorzulegen.

Installation
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110

111

120

121

122

.100

.101

102

.100

110
A1
112

120
121

122

.100

110
A1
A12

Allgemeine Baustelleninstallation

Baustellensignalisation.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,
Demontage und Ricktransport des erforderlichen
Absperrmaterials, Signale und Beleuchtung der Baustelle.

Installation ganze Baustelle.

Installation fur das spatere
Einbinden seitlicher An-

schlussleitungen. L

Installation fiir Vorarbeiten

Installation fir Kanalreinigung gemass Kapitel 210.
An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und

Spezialfahrzeuge.

Fir Hauptleitungen.

Installation ganze Baustelle.

Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

stelle.

Fir Anschlussleitungen.

Installation ganze Baustelle. .l

Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

stelle.

Installation fiir das Entfernen und Instandstellen von Ab-
flusshindernissen oder alten Schlauchlinern vor dem
Schlauch-Relining mit Kanalroboter gemass Kapitel 220.

An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und
Spezialfahrzeuge.

Fur Hauptleitungen.

Installation ganze Baustelle.

Umestellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 122112 stelle. St
R .120 FUr Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl

R .122 Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle. St

R 123 Installation fur Kanalfernsehuntersuchung geméass
Kapitel 250.

R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,

Maschinen und

Spezialfahrzeuge.
R .110 Fur Hauptleitungen.
R 111 Installation ganze Baustelle. gl
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 Fir Anschlussleitungen.
R 121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-
stelle. St

R 124 Installation fiir die Bestimmung der Haltungsmasse und
-dimensionen gemass Kapitel 270.

R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,

Maschinen und

Spezialfahrzeuge.
R .110 Fdr Hauptleitungen.
R .111 Installation ganze Baustelle. i al
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St e
R .120 FUr Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganz Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 124.122 stelle.

R 130

R 131

R 150

R 151

.100

101

102

104

105

.100

Installation fir Wasserhaltung

Installation fir Absperr- und Umleitungen fur Kurzeinsatze
gemass Kapitel 310.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,

Demontage und Ricktransport samtlicher fur die
Wasserhaltung erforderlichen Gerate, Maschinen, etc., inkl.
samtlichen nétigen Nebenarbeiten wie Rohrbricken

usw..

Installation ganze Baustelle,
fur das Renovieren seitlicher
Anschlussleitungen.
Umstellen der kompletten
Geratschaften flir das
Renovieren seitlicher
Anschlussleitungen innerhalb
des gesamten
Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle. .
Installation ganze Baustelle,
fur das spatere Einbinden
seitlicher Anschlussleitungen.
Der Mehraufwand fir
Robotereinbau in
Kontrollschacht DN mm 750 ist
einzurechnen.
Umstellen der kompletten
Geratschaften fir das
Einbinden seitlicher
Anschlussleitungen innerhalb
des gesamten
Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-
stelle.

Der Mehraufwand flr
Robotereinbau in
Kontrollschacht DN mm 750 ist
einzurechnen.

Installation fiir Reparatur mit Kanalroboter

Installation fUr Reparaturverfahren gemass Kapitel 510.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,
Demontage und Ricktransport sémtlicher fur das
Roboterverfahren erforderlichen Geréate,
Maschinen, Spezialinstallationen und

Ubertrag
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R 151.100 Spezialfahrzeuge.

R 160

R 161

110
A1
A12

120
121
122

.100

110
A1
12

114

115

Der Wasserbezug ist einzurechnen.
Fur Hauptleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Einbau-
Installationsstelle.

Far Anschlussleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Einbau-
Installationsstelle.

Installation flir Renovierung

Installation flir Schlauch-Relining gemass Kapitel 610.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten, Demon-
tage und Riicktransport samtlicher flr das Schlauch-
inlining erforderlichen

Gerate, Maschinen, Spezialinstallationen und
Spezialfahrzeuge.

Der Wasserbezug ist einzurechnen.

Fur Hauptleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Installation fiir das spatere
zurlickfrdsen und Einbinden
seitlicher An-
schlussleitungen.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 161.115 stelle. St
R .120 FUr Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl

R .122 Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle. St

R 124 Zusatzliche Zu- und Wegfahrt
fur spateres Einbinden der
Grundstickanschlussleitungen. Ll St

R .125 Zuschlag zu Pos. 161.124.
Installation des Roboters in

Kontrollschacht DN mm 750. . St s et
R 170 Installation fur Qualitatskontrolle
R 171 Installation fir Kanalreinigung gemass Kapitel 810.

R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und
Spezialfahrzeuge.

R .110 Fur Hauptleitungen.
Lange Rohrleitungen variabel.

R .111 Installation ganze Baustelle. gl

R .112 Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle. St

R .120 Fur Hauptleitungen.
Lange Eiprofilleitungen variabel.

R .121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .130 Fur Anschlussleitungen.
R .131 Installation ganze Baustelle. gl
R .132 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 171132 stelle. St
R 172 Installation fir Kanalfernsehuntersuchung

gemass Kapitel 820.
R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,

Maschinen und

Spezialfahrzeuge.
R .110 FUr Hauptleitungen.

Lange Rohrleitungen variabel.
R 111 Installation ganze Baustelle. gl
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 FUr Hauptleitungen.

Lange Eiprofilleitungen variabel.
R 121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .130 Fir Anschlussleitungen.
R 131 Installation ganze Baustelle. gl s
R .132 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R 175 Installation fir Dichtheitsprifungen.

Kapitel 830.
R .100 Antransport, Einrichten, Unterhalt, Demontage und Rlck-

transport samtlicher fir die Priifungen erforderlichen

Geratschaften inkl. Operateur und Beimann.
R .110 Mit Wasser oder Luft fiir Hauptleitungen.
R .111 Installation ganze Baustelle. i al
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 Mit Wasser oder Luft fir Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

Ubertrag
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Ausmass pro Installations-
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200

210

211

130

131
132

.100
102
.103
104
105
.200
201
202
.203
204
.205
.300
.301
.302
.303
.304

stelle.

Mit Wasser oder Luft fir Anschlisse im Einmindungs-

bereich.

Installation ganze Baustelle.

Umestellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

stelle.

Vorarbeiten

Kanalreinigung

Reinigung der Kanalisation und der Schachtwande mit Wasser-

hochdruck.

Der Spuildruck ist durch den UN so zu wahlen, dass kein

Schlauchliner beschadigt wird.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 900.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900.
Eiprofil mm > 600/900.
Eiprofilmm ..........

In Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

Ubertrag
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R 211.305 DNmm250.

R 220

R 222

A XX XV X XNV XV X

A XU X0 XN XNV X0 X

.100

101
102
.103
104
105
.106
.200

210

211
212
213
214
215
216
220

223
224

Kanalroboter.

Herstellen des urspriinglichen Rohrquerschnittes (Muffenver-
satze, vorstehende Anschlisse, Ablagerungen, Reprofilierun-
gen, Wurzeleinwiichse etc.) inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Laufmeter Leitung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fur
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Hhenumristung bei Arbeiten im

Eiprofil.

DN bismm 200.
DN mm 250 bis mm 350. L
DN mm 400 bis mm 500. L
DN mm 550 bis mm 700. L
Eiprofil mm 400/600. L
Eiprofil mm 500/750.

Abfrasen von vorstehenden seitlichen Anschllssen.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger H6henumristung bei Arbeiten im

Eiprofil.

DN bis mm 200.
DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.
Eiprofiimm 400/600.
Eiprofilmm 500/750.
Manuelles Abfrasen von vorstehenden seitlichen
Anschlussen inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Eiprofil mm = 600/900.

DNmm=700 .

Ubertrag
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230

310

311
312
313
314
315
.316
.320

323
324
400

403
404
.500
.501
.502
.503
.504
.505

.100

Ausmass = Anzahl Muffen.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und

Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

inkl. mehrmaliger Hohenumrustung bei Arbeiten im
Eiprofil.

DN bismm200
DN mm 250 bis mm 350. L
DN mm 400 bis mm 500. L
DN mm 550 bis mm 700. L
Eiprofilmm 400/600.

Eiprofilmm 500/750.

Manuelles Abfrasen von Muffenversatzen und
Fugenbrauen inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausriistung und
Sicherheitspersonal.

Eiprofil mm = 600/900. L

DNmm=700. .

Manuelles Herstellen des urspriinglichen Querschnittes
mit Spezialwerkzeugen zum Frasen, Bohren, Injizieren,
Verpressen, Spachteln und Schleifen, inkl. notwendiger
Sicherheitsausrustung und Sicherungspersonal.

Eiprofil mm = 600/900. L

DNmm>700.

In Anschlussleitungen.

DN bismm 125. .

DNmm150. .

DNmm180.

DNmm200. .

DNmm250.

Verschliessen von Anschlissen mit Roboter.

Verschliessen von seitlichen Anschliissen mit Kanalroboter

inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

Ubertrag
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R 231

R 232

R 240

R 241

.100
.101

102

.200

.201

.202

.300
.301

.302

.100
101

102

.200
.201

.202

.100
.101

In Rohrleitungen.
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

DN mm 500 bis mm 700.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Verschliessen von Anschliissen manuell.

Verschliessen von seitlichen Anschliissen manuell
inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

Rohrleitungen > DN mm 700 oder Eiprofil > DN 500/750.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Ubertrag
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R 241.102 Seitl. Anschluss

R 250

R 251

A X »®©® X®X¥ X X X X X XV X X XV XV XNV XUV XN XN

270

R 271

103

.100
102
.103
104
105
.106
.200
201
.202
.203
204
.300
.301
.302
.303
.304
.305

DN bismm 200.

Seitl. Anschluss

DN bismm 250. .

Kanalfernsehuntersuchung

Kontrolle der Vorarbeiten aller Teilstrecken im Beisein
der Bauleitung mittels Kanalfernsehen geméss der VSA
Richtlinie "Unterhalt von Kanalisationen". Einsatz des
Untersuchungswagens mit Operateur inkl. Aufzeichnung
der Aufnahmen auf DVD und Protokolle.
Kanalfernsehuntersuchung vor der Instandsetzung resp.
Sanierung.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350. L
DN mm 400 bis mm 500. L
DN mm 550 bis mm 700. L
DN mm 701 bis mm 900. L

DNabmm901. .

In Eiprofilen.

Eiprofil mm 400/600. L
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900. L

Eiprofilmm > 600/900.

In Anschlussleitungen.

DN bismm 125. .

DNmm150. .

DNmm180.

DNmm200. .

DNmm250.

Bestimmungen der Haltungsmasse und -dimensionen

Uberpriifen der genauen Haltungslénge sowie des
Rohrinnendurchmessers und der Abwicklung (Kalibrierung)
inkl. Einmassprotokoll mit allen erforderlichen Angaben.
Ausmass = Laufmeter Leitung.

Ubertrag
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R 271.100 In Rohrleitungen.

A4 X X®X X X XV X X XV XNV XNV XV XN X

A XX X X XZ XV XV XV X XV XN XD

102
103
104
105
.106
.200
.201
.202
.203
204
.300
.301
.302

272

100
102
103
104
105
.106
.200
.201
.202
.203
.204
.300

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900.
Eiprofil mm > 600/900.

In Anschlussleitungen.

DN mm 100 bis und mit mm 150.

DN mm 180 bis und mit mm 250.

Genaues Einmessen der seitlichen Anschliisse auf

Lange und Lage inkl.

Einmassprotokoll mit allen erforderlichen Angaben.

Massgenauigkeit +/- 5 cm.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900.
Eiprofil mm > 600/900.

In Anschlussleitungen.

Ubertrag
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R 272.

R 300

R 310

R 312

R 313

R 500

301

.100

101

.200

201

.100

101

.200

.201

DN mm 100 bis und mit mm 250.

Wasserhaltung von Anschlussleitungen

Absperr- und Umleitungen fir Kurzeinsatze.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensimpfe oberhalb des Sanierungsbereiches abzu-
klaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Renovierung seitlicher Anschlussleitungen.

Absperren der seitlichen Anschliisse mit Blasen oder
ahnlichem. Notwendiges Einrichten von Pumpen und
Ableitungen inkl. Betrieb und Unterhalt sowie Uberwachung
der Anlagen.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250. .

Absperren der seitlichen Anschlisse mit Blasen oder
ahnlichem, ohne Einrichten von Pumpen.

Das Riickstaurisiko liegt beim Unternehmer.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250. o,

Spateres Einbinden seitlicher Anschlisse.

Absperren der seitlichen Anschlisse mit Blasen oder
ahnlichem. Notwendiges Einrichten von Pumpen und
Ableitungen inkl. Betrieb und Unterhalt sowie Uberwachung
der Anlagen.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlusse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Absperren der seitlichen Anschliisse mit Blasen oder
ahnlichem, ohne Einrichten von Pumpen.

Das Ruickstaurisiko liegt beim Unternehmer.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Reparaturen

Ubertrag
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510

511

512

.100

110

A1
112
113
114
115
116
A17
118
120

123
124
125

.100

110

Reparaturverfahren

Herstellen des urspriinglichen Rohrquerschnitts.

Entfernen von Abflusshindernissen wie drtlichen Ablager-
ungen, Verkalkungen, Wurzeleinwlchsen etc. in Ab-
sprache mit der Bauleitung.

Ausmass = Laufmeter Abflusshindernisse.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fur
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Hhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil.

DN bismm 200.
DN mm 250 bis mm 350. L
DN mm 400 bis mm 500. L
DN mm 550 bis mm 700. L
DN mm 701 bis mm 900. L
DNabmm©901.
Eiprofil mm 400/600. L

Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Entfernen von Abflusshindernissen inkl.
Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausriistung und
Sicherheitspersonal.

Eiprofiimm 600/900.
Eiprofiimm > 600/900.

DNmm>700. .

Reparatur von Muffen und
Fugen.

Ausfrasen des gesamten Muffen- oder Fugenumfangs.

Reinigen der ausgefrasten Muffen oder Fugen, Dichten und

kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Muffen
oder Fugen nach der

Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fiir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Hohenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.
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512.111 DN bis mm200. L St

513

A12
113
114
115
116
120

123
124

.100

110

A1
A12
113
114
115
116
120

DN mm 250 bis mm 350. L St
DN mm 400 bis mm 500. L St
DN mm 550 bis mm 700. L St
Eiprofil mm 400/600. s St
Eiprofilmm 500/750. St

Manuelles Ausfrasen des gesamten Muffen- oder
Fugenumfangs.

Reinigen der ausgefrasten Muffen oder Fugen, Dichten und
kraftschlUssig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Muffen
oder Fugen nach der

Aushartung, inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Eiprofilmm =600/900. St
DNmm=700. St
Reparatur von Radialrissen.

Ausfrasen von Radialrissen, Entfernen von Verkalkungen und
Wurzeleinwlichsen etc..

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten

Rohrwandung nach der Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fiir

Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und

Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im

Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite

gemass Richtlinie Quick.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bis mm 200. m
DN mm 250 bis mm 350. m
DN mm 400 bis mm 500. m
DN mm 550 bis mm 700. m
Eiprofiimm 400/600. m
Eiprofi mm 500/750. m

Manuelles Ausfrasen von Radialrissen.
Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
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514

515

123
124

.100

110

A1
112
113
114
115
116
120

123
124

.100

Materialverbrauch. Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung. Inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

Eiprofilmm = 600/900. m
DNmm=700. m
Reparatur von Axialrissen.

Ausfrasen von Axialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlUssig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Ho6henumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bismm 200. m
DN mm 250 bis mm 350. L m
DN mm 400 bis mm 500. m
DN mm 550 bis mm 700. m
Eiprofilmm 400/600. m
Eiprofilmm 500/750. m
Manuelles Ausfrasen von Axialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch. Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung. Inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausriistung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

Eiprofiimm = 600/900. m
DNmm=z=700. m
Reparatur von Scherbenbildungen und Einbrichen.

Ausfrasen von Scherbenbildungen oder
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R 515.100 Einbrichen.
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516

110

A1
112
113
114
115
116
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124
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Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Rohroder
Eiprofilwandung nach der Aushartung.

Einzurechnen ist das mehrmalige Bearbeiten der
Reparaturstellen.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Hhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie Quick.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bismm 200. m
DN mm 250 bis mm 350. L m
DN mm 400 bis mm 500. L m
DN mm 550 bis mm 700. L m
Eiprofil mm 400/600. L m
Eiprofil mm 500/750. m
Manuelles Ausfrasen von Scherbenbildungen oder

Einbrichen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Rohroder
Eiprofilwandung nach der Aushartung, inkl.
Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausriistung und
Sicherheitspersonal.

Einzurechnen ist das mehrmalige Bearbeiten der
Reparaturstellen.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Ausmass = Laufmeter Instandsetzung.

Eiprofiimm = 600/900. m
DNmm=700. m
Reparatur von seitlichen Anschllissen.

Anfrasen der Kanalwandung der Hauptkanalisation und des
seitlichen Anschlusses, inkl.

Reinigen der defekten Stelle.

Dichtes und kraftschlissiges Einbinden des seitlichen
Anschlusses inkl.

Nachbehandlung und Materialverbrach

mittels Kanalroboter mit Spezialwerkzeugen fir Frasen,
Bohren, Injizieren,

Verpressen, Spachteln und Schleifen, inkl. Bedienung
durch Operateur und Beimann, inkl. mehrmaliger

Ubertrag
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110

A1
120

121
122

130

131
132
133
140
141
142
143
150
151
152
153
.160
161
162
163
.200

In Rohrleitungen
DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles Anfrasen der Kanalwandung der

Hauptkanalisation und der Rohrwandung des seitlichen
Anschlusses, inkl. Reinigen der defekten Stelle. Dichtes
und kraftschlissiges Einbinden des seitlichen Anschlusses
inkl. Nachbehandlung und Materialverbrauch, inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und

Sicherheitspersonal.
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517

231
232
.233
.240
241
242

.243

.100

110

A1

120

121
122
130

131
132
133
140
141
142
143
.150

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

DN mm = 700.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Verschliessen von seitlichen Anschliissen.

Anfrédsen und Reinigen der Rohrwandung im Innenbereich

des seitlichen Anschlusses.

Wasserdichtes Verschliessen und Verputzen der nicht mehr

in Betrieb stehenden seitlichen Anschliisse in

Kreis- und Eiprofilleitungen inkl. Materialverbrauch.

(Gemass TBA-Merkblatt 10 Verschliessen von
Anschlussleitungen mittels Roboter).

In Rohrleitungen
DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.
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R 517.151 Seitl. Anschl. DN bis mm 150. ...
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600

610

612

152
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.200

.230
231
232
233
240
241
242
243

.100

102

Seitl. Anschl. DN bis mm 200. .
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
Manuelles Anfrasen und Reinigen der Rohrwandung im
Innenbereich des seitlichen Anschlusses. Wasserdichtes
Verschliessen und Verputzen der nicht mehr in Betrieb
stehenden seitlichen Anschlisse in Kreis- und
Eiprofilleitungen, inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal sowie Materialverbrauch.

In Anlehnung an TBA-Merkblatt 10

In Eiprofilleitungen mm = 600/900.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
DN mm = 700.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200. .
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Renovierung

Schlauch-Relining

Inliner Liefern inkl. Preliner und Folien.

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches fiir Rohrleitungen.

(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DN mm 250.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
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R 612.102 sanierung) e

R

103

104

105
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DN mm 300.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 350.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 400.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 450.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 500.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 600.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

DN mm 700.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) e

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches inkl. Preliner und Folien fur Eiprofilleitungen.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von Ei-
profilanfang bis Eiprofilende.

Eiprofil mm 400/600.
Gesamtwanddicke mm ...
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R .202

R .203

R .300

R .301

R .302
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nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

Eiprofil mm 500/750.
Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

Eiprofil mm 600/900.
Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches inkl. Preliner und Folien fir Anschlussleitungen.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von

Rohranfang bis Rohrende.

DN bis mm 125.
Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 150.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 180.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 200.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 250.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
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Inliner Einbauen inkl.
Preliner und Folien.

Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches
inkl. Preliner und Folien fur Rohrleitungen mit an-
schliessender Aushéartung.

Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DNmm250.
DNmm300.
DNmm350.
DNmm400.
DNmm450.
DNmm500.
DNmm®600.
DNmm700
Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches
inkl. Preliner und Folien fir Eiprofilleitungen mit an-
schliessender Aushartung.

Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von Ei-
profilanfang bis Eiprofilende.

Eiprofil mm 400/600. L
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofiimm = 600/900.
Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches
inkl. Preliner und Folien fir Anschlussleitungen mit an-
schliessender Aushartung.

Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DN bis mm 125.
DNmm150.
DNmm180.
DNmm200.
DNmm250.

Wiederherstellen der seitlichen Anschliisse in
geschlossener Bauweise.

Auffrdsen des ausgeharteten Schlauches in Kreis- und
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Kanalroboter.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles Auffrdsen des ausgehéarteten Schlauches in
Kreis- und Eiprofilleitungen bei seitlichen Anschlissen.
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R 614.310 In Kreis- und Eiprofilleitungen.
> DN mm 700 bzw. > DN mm 500/750.
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Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Auffrésen des ausgeharteten Schlauches in Anschluss-
leitungen bei seitlichen Anschlissen mittels Cutter

oder Klein-Roboter.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 250.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Blndiges Zurlckschneiden des in der

Grundstiickanschlussleitung eingebauten Schlauchliners an
die Rohrwandung des Hauptsammelkanals mit Roboter
inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im

Eiprofil.

In Rohrleitungen DN mm 250 bis mm 350.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
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R 614.620 In Rohrleitungen DN mm 400 bis mm 500.
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615

.621
.622
.623
.624
.630
.631
.632
.633
.634
.640
.641
.642
.643
.644
.650
.651
.652
.653
.654
.700

.710

711
712
713
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Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen Eiprofil DN mm 400/600.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen Eiprofil DN mm 500/750.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles bundiges Zurlickschneiden des in der
Grundstiickanschlussleitung eingebauten Schlauchliners an

die Rohrwandung des Hauptsammelkanals.

In Rohrleitungen Eiprofil = DN mm 600/900 und Kreisprofilen =

DN 800.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Spateres Einbinden der seitlichen Anschliisse an den
Inliner des Hauptkanales (mit oder ohne Inliner) mittels

Kanalroboter.
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R 615.100 Hinterfrdsen des Tragerschlauches in Rohrleitungen im
Bereich der seitlichen Anschliisse (mit und ohne
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121
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150
151
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154
.160
161

Inliner). Reinigen, dichtes und kraftschlissiges

Einbinden, Nachbearbeiten inkl. mehrmaligem Umbau des

Roboters im Eiprofil sowie Materialverbrauch.

Epoxidharz: ..................

(Gemass TBA-Merkblatt 6 und 7).
Zwecks Dokumentation sind Fotos nach der

Haftgrundvorbereitung sowie Fotos nach Abschluss der

Nacharbeiten abzugeben.

In Rohrleitungen

DN mm 250 bis und mit mm 350.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
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619

163
164

.100

110

A1
112
113

114

.100

110

A12
113
114
115
116
A17

Seitl. Anschl. DN bis mm 200. .

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Spateres Einbinden der seitlichen Anschliisse an den
Inliner des Hauptkanales von Hand.

Hinterfrasen des Tragerschlauches in Kreis- und
Eiprofilleitungen im Bereich der seitlichen Anschlisse (mit
und ohne Inliner). Reinigen, dichtes und kraftschlissiges
Einbinden, Nachbearbeiten inkl. Materialverbrauch.
Epoxidharz:

(Gemass TBA-Merkblatt 6 und 7).

Zwecks Dokumentation sind Fotos nach der
Haftgrundvorbereitung sowie Fotos nach Abschluss der
Nacharbeiten abzugeben.

In Kreis- und Eiprofilleitungen DN mm >700
bzw. 2600/900.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Anpassarbeiten.
Schachtanschlisse.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Rohrleitungen an das best.

Schachtbauwerk.

Der eingebrachte Inliner ist mit einem m 2-4 langem

Uberstand einzubauen und mit einem Epoxiharz-Keil rundherum

einzubinden.

Die Haftgrundvorbereitung ist durchzufiihren und durch Fotos

zu dokumentieren.

Der Ringraum beim Schachtanschluss ist mit
Epoxiharz zu verfillen.

Ausmass = pro Schachtliibergang.

Rohrleitung DN mm 250. ...l
Rohrleitung DN mm 300. ...l
Rohrleitung DN mm 350. ...l
Rohrleitung DN mm 400.
Rohrleitung DN mm 450.

Rohrleitung DN mm 500.

Ubertrag
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R 619.118 Rohrleitung DN mm 600. .

R

R
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150

Rohrleitung DN mm 700.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Eiprofilleitungen an das best.

Schachtbauwerk.

Der eingebrachte Inliner ist mit einem 2-4 cm langem
Uberstand einzubauen und mit einem Epoxiharz-Keil rundherum
einzubinden.

Die Haftgrundvorbereitung ist durchzuflhren und durch Fotos
zu dokumentieren.

Der Ringraum beim Schachtanschluss ist mit

Epoxiharz zu verfillen.

Ausmass = pro Schachtibergang.

Eiprofilleitung mm 400/600.
Eiprofilleitung mm 500/750. L
Eiprofilleitung mm 2 600/900.
Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Anschlussleitungen an den best. Schacht.

Der Ubergangsbereich vom Schlauch zum Schacht ist
sauber und dicht anzupassen.

Die Arbeiten sind durch Fotos zu dokumentieren.
Rohrleitung DN bis mm 125.
Rohrleitung DN mm 150. L

Rohrleitung DN mm 180.

Rohrleitung DN mm 200.
Rohrleitung DN mm 250. ...l
Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Anschlussleitungen an die best. Putz6ffnung.

Der Ubergangsbereich vom Schlauch zur Putzéffnung ist
sauber und dicht anzupassen.

Die Arbeiten sind durch Fotos zu dokumentieren.
Rohrleitung DN bis mm 125. ...l
Rohrleitung DN mm 150. ...l
Rohrleitung DN mm 180. ...l
Rohrleitung DN mm 200.
Rohrleitung DN mm 250.
Sauberes Einbauen von V4A Edelstahl-Linerendmanchetten
mit EPDM-Dichtung in Rohrleitungen. Der

eingebrachte Inliner ist unter Verwendung eines
Schnitttiefenbegrenzers sauber zurlickzuschneiden und die

Ubertrag
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R 619.150 Endmanchette sauber und wasserdicht zu montieren.
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151
152
153
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213
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231
232
233
234
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Unebenheiten und Fehlstellen im Altrohr sind vorgangig der
Montage mit Material auf mineralischer oder Epoxidharz
Basis auszubessern. Ausmass = pro Schachtanschluss.
Rohrleitung DN mm 250.
Rohrleitung DN mm 300.
Rohrleitung DN mm 350.
Rohrleitung DN mm 400. L
Rohrleitung DN mm 450. L
Rohrleitung DN mm 500. L
Rohrleitung DN mm 600. L
Rohrleitung DN mm ....
Openend.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches im
Openend-Verfahren in Rohrleitungen.

Der Ubergangsbereich ist sauber, dicht und ohne
Uberzahne einzubauen.

Rohrleitung DN mm 250. L
Rohrleitung DN mm 300. L
Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches im
Openend-Verfahren in Anschlussleitungen.

Der Ubergangsbereich ist sauber, dicht und ohne
Uberzahne einzubauen.

Rohrleitung DN bis mm 125. ...l
Rohrleitung DN mm 150. ...l
Rohrleitung DN mm 180. ...l
Rohrleitung DN mm 200. ...
Rohrleitung DN mm 250. ...l

Qualitatskontrolle

Kanalreinigung

Reinigung der Kanalisation und der Schachtwande mit Wasser-
hochdruck.

Der Spuldruck ist durch den UN so zu wahlen, dass kein
Schlauchliner beschadigt wird.

Ubertrag
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811.100 In Rohrleitungen.

820

821

102
103
104
.200
.201
.202
.203
.300
.301
.302
.303
.304

.305

.300
.301
.302
.303
.304
.305
400
410
411
412

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900.
In Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Kanalfernsehuntersuchung

Kontrolle aller Leitungen im Beisein der Bauleitung

mittels Kanalfernsehen gemass der VSA Richtlinie "Unterhalt

von Kanalisationen" inkl.

Aufzeichnung der Aufnahmen auf DVD und Protokollen.
Kanalfernsehuntersuchung flir GAL-Leitungen nach der

Reparatur resp. Renovierung.

In Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

In Rohrleitungen.

Lange variabel.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.
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R 821.413 DN mm 550 bis mm 700. ..
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110
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.200

210

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.
Eiprofi mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900. s

Dichtheitsprifungen

Dichtheitsprifung mit Wasser oder Luft gemass SIA Norm 190.
Prufung der Kanalhaltung zwischen den Schachten ohne
seitliche Anschlisse nach SIA Norm 190.

Die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen z.B.

fur das Versetzen der Absperrblasen ist zwingend
einzuhalten und zu dokumentieren.

Ausmass pro Sanierungsetappe.

In Rohrleitungen

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500
DN mm 550 bis mm 700

In Eiprofilleitungen.
Haltung bis m 60 Lange.

Eiprofil mm 400/600. L
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofiimm = 600/900.

In Eiprofilleitungen.
Haltung Gber m 60 Lange.

Eiprofilmm 400/600.
Eiprofilmm 500/750.
Eiprofilmm 600/900.
Prifung von seitlichen Anschlussleitungen durch Setzen
von zwei Absperrblasen inkl.

Wasser- oder Luftbeschaffung und schriftliche
Protokollierung.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

In Anschlussleitungen.
Haltung bis m 40 Lange.

Ubertrag
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433
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436

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Nichtbegehbare Hauptkanale.

Prifung von seitlichen Anschlissen im Einmindungs-
bereich mit drei Absperrblasen inkl. Kanalfernsehiberwachung
im Prufraum und DVD- Aufzeichnung mit schriftlicher

Protokollierung.

(Gemass TBA-Merkblatt Dichtheitsprifungen bei

Anschlissen)

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

In Rohrleitungen

DN mm 250 bis mm 350.

Seitlicher Anschluss
DN bis mm 125.

Seitlicher Anschluss
DN mm 150.

Seitlicher Anschluss
DN mm 180.

Seitlicher Anschluss
DN mm 200.

Seitlicher Anschluss
DN mm 250.

In Rohrleitungen

DN mm 400 bis mm 500.

Seitlicher Anschluss
DN bis mm 125.

Seitlicher Anschluss
DN mm 150.

Seitlicher Anschluss
DN mm 180.

Seitlicher Anschluss
DN mm 200.

Seitlicher Anschluss
DN mm 250.

Seitlicher Anschluss

DN mm 500 bis mm 600.
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 239 Reparatur und Renovierung von Kanalisationen D/18(V'25)

R 840 Materialprifungen
R 841 Prufung des Schlauches.
R .100 Entnehmen von Probestiicken aus dem ausgeharteten Schlauch in

der Rohrleitung (Haltung).

(Grésse min. LxB 300x200 mm)

Einzurechnen ist das Einmass der Entnahmestellen sowie alle

fur die Probenentnahme und Wiederherstellung der

Entnahmestellen notwendigen Gerate und Materialien.
R .110 In Kreis- und Eiprofilleitungen mittels

Kanalroboter.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-

nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,

Ausspachteln mit Epoxidharz.
R 112 DN mm 250 bis mm 350. St e
R .113 DN mm 400 bis mm 500. St e
R .114 DN mm 550 bis mm 700. St
R 115 Eiprofil mm 400/600. St e,
R 116 Eiprofilmm 500/750. St s e,
R .130 In Rohrleitungen von Hand.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-

nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,

Ausspachteln Epoxidharz.
R .131 DN mm 800 bis mm 1'000. St e,
R .140 In Eiprofilleitungen von Hand.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-

nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,

Ausspachteln mit Epoxidharz.
R .142 Eiprofil mm 500/750.

Unmittelbar vor

Schachtbauwerk. St
R 143 Eiprofil mm =2 600/900. St
R .200 Entnehmen von jeweils 2 Probestiicken aus dem

ausgeharteten Schlauch im Schacht mit Konterschalung.

(Grésse min. 200 mm breiter Ringstreifen)
R .210 Far Hauptleitungen.
R .211 DN bis mm 250 bis mm 350. . St
R 212 DN mm 400 bis mm 500. St s

Ubertrag
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841.213
214
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221
222
223
224
225
.300

310
311
312
313
314
315
316
.320
321
322
.323
324
325
900

DN mm 550 bis mm 700.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900.

Fir Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

St
St
St

St

St
St
St
St
St

Entnehmen von Probestlicken aus dem ausgeharteten Schlauch in

der Leitung mittels Kernbohrung.
(Grésse min. NW 50 mm)

Einzurechnen sind alle flir die Probenentnahmen und
Wiederherstellung der Entnahmestellen notwendigen

Gerate und Materialien.
Fir Hauptleitung.

DN bis mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900.
FUr Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Zusatzliche Aufwendungen und Tarife.
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201
202
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102
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Zusatzliche Aufwendungen

Rechnungsstellung an Liegenschaftseigentimer.

Mehraufwand fir die Rechnungsstellung der
ausgefihrten Arbeiten der Grundstickanschlussleitung
des jeweiligen Liegenschaftseigentimers.

LE = Anzahl Rechnungen.

Nachtarbeit.

Pauschale fur die Ausfiuihrung als Nachtarbeit inkl. Vor-
halten der Einrichtungen.

Fur die komplette Dauer der

Leistungen des Unternehmers. .l

Zuschlag zu Pos. 932.101.
Sanierungsetappen.

LE = Anzahl Etappen.

Tarife flr Material

Fir Reparatur- und Renovierungsarbeiten.
Von Hand.

Kunststoffmodifizierter-

Zementmortel. .

Epoxidharz-Mértel.

Mit Kanalroboter.

Epoxidharz.

Polyesterharz.

Tarife flr Personal

Basistarife pro Stunde, inkl.
allen Entschadigungen.

Far Normalarbeitszeiten.

Baufihrer.

Vorarbeiter.

Chauffeur

Kanalreinigungsfahrzeug.

Operateur Kanalfernsehen.

Ubertrag
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R 991.105 Operateur Dichtheitsprifung.
R .106 Operateur Roboteranlage. @~
R .107 Kanalfacharbeiter.
R .108 Hilfsarbeiter.
R 109 Beimann.
239 Total Reparatur und Renovierung von Kanalisationen
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'25)
241 Ortbetonbau
000 Bedingungen

.100

.200

.900

060

061

.100

.200

.300

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-

duellen Bedurfnisse abandern oder ergénzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019.

Ortbetonbau (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse

C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK B.
. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK C.
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061.300

400

.500

.600

.700

062

.100

. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XF1(CH).
. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK D (T1).

. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand mittel.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK E (T2).

. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand hoch.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK F (T3).

. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand mittel.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK G (T4).

. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand hoch.

Beton nach Eigenschaften (2).

Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind

mit dieser Position zu beschreiben.

Beton nach Norm SN EN 206.
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062.100 Druckfestigkeitsklasse C .....

100

110

111

112

113

.001

.201

.001

Expositionsklasse ............
Nennwert Grosstkorn D_max ....
Klasse des Chloridgehalts
Cluieiieeeeeeee
Konsistenzklasse .............
Frost-Tausalz-Widerstand .....
Zement CEM ...................
Zusatzliche Anforderungen
Beschreibung .................
Weiteres .....ccccceeeeennes

Vorarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Anschliisse an bestehende Bauteile

Bestehende Betonanschlussflachen aufrauen, ohne Behinde-
rung, mechanisch.

Mit Spitzhammer.

Aufrauen

Tiefe ca. cm 1-2, inkl. aller

notwendigen Gerate, Maschinen.

Das Ausschussmaterial ist zu

entsorgen und wird nicht

separatvergitet. L m2

Anschlussbewehrungen versetzen, inkl. Bohrungen. Stahl-
lieferung in Abschnitt 500.

Schlagbohrung.
Bohrlochdurchmesser mm 14.
Bohrlochtiefe mm 100.
Bewehrung mit Fixlangen.
Verbindung Beton-Beton.
Stahl B500B.
Stahldurchmesser mm 10.
Abgewickelte Stahllange m ....
Verankerungsart Bohren in
samtliche Richtungen z.B. mit
Hilti Hit-HY 150 oder
gleichwertiges Prdoukt.

Auf ganzer Bohrlochlange.
Anschluss komplett.

LE=St. LE

Haftmittel auf bestehende Betonanschlussflachen aufbrin-
gen.

Marke, TYp .eeeeveeeiinns

Wasserverdiunnbar oder max. % 1
Losemittel.

Ubertrag
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113.001 Ausflhrungsart ............... .~

130

131

132

133

.100
110

A1
112
113
.200
210

211

212

213

100

101
103

.200

.201
.203

.100

Unterlags-, FUll- und Negativbeton

Unterlagsbeton fur Planum liefern, einbringen und verdich-

ten.
Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, naturliche Gesteinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

dbismm50.

d mm 51 bis 100. L

Oberflache mehrseitig geneigt bis % 5,0.

Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natirliche Gesteinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

dbismm50.

dmm 51bis100.

Fill- und Negativbeton liefern, einbringen und verdich-
ten.

Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natlirliche Gesteinskdérnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

Etappengrosse bism34,0.

Etappengrésse m3 4,0.

Beton NPKA.

Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, rezyklierte Gesteinskornung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

Etappengrésse bism34,0.

Etappengrésse m3 4,0.

Beton NPKA. .

Sickerbeton liefern und einbringen.

Unter Fundamente und Bodenplatten.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

m3
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133.110 Bindemittelgehalt min.
kg/m3 150, natirliche Gesteinskdrnung 32/45, Oberfla-

200

210

211

212

A1
113
120

121

123

.100
110
A1
112
113
114
120
124
130
134
140
144

.100
110

che horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

d bis m 0,30.
d m 0,05 bis 0,10.

Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, rezyklierte Gesteinskdrnung 32/45, Oberfla-

che horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

d bis m 0,30.
d m 0,05 bis 0,10.

Schalungen (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fir Fundamente, Riegel, Boden- und Schlepp-

platten

Schalungen fur Fiill-, Negativ- und Sickerbeton, einhaup-

tig.
Typ 1.
Konstante Hohe, vertikal.

Schalh6he bis m 0,25.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.

Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.

Schalhéhe m ..................
Konstante Hohe, geneigt.
Schalhdhe m ..................
Variable Hohe, vertikal.
Schalhéhe m ..................
Variable Hohe, geneigt.

Schalhbhe m ..................

Schalungen fir rechteckige Einzelfundamente.

Typ 1.

Konstante Hohe.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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212.112 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. L M2 i e
.113 Schalhéhe m 0,51 bis 1,00. M2 e e
114 Schalhdhe m .......ccoceeeeeee M2 e e

213 Schalungen fiir Einzelfundamente mit Spezialform.

.001 Typ 1.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.
Fundamente, kleine
Unterfangungen, Sockel etc.
Schalhéhe m ..................
LE = m2.
Inkl. Liefern, Erstellen,
Entfernen, Spriessen und allen
Aufwendungen z.B. auch die
Entsorgung. B

214 Schalungen fur Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbanket-
te mit rechteckiger Form.

100 Typ 1.

.110 Konstante Hohe.

.111 Schalhéhe bism 0,25. e, M2 e e
.120 Variable Hohe.

.121 Schalhbéhe bism0,25. M2 e e

216 Schalungen fur Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten mit rechteckiger Form.

100 Typ 1.

.110 Konstante Hohe.

.111 Schalhdhe bism 0,25. M2 e
.112 Schalhdhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
13 Schalhbhe m ...oooovvveeeee. M2 e e

.120 Variable Hohe.

.121 Schalhbhe bism 0,25. M2 e s
.122 Schalhohe m 0,26 bis 0,50. M2 s e
123 Schalhbhe m ......cooeeeeeee e M2 e s

218 Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 211 bis 217.

.100 Abschalungen, Typ 1.

Ubertrag
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218.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.

220

221

A1
A12
114
120

121
122
124
.200
.201

.202

.100

110

A1
113
130

131
133
.200
210

211
213

Schalhdhe bis m 0,25.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhdbhe m ..................

Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Schalhéhe bis m 0,25.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m ..................
Konterschalungen, Typ 1.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe m ..................

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flachen.

Schalhéhe m ..................

Schalungen fur Gruben, Schachte, Kanale und Kanaldecken

Schalungen fiir Gruben und Schéachte.

Einhauptig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe m 2,00 bis 2,99.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........
Doppelhauptig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.

Querschnitti.L. m2 ..........

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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221.220 Rechteckige Grundrisse.

222

223

224

221
223

.100
110
A1

120
122

.100
101

100
110
A1
113
120

121
123
131

.200
.202

Gesamttiefe m 1,51 bis 1,99.
Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........
Vertikale Schalungen fir Kanale.
Einhauptig, Typ 2.

Rechteckige Querschnitte.

Kanalquerschnitt i.L. bis
m2 1,00. Schalhéhe bis m 0,50.

Spezialformen.

Nach Plan ....................
Beschreibung .................
Kanalquerschnitti.L. m2 .....
Schalhéhe m .................

Schalungen fir Kanaldecken.

Rechteckige Querschnitte.

L o I
Nach Plan ....................

Beschreibung .................
Kanalquerschnitti.L. m2 .....
Kanalhéhe m ..................

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 221 bis 223.

Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke bis m 0,25.
Bauteildicke m ...............

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Bauteildicke m ...............

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke m ...............

Konterschalungen, Typ 2.
Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flachen.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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224.202

230

231
.100
.101
102
.103
105
.300

.301
.302
.303
.305
400

401
405
406

235

.100
101

.200
.201

Bauteildicke m ............... .,

Schalungen fur Wande, Aufzugsschachte, Treppenhauswande,
Konsolen und Rippen

Schalungen fir vertikale Wande. Abstellbasis horizontal.
Doppelhauptig, Typ 2.

Schalhdhe bism 1,50.
Schalhohem 1,51 bis1,99.
Schalhbhe m 2,00 bis 2,99.
Schalnbhe m .....cccoeeeeees
Einhauptig, Typ 2.

Nach Plan Bauherr oder

Ingenieur.

Schalhéhe bism 1,50.
Schalhbhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhbhe m 2,00 bis 2,99.
Schalnbhe M ....cccoeeeeees
Einhauptig, Typ 4-1.

Nach Plan Bauherr oder

Ingenieur.

Schalhéhe bism 1,50.
Schalhbhe m ......covveeeeee.
Schalhéhe m ..................

fur Stollenwande.

(gilt auch fur Doppelhauptig)

Schalungen fiir Konsolen, Rippen und dgl. an Wanden.
Abstellbasis horizontal.

Fur Konsolen, Typ 2.

Nach Plan ....................

Konsolentiefe m ..............

Konsolenhohe m ...............

Welteres .....cooeeeeeeeees

Fur vertikale Rippen, Typ 2.
Nach Plan ....................
Rippentiefe m ................

Rippenbreite m ...............
Schalhéhe m ..................

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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235.201 WEItEres ....ccovvvveeeeeee e

237

260

261

.100
110
A1
112
120
121
122
123
.200
210
211
.230
231
240
241

.300

310
311
312
.320
321
322
323

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 231 bis 236.
Typ 2. Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Abschalungen fir Wande mit konstanter Dicke.

Wanddicke bism 0,25. .
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen fiir Wande mit variabler Dicke.

Wanddicke bism 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Wanddicke m ......cc.ccceeee..
Typ 4-1. Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Abschalungen fiir Wande mit konstanter Dicke.

Wanddicke bism 0,25.
Abschalungen fiir Konsolen.

Konsolenhohe bism 0,25. e,

Konterschalungen fir in Langsrichtung geneigte Mauerkronen.

Kronenbreite bis m 0,25. e,

Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflachen.

Abschalungen fiir Wande mit konstanter Dicke.

Wanddicke bism 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Abschalungen fiir Wande mit variabler Dicke.

Wanddicke bism 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,50.
Wanddicke m ......ccccceeeee. e

Schalungen fiir Decken-,
Krag- und Schachtkopfplatten

Schalungen fiir horizontale Deckenplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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261.100 Typ 2.

270

271

280

281

110
A1
A12
113

115

.100
.101
104
.200
201

204

.100

101

102

.200
.201

Plattendicke bis m 0,35, ohne Ueberhéhung.

Spriesshéhe bism 1,50. m2
Spriesshéhe m 1,51 bis 1,99. .l m2
Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99. m2

Spriesshéhe m variabel nach
Plan Bauherr oder Ingenieur.
Plattendicke variabel. m2

Schalungen fir Ueberziige und Bristungen

Schalungen fiir gerade Ueberziige und Bristungen.

Typ 2.

Schalhéhe bis m 0,50. L m2
Schalhbhe m .....ccccccceeee. m2
Typ 4-1.

Schalhéhe bis m 0,50. L m2
Schalhdhe m .....ccccccceee.. m2

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fur Schalungsverschnitte und verlorene
Schalungen.

Schalungsverschnitte bei nicht rechtwinklig begrenzten Fla-
chen.

TYP e
Schrag.

ZUPos. ..cccoeviii
AUSMASS: .....ovvevennnenene
LE = oo LE

[/
Rund.

AUSMASS: .....ceeevvvnnnenen.
LE = oo LE

Verlorene Schalungen.

LY o I
ZuPos. ...cccoeviiii

AUSMASS: .....ovveevennnnen.
LE = e e LE

Ubertrag
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283

287

288

300

370

371

380

381

.100

110

A1

120

121

.001

.100

101

.001

.001

Mehrleistungen fir dichte Abstandhalter und Schalungsbin-
der.

Abstandhalter und Schalungsbinder ohne durchgehende Bind-
I6cher.

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, doppelhauptig.

Wanddicke bis m 0,25.
ZUPOS. oo

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, einhauptig.

Wanddicke bis m 0,25.
ZUPOS. coiiiieees e,

Mehrleistungen fur erhdhte Genauigkeitsstufe nach Norm
SIA 414/1.

Mehr- oder Minderpreis fiir spezielles Schaldl.

Schaldl, hergestellt auf pflanzlicher Basis oder

mit EU-Ecolabel. Wasserverdiinnbar oder max. % 1 Lésemit-
tel.

Marke, TYp ..ovveeveeriinnns
LE = e e

Schalungen (2)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schalungen fir kleine Bauteile

Schalungen fir kleine Bauteile.

[/
Nach Plan ....................

Betonoberflachen-Klasse ......
AUSMASS: ......eevvvennnnnen.
LE = e e,

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fir verlorene Schalungen.

LY o I
ZUuPos. ..cccoeviii

AUSMASS: .....oeveevennnnnen.

Ubertrag

LE

LE
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381.

400

410

411

414

001

.002

.003

.004

.100
101

102

103

104
.200
.201
.202

.203

.204

.001

Bei Fernwdrme-Hausanschluss.
z.B. Typ Certis Holzbeton-
platten mm 24.

LE = m2.

Mit Lieferung und Montage
(hochgepresst).

Bei Betonplatten.
Chromstahlblech.

LE=m.

Dilatationsfuge H = cm 25.

Bei Betonplatten.

Abschalung Chromstahlblech.
LE=m.

Dilatationsfuge H = cm 25.

Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fur Aussparungen, Nischen und Schlitze

Rechteckige Aussparungen in allen Bauteilen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Querschnitt bis m2 0,050.

Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Querschnitt m2 0,151 bis
0,250.

Querschnitt m2 ...............
Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.
Querschnitt bis m2 0,050.

Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Querschnitt m2 0,151 bis
0,250.

Querschnitt m2

Spezielle Ausfiihrungen von Aussparungen, Nischen,

Schlitzen, Kéchern und dgl.

Aussparung
Anpassungen fur Fixpunkte.

Ubertrag

LE

LE

LE

St

St

St

St

St

St

St
St
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414.001 Nach Plan IWB-Normplan.
Fernwarme mit Vertiefungen fur
Profile DN 32 bis DN 80.

LE = St.

Inkl. Mehraushub, Bewehrung

eingiessen der bauseits

gelieferten Fixpunkte mit

Beton;

D max. 16, B 35/25,

CEM 325, K2, WD, sowie allen

An-und Abtransporte. L, LE s s

.002 Aussparung
Anpassungen fur Fixpunkte.
Nach Plan IWB-Normplan.
Fernwarme mit Vertiefungen fir
Profile DN 100 bis DN 200.
LE = St.
Inkl. Mehraushub, Bewehrung
eingiessen der bauseits
gelieferten Fixpunkte mit
Beton;
D max. 16, B 35/25,
CEM 325, K2, WD, sowie allen
An-und Abtransporte. LE s e

420 Einlagen bei Abschalungen

423 Spezielle Abschalungseinlagen.

.001 Liefern und versetzen.
Dreikantleisten.
Abmessung mm 20x20.
LE =m.
Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebihren. Ll LE s e

.002 Liefern und versetzen.
Wassernasenprofile.
Abmessung mm 20x10.
LE=m.
Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebihren. Ll LE s s

.003 Liefern und versetzen.
Falzeinlage in Wandschalung.
Abmessung mm 60x60.
LE=m.
Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebihren. Ll LE s s

440 Einlagen und Hochbaulager

447 Verschiedene Einlagen.

.100 Ankerschienen.

Ubertrag
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447 101 Halfeneisen verzinkt.

500

510

511

.900
.901

.902

.903

.904

.100
110
A1

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Abmessung Profil mm 72x48.
Liefern und versetzen.
Weiteres .........cc..........

Weitere Einlagen.

Fugendibel aus Bewehrungsstahl
verlegen oder einvibrieren.
Fugenkorbe inbegriffen. Inkl.
Materiallieferung.
Bewehrungsstahl B500 nach Norm
SIA 262, gerade, ohne
Schneidbrauen.

Mit Antihaftbeschichtung

D mm 22, L mm 500.

LE = St.

Dubelhilsen - Korkzapfen.
Bewehrungsraum min. mm 20.
LE = St.

In bereits bestehende
Betonplatte Lécher bohren,
Anker und Dubel versetzten.
T mm 250; D mm 23.
Ausmass = Anzahl Anker und
Dubel inkl. Materiallieferung.
LE = St.

Hartschaumstoff flr
Fugeneinlagen liefern,
einlegen und fixieren.
Einlagendicke mm 12.
Einlagentiefe mm 220.
Marke Typ, z. B. Airex.
Ausmass = Fugenlange.
LE = St.

Bewehrungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Betonstahle

Betonstahle.
Stahl B500B, liefern und verlegen.
Fixlangen.

Durchmesser mm 8 bis 10.

Ubertrag
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LE
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511.112 Durchmesser mm 12 bis 16.

514

515

520

521

113
115
120
121
122
123
125
130
131
132
133

135

.100
101

.200

.201

.300

.301

.001

.100

Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
BG 1.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
BG 2.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
Mehrleistungen zu Betonstahlen.
Fir Positionen.

Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen.

Fir Kleinmengen.
Zu Pos. 511, 512 und 513.

Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen.

Fur Ueberlangen.
Zu Pos. 511, 512 und 513.

| Gber m 16,00, fir alle
Durchmesser.

Betonstahle auf der Baustelle schneiden.

Ausfiihrungsart dem Unternehmer

freigestellt. Ausmass: Anzahl
Schnitte.

Bewehrungsmatten

Bewehrungsmatten.

Stahl B500, liefern und verlegen.

Ubertrag

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

St

St

St
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521.110 Lagermatten unverschnitten.

523

540

541

A1
120
121

.100

101
102
.200
201

.202

.300

301

400
401

.500
.501

.601

Mattentyp .......cccceenne
Spezialmatten.

Verwendungsart ...............
Mattenform

Beschreibung .................
Abmessung ....................
Weiteres .........ccceeenee

Mehrleistungen zu Bewehrungsmatten.

Fir Schneiden. Ausmass: Anzahl Schnitte x Masse der unver-

schnittenen Matte.
Gerade Schnitte.
Schrage Schnitte.
Fir Biegen.

Bis kg 10 pro Matte oder Mat-
tenteil. Ausmass: Anzahl Bie-
gekanten.

Ueber kg 10 pro Matte oder
Mattenteil. Ausmass: Anzahl
Biegekanten x Masse der gebo-
genen Matten oder Mattenteile.

Fir Rundschneiden und Rundbiegen.

Ausmass: Masse der bearbeite-
ten Matten.

Far Positionen.

Zu Pos. 521 und 522. Ausmass:
Anzahl Positionen.

FUr Kleinmengen.

Zu Pos. 521 und 522. Masse un-
ter t 3,0 pro Liste. Ausmass:
Anzahl Listen.

Mehrleistungsart fir
Distanzhalter zu
Bewehrungsmatten.
LE = St.

St

St

St

LE

Bewehrungszubehdr, Bewehrungsanschlisse, Durchstanzbeweh-

rung, Querkraftdorne und dgl.

Stutzbewehrungen.

Ubertrag
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541.200 Distanzkorbe mit oder ohne Kunststofffiisse liefern und

600

610

611

.202
.203
.204
.205
.208

.300
310
311
312

.320
321
322

401

verlegen.

Marke, Typ z.B.

KUFU Distanzkorbe.

RUWA Drahtschweisswerk AG.

Sumiswald.

h mm 61 bis 100.
hmm 101 bis 150. e,
hmm 151 bis200.

h mm 201 bis 300.

Beton (1)

. Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit naturlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 685 beschrieben.

Beton flir Fundamente, Riegel, Boden- und Schileppplatten

Beton flir Einzelfundamente liefern, einbringen und ver-
dichten.

Betonsorte NPK C.
Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen bis m3/St. 0,50.

Betonvolumen m3/St. 0,51 bis
1,00.

Oberflache einseitig geneigt tiber % 5,0.
Betonvolumen bis m3/St. 0,50.

Betonvolumen m3/St. 0,51 bis
1,00.

Betonsorte NPK C.
Oberflache horizontal.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Fundamente fir kleinere
Unterfangungen, Sockel etc.
Anzahl Betonieretappen pro
Fundament ....................
Betonvolumen m3/St. ..........
LE = m3.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3
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611.401 WEeIteres .....cccooevveeeeeee. e

612

613

402

.300
310
311
312

.320
321
322

.300
310
313
.320
.323
341

342

401

Betonsorte NPK C.
Oberflache einseitig geneigt
%5,0.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Lagersockel in Schachten.
Anzahl Betonieretappen pro
Fundament ....................
Betonvolumen m3/St. ..........
LE = m3.

Welteres .....cooveeeeeeeees e,

Beton fur Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette lie-

fern, einbringen und verdichten.
Betonsorte NPK C.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

Betonvolumen bis m3/m 0,50. .

Betonvolumen m3/m 0,51 bis

1,00.

Oberflache einseitig geneigt tber % 5,0.

Betonvolumen bis m3/m 0,50. .

Betonvolumen m3/m 0,51 bis

1,00.

Beton fir Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte NPK C.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

Plattendicke m ................ .

Oberflache einseitig geneigt % 5,1 bis 10,0.

Plattendicke m ............... .,

Oberflache einseitig geneigt
% 5,0 bis 10,0.

Plattendicke m ............... L,

Oberflache horizontal.
Plattendicke m 0,30 bis 0,40.

Schachtbéden.

Betonsorte NPK F.
Oberflache horizontal.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Plattendicke m ...............

Ubertrag
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m3
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613.401 LE =m3.

630

631

402

.300
310
312
313
314
.320
322
323
324
.330
332
.333
334

.340
.343
344
401

Betonsorte NPK F.
Oberflache einseitig geneigt
% 5,0 bis 10,0.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzahl Betonieretappen pro
Platte .....oovvvvvveeeinnnns
Plattendicke m ...............
LE = m3.

Weiteres ......cccceeeeennees

Beton fir Wande, Aufzugsschéachte, Treppenhauswande,

Konsolen und Rippen

Beton fir Wande ohne Anzug liefern, einbauen und verdich-

ten.

Betonsorte NPK C.
Wandhdhe bis m 1,50.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Wandhéhe m 1,51 bis 1,99.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Wandhéhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m 0,25 bis 0,50.
fir Hausanschlussturm.

Wandhoéhe m 3,00 bis 4,00.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Wandhoéhe m 2,50 bis 3,00.

Wanddicke m ..................
far Stitzmauer.

Ubertrag

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
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631.

632

R 690

R 691

401

402

300
310
312
313
314
330
332
333
334
340
342
343
344
401

402

LE =m3.

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Wandhoéhe m 3,01 bis 3,50.
Wanddicke m ..................
far Stitzmauer.

LE = m3.

Beton fur Wande mit Anzug liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte NPK C. Anzug bis 5:1.

Wandhohe bis m 1,50.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Wandhdhe m 2,00 bis 2,99.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Wandhohe m 3,00 bis 4,00.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzug bis ........ccceennnn.
Wandhohe m bis 3,00.
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzug bis ........ccceeunee.
Wandhoéhe m 3,01 bis 3,50.
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Beton flr Spezialformen, liefern, einbauen und

verdichten.

Stollenbeton.

Ubertrag
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LE
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R 691.100 Samtliche Gerate, Maschinen (Pumpen), Miete und
Stromzufuhr sind einzurechnen.
Das Sicherheitsdispositiv ist zwingend einzuhalten und der
Aufwand muss im EH-Preis eingerechnet werden.

R .101 Bentonsorte NPK F.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.
Stollenbeton.
Stollenprofil m ........
Stollenlange ..........
Betonieretappen.
Beschreibung ..............
(inkl. Einmessung)
LE=m3.

700 Beton (2)

. Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit nattirlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 784 beschrieben.

720 Beton flr Widerlager,
Stitz- und Flugelmauern

721 Beton fir Widerlager liefern, einbauen und verdichten.

.001 Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Beschreibung .................
LE=m3. .

722 Beton fiir Stlitzmauern liefern, einbauen und verdichten.

.001 Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Mauerhéhe m ..................
Wanddicke m ..................
LE=m3.

723 Beton flr Flligelmauern liefern, einbauen und verdichten.

.001 Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Mauerhéhe m ..................
Wanddicke m ..................
LE=m3.

750 Beton flir Rahmen, Gewodlbe und Spezialformen

753 Beton flr Spezialformen liefern, einbauen und verdichten.

.001 Betonsorte ...................
Nach Plan ....................

Ubertrag
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753.001 Beschreibung .................

R 790

R 791

R 792

.100

101

102

.100

101

Betonieretappen
Beschreibung .................
LE=m3. LE

Weitere auszufilhrende Betonarbeiten.

Betonarbeiten fur das Schliessen von Aussparungen,
Durchbrichen, Nischen, Schlitzen und dgl.

Inbegriffen sind alle Materialkosten, die
Lieferungen, das Einbauen, Verdichten sowie der Transport
und die spéatere Restentsorgung inkl. Gebuhren.

Haus- und Schachteinfihrungen

mit Stahimantelrohr.

Betonsorte NPK C.

Aussparungen verschliessen.

Inkl. Aufrauhen der

Anschlussflachen, z.B. Vandex

Auftragen und

Anpassungsschalung an Rohre.

LE = St (gem. theorethischem

Betonverbrauch). L LE

Haus- und Schachteinfihrungen
mit Stahimantelrohr.

Betonsorte NPK C.
Aussparungen verschliessen.
Betonverbrauch 76 bis 150 It.
Inkl. Aufrauhen der
Anschlussflachen, z.B. Vandex
Auftragen und
Anpassungsschalung an Rohre.
LE = St (gem. theorethischem
Betonverbrauch). LE

Betonarbeiten fur Fernwarmebauten

Ortsbetonkanal flir Fernwarme.
Nach Plan IWB-Norm und Formular Bauablauf vom

Der Massenauszug ist auf jedem Normplan ersichtlich
aufgefihrt (Exkl. Aushub, Spriessung, Wiedereinfillung).
Ausmass: Abwicklung Uber Axe, Eckschachte werden als
Zuschlag vergutet.

Im Laufmeterpreis einzurechnen ist: Spriessverkleidung mit
Dachpappe oder Plastik, Magerbetonsohle, Bewehrung,
Contaflex Fugenblech ACF, Einhauptige Wandschalung,
Konstruktionsbeton inkl.

Nachbearbeitung, verlorene Deckenschalung. Die
Dillatationsfugen und Fugenbander werden in Pos.

...... ausgemessen.

Profil 51/30.
Fir Rohr DN mm 32.

Ubertrag
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792.101

102

103

104

105

.106

107

.108

109

.200

.201

.202

.203

.204

.205

.206

LE =m.

Profil 51/30.
Fir Rohr DN mm 50.
LE =m.

Profil 58/41.
Fir Rohr DN mm 80.
LE =m.

Profil 58/41.
Fir Rohr DN mm 100.
LE =m.

Profil 100/50.
Fir Rohr DN mm 100.
LE =m.

Profil 73/51.
Fir Rohr DN mm 150.
LE =m.

Profil 118/59.
Fir Rohr DN mm 150.
LE =m.

Profil 87/60.
Fir Rohr DN mm 200.
LE = m.

Profil 138/68.
Fir Rohr DN mm 200.
LE = m.

ECKSCHACHTE fiir Fernwarme.

Eckschachte als Zuschlag zu Ortsbetonkanal.

Nach Plan IWB-Norm.

Zuschlag zu Pos. 792.101.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.102.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.103.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.104.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.105.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.106.
LE = St.

Ubertrag
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R 792.207 Zuschlag zu Pos. 792.107.
LE=St. LE

R .208 Zuschlag zu Pos. 792.108.
LE=St. LE

R .209 Zuschlag zu Pos. 792.109.
LE=St. LE

R .300 Bewegungsfugen fur Fernwarme (Sollspriessungen).

Nach Plan IWB-Norm und Bauablauf Formular .........
Fugenabstand max. m 7.50.

Im Stlckpreis ist einzurechnen:

Aussenfugenband Sika DR-26

B = cm 26 liefern und verlegen.

Sollrisstelle frasen, Tiefe cm 5.

Combiflex liefern und verlegen Uber Sollrissstelle Kanaldecke
durch Sika Bau AG.

R .301 Zuschlag zu Pos. 792.101.
LE=st. LE

R .302 Zuschlag zu Pos. 792.102.
LE=st. LE

R .303 Zuschlag zu Pos. 792.103.
LE=st. LE

R .304 Zuschlag zu Pos. 792.104.
LE=St. LE

R .305 Zuschlag zu Pos. 792.105.
LE=st. LE

R .306 Zuschlag zu Pos. 792.106.
LE=St. LE

R .307 Zuschlag zu Pos. 792.107.
LE=St. LE

R .308 Zuschlag zu Pos. 792.108.
LE=St. LE

R .309 Zuschlag zu Pos. 792.109.
LE=St. LE

800 Nebenarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Oberflachenbearbeitungen

811 Betonoberflachen aufrauen, inkl. nachtragliches Reinigen.

Ubertrag
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811.100 Unmittelbar nach dem Betonieren.

812

813

816

820

821

110
A1
A12

.200

.201
.202

.100

101

103

.200

.201

.100
101

.001

Mit Aufraumittel.
Betonoberflachen. .

Anschlussflachen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis
infolge Bewehrung.

Nach dem Erharten.
Betonoberflachen. .

Anschlussflachen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis
infolge Bewehrung. L

Betonoberflachen taloschieren.

Fertige Oberflachen und Oberflachen zur Aufnahme von Ab-
dichtungen ohne Verbund.

Oberflache horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Ohne Mértelbeigabe.

Oberflache einseitig geneigt

% bis 5,0.

Mit Mortelbeigabe.

LE=m2.

Oberflachen zur Aufnahme von Abdichtungen mit Verbund.
Oberflache horizontal oder

einseitig geneigt bis % 5,0.

Ohne Mértelbeigabe.

Kronen bei Mauern, Randabschlissen, Brustungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.

Unmittelbar nach dem Betonieren taloschieren.
Kronenbreite bis m0,30. .
Spezielle Oberflachenbearbeitungen.

Art o

Material .....................

Oberflache einseitig geneigt

% bis 5,0.

Oberflache ...................

LE=m2.

Betonnachbehandlungen

Beton vor zu raschem Austrocknen schitzen.

Ubertrag
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821.100 Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Verle-

822

824

110
A1

112

.200

210
211

401

.100

110

A1

.200

.201

.301

gen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: bedeckte Flache.

PE-Folie, Stésse min. m 0,20 Uberlappen und verkleben.

Oberflache horizontal oder ge-
neigt bis % 5,0.
ZUPOS. oo e M2 e e

Oberflache geneigt % 5,1 bis
15,0.
ZUPOS. oo e M2 i e

Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

PE-Folie.
ZUPOS. cooeiiiees e, M2 e e

Abdeckmaterial antransportie-

ren, verlegen, entfernen, ab-

transportieren und entsorgen.

Leistungsumfang ..............

Bedarf kg/m2 .................

Oberflache horizontal.

ZUuPos. ..o

LE=m2. LE i e

Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schitzen.

Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Ein-
richten, Umstellen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen
des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Flache.

Oberflache horizontal oder geneigt bis % 5,0.

Abdeckmaterial ...............
ZUPOS. i e, M2 e s

Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

Abdeckmaterial ...............
ZUPOS. i e, M2 e s

Abdeckmaterial antransportie-

ren, einrichten, umstellen,

entfernen, abtransportieren

und entsorgen.

Oberflache geneigt % bis 5,0.

ZuPos. ..o,

LE=m2. LE i e

Beton nachbehandeln.

Ubertrag
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824.100 Inkl. Antransportieren, Einrichten, Umstellen, Entfernen,

R 890

R 891

241

.101

.200

.201

.301

.100

101

Abtransportieren und Entsorgen von Material und Geréaten.

YY o ST

Material .....................

Marke, TYP eveeeeeins
Oberflache geneigt % bis 5,0.
ZuPos. ..o

LE = m2.

Material und Gerate vorhalten und unterhalten.

ZuPos. ..ccooeviii,
LE = m2.

Material und Gerate antrans-
portieren, einrichten, umstel-
len, entfernen, abtransportie-
ren und entsorgen.

ZUPoOS. oo,

LE = m2.

Nachtragliche Oberflachenbehandlungen und
Verputzarbeiten.

Beschichtung auftragen, mit Vorbereitung des Untergrunds.

In den Leistungen inbegriffen sind = Matreial, Lieferung,
Verarbeitung, Gerate.

Maschinen und die Entsorgung von Restmaterial. Alle
Gebiihren sind einzurechnen.

Schachtwande innen verputzen.
Tiefe bis max. m 2.20.

Mit Zementmortel abgerieben.
CEM 1 42,5; 400 kg/m3.

d =mm 20.

LE = m2.

Weiteres .......cccceeee

Total Ortbetonbau




