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Seite: 3
27.03.2025

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 MLV BVB 2025

111 Regiearbeiten

000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.
Regiearbeiten (V'25)

.200 Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.900 Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Personal
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
110 Stundenanséatze des Unternehmers
.090 Regieansatze:

Léhne fir die Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten.

Regiearbeiten dirfen nur dann ausgefiihrt werden, wenn ein
schriftlicher Auftrag vorliegt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt als separate Regie-
Rechnung mit den unten offerierten Lohnansatzen und
den definierten Materialien sowie Maschinen- und
Gerateansatzen.

Auf die Regietarife wird keine Teuerungsanpassung gewahrt.

(Rabattverglitungen analog Offertangebot).
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NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'25)

R 110.090

112

.900

910

.920

.003

.004

111

Aufwendungen fur Aufsicht, Fihrung sowie

organisatorischen Aufgaben werden nicht vergutet.

Erbringen Polier/Vorarbeiter effektive Arbeitsleistungen

als Bauarbeiter, so kénnen die erbrachten Aufwendungen mit
dem Regieansatz "Fachpersonal" in Rechnung gestellt werden.

Anséatze:

Materialien.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Betriebsmaterial.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

Stundenansatze des Unternehmers fur Personalkategorien.
Fachperson. N ———

Hilfsperson. N ——

Total Regiearbeiten L ——
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112

Priifungen

000

100

110

111

113

.200

.100

110

A1

161

.200

.261

.100

110

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Einrichtungen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 200 "Erdbau, Béden, Fundationsschichten und Depo-
niebau"

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Far Probenahmen.

Material aus Béden und Aushub.

ZU POS. ..coviiiiie St
Verbindungen St
Fir Prifungen am Bauwerk.

Verbindungen St
Proben entnehmen.

Material aus Boden und Aushub.

Entnahmetiefe bis m 1,00.

Ubertrag
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113.111
114
.001

115

.201

130

131

.100
.104

133
.200
210
212
213
214

135
.100

110

A1

113

136

201

140

Probemenge bis kg 100.
Entnahmestellen instand setzen.
LE = Stk.

Prufergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Prifprotokolle erstellen
LE = St.

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 400 "Verkehrsanlagen und Leitungsbauten”

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fur Probenahmen.

Kernbohrungen in bitumenhalti-
gen Schichten.

Proben entnehmen.

Bohrkernentnahme aus bitumenhaltigen Schichten.
Bohrkerndurchmesser mm 150.

Bohrkernlange mm 101 bis 150.

Bohrkernlange mm 151 bis 200.

Bohrkernlange mm 201 bis 250.

Entnahmestellen instand setzen.
Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen sowie Einfiillen
und Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

Bohrkerndurchmesser bis mm 300.

Mit Asphaltbeton.
Bohrkernlange bis mm 300.

Mit Kaltmischgut.
Bohrkernlange bis mm 300.

Prifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Prifprotokolle erstellen
LE = St.

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu

Ubertrag

St

St
St
St
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140

141

144

145

146

500

520

526

.100

101

.100

.140

142

.100

120

21

.201

.001

Abschnitt 500 "Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke"

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Ruckreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-

richtungen.

Far Probenahmen.

Kernbohrungen.

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und
unbewehrt, Mértel und Mauerwerk. Inkl. Umsetzen Bohrge-
rat. Orten der Bewehrung in U'pos.-U'gruppe .170.

In liegenden Flachen. Bohrkerndurchmesser mm 100.
Bohrkernlange mm 101 bis 150.

Entnahmestellen instand setzen.

In Beton, Mortel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mortel.

Bohrkerndurchmesser bis mm 100. Bohrkernlange bis
mm 150.

In liegenden Flachen.

Prufergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Prifprotokolle erstellen
LE = St.

Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

St

St s

St

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Prifungen an Beton (2)

Weitere Prifungen an Beton.

Festigkeitsentwicklung.

Prifung Festigkeitsentwicklung
beim Gleisbeton

Messgerat vorbereiten,
nachbearbeiten und Rickbau des
Gerats.

In dieser Leistung ist die
Auswertung der Messung inkl.

Ubertrag
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526.001 des Personalaufwand und der
Instandstellung der Messstelle
zu berticksichtigen.

Messgerat: Concremote, Firma
DOKA AG

Messgerat wird bauseits
gestellt.
LE = Anzahl Messstandorte LE

570 Weitere Prifungen

571 Weitere Prifungen an Betonbauwerken, Mauerwerk und fir
Stahlbau.

.001 Verbindungen
Prufung Geschweisster
Schienenstoss.
Ultraschall (UT) gepruft.
Prufbefahigung des Prifers
nach DIN EN ISO 9712, Stufe 2.
LE = St. LE

112  Total Prifungen o ————
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

113

Baustelleneinrichtung

000

100

110

.100

.200

.900

.090

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'25)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Die Bauherrschaft fiihrt sporadische Sicherheitsaudits
(quartalsweise) durch. Der Zeitaufwand fiir die gemeinsame
Sicherheitsprifung mit dem Unternehmer wird nicht
zusatzlich vergutet und missen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Alle Bauinstallationsaufwendungen

(inkl. Einbau von Walz- und Gussasphalt, Betondecken,
Pflasterungen, Plattenbelagen exkl. Frasarbeiten) gelten fir
alle NPK-Kapitel dieses Leistungsverzeichnisses (LV)

und sind demzufolge im Kapitel NPK 113 gesamthaft
einzurechnen.

Sind Bauetappen explizit erwahnt, missen diese in die
Einheitspreise eingerechnet werden (gilt fiir Strassen-,
Werkleitungs- und Belagseinbauetappen).
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R 110.090 Gesamte Baustelleneinrichtung - Leistungen nach SIA 118.

111

.001

.003

.004

.006

.007

Samtliche bendtigten Flachen, die durch den Unternehmer
belegt sind (Lager- und Depotplatze oder z.B.
Mannschaftsunterkiinfte etc.), missen taglich sauber gehalten
werden. Nicht mehr bendtigte Platze missen sofort gereinigt
und der Offentlichkeit wieder zuriick gegeben werden (keine
unnétigen Lagerflachen oder Uberwinterungen).

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen fur Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. o]

Dauer

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Das Nachziehen wahrend den
Arbeiten ist in den
entsprechenden Positionen
einzurechnen.

LE =gl

Zusatzliche Installationen fur
Larmschutz

Liefern, Einrichten, Vorhalten

und Entfernen von mobilen

Larmschutzwanden.

Nach Wahl Unternehmer, Hohe

min. 2.7 m, Schallabsorption

min. 20 dB, fir Abschirmung um

Bagger und Arbeitsstelle herum LE

Raumen und wieder Einrichten
der Baustelle z.B.
Veranstaltung.

Ab- und Antransport der
Mulden, Aufrdumen von losem
Baumaterial, Container inkl.
Ab- und Antransport.

Ausmass Anzahl Ereignisse
LE = Stk. LE

Dauer der Leistungen des

Unternehmers pro

Einzelbestellung: bis 10°000.-

CHF.

LE =gl LE

Dauer der Leistungen des
Unternehmers pro
Einzelbestellung: 10°001.- bis
25°000.- CHF.

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

111.007 LE = gl. LE

.008 Dauer der Leistungen des
Unternehmers pro
Einzelbestellung: ab 25°001.-
CHF.
LE = gl. LE i e

180 Vergitungsanderungen

R 189 Mehraufwendungen und
Zuschlage.

R .100 Zuschlag fur Arbeiten ausserhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzurechnen sind sdmtliche Aufwendungen fir Léhne,
Material, Maschinen, Fremdleistungen und
Bewilligungen.
Fur alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.
Eine Gruppe besteht aus
............ Frau/Mann.
Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

R .101 Nachtarbeiten.
Montag bis Samstag von 20:00
bis 06:00 Uhr. h s

R .102 Wochenendarbeit:
Sonntag und Feiertage von
07:00 bis 19:00 Uhr h s

R .103 Wochenendnachtarbeiten.
Sonntag und Feiertage von
20:00 bis 06:00 Uhr. h s

R .104 Wochenendarbeit:
Samstag von 07:00 bis 19:00
Uhr. h s

R .200 Zuschlag fir Arbeiten unter Trambetrieb (Es gilt der
Fahrplan der jeweiligen Tramlinie).
Fir alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.
Eine Gruppe besteht aus 7
Frau/Mann.
Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

R .201 Montag bis Freitag. N

R .202 Samstag. N s e,

R .203 Sonntage und Feiertage. N ———
200 Baustellenerschliessung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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200

210

214

.900

.990

.090

.100

110

A1

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Hinweis:

Bei speziellen Anlassen (z.B. im Hinblick auf
Umzigen/Fasnacht etc.) sind die Oberflachen vorgangig
nochmals zu inspizieren (bindig mit
Strassenniveau/Fixierung/Verschiebung).

Der Besichtigungsaufwand ist einzurechnen.

Fur alle Brucken gilt:

Das Erstellen von samtlichen Brickenbelagsanrampungen mit
Belag inkl. Entfernung dito auch bei

Wiederinstandstellungen nach Umsetzungen oder
Verschiebungen sind einzurechnen. Transport und

Gebuhren inkl. Entsorgung sowie sdmtliche anfallenden
Nebenkosten mussen in den jeweiligen Pos. enthalten

sein.

Bei der Erstellung und Wiederentfernung ist der UN
fur die Verkehrssicherheit seines Baupersonals
verantwortlich (Aufwand in den jeweiligen Positionen
enthalten).

Provisorische Ueberbriickungen mit rutschsicherer Oberflache
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
brickungslange gilt: bei Graben die theoretische Graben-
breite, bei Briicken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

Fur sdmtliche Werkleitungsbaumassnahmen

notwendige provisorische Uberbriickungen (rutschfest)
fur Fussganger, PKW und Lastwagen nach Vorschlag des
Unternehmers und Angaben der Bauherrschaft resp. den
gesetzlichen Vorgaben.

Nach Ausmass vergultet werden das Einrichten, das Vorhalten
fur die Dauer der der ganzen Leistungen des Unternehmers
sowie das Entfernen.

Des Weiteren das Umsetzen innerhalb der Baustelle, wobei
allfallige Zwischentransporte zum/vom Installationsplatz

oder Zwischenlager einzurechnen sind.

Nicht gesondert vergutet werden das wiederholte, bau-

und montagebedingte Entfernen sowie das erneute Versetzen
von Uberbriickungen an Ort und Stelle (auch mehrfach).

All diese Leistungen, inkl.Miete, Transport und

Gebiihren sind einzurechnen!

Fur Fussganger.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 1,20.
Ueberbriickungslange bis

Ubertrag
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214.111 m 2,00. St

.112 Nutzbare Breite m bis 1.50.

Ueberbrickungslange m bis

1.20. St s
.115 Uebergang in Holz zwischen

Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstitzungen

auf Schienenfuss oder

Widerlager.

Nutzbare Breite m

.L.J.é.t.J.é.r.l.:)}Uckungslénge m

............. St
.116 Uebergang in Holz zwischen

Schienen, Gleisen und Belag.

Uebergang Uber Gleispaar.

Inkl. notwendiger Abstitzungen

auf Schienenfuss oder

Widerlager.

Nutzbare Breite m

.L.J.e.:.t.).é.llb.l.'ijckungslénge m

............. St
.120 Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-

stellungen.
122 Zu Pos. 214.111. St i
123 Zu Pos. 214.112. St
126 Zu Pos. 214.115. St s
127 Zu Pos. 214.116. St s
.130 Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:

Anzahl Wiedereinrichtungen.
132 Zu Pos. 214.111. St
133 Zu Pos. 214.112. St s
.136 Zu Pos. 214.115. St
137 Zu Pos. 214.116. St s
.141 Absturzsicherung in Holz im

Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.

Lage: Langs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausflihrung mit Kantholz 8/12
und GerUstbretter.

Ubertrag
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214141

142

.200

210

21

213

.216

217

Fester Fahrbahn.

Dauer .....cccoeeeveeeeeenne.
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrickungslange m ........
Ausmass: Abdeckungsflache.
LE = m2.

Einrichten, vorhalten und
entfernen fur die Dauer der
Leistungen des Unternehmers.

Absturzsicherung in Holz im
Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.

Lage: Langs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausfihrung mit Kantholz 8/12
und GerUstbretter.

Schottergleis.

Dauer ...ccccevvviiiiieen.
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrickungslange m ........
Ausmass: Abdeckungsflache.
LE = m2.

Einrichten, vorhalten flr die
Dauer der Lestungen des
nternehmers und entfernen.

Fur Fahrzeuge bis t 3,5.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,00.
Ueberbriickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m 3.01 - 4.50.
Ueberbriickungslange m bis
2.00.

Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang Uber Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Ubertrag
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214.217

.220

222

224

227

.228

.230

232

234

.237

.238

.300

310

311

313

.316

317

Nutzbare Breite m

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.211.
Zu Pos. 214.213.
Zu Pos. 214.216.
Zu Pos. 214.217.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.211.
Zu Pos. 214.213.
Zu Pos. 214.216.
Zu Pos. 214.217.
Fur Fahrzeuge bis t 28,0.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbriickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m 3.51 - 5.00.
Ueberbriickungslange m bis
2.00.

Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang Uber Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Ubertrag
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St
St
St

St

St
St
St

St

St
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214.317

.320

322
.324
327
.328
.330

332

334

337

.338
215

402

403

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.311.
Zu Pos. 214.313.
Zu Pos. 214.316.
Zu Pos. 214.317.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.311.
Zu Pos. 214.313.
Zu Pos. 214.316.
Zu Pos. 214.317.

Provisorische Gehwege mit rutschsicherer Oberflache ein-
richten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Inkl. Auffahrtsrampen und allfélliger Rohreinlagen.

Provisorische Tramhaltestelle
aus Kantholz und
Gerustbretter.

Oberflache muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkante muss mit Baulatten
verkleidet werden.

Liefern, erstellen, vorhalten
und Rickbau inkl. Transport
und Gebuhren.
Haltekantenlange m 43.00.
Haltekantenhohe ab SOK m 0.19
-0.21.

Zugangsrampe: max.

12% Langsneigung.
Perronbreite m ca. 2.70.

Provisorische Bushaltestelle
aus Kantholz und
Gerustbretter.

Oberflache muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkante muss mit Baulatten
verkleidet werden.

Liefern, erstellen, vorhalten
und Rickbau inkl. Transport
und Gebluhren.

Ubertrag
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215.403 Haltekantenldange m 18.00.

216

R 219

.090

.100

120

21

.100

101

102

Haltekantenh6he ab Strasse m

0.15-0.19.

Zugangsrampe: max.

12% Langsneigung.

Perronbreite m ca. 2.00. m2

Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Speziell bei Verkehrsumleitungen und

Uberfahrten wenn Randsteine u.dgl. mit einer Hoéhe von bis
zu cm 15 Uberfahren werden.

Die notwendigen Transporte und Entsorgungsgebuhren sind
einzurechnen. Bei der Erstellung und

Wiederentfernung ist der UN flr die Verkehrssicherheit
seines Bau-Personals verantwortlich (Aufwand in

Pos. enthalten).

Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.
Aus Walzasphalt.

bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.
Inkl. Trennlagen und Rohrein-
lagen. m

Spezielle Abdeckungen (baubedingt).
Versenkbare rutschsichere Abdeckplatten.

Zuschlag fur versenkte Abdeckplatten.
Winterdienstmassnahmen.

Fur Fahrzeuge bis t 28.0 inkl.

Auflageband zur Vermeidung von Larmemmissionen.
Das Entfernen von allen Materialien inkl. Gebtihren ist
einzurechnen.

Im Weiteren sind der Belagsanschnitt, --aufbruch

inkl. Transport und Gebihr in Lager Unternehmer.
Inkl. Allfallige Anpassungsarbeiten an

Spriessungen

im Einheitspreis zu berlcksichtigen.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20. Inkl. Lieferung und
verlegen von Dammstreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.00.
Uberbriickungslénge bis m

1.20. St

Nachschneiden der

Deckschicht,Starke ca. 3 cm
mit einer allseitigen

Ubertrag
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R 219.102 Auflageflache von bis 20 cm,

220

221

230

231

.001

.002

.090

inkl. Lieferung und Verlegen

von Dammstreifen beim

Auflager. Das provisorische

Schliessen der Fugen mit Belag

ist einzurechnen.

Nutzbare Breite b bis m 3.50.

Ueberbrickungslange bis m 1.21

- 2.00. St

Platze und Lagerflachen

Gesamte Platze fur Bauausfiuihrung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl

Dauer der Leistung

Ausmass: 2000 m2
Installations- und Lagerflache
durch UN zur Verfligung
gestellt, zuganglich,

befahrbar und auf Abruf der
Bauherschafft oder Bauleitung
verwendbar.

LE =gl

Zwischentransporte zwischen
der Lagerflache und der
Baustelle sowie die
Zwischentransporte innerhalb
der Baustelle und der
Lagerflache sind in dieser
Position einzurechnen und
werden nicht separat vergitet. P

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

Aufteilung gemass Verteilschlissel der
Bauherrschaft. Gesamtposition gl = 1.

Ausmassregelung:

In Pos. 231.000 sind das Absperren der gesamten

Baustelle (doppelt und beleuchtet) inkl.

Etappierungen sowie eine Langsabschrankung, beleuchtet,

fur den Fussganger einzurechnen. Geplante

Verschiebungen (gem. Etappen- oder Bauphasenplan) wahrend
der ganzen Bauzeit sind einzurechnen.

Zusatzliche Absperrungen bendtigen die vorherige
Zustimmung der Bauleitung.

Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-

Ubertrag
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231

235

236

.001

.100

.101

.102

.301

.302

.090

.100

101

102

leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl

Verkehrsregelung von Hand.
Durch Verkehrsdienst. Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.

Innerhalb der ordentlichen Ar-
beitszeit. 0

Ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeit. 0

Arbeit unter Betrieb mit SiWa

LE = Std.

Die SiWa wird durch den UN

gestellt. Die SiWa missen

durch BVB/ Bauleitung nach

Bedarf der Baustelle bestellt

werden. LE s e,

Arbeit unter Betrieb mit SiWa

ausserhalb der ordentlichen

Arbeitszeiten

LE = Std.

Die SiWa wird durch den UN

gestellt. Die SiWa missen

durch BVB/ Bauleitung nach

Bedarf der Baustelle bestellt

werden. LE s e,

Signalisierung. Beleuchtung in Pos. 238.

Die Positionen 236.101 bis 236.103 kdnnen nur auf
Anweisung der Bauleitung fiir zusatzlichen
Verkehrsmassnahmen ausgefiihrt werden. In diesen
Positionen sind Kleinmengen zu berilicksichtigen.

Fur alle Positionen:

Es dirfen keinerlei Gegenstande zwecks Fixierung

in den Belag (Strasse) oder in Beton (Kunstbauten/Gewasser)
gebohrt werden. Dies gilt auch dann, wenn der spatere Belag

oder Beton abgebrochen wird.

Schaden an der Anlage missen vom Unternehmer behoben werden
oder Reparaturen werden in Rechnung gestellt.

Signaltafeln fir Strassenverkehr, inkl. Stander und Be-
festigungsmittel.

Einrichten und entfernen. St e,

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Strassensignale x Anzahl

Ubertrag
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236.102 Monate. St s e,

237

.090

.200

.201

.202

.203

.204

.205

.206

.300
.320
321
322

Absperrwande und Abschrankungen. Beleuchtung in Pos. 238.

In allen Positionen sind Gerate, Maschinen und
Hebewerkzeuge zur Versetzung und spateren Demontage
einzurechen inkl. die Zwischentransporte innerhalb

der Baustelle.

Diese Positionen kénnen nur auf Anweisung der Bauleitung
fur zusatzlichen Verkehrsmassnahmen ausgefuhrt
werden. In diesen Positionen sind Kleinmengen zu
berlcksichtigen.

Baustellensignalisierung-, Abschrankungen, Markierungen,
Signale --> siehe Pos.

231 und 236 pro Bauphase

Leitbaken, inkl. Verankerungen, ohne Beschadigung von
Betonkonstruktion oder Belag.
Marke, TYp ceeveeeeinns

Einrichten und entfernen. St s

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate. St s,

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St s e

Leitbaken Typ" Klemmfix" oder

gleichwertig einrichten und

entfernen

Ausmass: St

LE = St LE i e

Leitbaken Typ" Klemmfix" oder

gleichwertig vorhalten

Ausmass: Anzahl Leitbaken x

Anzahl Monate

LE = St.

Zu Pos. 237.204 LE e e

Leitbaken Typ" Klemmfix" oder

gleichwertig umstellen

Ausmass: Anzahl Umstellungen

LE = St.

Zu Pos. 237.204 LE e e
Langsabschrankung aus Absperrlatten.

Mit 2 Langslatten.

Einrichten und entfernen. M e e

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. M i e

Ubertrag
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237.323 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St
238 Baustellenleuchten.
.100 Batteriebetrieb.
.101 Einrichten und entfernen. St e
.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl
Monate. St e
.103 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St e
R 239 Zusatzliche Arbeiten fur Signalisation und Absperrung.
R .100 Demontieren Signale.
Ausgraben Bodenstiick und Reinigen von anhaftenden Beton
-und Teerrickstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfligung
Allmendverwaltung.
R .101 Verkehrssignalstander. St s e
240 Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen
246 Schutzeinrichtungen fur Pflanzen inkl. Fundation oder Ver-
ankerung.
.200 Schalungen fiir Baumschutz einrichten, vorhalten fiir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.
.210 Stammdurchmesser bis m 0,40.
.212 Mit Holz, H bis m 2,00.
Gemass Standart 202.01 der
STG. St s
.220 Stammdurchmesser tiber m 0,40.
.221 Mit Holz, h bis m 2,00. St s s
900 Verschiedene Einrichtungen und Leistungen
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
980 Zusatzliche Einrichtungen und Vergitungsanderungen
R 989 Erschwerter Bauablauf

Ubertrag
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R 989.100

R 990

R 991

110

A1
12

.200
.201

.202

.300
.301

Bericksichtigung der Fahrleitung bei der Ausfuhrung
der Gleisbauarbeiten (Hohenbegrenzung).

Erschwerter Bauablauf,da die Fahrleitung nicht demontiert
und wahrend der Ausfuhrung der Gleisbauarbeiten ohne
Strom sein wird.

Alle Massnahmen und die eventuelle Bauverzégerung, die
von der Fahrleitungsanlage verursacht werden kann, werden
nicht separat vergitet und missen in dieser Position
berlcksichtigt werden (fur alle Leistungen der
Gleisbauarbeiten).

LE= Gl LE

Zuschlag zur Position 989.111
fur Fahrleitung unter Strom
bei der Ausflihrung der
Arbeiten (Erdung der
Baumaschinen notwendig)

LE= gl. LE

Zusatzliche Unternehmerleistungen.
(nur im Auftrag der Bauherrschaft)

Entsorgungen und Beihilfen.

Unternehmerleistungen nur im Auftrag der Bauherrschaft oder
der Bauleitung.

Erstellung einer mobilen Larmschutzwand und Bauheizung

Liefern, Vorhalten, Montieren

und Entfernen mit Entsorgung

von Absperrgittern und

Standfissen H = m 2.00,

inkl.Befestigung und Fixierung

von Steinwolle an

Absperrgittern.

Material z.B. Flumroc-

Dammplatte ECCO t mm 100 oder

glw. m

Zuschlag zu Pos. 991.201.
Fur Verschiebung der gesamten
Wand. m

Wetterschutzzelt

Wetterschutzzelt einrichten,
und entfernen. Das Zelt muss
nach allen Seiten abgedichtet
und gegen Abheben gesichert
sein.

Abrechnung nach
Lange x Breite x Hohe =

Ubertrag



Projekt: 703383.046 Seite: 23
MLV BVB 2025 27.03.2025

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'25)

R 991.301 LE = Stick LE

R .302 Wetterschutzzelt vorhalten.
Obligatorisches Vorhalten
eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhaltnissen wahrend
der Bauzeit Uber die gesamte
Arbeitsbreite- und lange.

Ausmass LE = Stlick x Anzahl
Tag LE s

R .303 Wetterschutzzelt Umstellen
innerhalb der Baustelle
Zu Pos. 991.301 St e,

R 400 Bauheizung

R 401 Mobile Bauheizung aufbauen und
abbauen

Aufbau und Abbau von mobilen
Bauheizungen ( z. b Diesel-
Heizungen, Abstimmung mit
Systemhersteller Abdichtung)

Die Bauzelte sind so zu
beheizen, das keine
Oberflachenfeuchtigkeit an den
Abdichtungsflachen entstehen.
Minimale erforderliche
Temperatur ca. 15° C

LE= Stiick LE i e
R 402 Mobile Bauheizung vorhalten.

Ausmass LE = Stiick x Anzahl
Tage P

R 403 Mobile Bauheizung betreiben
Betrieb von mobilen Bauzelten
zur Einhausung des jeweiligen
Bauabschnittes auf kompletter
Lange wahrend des Einbaus der
Abdichtungsarbeiten. Minimale
erforderliche Temperatur ca.
15°C

LE = Einsatztage pro Heizung P

113  Total Baustelleneinrichtung
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117

Abbriche und Demontagen

000

200

210

213

.090

.100

.200

.900

.100

101

102

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019.
Abbriiche und Demontagen (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Briicken-, Strassen- und
Tiefbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fundamente, Stiitzmauern und dgl.

Einzel- und Streifenfundamente abbrechen.

Beton bewehrt.

Alle Typen von Betonelementen M3 i ————
Zuschlag fur

Larmschutzmassnahme
(Verschieben mobiler

Ubertrag
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213.102 Larmschutzwande gemass

220

223

.200

.201

.202

.900

.100

110

12

113

114

Baufortschritt). Einzurechnen
sind auch die Behinderungen
durch die
Larmschutzmassnahmen.

Zu Pos. 213.101 M3 o e
Beton unbewehrt.
Alle Typen von Betonelementen M3 s e

Zuschlag fur
Larmschutzmassnahme
(Verschieben mobiler
Larmschutzwadnde gemass
Baufortschritt). Einzurechnen
sind auch die Behinderungen
durch die
Larmschutzmassnahmen.

Zu Pos 213.201 M3 s e

Belage, Betondecken, Abschllisse und Entwasserungseinrich-
tungen

Bei sdmtlichen Aufbrichen ist der Zuschlag fur die Beihilfe
von Hand einzurechnen.

Jegliches anzeichnen von Belagsschnitten inkl. beim
Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen, Belagseinbauten,
Pflasterungen und dgl.) wird nicht separat vergiitet und
muss eingerechnet werden.

Fir alle Bauherren (z.B. IWB, Riehen und Dritte) wird das
Anschneiden, der Aufbruch sowie der Transport inkl.

Gebihren im NPK 117 ausgemessen. Die

Einheitspreise sind analog dem NPK 223 Belagsarbeiten (keine
weiteren Zuschlage fir Werkleitungsbauarbeiten).

Angebotsregelung:
Innerhalb einer Position sind alle Einheitspreise gleich!

Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.
Schneiden.

Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

Schichtdicke mm 51 bis 100. M e e ———————
Schichtdicke mm 101 bis 150. M e e ———————
Schichtdicke mm 151 bis 200. M e e ——————

Ubertrag
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223.115 Schichtdicke mm 201 bis 250. M i e
.120 Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfrase.
.122 Schichtdicke mm 51 bis 100. M i e
.123 Schichtdicke mm 101 bis 150. M e e
.124 Schichtdicke mm 151 bis 200. M e e
.125 Schichtdicke mm 201 bis 250. M e e
.130 Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfrase.
.133 Deckendicke mm 61 bis 100. M e e
.134 Deckendicke mm 101 bis 150. M e e
.135 Deckendicke mm 151 bis 180. M e e
.136 Deckendicke mm 181 bis 200. M e e
.137 Deckendicke mm 201 bis 220. M e e
.140 Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfrase. Inkl.

Durchschneiden von Bewehrungen.

.143 Deckendicke mm 61 bis 100. M e e
.144 Deckendicke mm 101 bis 150. M e e
.145 Deckendicke mm 151 bis 180. M e e
.146 Deckendicke mm 181 bis 200. M e e
.147 Deckendicke mm 201 bis 220. M e e
.200 Aufbrechen oder frasen.
.210 Bitumenhaltige Schichten.
.212 Schichtdicke mm 51 bis 100. M2 e e
.213 Schichtdicke mm 101 bis 150. M2 e e
.214 Schichtdicke mm 151 bis 200. M2 e e
.215 Schichtdicke mm 201 bis 220. M2 i e
.220 Betondecken unbewehrt.
.222 Deckendicke mm 41 bis 60. M2 i e
.223 Deckendicke mm 61 bis 100. M2 i e
.224 Deckendicke mm 101 bis 150. M2 i e

Ubertrag
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223.225
.226
.230
.233
.234
.235
.236

224
.090

.100
110
A1
12
120
21
.140
141
.150
151
225
.090

.100
110
A1

Deckendicke mm 151 bis 200. m2
Deckendicke mm 201 bis 220. m2
Betondecken bewehrt.

Deckendicke mm 61 bis 100. m2
Deckendicke mm 101 bis 150. m2
Deckendicke mm 151 bis 200. m2
Deckendicke mm 201 bis 220. m2
Abschlisse, Plattendecken und Pflasterungen abbrechen.
Abbrechen = Aushub ohne Wiederverwendung, und

Reinigung von Material. Das Auf-/Abladen, die Transporte

sowie die Gebuhren sind einzurechnen.

Abschliusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreihig. m
Zweireihig. m
Stellplatten und Stellsteine.

Querschnitt bis m 0,10x0,30. m
Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25. m
Randsteine mit Wasserstein.

Querschnitt bis m 0,20x0,25. m
Abschlisse, Plattendecken und Pflasterungen demontieren.
Demontieren = Entfernen fir Wiederverwendung inkl.

Reinigung der Steinmaterialien vom Aushub-, Mortel- oder
Betonmaterial. Méglicher Zwischentransport innerhalb

der Baustelle oder auf TBA- Lagerplatz ist einzurechnen.

Das Auf-/Abladen, die Transporte sowie die Gebulhren

sind einzurechnen.

Gilt auch fir Plattenbelage, Pflasterungen und

Verbundsteine.

Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreihig. m
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225112
120
121
.140
141
.150
151

R 290

R 291

R .200
R .250
R .251

R .252

300

R 390
R .090

Zweireihig.

Stellplatten und Stellsteine.
Querschnitt bis m 0,10x0,30.
Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25.
Randsteine mit Wasserstein.
Querschnitt bis m 0,20x0,25.

Aufladen, Abladen und Transport von Steinmaterial
sowie spezielle Demontagen inkl. Abbriiche.

Steinmaterial Aufladen/Abladen und Transportieren ab
Baustelle oder Zwischenlager (Umkreis 20 km Basel).
Die Reinigung des Steinmaterials ist beim
Demontieren der Abschlisse einzurechnen (Pos. 225).

Abschlisse sowie Plattenbeldge und Pflasterungen.
Diverses: Materialentsorgung.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 7 m3
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

LE = Anzahl Fuhren.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 10 m3
Einzugsgebiet:

Kanton Basel-Stadt

LE = Anzahl Fuhren.

Hochbau: Rohbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

BVB Fundamente bewehrt und unbewehrt, abbrechen.

1) Larmschutzmassnahmen Zuschlag fiir
Larmschutzmassnahmen (Verschieben mobile
Larmschutzwande mit Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch Larmschutzmassnahmen werden
nicht separat vergitet und missen in die Einheitspreise
eingerechnet werden

Ubertrag
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R 390.090 2) Transporte und

R 391

.001

.002

.003

.004

.005

.006

.100

101

Deponiegebuhren

Das Aufladen, das Transportieren bis
Unternehmerdeponie, die Zwischentransporte auf der
Baustelle und die Deponiegebiihren werden nicht
separat vergltet und mussen in die Einheitspreise
eingerechnet werden

Haltestellenmdblierung.

Billetautomat (BA).
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31.

DFI Anzeige.

Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30

Beton bewehrt.

Ixoxt m ..... XevooXennns

Stele Fundament Serie |.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 0.40x0.40x0.96.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie |l.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 0.40x0.40x0.50.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie Il V1.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 1.30x1.30x0.42.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie Il V2.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 1.50x1.50x0.37.
Beton bewehrt.

Wartehalle.

gemass BVB Projektierungsrichtlinie Nr.
08.32, 08.33 und 08.34.

Beton bewehrt.

Fundament
Ixbxt m 1.10x0.90x1.00.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St
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R 391.102

R .103

R 392
R .001

R .002

R .003

R .004

R 393
R .001

R .002

R .003

R .004

R .005

R .006

R .007

R .008

Fundament
Ixbxt m 2.60x0.90x1.00.

Fundament
Ixbxt m 2.20x0.90x1.00.

Fundamente flir Kasten.

Weichensteuerschrank
Fundament geméass BVB

Elektroverteiler
Fundament geméass BVB

Steuerkasten Schmieranlage.

Typ BVB.
Ixbxt m 1.20x0.40x0.40.
Beton: NPK F.

Steuerkasten Schmieranlage.

Typ BVB.
Ixbxt m 1.20x0.60x0.80.
Beton: NPK F.

Fahrleitungsmast-Fundamente bewehrt, abbrechen.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 10.
Ixbxt m 1.40x1.40x1.95.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 11.
Ixbxt m 1.10x1.10x2.15.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 11a.
Ixbxt m 1.10x1.10x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 12.
Ixbxt m 1.60x1.60x2.00.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 12a.
Ixbxt m 1.65x1.65x2.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 13.
Ixbxt m 1.30x1.30x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 13a.
Ixbxt m 1.30x1.30x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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R 393.008
R .009

R .01

R .012

R .013

R .014

R .015

R .016

R .017

R .018

R .019

R .021

R .022

R .023

R .024

Ixbxt m 1.75x1.75x2.20.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a.
Ixbxt m 1.80x1.80x2.35.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15.
Ixbxt m 1.40x1.40x2.50.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15a.
Ixbxt m 1.40x1.40x2.60.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 16.
Ixbxt m 1.90x1.90x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 16a.
Ixbxt m 1.95x1.95x2.50.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 17.
Ixbxt m 1.45x1.45x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 17a.
Ixbxt m 1.50x1.50x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 18.
Ixbxt m 2.00x2.00x2.60.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 18a.
Ixbxt m 2.10x2.10x2.60

Fahrleitungsmastfundament
Typ 19.
Ixbxt m 1.55x1.55x2.80.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 20.
Ixbxt m 2.15x2.15x2.60.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 21.
Ixbxt m 1.70x1.70x2.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 23.
Ixbxt m 1.80x1.80x2.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 25.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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R 393.024
R .025

R .026

R .027

R .028

R .029

R .031

R .032

R .033

R .034

R .035

R .041

Ixbxt m 1.90x1.90x3.10.
Fahrleitungsmastfundament
Typ 27.

Ixbxt m 2.05x2.05x3.30.

Anker-Fundament Typ A3.

Nach BVB Fundment Plan Nr.

017.
Ixbxt m 1.10x1.50x2.80.
Beton bewehrt.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220

Nach BVB Fundament Plan
Nr.013.

Ixbxt m 1.00x1.00x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220V

Nach BVB Fundament Plan
Nr.014.

Ixbxt m 1.00x1.00x3.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260

Nach BVB Fundament Plan
Nr.015.

Ixbxt m 1.20x1.20x2.65.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260V

Nach BVB Fundament Plan
Nr.016.

Ixbxt m 1.20x1.20x3.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 10 bis 14.
Baugrundziffer C=3kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a bis 20.
Baugrundziffer C=3kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 11 bis 13a.
Baugrundziffer C=1kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15 bis 27.
Baugrundziffer C=1kg/cm3.

Fahrleitungsfundament
Typ R1 bis 2.35 m Tiefe

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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R 393.042

R .043

R .044

R .045

R .046

R 394

.001

.002
.003

O 0 X0 X

.004

R 395

R .001

700

R .090

720

R .900

Fahrleitungsfundament
Typ R2 bis 2.55 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ R3 bis 2.70 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ R4 bis 2.85 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ HEB 220 bis 1.90 m Tiefe

Fahrleitungsfundament

Typ HEB 240/260 bis 2.30 m

Tiefe

BVB-Masten entheben.

Inkl. zerkleinern, aufladen und transportieren in
Unternehmerdeponie, Gebihren.

Betonmast rund.

Stahlmast rund.

HEA-Tragermast

HEA-Tragermast
Provisorium

BVB-Masten entheben.

Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Baustelle resp.
Verwendungsort auf Lager BVB (Minchensteinerstrasse 87),
Abladen, Zwischentransporte, allen Aufwendungen und
Erschwernissen.

Stahlmast rund.

Materialbewirtschaftung

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Walz- und Zementasphaltbelage.

Transportmittel nach Wahl Unternehmer in Bezug der
ortlichen Gegebenheiten. Es werden keine zusatzlichen
Entschadigungen vergutet.

Transporte

Die Entsorgungen gelten auch fir samtliche Arbeiten von NPK

151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) und dgl.
mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet
werden).

Ubertrag
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723

.090

.200
.250

.252

.253

.290
291

Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-
beitung und Gebulhren.

Beim Transport ist der Auflad und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.

In Deponie.
In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz) fir
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und
Ablad fur die definitive
Entsorgung.

Lagergebuhren bis zu einem
Monat sind einzurechnen.

Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der spatere
Ablad ist inbegriffen.

In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt Gber
mg/kg 250.

Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass
Auftrag Bauherr.

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlcke in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im

Ubertrag
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R 723.291 Tiefbau. b
E 400 Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

E 402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).
Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 o e

E 404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling)
Ziffer 4.2.2. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 o e

730 Geblhren und Bearbeitung

R .900 Die Entsorgungen gelten auch fur samtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) udgl.
missen in die jeweiligen Positionen eingerechnet
werden).

733 Gebiihren fur Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen fest.

400 In Aufbereitungsanlage.

402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Zu Pos. 723.402.
Belag gem. VeVA-Code 170302
(Belagsrecycling).
Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 s e

404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Zu Pos. 723.404.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). M3 s e

117  Total Abbriche und Demontagen @
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151

Bauarbeiten fur Werkleitungen

000

.200

.900

100

120

121

.001

.003

.004

122

.001

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Alle Bauleistungen wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, GebUhr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Sondierungen

Aushub von Hand fiir Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.
Ausmass: Volumen fest. Mehrleistungen in Pos. 224.

Abbauklassen 2 bis 4. m3
Abbauklasse 5 bis 6 m3
Bereits bestehende Leitungen

vorgangig sondieren auf

Anordnung der Bauleitung. m3

Einflllen von seitlich zwischengelagertem Material aus
Sondage. Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.

Ubertrag
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122.001
.002

.003

.004

200

210

212
.100
101
.102
.200
.201

214
.100
101
102
.200
.201

220

221
.100
110

MN/m2 80

Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 80

Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Aushubarbeiten

m3

m3

m3

m3

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Abtrag Boden

Oberboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.

Abtragsbreite bis m 2,00.
Unterboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.
Abtragsbreite bis m 2,00.

Grabenaushub

m3

m3

m3

m3

m3

m3

U- und V-Graben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

Ubertrag
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221.111 t bis m 1,50.

222

120
121
.200
210
211
.220
221
.232

.233

.300

.301
.302

.303

.304

.305
400
406

407

In gespriessten Graben.
t bis m 1,50.

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,50.
In gespriessten Graben.
t bis m 1,50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (keine Behinderung
durch Spriessung).

tm bis 1.50

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (in gespriessten
Graben).

t m bis 1.50

Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Graben maschinell,

keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge Gber m3 0,25.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhiillung aus unbewerten
Beton

Rollkies
Bei Ubrigen Erschwernissen.

Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel!

Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstlitzung
Handaushub Baumpfleger.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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222.407 Wichtig:

223

R 229

.300

.301
.302

.303

.304

.090

.100

110

A1

12

Mit zahnlosem Baggerloffel! M3 o e

Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Graben maschinell, in
gespriessten Graben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tber m3 0,25. M3 s e

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. M3 s e

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. M3 s e

Rohrumhtillung aus unbewehrtem
Beton M3 o e

Aushub mit Saugbagger

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.

Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub

von

Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Gebiihren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate

und Maschinen missen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit. M3 s ———

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.
Tiefe 2.50 m.

Ubertrag
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R 229.112 Tagarbeit.

R

230

231

113

114

.100

110

A1

120

21

122

123

124

.200

210

211

.220

221

222

.301

.302

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Zuschlag zu Pos. 249.111

bei Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m

Zuschlag zu Pos. 249.112

bei Nachtarbeit.

Gruben- und Fundamentaushub

Aushub fur Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4.
Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

In gespriessten Gruben.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

t m 2,01 bis 3,00.

t m 3,01 bis 4,00

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

In gespriessten Gruben.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe.

t m bis 1.50.

LE =m3

Handaushub mit maschineller
Beihilfe. In gespriessten

Gruben.
t m 1.51 bis 2.00

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

LE
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231.302 LE=m3 LE

.303 Handaushub mit maschineller
Beihilfe. In gespriessten
Gruben.
t m 2.01 bis 3.00
LE =m3 LE s e,

.304 Handaushub mit maschineller
Beihilfe. In gespriessten
Gruben.
t m 3.01 bis 4.00
LE =m3 LE e e,

232 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge tber m3 0,25. M3 s e

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. M3 s e

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. M3 s e

.304 Rohrumhillung aus unbewehrtem
Beton M3 i e

.305 Rollkies M3 i e
400 Bei ubrigen Erschwernissen.

406 Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerloffel! M3 s e

407 Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstitzung
Handaushub Baumpfleger.

Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerloffel! M3 s e
233 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell, in

gespriessten Gruben.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge Uber m3 0,25. M3 s ————

.302 Fundamente aus Bruchsteinen

Ubertrag
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233.302
.303

.304

.305
400
.406

407

234

.300

.302

.303

.304

235

.300

.301
.302

.303

oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Rohrumhillungen aus unbewehr-
tem Beton. m3

Rollkies m3
Bei Ubrigen Erschwernissen.

Im Wurzelbereich bei

maschinellem Aushub mit

bauseitiger Handbeihilfe durch

Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerléffel! m3

Im engerem Wurzelbereich

Maschineneinsatz mit

Kleinbagger zur Unterstitzung

Handaushub Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerléffel! m3

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Rohrumhtillungen aus unbewehr-
tem Beton. m3

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge Gber m3 0,01. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3
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235.304 Rohrumhillung aus unbewehrtem

R 239
R

.090

.100

110

A1

12

113

114

Beton M3 o e
Aushub mit Saugbagger

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.

Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub

von

Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Gebdhren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen missen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit. M3 s ————

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit. M3 s ————

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Zuschlag zu Pos. 239.111

bei Nachtarbeit. M3 s —————

Aushubmaterial mit Saugbagger

entfernen.

Tiefe 2.50 m

Zuschlag zu Pos. 239.112

bei Nachtarbeit. M3 i ————
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240 Mehrleistungen
.090 Die Vorschriften der Werkseigentimern missen
eingehalten werden
241 Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen.
.001 Lé&ngs von Graben und Gruben. M s e
.002 Quer zu Graben und Gruben. M i e
242 Mehrleistungen fir Sichern und Schitzen von Leitungen.
.001 Lé&ngs von Graben und Gruben. M s e
.002 Quer zu Graben und Gruben. M i e
243 Mehrleistungen beim Unterqueren von Leitungen, Hindernis-
sen und dgl.
.090 | iber m 1
.100 Aushub von Hand. Inkl. Material aus Graben heben und
aufladen oder seitlich zwischenlagern. Ausmass:
Volumen fest.
.101 Abbauklassen 2 bis 4. M3 s e
.102 Abbauklasse 5. M3 s e
.103 Abbauklasse 6. M3 s e
.104 Abbauklasse 7. M3 s e
244 Mehrleistungen fir das Entfernen von Rohrleitungen im
Zuge der Aushubarbeiten.
.001 Kunststoffrohrleitungen
DN bis mm 250
Ausmass: m M i e
300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
320 Brettspriessungen
321 Grabenspriessungen erstellen.
.201 Brettspriessung vertikal

Grabentiefe m bis 1.50
Gegenseitig abgestitzt.
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321.201 LE=m2 LE

322

323

330

332

333

334

R 339

.100
.101

.001

.100
110
A1

.100
101

.001

.100

101

102

Grubenspriessungen erstellen.
Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.

Grube [xbxt m bis
1,80x1,80x2,50. M2 e e

Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

Ausmass: bedeckte Flache,
inkl. Keile, Klammern und dgl. M2 s e

Kanaldielenspriessungen

Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.

Gestellt oder nachgetrieben.

Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.

Grube Ixbxt m von

1,40x1,40x2,50 bis

2,05x2,05x3,50. M2 e e
Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-

rial. Bei Restlangen unter m 2,0 werden die ganzen Dielen

ausgemessen.

Ausmass: Flache.

Kanaldielen. M2 e e
Kanaldielen schneiden.

Ausmass: Schnittlange. M i er—————

Unterquerungen spriessen, Stolleneinbau.

Bei Bahn- oder Strassenbahnlinien.
Feste Fahrbahn

Unterquerungen spriessen mit

Kanaldielen od. Verzugblechen.

L e

Unter Trambetrieb M2 i e
Unterquerungen spriessen mit

Kanaldielen od. Verzugblechen.
L e
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R 339.102 Wahrend Tramsperrung M2 i e

R .200 Bei Bahn- oder Strassenbahnlinien.
Schotter, Nachstopfen ist im NPK 225 zu bertcksichtigen

R .201 Unterquerungen spriessen mit

Kanaldielen od. Verzugblechen.

L e

Unter Trambetrieb M2 s e
R .202 Unterquerungen spriessen mit

Kanaldielen od. Verzugblechen.

L e

Wahrend Tramsperrung M2 s e

400 Kabelschutzrohre und
Rohrblocke

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Kabelschutzrohre; nur Lieferung

411 Kabelschutzrohre aus PE-LD liefern, C+S.
.200 Rohrlange m 10.

.210 Mit STM, inkl. Dichtungen.

.212 DN/ID 80. M e e
.213 DN/ID 100. M e e
.214 DN/ID 120. M e e
.300 Rollen.
R .391 Flexrohre, KRFWG, 1000N
DN/ID M40
Blau gerillt M i eeer—————

R .392 Flexrohre, KRFWG, 1000N
DN/ID M63
Blau gerillt M i reer——————
415 Kabelschutzrohre aus PE liefern, mit Langsverschluss.
.200 Rohrlange m 10.
.202 DN/ID 100. M e e

.203 DN/ID 120. M i
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415.204 DN/ID 150.

420

421

430

431

.200

210

212

213

214

.300

310

312

313

314

400

410

411

412

413

.500

510

513

514

515

Formstlicke und Zubehor zu Kabelschutzrohren; nur Lieferung

Formstlcke liefern (1).

Bogen fur Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 90.
Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 80, r mm 800.

DN/ID 100, r mm 1'000.

DN/ID 120, r mm 1'200.

Flexible Rohrbogen.

Systaflex oder gleichwertiges
Produkt.

Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
Systaflex oder gleichwertiges
Produkt.

Aus PE-LD.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Muffen (1).

Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Kabelschutzrohre; nur verlegen

St
St

St

St
St

St

St
St
St

St
St
St

Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und
dichten.
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431.001 Bis DN/ID 60. M e e
.002 DN/ID 61 bis 100. M e e
.003 DN/ID 101 bis 150. M e e

433 Kunststoffrohre mit Langsverschluss verlegen.

.002 DN/ID 61 bis 100. M e e
.003 DN/ID 101 bis 150. M e e
440 Formstlcke; nur verlegen
441 Mehrleistungen zum Verlegen von Formsticken zu
Kabelschutzrohren.
.100 Bogen.
.120 Grad 90.
.123 DN/ID 80. St s
.124 DN/ID 100. St s
.125 DN/ID 120. St s
.200 Flexible Rohrbogen.
.203 DN/ID 80. St s
.204 DN/ID 100. St s
.205 DN/ID 120. St s
.300 Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
.301 DN/ID 80. St s
.302 DN/ID 100. St s
.303 DN/ID 120. St e
442 Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzroh-
ren.
.100 Muffen (1).
.110 Doppelsteckmuffen.
.113 DN/ID 80. St s
.114 DN/ID 100. St
.115 DN/ID 120. St e
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480

482

R 490
R 492

600

.100

.101

.102

.600

.610

.611

.620

.621

Nebenarbeiten

Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflachen.
Kunststoffrohre.

Bis DN/ID 100. St
DN/ID 101 bis 150. St
Fur Wasser- und Gasleitungen.

FUR STROMLEITUNGEN

Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spéateren
Hauseinfiihrungen werden nicht zusatzlich vergutet.

Bedingungen:

Alle Aufwendungen fur Ablauf und Verteilen sédmtlicher
Materialien und Fertigteilen, auch bei Lieferung durch die
Bauherrschaft sind in die Versetz- und Verlegearbeiten
einzurechnen. Bestehende Kabelleitungen ausbauen,
entheben, entfernen oder abbrechen von bestehenden
Kabelschutzmaterialien inkl.

seitliche Deponie oder Auflad auf Transportmittel. Beim
Ausbau von wiederverwendbarem Kabelschutzmaterial ist
Aufwand fir die entsprechende Sorgfalt einzurechnen.
Eventuelles Reinigen des Kabelschutzmaterials sowie
Anlegen von Zwischendeponien wird in Regie vergutet.

Monteur- und

Kabelzugbeihilfe, Transporte, Kabelschutz,

Fihren von Kabelmulden, Beihilfe durch Personal des
Unternehmers bei Kabelziigen oder Montage.
Auf/Abladen von Kabelschutzmaterialien auf der
Baustelle oder im IWB-Werkhof Kleinhliningen.
Beihilfe Montage

Diverse Hilfeleistungen wie: Zutragen von Materialien,
Entfernen von alten Kabeln nach Angabe des Monteurs etc.

Beihilfe Montage. h
Beihilfe Kabelzug

Zu offerieren ist der gemittelte Regieansatz der zum
Einsatz gelangten Mitarbeiter.

Es ist der Einsatz von sechs Handlangern unter der Aufsicht
eines Poliers oder Vorarbeiters anzunehmen.

Beihilfe Kabelzug. h

Schéachte und Fundamente

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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600 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Schachte aus Fertigteilen, ohne Abdeckung

611 Schéachte aus Fertigteilen erstellen.

.900

.901

.902

.903

.904

.905

911

Aus Beton. Schachtbéden an Ort betonieren oder aus Fertigtei-

len.

Schacht

DN 300.

Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.

Schachttiefe m 0,60.

Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlissen.

Schacht

DN 400.

Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.

Schachttiefe m 0,60.

Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlissen.

Schacht

DN 500.

Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.

Schachttiefe m 0,60.

Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

Schacht

DN 600.

Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.

Schachttiefe m 0,60.

Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

Schacht

DN 800.

Konus

DN 800/600.

Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.

Schachttiefe m 0,60 Inkl.
Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.901.
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R 611.912

620

621

650

652

913

914

915

.001

.013

.014

Zuschlag fur Mehrhdhe pro
0.20m zu Pos. 611.902

Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.903

Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.904

Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.905

Schachte aus Beton oder anderen Materialien, ohne
Abdeckung

St

St

St

St

Schéchte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferun-
gen, Schalungs-, Bewehrungs-, Beton- und Verputzarbeiten.

Schacht fur BVB-RUckleiter.
Aus Beton.

Abmessung innen Ixbxt

m 0.80x0.80x1.00

Wanddicke mm 250
Bodendicke mm 250

Beton Typ NPK A
Bewehrungsgehalt kg/m3 ca. 60
Inkl. 4 Rohreinfihrungen max.
PE 100 in Wanden, Schachtboden
ist geschlossen mit einem
Sickerloch.

Fundamente aus Fertigteilen

Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Exkl. Lieferung
Fundamentrohre.

BVB-Stele Fundament Serie I.
Ixbxh m 0.40x0.40x0.96.
Nach Plan BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.

Versetzen des bauseits
gelieferten Fundamentsockels,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernisse.

BVB-Stele Fundament Serie II.
Ixbxh m 0.40x0.40x0.50.

Nach Plan gemass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.

Versetzen des bauseits
gelieferten Fundamentsockels,
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652.014 allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernisse.

.015 BVB-Stele Fundament Serie llI,
V1.
Ixbxh m 1.30x1.30x0.42.
Nach Plan geméass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

.016 BVB-Stele Fundament Serie lll,
V2.
Ixbxh m 1.50x1.50x0.37.
Nach Plan geméass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen des bauseits
gelieferten Fundamentsockels,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernisse.

.019 Weichensteuerschrank (WE).
Nach Plan gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.40 erstellen.

Versetzen des bauseits
gelieferten Fundamentsockels,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernisse.

.891 Schacht fiir BVB-Riickleiter
Ixboxh mm 760x 760 x780
Nach PlanArt.-Nr.: 063881037
Marke, Typ BGS Bau Guss AG
Aus Beton Fertigelemente
Aus Kunststoff.
Fundamentrohr bauseits
geliefert
Beschreibung ........

Versetzen des bauseits
gelieferten Fundamentsockels,
allen zum Versetzen
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R 652.891 notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernisse.

660 Einzelfundamente aus Ortbeton

St

R 669 BVB Fundamente aus Ortsbeton.
Inkl. Materiallieferungen, Beton-, Schalungs-,
Bewehrungs-, Verputzarbeiten und Wiedereinfllen.

R .100 Fundamente fir Haltestellenmdblierung.

R .101 Billetautomat (BA)
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31.

R .102 DFI Anzeige.
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30.
Beton: NPK C.
IXbxt m ...x...X.....
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

R .110 Wartehalle gemass BVB- Projektierungsrichtlinie Nr.
08.32, 08.13 und 08.34 erstellen.

R .111 Fundament
Ixbxt m 1.10x0.90x1.00.

R .112 Fundament
Ixbxt m 2.60x0.90x1.00.

R .113 Fundament
Ixbxt m 2.20x0.90.1.00

R .200 Fundamente fiur Kasten.

R .201 Weichensteuerschrank
Fundament gemass BVB
LxB:
Die Schalung fiir den Sockel
und die PE-Rohre werden durch
die BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

R .202 Elektroverteiler IWB (EV)
gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.36 erstellen.

R .203 Elektroverteiler Primeo (EV)

gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
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R 669.203 08.37 erstellen. St

R

.204

.205

.300

.301

.302

.303

.304

.305

Steuerkasten Schmieranlage.

Typ BVB.

Ixbxt m 1.20x0.60x0.80.

Beton: NPK F.

Nach Plan ..........

Die PE-Rohre werden durch die

BVB geliefert.

Inkl. Versetzen von bauseits

gelieferten Einbauteilen. St

Erdkasten Schmieranlage.

Typ VBZ.

Ixbxt m 1.20x0.90x0.45.

Nach Plan

Schienenschmiersystem E3S von

Moklansa.

Die PE-Rohre werden durch die

BVB geliefert.

Inkl. Versetzen von bauseits

gelieferten Einbauteilen. St

Fahrleitungsfundamente fir Rundmasten und HEB nach Plan

Fahrleitungsmastfundament

Typ Fundament: R1

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x2.35 St

Fahrleitungsmastfundament

Typ Fundament: R1

Typ Boden: verlehmter

Schotter/ keine Angaben

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x2.00. St

Fahrleitungsmastfundament

Typ Fundament: R1

Typ Boden:

Niederterassenschotter

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x1.80. St

Fahrleitungsmastfundament

Typ Fundament: R2

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x2.55. St

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ubertrag



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 151 Bauarbeiten fir Werkleitungen D/23(V'25)

Seite: 55
27.03.2025

R 669.305
R .306

R .307

R .308

R .309

R 311

R 312

R 313

R 314

R 315

Ixbxt m 1.40x1.40x2.15.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x1.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.85.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.45.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.15.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.20x1.20x1.90.

Fahrleitungsmastfundament

Typ Fundament: H1
Typ Boden: Verlehmter
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R 669.315 Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
Ixbxt m 1.20x1.20x1.55

R .316 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.
Ixbxt m 1.20x1.20x1.35.

R .317 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
Ixbxt m 1.40x1.40x2.30.

R .318 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2
Typ Boden: Verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
Ixbxt m 1.40x1.40x1.90.

R .319 Typ Fundament: H2
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x1.65.

R .326 Zusatzarbeiten zu
Fahrleitungsmastfundamenten.
Schutzsockel fur
Fahrleitungsfundamente in
Grinflachen.

Hoéhe m min. 0.30.
gemass Plan: 011
Inkl. allen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

R .327 Anker-Fundament Typ A3.
Nach BVB Fundment Plan Nr.
017.
Ixbxt m 1.10x1.50x2.80.
Fundamentkopf m
0.75x0.60x0.40.

R .337 Provisorisches Mastfundament
Einbindungstiefe bis zu 200
cm.

Nach BVB Fundamentplan Nr.
021.

Inkl. Aushub nach Vorschlag
Unternehmer, versetzen Mast,
Beton liefern und einbauen,
Sand liefern einbringen und

Ubertrag
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St

St

St

St
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R 669.337 gut verdichten, sdmtlichen
Aufwendungen, Materialien und
Erschwernissen. St e,

R .338 Provisorisches Mastfundament
Einbindungstiefe bis zu 300
cm.

Nach BVB Fundamentplan Nr.

022.

Inkl. Aushub nach Vorschlag

Unternehmer, versetzen Mast,

Beton liefern und einbauen,

Sand liefern einbringen und

gut verdichten, samtlichen

Aufwendungen, Materialien und

Erschwernissen. St e,

R 400 Masten transportieren und stellen.
R 410 BVB-Masten liefern.
Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Lager BVB
(Munchensteinerstrasse 87) auf Baustelle resp.
Verwendungsort, Abladen, Zwischentransporte, allen
Aufwendungen und Erschwernissen.
411 Stahlmast rund. St s e
412 HEB 220 Mast St s

413 HEB 240/260 Mast St

O U X0 X

420 Masten in Fundamente versetzen gemass Vorschriften BVB inkl.
samtlichen Aufwendungen, Materialien und
Erschwernissen.

X

.421 Stahlmast rund. St e
R 422 HEB 220 Mast St e ———
R .423 HEB 240/260 Mast St e ——

700 Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Materiallieferungen

R 719 Natirliche Gesteinskérnungen liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

R .200 Ausmass: Volumen fest

R .210 Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA

Ubertrag
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R 719.214 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. 0 0 1C T

R .220 Gesteinskdrnungen nach Norm SN 670 102-NA.

R .221 Rundsand gewaschen 0/4. M3 i e
R .223 Betonkies 0/16. M3 o e
720 Verflllen von Leitungszonen

721 Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der
Leitungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Naturliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl.

Lieferung. M3 s e
730 Beton fur Leitungszonen
731 Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-

ten. Ausmass: Volumen fest.
.100 Beton mit natlrlichen oder rezyklierten Gesteinskdrnungen.

.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200,
D_max 16. M3 s ————

.103 Verfullen von Querungen unter
Tramgleis mit Magerbeton inkl.
Lieferung, Ablad und
Einbringen an Verwendungsort.

CEM kg/m3 150. M3 o e
740 Verfillen von Leitungsgraben
741 Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material

einflllen.

.100 Ausmass: Volumen lose.
.110 Maschinell.
.112 Natuirliche Gesteinskérnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 M3 o e
.120 Von Hand.
.122 Natirliche Gesteinskérnungen.

Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 M3 o e

Ubertrag
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750 Nebenarbeiten (1)

751 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.100 Planiebreite bis m 1,0.

.101 Toleranz ab Sollhéhe +/-
mm 30. M2 s e

.200 Planiebreite tber m 1,0.

.201 Toleranz ab Sollhohe +/-
mm 30. M2 s e

754 Rohre, Leitungen und dgl. unterbetonieren und untermauern.
.100 Beton, inkl. Lieferung.
.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200. M3 s e

.200 Schalungen.

.201 Typ 1. M2 s e
R 759 Schalungen fur Leitungskanale, Gruben und Schéachte, einhaup-
tig, Typ 1.
R .901 Schalhéhe bis m 0,50. M2 e e

770 Kulturerdarbeiten

771 Unter- und Oberboden anlegen.
.100 Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.
.110 Maschinell.

.113 Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen
Schichtdicke bis m -0.30 bis -
0.80
Einbaubreite m bis 2.00 M2 s ——————

.114 Oberboden einbauen
Schichtdicke bis m 0.30
Einbaubreite m bis 2.00 M2 e e

.120 Von Hand.
.123 Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen

Schichtdicke bis m -0.30 bis
-0.80

Ubertrag
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771.123 Einbaubreite m bis 2.00

R 790

R 791

124

.100

120

21

122

123

124

Oberboden einbauen
Schichtdicke bis m 0.30
Einbaubreite m bis 2.00

Transporte und Gebuhren, Volumen fest

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle
mit LKW oder in Mulden gemass Vorschlag Unternehmer
Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im

Tiefbau.

In Deponie Unternehmer

Unverschmutzt geméass Richtwerte VBBo, (nur mit
chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fur

M2 s e

M2 e e

Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort Schweiz)

Oberboden (Humus, A-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméss VBBo.

Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo.

Aushubmaterial.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fir
Wiederverwertung. gem. VVEA
Artikel 19 Ziffer 1.

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).

Betonabbruch
(Aushubarbeiten).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder
unbewehrt).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Ubertrag

M3 s e

M3 s e

M3 s e
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R 791.124 Tiefbau. M3 s e
R .130 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

R .131 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
Transport fur
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 o e

R .140 Verschmutztes Material.

R .141 Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmdglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc. Humus, A- und
B-Boden usw. M3 s e

R .150 Stark verschmutztes Material.
(Reaktorstoffmaterial)
Nach Liefereschein (Waagscheine).
Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

R .151 Transport Material jeder Art
(inkl. Ausbauasphalt) fir
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushub- und Abbruchstlicke
in annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)

dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fir
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. S PP

R .200 Transport in Aufbereitungsanlage.

Ubertrag
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R 791.210 Mineralische Bauabfélle in Aufbereitungsanlage.

R .212 Betonabbruch.
(Verkehrsflachen) fir
Wiederverwertung.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 o e

R .700 Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz)

R .710 Transport und Lager.
Ausmass Volumen fest.

R .711 Material jeglicher Art.
Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) fur Beprobung
und chemische Untersuchungen
mit Auflad far die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.
Dauer bis 1 Monat. M3 o e

R .712 Material jeglicher Art.
Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. M3 s e

R 795 Gebihren

R .090 Gebiihren und/oder Aufbereitungskosten

R .100 In Deponie Unternehmer

R .120 Unverschmutzt gemass Richtwerte VBBo, (nur mit
chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fir
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort

Nordwestschweiz)

R .121 Oberboden.
Zu Pos. 791.121. M3 e e

Ubertrag
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R 795.122 Unterboden.

151

123

124

.130
131

.140
141

.150
152

Zu Pos. 791.122. m3
Aushubmaterial.

zu Pos. 791.123. m3
Betonabbruch.

(Aushubarbeiten)

Zu Pos. 791.124.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). m3

Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 791.131. m3

Verschmutztes Material.

Deponie Typ B.
Zu Pos. 791.141. m3

In Aufbereitungsanlage.

Betonabbruch.

(Verkehrsflachen)

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

Zu Pos. 791.212.

Belag gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Total Bauarbeiten fur Werkleitungen
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172  Abdichtungen fur Bauwerke unter Terrain und fur Briicken

000

010

011

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 172D/2014.
Abdichtungen fir Bauwerke
unter Terrain und fur Bricken
(V'25)

.200 Der Abschnitt 000 enthalt die
fur dieses Kapitel massgeben-
den VerglUtungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/272 "Allgemeine Bedin-
gungen fur Abdichtungen und
Entwasserungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau", der Norm SIA 118/274
"Allgemeine Bedingungen fur
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" sowie Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

.900 Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinition des
Dokuments " Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.
.100 Bei allen Arbeiten.

.110 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekampfung.
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011.120 Reinigen der benutzten Transportwege, exkl. Radwaschanla-
gen.

.130 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnubergangen, Verkehrsstau
und dgl.

.140 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer die Zwischen-
lagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis
zur Verwendungsstelle.

.150 Ladezeiten.

.190 Schutzausrustung (gem. Anforderungen
Sicherheitsdatenblatter der Bauprodukte) fir Personal (wie
Atemschutz, Schutzanzug, Handschuhe etc...) inkl. allen
damit verbundenen
Aufwendungen.

.200 Bei Baustelleneinrichtungen.

.210 Abschrankungen, Signalisierung und deren Beleuchtung.

.220 Kosten fur den Verbrauch von Energie und Wasser, exkl.
Strom fur den Betrieb einer Wasserhaltung.

.230 An- und Zwischentransport, Ablad und fachgerechtes Lagern
von Ueberwachungseinrichtungen auf der Baustelle.

.300 Bei Abdichtungsarbeiten (1).

.310 Handmuster von Handelsprodukten bis Format A4.

.320 Dokumentieren der Wetterverhaltnisse beim Einbau und wah-
rend des Abbindeprozesses.

.330 Eigenprifung der einzubauenden Materialien nach Prifplan und
Beschaffen der Eignungsnachweise.

.340 Tagesabschliisse wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten.

.350 Abdecken von Baustoffen zum Schutz vor Witterungseinflis-
sen und vor Verschmutzungen.

.360 Reinigen von durch die Arbeiten verschmutzten Bauteilen.

.370 Geruste, mit denen Arbeiten bis m 3,0 tber der Abstellba-
sis ausgefihrt werden kénnen.

.380 Schitzen von Drainage- und Entwasserungselementen vor
Verunreinigung durch Abdichtungsbaustoffe.

400 Bei Abdichtungsarbeiten (2).

410 Injektionsarbeiten zur Beseitigung von Wassereintritten,

die durch eine fehlerhafte Ausfliihrung verursacht wurden.



Projekt: 703383.046 Seite: 66
MLV BVB 2025 27.03.2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 172 Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fiir Bricken D/14(V'25)

011.420 Vorschriftsgemasses Entfernen und Entsorgen oder Rezyklieren

012

430

440

450

.100
110
120
130

.140
.150
.160

170
.180
.200
210
.220
.230

240

.250
.260
.270
.280

von Baustoffen, Abfallen, Reinigungs-, Verpackungsmaterial
und dgl.

Massnahmen zum Schutz vor Beschadigung zwischen Fertig-
stellung und Abnahme der Arbeiten.

Nachbehandlungsarbeiten bei starren Abdichtungssystemen
durch den ausfuihrenden Unternehmer des wasserdichten Mor-
tels.

Prufen des Untergrunds. Nachweispflichtig fur die Qualitat
des Untergrunds ist dessen Ersteller.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten (1).

Anschneiden und/oder Aufbrechen von Belagen.
Erschwernisse wegen Einzelhindernissen.

Abhalten und Entfernen von Wasser, Schnee und Eis auf dem
abzudichtenden Untergrund.

Bauseits angeordnete Zwischenlager.
Folgen nachtraglich bauseits angeordneter Etappierungen.

Lichtsignalanlagen und Abschrankungen fur die Verkehrs-
fuhrung.

Pumpen fir die Wasserhaltung.
Behandeln von Pumpwasser.
Bei allen Arbeiten (2).
Winterdienst.

Einrichtungen fir Dritte.

Entfernen und Entsorgen bestehender Abdichtungen beim Riick-
bau.

Projektbearbeitung und Erstellen von Ausschreibungsunterla-
gen.

Prifen des Untergrunds durch Diritte.

Abschottsektoren exkl. Tagesabschlisse.

Bauseits bedingte Arbeitsunterbriiche.
Vorbereitungsarbeiten am Untergrund, wie Reinigen, Vorbe-

handeln, Ausgleichen, Trocknen und Vorbereiten von Kanten und
Kehlen.
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012.300 Bei allen Arbeiten (3).

.310 Massnahmen zum Schutz vor mechanischer Beschadigung bei
bauseits bedingten Arbeitsunterbriichen.

.320 Prufungen des Abdichtungssystems durch Dritte nach Pruf-
plan.

.330 Kleinflachen bis m2 50. Inkl.
aller Arbeiten.

020 Ausmassbestimmungen
021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Fur alle Arbeiten.

.110 Das Ausmass wird theoretisch nach Planunterlagen des Pro-
jektverfassers ermittelt. Ergdnzend dazu kann das Ausmass
auch am Bau ermittelt werden.

.120 Gruppenstunden enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Gerateunterhalt und Werkzeugverschleiss. Sie wer-
den ab Beginn des Werkzeugwechsels bis zur erneuten Auf-
nahme des Normalbetriebs gemessen.

.200 Angebrochene Zeiteinheiten.

.210 Fir angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fur
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

.220 Fir angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fiir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

022 Ausmassbestimmungen fir Abdichtungsarbeiten.

.100 Ausmass nach Flache (1).

.110 Liegende Flachen: horizontal oder geneigt bis % 15.

.120 Stehende Flachen: vertikal oder geneigt Gber % 15 von der
Horizontalen.

.130 Vorbereitungsarbeiten am Untergrund.

.140 Lunkern- und Porenverschluss, Haftvermittler mit Angabe des
mittleren Flachengewichts: abgewickelte Flachen, getrennt
nach liegenden, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

.150 Ausgleichsschichten mit Angabe der mittleren Schichtdicke:

abgewickelte Flachen, getrennt nach liegenden, stehenden und
Flachen im Gewodlbe.
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022.160 Dichtungs- und Warmedammschichten mit Angabe der Min-
destschichtdicke: abgewickelte Flachen, getrennt nach liegen-
den, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

.170 Drainage- und Schutzschichten mit Angabe von Flachengewicht
oder Schichtdicke: abgewickelte Flachen, getrennt nach lie-
genden, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

.180 Die zusétzlich auszumessende Flache bei geologisch beding-
tem Ueberprofil ist nach den Bestimmungen der Norm
SIA 118/198 "Allgemeine Bedingungen fur Untertagbau" fur
geologisch bedingten Mehraushub zu ermitteln.

.200 Ausmass nach Flache (2).

.210 Behandeln von Oberflachen wie Abreiben, Abglatten und dgl.

.220 Einbau von Gussasphalt bei Gefalle Gber % 6.

.230 Aussparungen bis m2 1,00 werden vom Fldchenmass nicht ab-
gezogen.

.300 Ausmass nach Lange (1).

.310 Auf- und Abbordungen bis mm 750. Betragt das Mass der
Auf- und Abbordungen mehr als mm 750, wird das Ausmass "ste-
hende Flachen" auf der ganzen Flache angewendet.

.320 Vorbereitungsarbeiten am Untergrund fur Fugen und Randab-
schlusse.

.330 Kanten und Kehlen fiir Vorbereitungsarbeiten, Dichtungs-,
Drainage-, Schutz- und Warmedammschichten.

.340 Fugen und Randabschlisse. Bei Fugenbandern, die teilweise in
den stehenden Flachen eingebaut werden, gilt die Posi-
tionsbeschreibung "in stehenden Flachen".

.350 Etappenstdsse, bauseits bedingt.

.360 Abschottsektoren.

.370 Injektionssysteme mit Angabe der einzurechnenden Menge an
Injektionsgut.

.380 Sollrisselemente.

400 Ausmass nach Lange (2).

410 Injektionen in Arbeitsfugen und Risse.

.500 Ausmass nach Anzahl.

.510 Ecken und Gehrungen in Dichtungs-, Drainage-, Schutz- und

Warmedammschichten.
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022.520

.530
540
.550
.600
.610
.620
.630
.640

.650
030

031
.100

.200

.300

400

.500

032
.100

Ecken und Gehrungen, T- und Kreuzstésse in Fugenkonstruk-
tionen.

Schliessen von Aussparungen.

Anschlisse von Dichtungsschichten an Durchdringungen.
Schweissverbindungen in Fugensystemen vor Ort.
Ausmass nach Masse.

Vorbereitungsarbeiten bei Kleinflachen.
Trocknungsarbeiten.

Injektionsarbeiten.

Mehrverbrauch gegentiber dem Sollverbrauch fir Dichtungs-
schichten aus Gussasphalt, Flissigkunststoffen, Beschich-
tungen mit Polymerbitumen sowie Kleber bei geklebten
Kunststoff-Dichtungsbahnen.

Mehr- oder Minderverbrauch bei Ausgleichsschichten.

Begriffe, Abkuirzungen

Allgemeine Begriffe.

Abstellbasis bei Fassadengerist: Abstellpunkte oder Ab-
stellflachen, auf denen das Geriist abgestellt wird.

Geokunststoff: Oberbegriff fir Produkte, bei denen mindestens
ein Bestandteil aus synthetischem oder natlrlichem Poly-
merwerkstoff hergestellt wurde, in Form eines Flachen-
gebildes, eines Streifens oder einer dreidimensionalen Struk-
tur, und die bei geotechnischen und anderen Anwendungen

im Bauwesen im Kontakt mit Boden und/oder anderen Materia-
lien verwendet werden.

Geotextilien: wasser- und luftdurchlassiges textiles
Flachengebilde, das in bautechnischen Bereichen zum Ein-
satz kommt.

Geovliesstoff (Geovlies): Geotextilien, die aus einer Fa-
serschicht von ausgerichteten oder wirr gelegten Fasern oder
Filamenten durch Vernadeln und/oder thermische bzw. adha-
sive Verfestigung hergestellt werden.

Als Transportdistanz gilt der klirzeste mégliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe zu Abdichtungsarbeiten.

Zu allen Abdichtungsarbeiten (1).
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Abschottelement, z.B. Abschottband: begrenzt den Ab-
schottsektor.

Abschottsektor: Teilflache eines Abdichtungssystems, die
in sich abgeschlossen ist.

Betriebswasser: Wasser, das der Nutzung des Bauwerks dient
oder bei der Nutzung anfallt.

Etappenstoss: Unterbruch beim Einbau einer Schicht.

Fugenband aussen liegend: Fugenband, z.B. Rand- oder Ober-
flachenfugenband, das so eingebaut wird, dass seine Aus-
senflache mit der Oberflache des Betonbauteils bindig ab-
schliesst.

Fugenband innen liegend: Fugenband, das vollstandig ein-
betoniert wird, auch Kérperfugenband.

Mindestschichtdicke: minimale Dicke einer Schicht, die an
keiner Stelle unterschritten werden darf.

Nassseite: Die Abdichtung wird auf eine Unter- bzw. Hilfskon-
struktion aufgebracht. Hier befindet sich die Mértel-

schicht ausserhalb der Bauwerksabdichtung (z.B. Boden-
platten, Wande) bei geschlossener Baugrube und dgl. Es
kénnen entsprechende Materialien wie Zementmartel oder
Gunit eingesetzt werden.

Zu allen Abdichtungsarbeiten (2).
Ruicklaufstoss: Etappenstoss mit Wechsel der Ebene.

Sollrisselement: konstruktives Element, das eine Rissbildung
an einer definierten Stelle in der Betonkonstruktion bewirkt.

Trockenseite: Die Abdichtung wird direkt auf den abzudich-
tenden Bauteil aufgebracht.

Die Mértelschicht befindet sich also zwischen abzudich-
tendem Bauteil und Abdichtung (z.B. Wande, Decken, Gewdlbe
und dgl. von Bauwerken). Dementsprechend miissen Materia-
lien eingebaut werden, die keinen Wassertransport zulas-

sen und eine Haftzugfestigkeit von min. N/mm2 1,5 aufweisen.

Untergrund: Oberflache einschliesslich oberflachennaher
Kontaktzone des Abdichtungstragers. Der Untergrund ist
Teil des Abdichtungssystems.

Unterlaufsichere Ausfiihrung: keine Verteilung des Wassers
auf der Trockenseite der Abdichtung.

Vordichtung: provisorische Massnahme zum Fassen und Ab-
leiten oder Verdrangen von Wasser auf dem Untergrund, da-
mit die nachfolgenden Arbeiten mangelfrei ausgefiihrt werden
kénnen.

Zementhaut: Ansammlung von Zement auf geschalten oder ta-
loschierten Oberflachen von Betonkonstruktionen, mit sehr
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geringen Festigkeitseigenschaften. Darauf kann keine
Baustoffschicht mit Verbund aufgebaut werden.

Zugehorige Massnahme: konstruktive Erganzungen zu jedem
Abdichtungssystem, die unerlasslich sind fiir seinen Er-

folg. Sie sind in den Systembeschrieben enthalten und sind
Bestandteil des Projekts.

Zu Morteln.

Spezialmortel: Druckfestigkeit ab N/mm2 35. Wasseraufnahme-
koeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5. Rautiefe der
Oberflache nach Ausgleichen zwischen mm 0,5 und 1,2.

Mértel nassseitig: Hilfskonstruktion als Abdichtungstra-
ger aus Zementm©drtel unter der Sohle, z.B. bei Grundwasserab-
dichtung.

Moértel trockenseitig: Abdichtung auf Konstruktionen mit
Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5, z.B.
auf Aussenwand, Gewdlbe und dgl.

Begriffe zu Fugenarbeiten.

Arbeitsfuge: Trennstelle in einem Bauteil oder einer
Schicht infolge einer zeitlichen Unterbrechung des Ar-
beitsvorgangs.

Bewegungsfuge: Fuge zwischen Bauwerken oder Bauteilen zur
Aufnahme von Aenderungen der Abmessung, der Form und der
Lage.

Abkurzungen.

Dichtungsbahnen:

. FTDB: Folien-Tondichtungsbahnen.

. KDB: Kunststoff-Dichtungsbahnen.

. PBD: Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
. TDB: Tondichtungsbahnen.

Kunststoffe:

. APP: ataktisches Polypropylen.

. AY: Acrylharz.

. CSM: chlorsulfoniertes Polyethylen.

. E: Elastomerbitumen.

. EP: Epoxidharz.

. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.

. FPO: flexible Polyolefine.

. P: Plastomerbitumen.

. PE: Polyethylen.

. PES: Polyester.

. PMMA: Polymethylmethacrylat.

. PP: Polypropylen.

. PUR: Polyurethan.

. PVC: Polyvinylchlorid.

. PVC-P: Polyvinylchlorid weichmacherhaltig.
. PVC-BV: Polyvinylchlorid bitumenvertraglich.
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034.200 . SBS: Styrol-Butadien-Styrol-Copolymer.
. UP: ungeséttigtes Polyesterharz.

.300 Warmedammstoffe:
. CG: Schaumglas.
. EPS-H: expandiertes Polystyrol hydrophobiert.
. XPS: extrudiertes Polystyrol.

400 Mortel:
. CC: Cement Concrete.
. ECC: Epoxy Cement Concrete.
. PC: Polymer Concrete.
. PCC: Polymer Cement Concrete.

.500 Weitere Abklrzungen:
. AC: Asphaltbeton.
. AC B: Asphaltbeton fiir Binderschichten.
. AC T: Asphaltbeton fur Tragschichten.
. AC MR: Rauasphalt.
. AM: Asphaltmastix fir Abdichtungen.
. CM: Calciumcarbid-Prifmethode.
. d: Dicke.
. FLK: Flussigkunststoff.
. FLK-PMMA: Flussigkunststoff auf Polymethylmethacrylat-Ba-
sis.
. FLK-PU: Flussigkunststoff auf Polyurethan-Basis.
. KMB: kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.
. L N H S: Mischguttypen in Abhangigkeit von der Verkehrs-
last.
. MA: Gussasphalt flir Schutz-, Binder- und Deckschichten.
. MA A: Gussasphalt fir Abdichtungen.
. PA: offenporiger Asphalt (porous asphalt).
. PB: Polymerbitumen.
. TF: tagliche aquivalente Verkehrslast.
. Rt: Rautiefe.
. SMA: Splittmastixasphalt.
. WDB: wasserdichte Betonkonstruktion.
. WDM: wasserdichter Mortel.

040 Anforderungen und Definitionen von Anforderungswerten

042 Anforderungen an den Untergrund.
.100 Nach Norm SIA 272, Anhang B.
.120 Typ mit Verbund.

043 Anforderungen an Baustoffe fiir die Abdichtung.
.300 Beschichtungen fir flexible Abdichtungssysteme.
.330 Flussigkunststoff

2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,

geeignet fir Anwendung unter
Gussasphalt
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Haftvermittler.

Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer

Haftvermittler muss mit
daruber und darunter liegenden
Schichten vertraglich sein.

Ausgleichs- und Schutzschichten.

Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefallsmértel
je mit Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5.
Rautiefe der Oberflache nach Ausgleichen zwischen mm 0,5
und 1,2.

Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach
Norm SN 640 450.

Korrosionsschutz: erste

Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 pum.
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt.

Korrosionsschutz: zweite
Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 um
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt.

Die Materialien der Abdichtung
missen untereinander, mit dem
Untergrund und den
dariiberliegenden Schichten
vertraglich sein

Anforderungen an die Ausfiihrung.
Bei flexiblen Abdichtungssystemen.

Flissigkunststoff

2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,
geeignet fir Anwendung unter
Gussasphalt

Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

Bei Haftvermittler.

Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer

Haftvermittler muss mit
darUber und darunter liegenden
Schichten vertraglich sein.
Gemass Angaben im
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046.330 Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.
400 Bei Ausgleichs- und Schutzschichten.
410 Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefallsmortel.
Nach Norm SIA 272, Ziffer 3 und Anhang C.
460 Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach
Norm SN 640 450.
.600 Bei weiteren Ausfiihrungen.
.670 Baustoff Korrosionsschutz:
erste Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 ym
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.
.680 Baustoff Korrosionsschutz:
zweite Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 um
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.
048 Definition von Anforderungswerten.
.100 Der Anforderungswert ist, sofern in den Normen nichts
anderes gefordert, der Mittelwert aus 3 Einzelprifungen.
Dabei darf kein Einzelwert vom Mittelwert mehr als % 20 auf
die negative Seite abweichen.
Bei grosseren Abweichungen von Einzelwerten werden die Pri-
fungen zu Lasten des Unternehmers wiederholt.
.200 Die Anforderungswerte sind bezeichnet mit "ab", falls es
sich um einen minimalen, und mit "bis", falls es sich um
einen maximalen Anforderungswert handelt, z.B. "Mindest-
schichtdicke ab mm 3,0" oder "Wasseraufnahmekoeffizient w
bis 0,1 kg/m2h**0,5". Der Bauherr kann bei der Anforderung
"ab" nicht einen beliebig grésseren bzw. bei der Anfor-
derung "bis" nicht einen beliebig kleineren Wert fordern.
Der Unternehmer hat keinen Anspruch auf zusatzliche Vergi-
tung, wenn er bei der Anforderung "ab" einen beliebig
grésseren bzw. bei der Anforderung "bis" einen beliebig
kleineren Wert liefert.
.300 Gemass Sicherheitsdatenblatt
und Produktdatenblatt
100 Baustelleneinrichtung
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
110 Baustelleneinrichtung
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Die Baustelleneinrichtung umfasst samtliche Einrichtungen,
Maschinen und Geréate, die fur eine fachgerechte Ausfuhrung
der Abdichtungsarbeiten unter Berticksichtigung der Termin-
vorgaben erforderlich sind.

Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus

resultierenden Mehraufwendungen und

Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Allgemeine Baustelleneinrichtung.

Fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE =gl LE i e
Spezielle Baustelleneinrichtung.

Fur Vorbereitungsarbeiten. gl

Fur Untergrundvorbereitung. gl

Fur Gussasphalt- und Asphalt-
beton-Einbau. gl

Fur zweischichtiger

Korrosionsschutz auf Schienen

Ausmass: Fir die Dauer der

Leistungen des Unternehmers

LE =gl LE e e

Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergiitungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Der Einbau erfolgt Etappen.
Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Reinigungsarbeiten

Untergrund reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen
der Rickstande.

Mit Besen.
Liegende Flachen. M2 s —————

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. M i e

Vorbehandlungsarbeiten

Untergrund von abzudichtenden Flachen vorbehandeln. Inkl.

Ubertrag
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Nachreinigen, Abtransportieren und Entsorgen der Rickstande.
Anforderungen nach Pos. 042.

Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln. Inkl. Lieferung
Strahlgut.

Liegende Flachen. M2 s e

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. M e e

Schienen (Ri 60) inkl.

Schrauben und samtlichen

Erschwernissen.

Ausmass: Bearbeitete

Schienenlange

LE=m

Reinheitsgrad Sa 2 1/2 LE s

Belagsentwasserung und Abdichtungsentliftung

Entwasserung und Entluftung, inkl. Materiallieferung.
Entwasserungselemente einbauen.

Hutschiene aus nicht rostendem Stahl.
Werkstoff-Nr. 1.4301

Marke, Typ nach Vorschlag

Unternehmer ..................

Liegende Flachen. M e e

Trocknungsarbeiten

Produktenachweis.

Nur auf Anordnung der Bauleitung.

Untergrund trocknen.

Personal, nach Aufwand.

Bauarbeiter. h o
Gerate inkl. Zubehor vorhalten und betreiben.

Wassersauger. N
Gasbrenner. h o s
Material und Betriebsstoffe.

Propangas. (o T

Ubertrag
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Ausgleichsschichten

Produktenachweis.

Epoxy Cement EpoCem 3cm, lokal £1cm, Aushartungszeit ca. 12
h. kompatibel zu weiterem Abdichtungssystemaufbau.

Produkt nach Wahl

Unternehmer:

BASF MSP 385 AB 2 D oder glw.

Untergrund von abzudichtenden Flachen auf der Trockenseite
ausgleichen, inkl. Materiallieferung.

Vollflachiger Auftrag. Anforderungen nach Pos. 043.510 und

046.410.

Materialbasis ECC.

Liegende Flachen.

Mittlere Dicke mm 30. M2 s e
Auf- und Abbordungen mm 251 bis 500.

Mittlere Dicke mm 10. M s e
Geovliesstoffe lose verlegen.

Stdsse uberlappen. Anforderungen nach Pos. 043.540 und

046.440.

Materialbasis PP.

Masse g/m2 1'000.

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. M e

Haftvermittler

Untergrund vorstreichen fir Fllissigkunststoffe, inkl.
Materiallieferung.

Grundierung zwischen EpoCem
und PUA: Einschichtig gerolit
und eingesandet.

Nach Wahl Unternehmer:
BASF MTP 622 oder glw.
Anforderungen nach Pos.
043.440 und 046.330
Ausmass: Bearbeitete Flache
LE =m2

Allfallige Mehraufwendungen im
Bereich der Abbordung und
Entfernen sowie Entsorgen von
Uberschissigem Material sind
in dem Einheitspreis

Ubertrag
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272.301 einzurechnen. LE s e
280 Verschiedene Vorarbeiten
282 Provisorische Abdeckungen von Einlaufschachten erstellen,

bei Vorbereitungsarbeiten.
.100 Ein- und ausbauen.
.101 Ausmass: Anzahl Schachte. St

300 Abdichtungen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.090 Der Einbau in Etappen. Alle daraus resultierenden
Mehraufwendungen und Erschwernisse sind in den
Einheitspreisen einzurechnen.

370 Flissigkunststoffe

.800 Produktenachweis.

371 Flissigkunststoff-Abdichtungen einbauen, inkl. Materialliefe-
rung und Mehrverbrauch infolge Rauigkeit.

.301 Einbau von Hand.
Anforderungen nach Pos.
043.330 und 046.270.
Grundierung in Pos. 272
Mindestschichtdicke mm 2,0.
Materialbasis PUA (Polyurea)
Liegende Flachen.
LE =m2 LE e e

.302 Einbau von Hand
Anforderungen nach Pos.
043.330 und 046.270.
Grundierung in Pos. 272
Mindestschichtdicke mm 2,0.
Materialbasis PUA (Polyurea)
Auf- und Abbordungen
mm 251 bis 500
LE=m LE i e

372 Mehrleistungen zu Flissigkunststoff-Abdichtungen aus
Pos. 371.

400 Fur Kanten und Kehlen.
401 Kanten. M e e ———————
403 An Schienen (mit Profil Ri

60).

Ubertrag
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372.403 Zu bearbeitender Umfang ca. 55
cm (Oberflache Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben)

Ausmass: Bearbeitete
Schienenlange M e

373 Zusatzarbeiten zu Fliussigkunststoff-Abdichtungen, inkl.
Materiallieferung.

.300 Haftvermittler zwischen Abdichtung und nachfolgenden
Schichten einbauen.

.310 Fur Gussasphalt.
Haftschicht als Verbindung
zwischen PUA (Polyurea) und
Gussasphalt.
Anforderung nach Pos. 043.440
und 046.330.
Nach Wahl Unternehmer:
BASF MSP 690 oder glw.

.311 Liegende Flachen. M2 e

700 Schutzschichten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.090 Der Einbau erfolgt in Etappen.
Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

730 Bitumenhaltige Schutzschichten

731 Gussasphalt einbauen, inkl.
Materiallieferung.

.200 Von Hand.
.210 MA 8 N.
212 d mm 20 t

734 Mehrleistungen zu Guss- und Walzasphalt aus Pos. 731
und 732.

.501 Erschwernisse im Bereich der
Gleise (zwischen
Schienenprofilen, entlang
Schienen etc...)
Ausmass: Bearbeitete
Gleisachsenlange
LE=m LE

800 Spezielle Abdichtungen

Ubertrag
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800

.090

810

811
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172

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Der Einbau erfolgt in Etappen.

Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Spezielle Systeme

Abdichtungen einbauen, inkl.
Materiallieferung.

Erste Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.

Erste Schicht: 2K-
Zinkphosphat-Epoxidharz-
Grundierung.

Farbton = hell

Schichtstarke = 80 uym
Anforderungen nach Pos.
043.600 und 046.670.
Ausmass: Bearbeitet
Schienenlange

LE=m

Schienenprofil Ri 60. Zu
bearbeitender Umfang ca. 55 cm
(Oberflache Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben)

Zweite Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.

Zweite Schicht: 2K-
Eisenglimmer abgestreut.
Farbton = dunkel

Schichtstarke = 80 ym
Anforderung nach Pos. 043.700
und 046.680

Ausmass: Bearbeitete
Schienenlange

LE=m

Schienenprofil Ri 60. Zu
bearbeitender Umfang ca. 55 cm
(Oberflache Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben)

Total Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fiir Briicken
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Baugruben und Erdbau

000

.100

.200

.900

.990

100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
Baugruben und Erdbau (V'25)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Zwischentransporte werden grundsétzlich nicht vergitet
und mussen in die Einheitspreise eingerechnet
werden. Der Bauherr entscheidet bei Ausnahmen.

Aushub, Aufbruch, Transport, Gebiihr und Materiallieferung

von samtlichen Materialien werden in Festausmass
ausgemessen. Zuschlage fir das Nacharbeiten von Béschungen
und Planum beim Aushub sind stets einzurechnen (trotz
Bemerkung exkl.).

Fur alle Aushubpositionen gilt:

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdbmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn
bewilligt werden. Entscheidet der Unternehmer die
ausgeschriebenen Bauarbeiten mit Saugbagger auszufiihren,
erfolgt die Verrechnung mit den Positionen fir

maschinellem Aushub.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Unbelastetes Material an Verwendungsort.

Fir den zugefiihrten Boden muss mit chemischen Analysen
nachgewiesen sein oder sonst feststehen, dass er unbelastet
ist (Nachweis zu erbringen).

Fir die vorgangig geforderte Unbedenklichkeit ist der
Bauleitung fiir jede Lieferung unaufgefordert ein Attest
vorzuweisen.

Kulturerdarbeiten
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100
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
110 Boden maschinell abtragen
111 Oberboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.
.100 Ausmass: Volumen fest.
.110 Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.
.112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. M3 e e
140 Boden maschinell anlegen
R 149 Kulturerde (Ober- und Unterboden) anlegen mit
seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material
(Humus).
Inkl. Erstellen der Planie +/- 4 cm und Ansaat Rasen.
Ausmass fest nach humusierter Flache.
Der durch den Unternehmer gelieferte Humus muss den
chemischen Nachweis geméss Vorgaben der Stadtgartnerei
erfullen (Attest).
R .100 Flache horizontal oder mit Neigung bis 1 : 4.
R .110 Transport mit Einbaugerat bis m 50.
R .113 Rasenflachen.
Starke nach erfolgter
nattrlicher Setzung mind. cm
20. M2 i e
R .120 Aufhumusieren im Bereich von Masten, Transport mit
Einbaugerat bis m 50.
R .121 Rasenflachen anlegen.
Ausmass: 0.80 m x 0.80 m um
Mast (Mastbereich)
Starke nach erfolgter
nattrlicher Setzung mind. cm
30. M2 e e
150 Boden von Hand anlegen
R .900 Kulturerde (Ober- und Unterboden) anlegen mit

seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material
(Humus).

Inkl. Erstellen der Planie +/- 4 cm und Ansaat Rasen.
Ausmass fest nach humusierter Flache.

Der durch den Unternehmer gelieferte Humus muss den

Ubertrag



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'25)

Seite: 83
27.03.2025

R 150.900 chemischen Nachweis gemass Vorgaben der Stadtgéartnerei

151

200

220

221

240

241

.100

110

A1

.090

.100

101

.200

.201

.100

101

102

erfullen (Attest).
Ober- und Unterboden anlegen.

Ober- und Unterboden.

Bdschungen und Flachen, horizontal oder mit Neigung bis

1:4.

Schichtdicke m 0.20 bis 0.25

m2

Aushub, Béschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-

schichten und Unterlagsbeton

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Trasseeaushub maschinell

Generell gilt:

Strassenaushub Gesamtstérke inkl. Fundation cm 60.
Nicht angeordneter Mehraushub wird nicht vergutet.
Tieferer Aushub bis m 1.20 werden mit den gleichen

Einheitspreisen verrechnet und nicht zusatzlich vergutet.

Ausmass Volumen fest.

Hinweis:

Das Nacharbeiten von Béschungen und Planum ist in
allen Aushubpositionen einzurechnen

(auch Pos. 221.101 und 221.201).

Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Lockergestein ausheben, exkl.
Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest.

Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,

exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum.
Ausmass: Volumen fest.

Aushub von Hand

Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und

dgl. sondieren.

Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fiir Sondierungen in

separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.
Boden mit Schaufel grabbar.

Boden nur mit zusatzlichem

Ubertrag
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241.102 Werkzeug wie Pickel und dgl.

grabbar. M3 o e
250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.

.200 Fur einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.230 Beton unbewehrt.

.231 z.B. Fundamente. M3 o e
.240 Beton bewehrt.

.241 z.B. Fundamente. M3 o e

400 Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

430 Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
.432 Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der

verbleibenden Wurzeln. M3 s e

252 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub von
Hand.

.200 Fur einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.210 Findlinge Gber m3 0,01.

.211 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen. M3 i ————

.212 Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen. M3 s e

400 Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wurzelwerk und dgl.

420 Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
422 Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der

verbleibenden Wurzeln. M3 s s

260 Nebenarbeiten

261 Freigelegte Werkleitungen schiitzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.

.100 Kabel oder Rohrblocke.

Ubertrag
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261.101 Einzelkabel.

400

450

451

700

710

711

.102

.300

.301

.200
210
211

213

Rohrblocke. m

Stutzkonstruktionen flr Boschungs- und Hangsicherung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Begrinung und Bepflanzung von Stitzkonstruktionen

Stltzkonstruktionen in Steilbéschungen ansden und bewas-
sern.

Bewassern, Wasserlieferung ab Netz. Inkl. Erstellen, Vorhal-
ten und Entfernen der Bewasserungseinrichtungen sowie Was-
sergebihren. Ausmass: bewasserte Flache.

Einrichten, vorhalten,
Bewassern der Rasenflache fir
die Dauer der Leistung

Bewasserung mit einer
Zisterene. Das befillen und
alle notwendigen Leistungen
sind in dieser Pos.
einzurechnen und werden nicht
separat vergutet.

Ausmass: m2 Rasenflache m2

Transporte und Lagerung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Transporte, Ausmass Volumen fest

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.
Unbelastetes und unverschmutztes Material.

Oberboden.

Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.
(Humus, A-Boden).

Unverschmutzt gemass VBBo. m3

Aushubmaterial.

Ubertrag
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711.213 Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang

3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. M3 o e

.215 Betonabbruch.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gemass VVEA.
(Beton bewehrt oder unbewehrt
im Zusammenhang mit
Aushubarbeiten).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 i e

.900 In Lager Unternehmer (Standort Nordwestschweiz), exkl.
Lagergebuhren.

.910 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

.911 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
Transport fir
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 s e

.920 Verschmutztes Material.

.921 Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmaoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc.).

Humus, A- und B-Boden usw.

Ubertrag
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R 711.921 Gemass der Richtlinie

750

751

.930

.931

.100
110

A1

113

115

190

191

Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 i e

Stark verschmutztes Material.

Aushubmaterial exkl.

Ausbauasphalt.

Nach Liefereschein (Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fur
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grdsse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. b s

Gebuhren

Gebiihren fur Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

In Lager Unternehmer.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

Oberboden.
Zu Pos. 711.211. M3 s e

Aushubmaterial.
Zu Pos. 711.213. M3 e s

Betonabbruch.
Zu Pos. 711.215. M3 s s

Unbelastet oder verschmutztes Material.
Ausmass: Volumen fest.

Unbelastet oder schwach

verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.911. M3 s e

Ubertrag



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'25)

Seite: 88
27.03.2025

R 751.192 Verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.921.

211 Total Baugruben und Erdbau
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221

Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen

000

.090

.100

.200

.900

100

110

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Messregel fur Ausmass:

Das Ausmass erfolgt im Festausmass und in den
Profilen gemessen.

Gilt fur Materialausbau, Lieferung und Einbau.

Frostsicherheit.
Alle Einbaugemische fur Fundationsschichten missen
frostbestandig sein.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.
Fundationsschichten fir Ver-
kehrsanlagen (V'25)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Lieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Bei allen Positionen sind der Transport, die Geblihren, der
Auflad und der Ablad inbegriffen.

Materialien frostsicher.

Alle Materialien konform zur "Richtlinie
Materialtechnologie im Tiefbau" neueste Version.

Vor dem Einbau ist vom Unternehmer die erweiterte
Leistungserklarung des Lieferanten /

Selbstdeklaration (gem. Richtlinie) abzugeben.
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R 110.900

111

.100
110
A1

12

113

120

122

123

130

133

.140

143
.160

162

.163

115

.100
110
A1

Der Nachweis ist Sache des Unternehmers und wird nicht
zusatzlich vergutet.

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

Ausmass: Volumen fest.
Mit naturlichen Gesteinskérnungen.

Ungebundenes Gemisch UG 0/16.
OC 75. m3

Ungebundenes Gemisch UG 0/22.
OC 75. m3

Ungebundenes Gemisch UG 0/45.
OC 75. m3

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30
(Rc_30-).

RC-Kiesgemisch RC-B 0/22.
OC 75. m3

RC-Kiesgemisch RC-B 0/45.
OC 75. m3

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30
(Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch RC-BG
0/45. m3

Mit Ausbauasphalt, Anteil Ausbauasphalt unter Massen-% 30
(Ra_30-).

RC-Kiesgemisch RC-A 0/45. m3

Mit Mischabbruch
([Rc+Ru+Rb]_95).

RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/22. m3

RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/45. m3

Ungebundene Gemische, nicht normiert, fir Planie und
spannungsabbauende Zwischenschichten liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.
Natirliche Gesteinskérnungen mit gebrochenem Anteil.

Kiesgemisch 0/16. m3

Ubertrag
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115.120 Rezyklierte Gesteinskérnungen mit Betonabbruch, Anteil

116

400

410

411

21

.100

110

A1

113

114

120

21

123

124

.100

110

A1

12

113

120

21

Betonabbruch unter Massen-% 30 (Rc_30-).
RC-Kiesgemisch RC-B 0/16.

Gesteinskérnungen liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.

Naturliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 12 620.
Sand 0/4.

Betonkies 8/16.

Betonkies 16/32.

Naturliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 13 043,
gebrochen.

Brechsand 0/2.
Splitt 4/8.
Splitt 8/11.

Ungebundene Schichten

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einbau

Lieferung in U'abschnitt 110.
Fundationsschichten einbauen.
Ausmass: Volumen fest.
Einbaubreite bis m 1,5.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Einbaubreite tber m 1,5 bis m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Ubertrag
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411.122 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. M3 o e

.123 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. M3 e e

.130 Einbaubreite Giber m 3,0.

.131 Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20. M3 s e

.132 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. M3 e e

.141 Einbau des Splittes 8/11 im
Bereich der Splittmulden des
Gleisbetons BVB inkl.
Handeinbau, Verteilung und
Nachregulierung des Materials.
Alle Zwischentransporte in-
und ausserhalb der Baustelle
werden nicht separat vergutet
und mussen in dieser Position
berlcksichtigt werden. M3 s e

R 419 Fundationsschichten Ausbauen

R .100 Ausbau des best. Splitts per Hand

R .110 Ausbau des best. Splittes per Hand, im Bereich der
Splittmulden des Gleisbetons inkl. Auflad, Abtransport und
Entsorgungsgebihren.

R .111 Ausmass: m3 M3 s e

420 Planie

Lieferung in U'abschnitt 110.
421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.100 Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.

.101 Rohplaniebreite bis m 1,5. M2 s r—————
.102 Rohplaniebreite Gber m 1,5 bis
m 3,0. M2 i e
.103 Rohplaniebreite tber m 3,0. M2 e —————
423 Planie erstellen auf Fundationsschichten fiir Verkehrs-

flachen mit Belag.

.100 Toleranz ab Sollhhe
+/- mm 10.

Ubertrag
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423.110
A1
12

113
R 490

R 496
R .101

900

920

921

.100
101

102

.103

R 990

R 991
R .100

R .190

Mit zugefiihrtem Planiematerial.
Planiebreite bis m 1,5.

Planiebreite tiber m 1,5 bis
3,0.

Planiebreite tiber m 3,0.

Reinplanie auf Steinbett.
Zu Pos. 429.000

Zuschlag fur Verdichtung

Zuschlag fur statisches
Verdichten der Rohplanie

Zusatzarbeiten und Erschwernisse

M2 e e

M2 e e

M2 s e

M2 e e

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vergutung fur Erschwernisse beim Einbau von Fundations-

schichten

Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schachte.

Schachte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten

wieder hoher setzen oder Schachte umfahren und Bereich

um Schachte nachverdichten.
Verfahren dem Unternehmer freigestellt.

Bei ungebundenen Schichten.

Schieberkappen und Vermes-
sungsschachte.

Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum bis m 0,60.

Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum m 0,61 bis 1,00.

Qualitats- und Prifkontrollen.
Ausfihrung nur durch akkreditierte Labors

ME-Messungen

Beihilfe zur Prifung vor Ort auf Rohplanie, Planum oder
Planie.

Transport eines LKW's oder Baggers (geladen) an
Verwendungsort fir Plattendruckversuche inkl.

Wartezeit bei Messungen und anschl. Ricktransport inkl.

Personaleinsatz.

Ubertrag
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R 991.

221

190

191

192

.200

.290

291

292

Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergltet.

Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung St s e

Zuschlag zu Pos. 991.191 bei

Einsatz ausserhalb der

normalen Arbeitszeit.

Einzelmessung. St s e

Messung durch Prifinstanz.

Aufbieten eines akkreditierten Labors fir Messung im Auftrag
der Bauleitung (Plattendruckversuch statisch

auf Rohplanie, Planum oder Planie). Die Koordination und
die interne Abrechnung mit dem

Labor sind einzurechnen.

Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergutet.

Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St s e

Zuschlag zu Pos. 991.291 bei

Einsatz ausserhalb der

normalen Arbeitszeit.

Einzelmessung. St s

Total Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen @
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222  Abschliusse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlusse, Pflasterungen,
Plattendecken und Treppen
(V'25)
.200 Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
R .900 Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Geblhr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.
Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.
200 Liefern von Steinen und Material fir Abschliisse
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
220 Natursteine fir Abschllsse (2)
R 229 Steine und Platten fiir spezielle Flachen.
R .900 Rasengittersteine liefern, frost-tausalzbestandig.
R .910 Rasengitterplatten.
R .913 Bugnato oder gleichwertig.
Abmessung mm 500x300.
Steindicke mm 120
Inkl. Farbton grau. St s
500 Erstellen von Pflasterungen

Ubertrag
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500

560

561

.100

.103

222

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rasengittersteine

Rasengittersteine verlegen.

In Sand oder Spilitt, fir Verkehrsflachen. Fillung in
Pos. 573.

Typ Bugnato oder

gleichwertiges.

Steindicke mm 120.

Zu Pos. 229.913.

Grdsse mm 500x300. M2 s e

Total Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen ......ccceeeunnnn.
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223

Belagsarbeiten

000

.090

.100

.190

.200

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.
Belagsarbeiten (V'25)

Ausmass-Regelung:

Das Ausmass fur jegliche Belagsart erfolgt Gber
effektive Flache = Ausmass fest.

Die Belagsinstandstellungen resp. das Nachschneiden
erfolgt in Absprache mit dem Strassenmeister.
Belagsiuberlappungen bei Langsetappen werden in der
Regel mit max. Breite von je cm 20 vergutet.

ME-Werte:

Die ME-Fundationswerte fiir den Belags-, Beton- oder
Pflasterungseinbau in der Strasse missen MN/m2 = 100 und
das Verhaltnis ME2/ME1 < 2.5 betragen.

Der UN-Aufwand fiir jegliches Anzeichnen von Belagsschnitten
inkl. das Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen,
Einbauten- Pflasterung udg.) werden nicht separat vergutet.

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.
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200

240

241

400

420

422

.100

110

A1

113

120

21

.200

210

211

.090

Vorarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Reinigungsarbeiten

Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Riicksténde.

Trockenreinigung.
Von Hand.
Bitumenhaltige Unterlagen. M2 e e

Unterlage
Planie Fundationsschicht. M2 e e

Maschinell.
Bitumenhaltige Unterlagen. M2 s e

Nassreinigung. Mit Rotationsdisen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.
Bitumenhaltige Unterlagen. M2 s e

Walzasphalt (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen

Haftvermittler aufbringen.

Als Richtgrosse sollen 175 bis 240 g/m2 resultierendes
Bindemittel verwendet werden.

Hinweis: 400g/m2 einer 50%- Emulsion ergeben ca. 240 g/m2
resultierendes Bindemittel.

Bei gefrasten Oberflachen ist die Haftvermittlermenge im
oberen Bereich zu wahlen, wahrend auf kurzlich
maschinell eingebauten Schichten der untere Bereich
gewahlt wird.

Der Haftvermittler muss polymermadifiziert sein, wenn

die darauf liegende Schicht ebenfalls ein
polymermodifiziertes Bitumen aufweist.

Ubertrag
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422.100

.103

.190

192

.900

.920

.921

.940

Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
wabhrleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-
ternehmer freigestellt. Inkl.

Materiallieferung.

Haftvermittler

Marke, TYP eeveeeeinns

Unterlage auf ungefraster

Belagsflache ca. 240 g/m2. M2 s e

Liefern und aufbringen von z.B. S&P-Haftemulsion gemass
Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung.
S&P-Haftemulsion G, Typ CR 60 P oder gleichwertiges Produkt.

Technische Daten: Erweichungspunkt (SN 1427) >
47 Grad Penetrationsindex

(EN 12591) > 0.2 Verbrauch:

...... kg/m2.

Vorspritzen mit

Bitumenemulsion z.B.

Webacid Spezial C60BPO C2

ca. g/m2 300-400 oder

Bitumenemulsion Eufix 50K,

Typ HCP ca. g/m2 400 oder

gleichwertiges Produkt.

Die Lieferung des Materials

ist einzurechnen. M2 s e

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung.
(Abrollbock kann tber das TBA bezogen werden).

Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit inkl.
allen Anpass- und Schneidarbeiten.

Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des
Herstellers.
Ausmass = Verlegte Flache.

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung
von Hand.

Material vorbituminiert.

Bauseits geliefert durch TBA auf Baustelle oder
Zwischendepot.

Bewehrung z.B. Gittereinlage S&P- Glasphalt G oder
gleichwertiges Produkt.

Zugkraft langs = 120 kN/m / Dehnung 2.6%.
Zugkraft quer = 200 kN/m / Dehnung 1.75%.
Rollenbreite/lange = m 0.97, m 1.95/ m 50.
Uberlappung langs = cm 5-10 cm.

Uberlappung quer = cm 20.

Ausmass bedeckte Flache.
Inkl. Auf- und Ablad ab
Zwischendepot mit Transport. M2 s eeeeeer———————

Transport von

Ubertrag
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R 422.940 Asphaltbewehrung.
Von Lagerplatz auf Baustelle oder Zwischenlager.

R .941 Transport von Asphaltbewehrung
von TBA- Lagerplatz (Basel)
auf Baustelle resp.
Verwendungsort
(Zwischendepot).
LE = Fuhren.

423 Langs- und Querndhte ausbilden.

.200 Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

.220 Anstrichmasse.
z.B. Dilaplast oder
gleichwertiges Produkt.
.221 Schichtdicke bis mm 40.

440 Asphaltmischgut AC Typ N

441 Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 ACT 16 N.

.210 Ausmass: Masse.
.212 d mm 50.

.300 ACT 22 N.

.310 Ausmass: Masse.
.312 d mm 70.

442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.100 AC 8 N.
.110 Ausmass: Masse.
.113 d mm 30.
R .900 Deckschichtbelag AC Typ Basel.

R .910 AC Typ BS* (Basel) oder gleichwertiges Produkt.
Entspricht z.B*:

- AMW Betriebs GmbH = AC 5/7
- Werk Rinau=AC 8 L

- Sternenfeld = AC 8 N Melio

Ubertrag
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R 442.910

R 911
446

R .090

.100

.103

.200
.201

450

451

.200

210

215
453

R .090

.100

110

12
21

457

- Macadam AC 8 sandreich

- Rudolf Wirz AC 8 sandreich

d mm 30.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Fur Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder
farbige Zuschlagstoffe.

Zusatz

Fur Einbau von Hand.

Unabhangig vom Belagstyp.

Gilt als Zuschlag.

LE =t.

Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

Zu Pos. 441.212, 441.312,
442.113, 442.911.

Asphaltmischgut AC Typ S

Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT22S.
Ausmass: Masse.
d mm 100.

Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

Das Stopfen mit Kramphauen in Bereich der Laschenkammern

unter dem Schienenkopf ist einzurechnen und wird nicht
separat vergutet

AC 8 S.

Ausmass: Masse.

d mm 30.

d mm 30.

LE =t.

Mit PmB 45/80-65 (CH-E).

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.

Ubertrag
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R 457.090
.200
.201

401

460

461

.200

210

211

214
462

.200

210
212
221

222

Alle Positionen gelten als Zuschlag.
Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

Zu Pos. 451.215, 453.112,
452.121. t

Far Einbau von Hand.

Unabhangig vom Belagstyp.

Gilt als Zuschlag.

LE =t. LE

Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME

Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC T 32 H.

Lieferwerk des Mischguts
Herkunft .........ccoeees

mit PmB 25/55-65 (CH-E).

Ausmass: Masse.
d mm 90. t
d mm 120. t

Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

AC B 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
Ausmass: Masse.
d mm 70. t

d mm 80.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den

beiden Schienen (gilt als

Tragschicht). LE

d mm 95.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den
beiden Schienen (gilt als

Ubertrag
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462.222 Tragschicht).

466

480

481

482

600

.200

.201

400

402

491

.100

110

12

.200

.201

400

401

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ H und AC
Typ EME.

Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

Zu Pos. 461.211, 461.214,
462.212, 462.221, 462.222.

Fir Einbau von Hand.

Unabhangig vom Mischgutstyp.
Gilt als Zuschlag.

Zuschlag fur Behinderung durch
die Spurstangen beim
Belagseinbau

Zu Pos. 460 ff.

Rauasphalt AC MR

Rauasphalt AC MR liefern, maschinell einbauen und verdich-
ten.

AC MR 8.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Mischgut gemass techn.
Merkblatt AC MR 8 LN,
Tiefbauamt BS+BL

(siehe Handbuch resp. techn.
Merkblatt vom 31.03.2014 und
Oberbaudimensionierung vom
01.02.20), mit PmB 45/80-65
(CH-E).

Herkunft .................

Ausmass: Masse.

d mm 30.

Mehrleistungen zu Rauasphalt AC MR.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
Zu Pos. 481.112.

Far Einbau von Hand.

Unabhangig vom Mischguttyp.

Gussasphalt

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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600

640

642

645

.090

.200

210

.216

.220

.226

291

.300

310

313

.320

.323

391

.100

110

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gussasphalt fir Fahrbahnen mit Mischgut Typ H

Der notwendige Einsatz von Maschinen ist in den Pos. mit

einzurechnen und wird nicht separat vergutet.

MA-Binder- und MA-Schutzschichten liefern, einbauen
und verdichten.

MA 11 H.

Lieferwerk des Mischguts .....
Bindemittel B 35/50 PMB 25/55-
65 E

Maschineller Einbau.

d mm 50

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

d mm 50

Zuschlag fur Gussasphalt im

Spickelbereich

LE=t

MA 16 H.

Lieferwerk des Mischguts .....

Bindemittel B 35/50 PMB 25/55-

65E

Maschineller Einbau.

d mm 50.

Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

d mm 50.

Zuschlag fur Gussasphalt im

Spickelbereich

LE=t

Oberflachen der heissen MA-Schichten behandeln.
Mit Splitt abstreuen. Splitt mit ca. Massen-% 0,5 Bitumen
vorumhdillt. Einarbeiten bis zum Erreichen der erforderli-
chen Giriffigkeit. Inkl. Materiallieferung. Entfernen von
Uberschissigem Material in

Pos. 646. Ausmass: Flache.

Splitt 2/4.

Ubertrag
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645.111

Abstreuen von Hand.
Menge kg/m2 nach Vorschlag UN M2 i e

.112 Abstreuen maschinell.

900

910

911

.100

.101

102

.103

.104

920

922

.100

151

152

.153

Menge kg/m2 nach Vorschlag UN M2 e e

Nebenarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen

Komplette Schachtabdeckungen liefern.
Geschlossene Abdeckungen.

BGS Figur 125-30 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125 St

BGS Figur 125-40 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125. St

BGS Figur 194-60S oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400. St

vonRoll Figur 2650 060 17 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400. St

Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen

Schachtiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.

Gussdeckel DN 500.

z.B. BGS.

BGS Abdeckung 180-50.

Klasse D400.

LE = St. LE s e

BGS Figur 125-30 oder

gleichwertiges Produkt.

Zu Pos. 911.101.

LE = St. LE e e

BGS Figur 125-40 oder
gleichwertiges Produkt.

Ubertrag
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922.153 Zu Pos. 911.102.
LE = St. LE

.154 BGS Figur 194-60S oder
gleichwertiges Produkt.
Zu Pos. 911.103.
LE = St. LE i e

.200 Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.
.230 Schachtdeckel.

.232 Guss-Beton-Deckel.
Typ Von Roll Fig. 2535-E00 52
oder gleichwertiges Produkt.
Fir BVB Ruckleiterschacht.
Grosse cm 80x80. St s

923 Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach
Belagseinbau versetzen. Inkl.
Entfernen von provisorischen Schachtabdeckungen und
befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und Befes-
tigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenla-
ger, Aushub, Anschneiden und Ergédnzen des Belags.

.090 Versetzen gemass Schema Handbuch Strassenbau TBA-BS
(neueste Version).

.500 Spezialarmaturen versetzen.

.507 Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.
Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar.
Zu Pos. 911.104.
Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = St. LE e e

924 Schachtiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 300 héher setzen. Inkl.
Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungs-
material, Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen
von Schéachten und Erganzen des Belags.

.500 Spezialarmaturen hoher setzen.

.503 Typ Vollguss-Deckel, oder
gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
Vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Gussdeckel auf Betonsockel.

Hohenverstellbar.
Grosse DN 600.

Ubertrag
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924.503 LE = St. LE e e,
950 Fundamentsockel
951 Fundamentsockel versetzen.

.090 Vorarbeiten im Bereich des Billetautomats, damit die BVB
das Sockel einbauen kann

.301 Belag im Bereich des
Billettautomaten
herausschneiden/aufbrechen,
Entfernen von Material vor dem
Einbau des Sockels durch die
BVB und 1/1-Erganzen des
Belags mit bituminésem
Verguss.

Diese Leistung werden in einem

separaten Arbeitsgang

ausgefuhrt.

Abmessung Fundamentsockel mm

e Xewe X

LE = St. LE i e

223  Total Belagsarbeiten ~———
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225

Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

000

100

110

120

121

.100

.200

.090

.001

.002

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 225D/2017.
Gleisbau, Sicherungsanlagen
und Weichenheizungen (V'25)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Baustelleneinrichtung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungen fiir den Gleisbau sind
in NPK 113 Pos.110 einzurechnen

Arbeitsraumbeleuchtung

Beleuchtung an- und abtransportieren, vorhalten, unter-
halten und betreiben, inkl.
Umstellen entsprechend dem Baufortschritt.

Beleuchtung fiir Nachtarbeit

nach Vorschlag des

Unternehmers.

Eine eventuelle Etappierung

ist in die Globale

einzurechnen.

Fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE =gl LE

Beleuchtung fiir Nachtarbeiten
nach Vorschlag des

Ubertrag
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121.002 Unternehmers.

200

210

21

.090

.100

110

A1

12

Bei den Kramparbeiten der

Gleise.

Eine eventuelle Etappierung

ist in die Globale

einzurechnen.

Fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE = global LE s

Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Materiallieferungen fiir Gleise, Weichen und Dilatationen

Samtliche Schienen-, Weichen- , Befestigungs- und
Schwellenmaterialien werden durch den Bauherrn (BVB)
geliefert.

Der Unternehmer hat nur das Aufladen und Transportieren ab
Lager BVB (Minchensteinerstrasse 87) zu

offerieren.

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

Gleis- und Befestigungsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. Exkl. Ablad.

Gleise komplett.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.

Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 49 E1.
Schwellentyp Betonschwelle
V6V-E M4

Vormontierte Gleisjoche,

I'm 18.00.

Biegeradius m ................

Nach Verlegeplan .............

Fir vormontierte Gleisjoche
gilt:

Die Gleisjoche dirfen nur mit
geeignetem Hebemittel (Balken
mit min. 10 Aufhangepunkten)
transportiert werden. M s eer——————

Neues Material.
Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 60 R1.
Vormontierte Gleisjoche,
I'm 18.00.

Ubertrag
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211.112 Biegeradius m ................

212

.200

.210

21

212

.500

510

511

.100

110

A1

Nach Verlegeplan .............

Far vormontierte Gleisjoche
gilt:

Die Gleisjoche durfen nur mit
geeignetem Hebemittel (Balken
mit min. 10 Aufhdngepunkten)
transportiert werden.

Schienen.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.

Typ 49 E1.

Schienenlange m 18.00
Vorgebogen, rm .............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB.

Neues Material.

Typ 60 R1.

Schienenldnge m 18.00
Vorgebogen, rm ..............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB.

Schwellen, Schemel, Einzelstitzpunkte und Zahnstangen-
sattel.

Schwellen, Schemel und Einzelstiitzpunkte.

Neues Material.

Spurweite mm 1'000
Betonschwelle, Typ V6V-E M4
Bestellung durch BVB

- Lieferung erfolgt auf

Abruf Unternehmer

- Samtliche
Zwischentransporte sind
einzurechnen

Weichen- und Dilatationsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. Exkl. Ablad.

Einfache Weichen.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 49 E1.

Spurweite mm 1'000
Schwellentyp Betonschwelle
V6V-E M4

Weichenlange L w.............
Nach Verlegeplan .............
Als Teile montiert und ver-
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212.111 laden

R 219

12

113

.100

110

A1

12

Lieferung:

- Just-in-time (Organisation

und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /

Lieferant (Koordination durch

BVB) St

Neues Material.

Uebergabeort .................

Typ 60 R1.

Spurweite mm 1'000.
Weichenldnge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
Vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram.

Als Teile montiert und ver-
laden

Lieferung:

- Just-in-time (Organisation
und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB). St

Neues Material.

Uebergabeort .................

Typ 60 R1

Spurweite mm 1'000.
Weichenlange L_w .............
Nach Verlegeplan .............
vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram und
Streustromisolierung.

Als Teile montiert und ver-
laden

Lieferung:

- Just-in-time (Organisation
und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB). St

Materialtransporte.

Materialtransporte auf Baustelle.

Transporte ab BVB-Lager (Minchensteinerstrasse 87),
inkl. Auflad, Ablad, Verteilen auf der Baustelle und
allfallige Zwischentransporte.

Gleisjoche, Schienenprofil 60

R1, Lange bis 18 m, gerade und

gebogen. m

Gleisjoche, Schienenprofil 49
E1, Lange bis 18 m, gerade und
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R 219.112 gebogen. St

R .113 Zuschlag fur Weichen,
Schmieranlage - und
Kreuzungseinbau
Zu Pos. 219.111 und Zu Pos.
219.112 St s

R .114 Zuschlag fir sorgfaltige
Arbeiten und mechanischer
Schutz wegen RCS-Ummantelung
an den Schienen St e

R .120 Lieferung im Baustellenperimeter oder
Installationsplatz durch den Lieferanten.
Die Beschaffung der Materialien erfolgt direkt
durch die Bauherrschaft.
Der Liefertermin des Lieferanten, einschliesslich
Ort und Zeitpunkt der Lieferung, erfolgt durch den
Baumeister (Submitenten), mit einer Vorlaufzeit von min. 2
Tagen, inkl. allféllige Zwischentransporte, Auflad,
Ablad und Verteilen auf der Baustelle zum Verwendungsort.

R .121 Betonschwellen Typ V6V-E M4.

Ausmass: pro Schwelle St s ———
R 122 Filter-Vliesmatte Bidim U 44.

Ausmass: Mattenflache M2 i e

R .123 Unterschottermatten.
Trackelast SBM / RPU Blue 20-
2GF.

Ausmass: Mattenflache M2 s e

R .300 Transport ab Baustelle in Deponie des Unternehmers,
inkl. Auflad und Ablad.
Lagerbearbeitung und Deponiegebtihren sind
einzurechnen.

R .310 Demontierte Schienen

R .311 Schienen 60 R1 gerade und
gebogen.
Geschnitten gemass Erfordernis
Unternehmer.

Ausmass: pro Tonne S
R .312 Schienen 49 E1 gerade und
gebogen.

Geschnitten gemass Erfordernis
Unternehmer.
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R 219.312 Ausmass: pro Tonne

R

R

230

231

.320
321

322

.323

324

400

401

402

.090

.001

Demontierte Schwellen.
Holzschwellen.

Abfallcode: 1702 98 nach LVA
vom 01.07.2016, gemass VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfulllen von
Belegscheinen.

Ausmass: pro Schwelle
Stahlschwellen.

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial.
Ausmass: pro Schwelle

Betonschwellen 2-Block
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle

Betonschwellen Monoblock
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle

Transport ab Baustelle zum BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87).

inkl. Auf- und Ablad.

Schienen: 49 E1.

Ausmass: pro Tonne

Schienen: 60 R1.

Ausmass: pro Tonne

Lieferung von Schotter und Bankettmaterial

St

St

St

St

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle bis Einbauort
mussen in die Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

Schotter liefern bis Baustelle oder Uebergabeort.

Schotter.

Klasse 1.

Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.

Der Bahnschotter SBB (32/50)
gemass SN EN 13450 muss einen
Los Angeles Koeffizienten
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231.001 (LARB) von < 16 aufweisen.

240

241

242

243

.300

.320

321

400

420

421

.100

101

.200

.201

Das Eignungsprotokoll der
Eignungsprifung muss bei
Offertabgabe beigelegt werden
muss zur Submission beigelegt
werden.

Prifung nach Norm EN 1097-
2:2010. Anh. C.

Bahnschotter Bezugsquelle:
Meyer-Spinnler AG, Muttenz,
Telefon: 061 465 92 00.
Bahnschotter ab Auhafen
Muttenz. Transportieren zur
Baustelle nach Vorschlag des
Unternehmers, inkl. Ablad des
Schotters bei allen Gleisarten
sowie Gleiverschlingungen.

Vorbereitung von Oberbaumaterial

Schwellen vorbereiten.

Schwellen abladen und verteilen, inkl. Zwischentrans-
porte. Exkl. Lieferung.

Maschinell, auf Schottervorlage oder seitlich zwischenla-
gern.

Maschinen des Unternehmers.
Auf Schottervorlage.

Beton, Typ V6V-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schwellen kirzen.

Maschinell.

Maschinen des Unternehmers.
Beton, Typ VOV-E M4

Befestigungen flir Gleise vorbereiten.

Befestigungsmittel flr Gleise vorbereiten. Ausmass: Gleis-

lange.

Befestigungsart W-Tram
(Vossloh)

Befestigungsmittel fir Gleise aufladen. Ausmass: Gleislange.

Befestigungsart W-Tram
(Vossloh)

Schienen vorbereiten.

Ubertrag
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243.100 Schienen abladen, inkl. Zwischentransporte. Ausmass:

250

251

252

300

110
A1

.001

.002

.001

.002

Schienenlange.
Mit Maschinen.

Auf- und Abladekomposition,

inkl. Beihilfe.

Maschinen des Unternehmers.

Zwischentransport bis m auf

ganze Baustelle.

Ab Wagentyp nach Wahl

Unternehmer. 2 1R

Vorbereitung von Weichen und Dilatationen

Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen beim Montageplatz
abladen. Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen
und Zahnstangen.

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp ......c............

Nach Verlegeplan .............

Zwischentransport bis m ganze

Baustelle

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE e e

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp .......cooeveees

Nach Verlegeplan .............

Zwischentransport bis m ganze

Baustelle

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE e e

Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen, inkl. vormon-
tierter Zungenvorrichtungen, beim Montageplatz abladen.
Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen und Zahnstan-
gen.

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ......cccceeee.

Weichentyp .......cooeveeee.

Nach Verlegeplan .............

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE i e

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp ..................

Nach Verlegeplan .............

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE i e

Aushub- und Unterbauarbeiten

Ubertrag
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300

310

311

312

313

.090

.100

101

.200

.201

.202

.001

.001

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Aushub- und Abbrucharbeiten

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Aushub und Abbruch maschinell und von Hand.
Aushub maschinell.

Material: Bahnschotter

Maschinentyp nach Wahl

Unternehmer.

Mittlere Aushubbreite m ......

Mittlere Aushubtiefe m .......

Inkl. Verladen auf Transport-

mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE

Aushub von Hand.

Material: Bahnschotter

Mittlere Aushubbreite m ......

Mittlere Aushubtiefe m .......

Inkl. Verladen auf Transport-

mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE

Material Splitt im Bereich der

Mulden

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE

Erschwerter Aushub und Behinderungen, als Mehrleistung zu
Pos. 311.

Findlinge Gber m3 0,25.

Inkl. Verladen auf Transport-

mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE

Betonabbruch, als Mehrleistung zu Pos. 311.

Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

Beton unbewehrt.

Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.
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313.001 LE=m3 LE

318

R 319

.002

.891

.100
101

.200
.201
.300
.301
400
401

.100

110

Maschinentyp nach Wahl

Unternehmer.

Beton bewehrt.

Inkl. Verladen auf Transport-

mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE

Mehraufwand zu Pos. 313 flr

Larmschutzmassnahmen wahrend

larmintensiver Arbeiten.

Schutzmassnahmen mit Hilfe von

mobiler Larmschutzwand.

LE =m3 LE

Schotterspriessungen erstellen, umstellen und entfernen.
Schotter- und Stopfarbeiten in den U'abschnitten 610, 620 und
630.

Erstellen. Ausmass: Lange Spriessung.

Vorhandene Einrichtungen vor-

her demontieren

Beschreibung .................

Etappenldange m ...............

Spriesshéhe m 0.50

Spriessung

Nach Vorschlag des

Unternehmers. m
Umstellen. Ausmass: Lange Spriessung.

Zu Pos. 318.101 m
Vorhalten. Ausmass: Lange Spriessung x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 318.101 m
Demontieren. Ausmass: Lange Spriessung.

Zu Pos. 318.101 m

Abbruch von festen Fahrbahnen gemass BVB-
Projektierungsrichtlinien.

Schienen, Gleisbefestigungen und Schienenanker.
Freilegen, Freispitzen und Reinigen von Restbelag und -
beton.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad und Gebiihren.

Ausmass: Gleismeter.

Schienen.
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Projekt: 703383.046 Seite: 118
MLV BVB 2025 27.03.2025

Auftrag: 1 NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V25)

R 319.111 Schienenankerabstand m bis
0.70. M e e

R .112 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20. M e e

R .120 Gleisbefestigungen.
Inkl. abschrauben oder abbrennen

R .121 Schienenankerabstand m bis
0.70. M e e

R .122 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20. M e e

R .130 Schienenanker.

R .131 Schienenankerabstand m bis
0.70. M e e

R .132 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20 M e e ——————

R .133 Mehraufwand zur Pos. 319.100
ff. fir Larmschutzmassnahmen
wahrend larmintensiven
Arbeiten.
Schutzmassnahmen mit Hilfe von
mobiler Larmschutzwand.
LE = Gleismeter M e e

R .200 Abbrechen Gleisbetonplatten.

R .210 Gleisbetonplatte unbewehrt.
Inkl. Auflad, Transport, Ablad und Gebiihren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,
Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volumen fest.
R 211 Mit Pressluthammer M3 e e
R .212 Mit Hydraulikbagger M3 s —————

R .213 Mit Kombihammer im Bereich der
Schienenstdsse 01 1C T

R .214 Mehraufwand zur Pos. 319.210
ff. fir Larmschutzmassnahmen
wahrend larmintensiven
Arbeiten.

Schutzmassnahmen mit Hilfe von
mobiler Larmschutzwand.

Ubertrag
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319.214
.220

221
222

.230

231
232
.240

241
.300

.301

.302

.303

LE=m3 LE s
Gleisbetonplatte unbewehrt.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebuihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienenanker sind

einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Hydraulikbagger M3 s e

Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer M3 s e

Gleisbetonplatte bewehrt.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad und Gebihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,

Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Pressluthammer M3 s ————
Mit Hydraulikbagger M3 s e
Gleisbetonplatte bewehrt.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad und Gebiihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienenanker sind

einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volumen fest.

Mit Hydraulikbagger M3 s ————

Aufnehmen und Entsorgen von Damm-Material.
Inkl. Zusammennehmen, Auflad, Transport, Ablad und Gebiihren.

Zwischentransporte auf der Baustelle sind einzurechnen.

Sylomer-Dammatten, diverse
Grossen. M2 e e

Rock-Xolit.
Mattenstarke mm bis 50. M2 e e

Flumroc- / Clouth-Matten
Mattenstarke mm bis 35. M2 e e

Ubertrag
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R 319.400 Sichern und Schitzen von Schachten, Schachteinstiegen,
Vermessungspunkten, etc. im BVB-Gleisbereich.
R 410 Sichern und schutzen gegen herunterfallendes Abbruch- und
Aushubmaterial mit Holz oder nach Vorschlag des
Unternehmers.
Inkl. sdmtlichen Materiallieferungen,
Aufwendungen, Erschwernissen, etc.
R 411 DN mm bis 500. St s e
R 412 DN mm 600. St e
R 413 DN mm 800. St s e
R 414 Gaticdeckel mm ....x...... St s e
R 415 Vermessungsschacht. St e
R 416 Schieberkappe. St ——
R 417 Unterflurhydranten. St s e
R 420 Entfernen und entsorgen der Schutzeinrichtungen von
Schéchten, Schachteinstiegen, etc.
Inkl. Abbruch, Auflad, Transport, Ablad und Gebuhren.
R 421 DN mm bis 500. St s e
R 422 DN mm 600. St s
R 423 DN mm 800. St e
R 424 Gaticdeckel mm .....x...... St s
R 425 Vermessungsschacht. St s e
R 426 Schieberkappe. St s e
R 427 Unterflurhydranten. St s e,
330 Einbau von Fundationsschichten
R .090 Der Einbau der Fundations- und Sperrschichten erfolgt im Kap.
221 "Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen"
340 Einbau von Geotextilien, Dammungen, Unterschottermatten
und Abdichtungen
R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die

Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.
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342

.001

.002

.003

Dammungen, Unterschottermatten und Abdichtungen einbauen,

inkl. Zuschneide- und Nebenarbeiten. Materialanforderun-

gen und Lieferung in Pos. 224.

Schall-Dammmatten verlegen.
Bodenmatten Sylomer SR 55/25
gran.

LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz bei einer
Tramvollsperrung.

LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Munchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stésse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber.

Alle Zwischentransporte auf

der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.
Bodenmatten Sylomer SR 110/25
braun.

LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stosse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber.

Alle Zwischentransporte auf

der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.
Seitenmatten Sylomer SR 28/25
blau mit Vlies.

LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz in einer
Tramvollsperrung.

LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stosse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber. Seitenmatten werden

Ubertrag
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342.003

.004

.005

.006

.007

.008

auf Bodenmatten gestellt.
Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.

Seitenmatten Sylomer SR 110/25

braun.

LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Munchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stésse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber. Seitenmatten werden
auf Bodenmatten gestellt.

Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Mehraufwendungen fur das
Zuschneiden von Bodenmatten
Sylomer SR 55/25 in
Radien/Bogen mittels Messer
Ausmass: Schnittlange.
LE=m.

Mehraufwendungen fir das
Zuschneiden von Bodenmatten
Sylomer SR 110/25 in
Radien/Bdgen mittels Messer.
Ausmass: Schnittlange.
LE=m.

Erstellen von Aussparungen in
Seitenmatten fir die BVB-
Entwasserungsrohre DN 110.
LE = St.

Inkl. allen Aufwendungen,
Erschwernissen, etc.

Mehraufwendungen fir das
Montieren der Seitenmatten an
die Schalung mittels
Spezialkleber.

Liefern und Einbauen von
Spezialkleber fir die
Seitenmatten.

Verbrauch nach
Herstellerangaben.

Ubertrag
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342.

360

361

008

.009

.090

.100
.101

102

.103

LE = m2.

Schall-Dammseitenmatten nach
dem Betonieren des
Gleisbetons, Uberstand
abschneiden.

Ausmass: Schnittlange.

LE =m.

Abtransport von Aushub- und Abbruchmaterial

LE

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Aushub- und Abbruchmaterial abtransportieren.
Material nach VVEA.

Material: Bahnschotter
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 311.101 resp. 311.201
Ausmass: Volumen fest.

LE =m3

Material: Holzschwellen
Abfallcod: 1702 98 nach LVA
vom 01.07.2016, gemass VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfillen von
Begleitscheinen.

Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZU POS. v
Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Monoblock-
Betonschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZU POS. e
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361.103 Ausmass: pro Schwelle

370

371

.104

.105

.100
101

102

.103

LE = St LE

Material: 2-Block-
Betonschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZUuPoS. i
Ausmass: pro Schwelle

LE = St LE e e

Material: Stahlschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZU POS. i
Ausmass: pro Schwelle

LE = St LE e e

Entsorgungs- und Deponiegebihren

Gebiihren fur Lagerung oder Abgabe von Material in Deponie.
Material nach VVEA.

Material: Bahnschotter

Kategorie nach VVEA ..........

Deponie

Standort Unternehmerdeponie

(Schweiz)

Zu Pos. 361.101 resp. 311.201

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3 LE i e

Material: Holzschwellen

Kategorie nach VVEA ..........

Deponie

Standort Unternehmerdeponie

(Schweiz)

Zu Pos. 361.102

Ausmass: pro Schwelle

LE = St LE e e

Material: Monoblock-

Betonschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
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371.103 Deponie

R 390

R 391

.104

.105

.100

.101

102

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.103

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: 2-Block-
Betonschwellen

Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.104

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Stahlschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.105

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Schienenabbruch mit Schienenhobel.

Einrichtung

Gesamte Einrichtung flr den Schienenhobel

Schienenhobel (inkl. Bagger)
fur die Dauer der Leistungen
der Arbeiten.

Inkl. Schutzeinrichtungen zum
Schutz vor wegfliegenden
Teilen.

Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.

Inkl. An- und Abtransport und
Vorhalten.

Vorrichtung zum Zertrimmern
von Gleisbeton vor und nach
dem Entnehmen der Schienen
mittels Schienenhobel.

Fuar die Dauer der Arbeiten.
Inkl. entsprechender Bagger
und bendtigten

Schutzeinrichtungen zum Schutz

vor wegfliegenden Betonteilen.
Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.

Inkl. An- und Abtransport und
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R 391.102 Vorhalten.

R

R 392

R 393

103

.104

.090

.100

110
A1
12

120
21

122

Schlitze fiir Schienenabbruch
mit Schienenhobel herstellen.
Anschneiden, aufbrechen Belag
und Gleisbeton inkl.

ausheben, aufladen und
transportieren in
Unternehmerdeponie inkl.
Gebuhren.

Grosse: ca. 2.00 m x 2.00 m x
0.50 m

Schlitze fiir Schienenabbruch
wieder Aufflllen

Liefern und Einbringen von

Kies inkl. Planie,

Nachschneiden der Belagsrander
sowie Liefern und Einbauen von
Belag ACT 22 N, 10 cm stark.
Grosse: ca. 2.20 m x 2.20 m x
0.50 m

Abbruch mit Schienenhobel

Im Abbruch sind die Kosten flir den Auflad, den Abtransport
und die Gebihren in die Positionen einzurechnen.

Die Behinderung durch die Schallschutzmassnahmen ist
einzurechnen.

Abbruch Gleise inkl.Fahrbahnbelag aus
Asphalt.

Abbruch von Schienen
Ausmass= Schienenmeter
Zuschlag zur Pos. 392.111 flr
Nachtarbeiten zwischen 19:00
und 07:00 Uhr

Ausmass= Schienenmeter
Abbruch von Gleisbeton.
Ausmass=Gleismeter

Als Betonmenge wird das
Normalprofil der BVB zu Grunde
gelegt.

Zuschlag zur Pos. 392.121 flr
Nachtarbeiten zwischen 19:00
und 07:00 Uhr

Ausmass= Gleismeter

Nacharbeiten

Ubertrag
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R 393.100 Saubern

R .101 Saubern des Gleistrogs von
Schmutz und Betonteilen. Inkl.
Auflad, Abtransport und
Gebuhren fur die Entsorgung.
Ausmass pro Gleismeter M s ————

400 Gleisarbeiten und Logistik

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Demontage von Gleisen

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.
411 Sicherungskappen demontieren.
.100 Vorgangig |6sen oder Bandagen abtrennen.
.101 Sicherungskappentyp .......... St ——
.200 Ausbauen, seitlich zwischenlagern oder aufladen.

.210 Bei Schwellen.

.211 Stahlschwellen.

Sicherungskappentyp .......... St s e,
.212 Holzschwellen.
Sicherungskappentyp .......... St s e
412 Gleise vollstandig an Ort oder in Zwischenlager demontieren.

Schienenschnitte in Pos. 641.
.100 Zweischienengleise. Ausmass: Gleislange.
.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Inkl. Abplatten.
Schienenprofil ...............
Schienenlange m ..............
Jochlange m ..................
Verlegeart ................... M s eer——————

.120 Von Hand.
.121 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................

Inkl. Abplatten.
Schienenprofil ...............

Ubertrag
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412.121 Schienenldnge m ..............

413

R 419

401

402

.100

110

A1

120

21

.100

101

Jochldnge m ..................
Verlegeart ..................

Zweischienengleis.

Spurweite mm 1000.

Gleis einer festen Fahrbahn
mit Spurstangen.
Schienenprofil 60 R1.
Verlegeart auf Schienenanker
(HEA 180)

Ausmass: Gleislange.

LE=m

Zweischienengleis.
Spurweite mm 1000.

Gleis einer festen Fahrbahn
mit Spurstangen
Schienenprofil 60 R1.
Verlegeart W-Tram (Vossloh)
Ausmass: Gleislange.
LE=m.

Befestigungsmittel demontieren und seitlich zwischenlagern.

Von Zweischienengleisen.
Mit Maschinen des Unternehmers.

Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Verlegeart ...................

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Verlegeart ...................

Gleis vollstandig abbrechen

Schienen und Schwellen in Schotter. Spurweite 1000 mm.
Mit direktem Auflad oder seitlichem Deponieren mit
spaterem Auflad.

Inkl.Demontieren, Sortieren und Reinigen (soweit fir
entsorgung noétig) des Gleismaterials (Schienen,
Schwellen, Befestigungsmaterial usw.) auf

der Baustelle.

Inkl. Schneiden der Schienen fiir Abtransport, Schnittlangen
nach Erfordernis Unternehmer.

Inkl. Transport in Unternehmerdeponie und

Gebihren, allen Aufwendungen und Erschwernissen.

Ausmass: Gleislange
Gleis aus Schienen Profil-Typ

49 E1 oder gleichwertig, auf
Holzschwellen.
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R 419.101 Inkl. I6sen verschraubter
Schienenflisse an Schwellen. M s e

R .102 Gleis aus Schienen Profil-Typ
49 E1 oder gleichwertig, auf
Betonschwellen.
Inkl. I6sen verschraubter
Schienenflisse an Schwellen. M e e

R .103 Gleis aus Schienen Profil-Typ
49-E1 oder gleichwertig, auf
2-Block Betonschwellen.
Inkl. I6sen verschraubter
Schienenflisse an Schwellen. M e e

R .200 Schienen auf fester Fahrbahn mit Gleishobel abbrechen.

R .210 Einrichtung fur Gleishobel.
Maschinen, Gerate und Material einrichten, vorhalten und
entfernen.
Inkl. sémtlichen notwendigen Bewilligungen,
Sicherheitseinrichtungen,etc.

R .211 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. St s e

R .212 Zuschlag fur bauseits bedingte
Etappierungen.

Ausmass: Anzahl Etappen. St s ———
R .213 Beihilfe.

Ausmass: Gruppenstunden. N ———
R .220 Start- und Zielgrube im Gleisbereich erstellen.

R .221 Belag anschneiden und
aufbrechen, Gleisbeton
abbrechen und ausheben,
inkl. auflad, transport in
Unternehmerdeponie und
Gebiihren.
Grubengrosse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50. St s s

R .222 Liefern und einbringen von
Kies inkl. Planie,
nachschneiden Belagsrander,
Liefern und einbauen von Belag
AC T 22 N, 10cm stark, von
Hand.
Grubengrosse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50. St e

R .223 Grube vor Einsatz Gleishoben

vorbereiten. Belag aufbrechen,
Kies ausheben

Ubertrag
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R 419.223 inkl. auflad, transport in

420

421

.230

231

.090

.100

110
A1

12

114

120
21

191

Unternehmerdeponie und
Geblren.

Grubengrdsse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50.

Schienen mit Gleishoben abbrechen.
Inkl. Schienen zerkleinern.

Ausmass: Schienenmeter.

Verlegen von Gleisen

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Neue oder gebrauchte Gleise verlegen und montieren in

1 Arbeitsgang, inkl. provisorisches Verlaschen mit Mon-
tagelaschen, Anziehen der Befestigungsmittel und Regulie-
ren der Spur.

Zweischienengleise. Exkl. Materiallieferung. Ausmass:
Gleislange.

Mit Maschinen des Unternehmers.

Spurweite mm 1'000
Schwellentyp V6V-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schienenprofil 49 E1.
Jochlange m 18.00
Verlegeart ...................

Gleise prazis Voreinrichten
auf Basis der BVB-
Absteckungsplane +-9mm max

Unterstitzung der BVB bei der
Kontrolle der Gleislage inkl.
Anpassung der Gleislage

Von Hand.

Spurweite mm 1'000
Schwellentyp V6V-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schienenprofil 49 E1.
Jochlange m 18.00
Verlegeart ...................

Zuschlag fur Unterstltzung
beim Liefern/Verlegen mit
einem Kran bei Weichen und
Kreuzungsanlagen.
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R 421.191 LE=Gleismeter m

424

425

426

R 429

.090
.200

.201

.300

.301

.302

.200
.201

.001

.002

.100

Laschen provisorisch einbauen und wieder ausbauen.
Locher in Schienensteg bohren und entgraten.

Lécher in Schienensteg bohren mit Bohrmaschine des Unterneh-
mers.

Anzahl Steglécher /
Stegbohrungen
Lochdurchmesser mm 28. St

Montage- oder Baulaschen einsetzen, verschrauben, anziehen
und wieder ausbauen.

Anzahl Laschenbolzen .........

Anzahl Schraubzwingen ........

Material durch Unternehmer zur

Verflgung gestellt. St

Normal-, H6henausgleichs- oder
Uebergangslaschen einsetzen,
verschrauben, anziehen und
wieder ausbauen.

Anzahl Steglécher pro Stoss
Materlaldurch Unternehmer zur
Verflgung gestellt. St

Schienenverbinder provisorisch einbauen und wieder ausbauen.
Durch Unternehmer zu Verfiigung gestellt.
Typ min. 50 mm2 St

Stromriickleitungen und Erdungen provisorisch montieren,
auf Anordnung der Bauleitung, inkl. vorgangiges Demontieren
der vorhandenen Erdung.

TYP e
Querschnittsangabe in

Ricksprache mit EL-Ing. BVB

Ausmass: pro Ruckleiter

komplett

LE = St. LE

TYP e
Erdungskabel liefern in

Ricksprache mit EL-Ing. BVB
Ausmass: LE
LE=m LE

Einbauen von Gleisen, Spurweite 1'000 mm,
Schwellenabstand 0.60 m.

Montieren und Versetzen von neuen Gleisen mit abgeladenen

Ubertrag
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R 429.100 Schienen (L = 18 m) und neuen Schwellen mit vormontiertem

430

R 439

110

A1

120

21

.001

.002

.003

Befestigungsmaterial, inkl.

provisorischem Verlaschen und Richten auf H6he und Lage /

Achse.

In Geraden Strecken und Kurven mit Radien >= 200 m.

Ausmass: Gleislange

Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen V6V-E M4

Kurven mit Radien <= 200 m.
Ausmass: Gleislange

Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen V6V-E M4

Verschiebung von Gleisen

Vorbereiten und Gleisverschiebung.

Freilegen von Beton- und
Holzschwellen sowie
Schwellenkdpfen bei
bestehenden und Gleisen fur
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches Deponieren

des

Gleisschotters.

FUr horizontale Verschiebungen
bis 0.50 m.

Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Freilegen von Beton- und
Holzschwellen sowie
Schwellenkdpfen bei
bestehenden und Gleisen fiir
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches

Deponieren des Gleisschotters.
FUr horizontale Verschiebungen
0.51 bis 1.50 m

Spurweite: mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Hohe und Achse, aus Pos.
439.001 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusatzliche
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R 439.003 Schotterlieferung.

450

451

.004

.100

120

21

122

123

124

Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.

Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberflache mit
Uberschissigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Hohe und Achse, aus Pos.
439.002 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusatzliche
Schotterlieferung.
Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.

Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberflache mit
Uberschussigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Gleiserneuerung als Teilleistung

Gleiserneuerung mit Kran.

Gleisjoche ausbauen und auf Transportmittel verladen oder

seitlich zwischenlagern.

Mit Kran des Unternehmers.
Krantyp ......cccoeeeeeeennn.

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Holzschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Stahlschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Betonschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm 2-Block

Ubertrag
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451.124 Betonschwellen

460

462

.200

.220

221

222

.223

224

.100
101

102

.103

.300

310
311

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung M i e

Gleisjoche einbauen ab Transportmittel oder Montageplatz,
inkl. Zwischentransporte.

Mit Kran des Unternehmers.
Krantyp ....ccccccceeeines

Jochlange m 18.00

Spurweite 1'000 mm inkl.

provisorischem

Verlaschen aus Pos.451.121 M e e

Jochlange m 18.00

Spurweite 1'000 mm inkl.

provisorischem

Verlaschen aus Po0s.451.122 M e e

Jochlange m 18.00

Spurweite 1'000 mm inkl.

provisorischem

Verlaschen aus Po0s.451.123 M s e

Jochlange m 18.00

Spurweite 1'000 mm inkl.

provisorischem

Verlaschen aus Po0s.451.124 M e e

Transporte

Transporte von Uebergabeort oder Montageplatz bis Baustel-
le.

Material.

Schienen 49 E1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87). b e

Schienen 60 R1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87). b e

Betonschwellen V6V-E M4

Uebergabeort BVB-Lager

(Minchensteinerstrasse 87). L OO PURRRROP
Vormontierte Gleisteile.

Gleisjoche.

Jochlange m 18.00 mit

Betonschwellen V6V-E M4
Uebergabeort BVB-Lager
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462.311 (Munchensteinerstrasse 87). St s e

470

471

472

480

481

.200

231

.232

.233

234

.201

.202

.100

Auf- und Ablad von ausgebauten Materialien

Ausgebaute Schwellen inkl. Befestigungsmittel, Sicherungs-
kappen und Verlaschungen aufladen, nach Materialkategorie
sortiert.

Ladegerat Unternehmer.

Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Holzschwellen. St s e

Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Stahlschwellen. St s e

Auf Transportmittel nach Wahl

Unternehmer.

Schwellentyp Betonachwellen 2-

Block. St s

Auf Transportmittel nach Wahl

Unternehmer.

Schwellentyp Beton

Monoblockschwellen. St ——

Ausgebaute Schienen aufladen.
Nach Materialkategorie sortiert.

Auf Transportmitten nach Wahl

Unternehmer.

Schienentyp 49 E1.

Schienenlange max. m nach Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Schienenlange.

LE =m. LE e e

Auf Transportmitten nach Wahl

Unternehmer.

Schienentyp 60 R1.

Schienenlange max. m nach Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Schienenlange.

LE =m. LE i e

Entsorgung von Gleismaterial

Gleismaterial entsorgen, inkl.
Ablad, Lagergebihren und Bearbeitung des Materials im La-
ger.

Oberbaumaterialien.
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481.110 Schwellen.

500

510

511

A1

12

113

120

21

122

.100

Schwellentyp Holzschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Schwellentyp Stahlschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Schwellentyp Betonschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Schienen.

Schienenprofil 49 E1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Schienenlange nach Wahl
Unternehmer.

Schienenprofil 60 R1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Schienenlange nach Wahl
Unternehmer.

Weichen und Dilatationen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Demontage von Weichen und Dilatationen

Weichen und Dilatationen an Ort vollstandig demontieren
und nach Materialkategorie sortieren.

Weichen und Dilatationen.
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511.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weichentyp EW -

Auf Transportmittel verladen. St r——

.112 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.

Weichentyp ...................

Auf Transportmittel verladen. St ———
520 Montage und Einbau von Weichen und Dilatationen
522 Weichen und Dilatationsvorrichtungen vom Montageplatz

zum Einbauort verschieben.
.100 Mit Maschinen des Unternehmers.

.101 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp .....cc............
Anschlusslange m .............
Nach Verlegeplan .............
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St s e

524 Seitlich zwischengelagerte neue Teile fir Weichen und
Dilatationen einbauen, inkl.
Anlaschen.

.100 Weichen und Dilatationen.
.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr. ..................
Weichentyp .......cooeveeees
Zweischienengleise.
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St s e

.120 Von Hand.
.121 Spurweite mm 1'000
Weiche Nr. .........cccecee.
Weichentyp ..................
Zweischienengleise. St e e,

560 Transporte und Entsorgung von Weichen und Dilatationen

565 Material entsorgen, inkl. Ablad, Lagergebihren und Bear-
beitung des Materials im Lager.
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565.100 Oberbaumaterial.
.110 Schwellen.

.111 Schwellentyp Holzschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St s e

.112 Schwellentyp Stahlschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St s e

.113 Schwellentyp Betonschwellen 2-
Block
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St s e

.120 Schienen.

.121 Schienenlange bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) SR

.122 Schienenlange bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) L OO UUUR RO

.190 Weichen

.191 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.

Zweischienengleise. St

.192 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.

Ubertrag
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600 Schotterarbeiten und Gleisregulierungen

610

611

612

613

.090

.001

.100

101

.100

110

A1

12

.200

210

211

212

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schotterarbeiten

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Schotter ab Transportmittel abladen und verteilen.

Ab Transportmittel Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Masse

LE = Tonne LE s
Vorschotterungen einbringen.

Materiallieferungen in

Pos. 231.

Inkl. Abladen, Verteilen und Verdichten bis mm 100 UK
Schwellen.

Transportmittel nach Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Masse.

LE = Tonne LE s e,
Schotterungen.

Schotter zurlickschépfen wahrend der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurlickschdpfen. Ausmass: Gleislange.

Von Hand. M e e

Mit Maschinen des Unterneh-
mers. 2 T

Schotter zurlickschépfen in separatem Arbeitsgang nach Ab-
schluss der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurlickschdpfen. Ausmass: Gleislange.

Von Hand. M e e ——————

Mit Maschinen des Unterneh-
mers. 2

Ubertrag
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613.

614

615

620

621

300

310
311

312

400

401

.100
101

102

.100
101

102

Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern wahrend der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Ausmass: Gleisléange.

Von Hand.
bm i

Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern, nach Abschluss der Hauptarbeiten.

Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

tm o
Ausmass: Gleislange
LE=m1 LE s

Vorhandenen Schotter in Schwellenbereichen planieren,
far Schienenwechsel oder zum Neutralisieren.

Ausmass: Gleislange.

Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. M e e

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, Typ .....ccceeeeee.

Spurweite mm 1'000

Zweischienengleise. M i r—————

Schotter planieren, inkl. Erstellen Querprofil.

Ausmass: Gleislange.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Zweischienengleise. M i eeeer——————
Mit Maschinen des Unterneh-

mers, Typ ....ccccoeeeeee.

Spurweite mm 1'000

Zweischienengleise. M s eer——————

Stopfungen von Gleisen

Gleise von Hand oder maschinell stopfen. Bei Hindernissen
von Hand.

Ubertrag
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621

630

.100
101

.102

.200
.201

.202

400
401

402

1. Stopfung.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYp ..occcveeeeeeenn.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen.

2. Stopfung.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Firv_max km/h ..............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP ..occcvveeeeeeenn.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen.

Zusatzliche Stopfungen.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Firv_max km/h ...............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ .....ccceeeeee.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen.

Stopfungen von Weichen und Dilatationen

Ubertrag
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631

.100
101

.102

.103

.104

.200
.201

.202

.203

.204

400
401

Weichen und Dilatationen von Hand oder maschinell stopfen.

Bei Hindernissen von Hand.
1. Stopfung.
Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage

Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Weichentyp ...................

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYp ..occovveeeeeeenn.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage.

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP ..occcveeeeneennn.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................

2. Stopfung.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Firv_max km/h ...............
Weichentyp .......cooeveeees

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage

Von Hand.

Spurweite mm 1'000
Firv_max km/h ...............
Weichentyp .......cooeveeeees

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....cccceeeeee.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp .......cooeveeees
Demontierte Weichen auf best.
Gleisanlage.

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....ccccoeeeeee.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ..................

Zusatzliche Stopfungen.
Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ..................

Ubertrag
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631.

640

641

650

651

401

402

403

404

.090
.100

101

.102

.090

.100
101

.106

Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Firv_max km/h ...............

Weichentyp ................... St s e

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYp ..occcveeeeeeennn.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp ...................

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage. St s e

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYp ..occovveeeeeeenn.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp ................... St s e

Schienenschnitte und Passschienen

Schienen schneiden.
Mit Schienen- Trennschleifgerat.

Mit Schneidbrenner oder Schienentrenngerat. Ausmass: Anzahl
Schnitte.

Schienenprofil 49 E1.
Mit Schienen-Trennschleifgerat St s

Schienenprofil 60 R1.
Mit Schienen-Trennschleifgerat St s e,

Schweiss- und Klebarbeiten

Fir die Ausfihrung von Schweiss- und Schleifarbeiten
missen Unternehmen qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und 5 des "BVB-Handbuch fur
Schweiss- und Schleifarbeiten" (HB-061) in aktueller Version.

Aluminothermische Stossschweissungen erstellen, inkl.
Vorbereitungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueber-
zahnen und Entsorgen von Rlckstanden.

Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

Schienenprofil 49 E1 /49 E1.

Stahlqualitat ................

Stossschweissung.

Anzahl Stésse pro Arbeits-

schicht ........ccccoeee. St e

Schienenprofil 49E1 / 60R1
Stahlqualitat ................

Ubertrag
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651.106 Uebergangsstossschweissung.

652

107

.090

.100
101

.106

107

.201

Schienenprofil 60R1 / 60 R1
Stahlqualitat ................
Stossschweissung.

Lichtbogen-Stossschweissungen erstellen, inkl. Vorberei-
tungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueberzahnen
und Entsorgen von Rucksténden.

Ausfuhren von elektrischen Stossschweissungen im
Verfahren (111) oder (114), inkl. Vor- und Nacharbeiten
nach Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Lésen und Teildemontage der Schienenbefestigung

- Richten der Schienen auf Fertigungstoleranzen nach AA-
07

- Induktivem Vorwarmen nach AA-20

- Anbringen der Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung montieren und anziehen der
Spannelemente

- Entsorgen von Riickstanden

Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

Schienenprofil 49 E1 /49 E1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 16 oder WPS 17
Stahlqualitat ................

Anzahl Stésse pro Arbeits-
schicht ...,

Schienenprofil 49 E1 /60 R1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 15

Stahlqualitat ................

Anzahl Stésse pro Arbeits-
schicht ...,

Schienenprofil 60 R1 /60 R1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 16 oder WPS 17
Stahlqualitat ................

Anzahl Stésse pro Arbeits-
schicht ...

Schienenprofil 105C1/105C1

nach BVB Schweissanweisung WPS
28

Stahlqualitdt R220G1 n. EN

14811

Anzahl Stésse pro Arbeits-

schicht ...,

LE = St

Ubertrag
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660

661

662

670

R 679

.100

.101

.200

.201

.205

.100

102

.100

101

Neutralisier- und Nebenarbeiten

Gleise neutralisieren.

Befestigungsmittel 16sen, Schienentemperatur messen,
Ausdehnung bestimmen und markieren, Schienen warmen und
rutteln, Schienenzwischenlagen richten, Spur regulieren und
Schienen wieder befestigen.

Schienenprofil 49 E1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

VOV-E M4. M e e

Befestigungsmittel 16sen, Schienen ritteln und Schienen-
zwischenlagen richten.

Schienenprofil 49 E1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

VOV-E M4. M e e

Schienenprofil 60 R1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

VOV-E M4. M e e

Schienenklemmen einbauen.

Schienenklemmen einbauen, am Ende einer Etappe wieder aus-
bauen und zum néachsten Einbauort transportieren.

Material durch Unternehmer zur

Verfligung gestellt.

Fixpunkt .........ccceennnne.
Gleislange m ................. St s e

Erganzungsarbeiten

Temporares horizontales Fixieren der Gleislage.

Temporares horizontales Fixieren der bestehenden

Gleise in beiden Richtungen.

Insbesondere zum Verhindern von horizontalen
Verschiebungen infolge Temperaturausdehnungen der
Schienen, nach Vorschlag des Unternehmers,einschliesslich
aller Materiallieferungen, Aufwendungen und
Erschwernissen.

Ausmass: Gleislange
Liefern, Montieren, Vorhalten,
Demontieren und

Abtransportieren, inkl.
mehrmaliges Umsetzen falls

Ubertrag
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R 679.101 erforderlich

700

740

R 749

.100

110

A1

12

120

21

122

130

131

132

Feste Fahrbahnen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Feste Fahrbahnen

Feste Fahrbahn flr Strassenbahnen erstellen.
Betonquader (Moellons), Betonplatten

Betonplatten
Grosse: m 0.60x0.60x0.04.

Transport Betonplatten ab BVB-
Lager (Minchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe.

Zuschlag zu Pos. 749.111 mit
Abweichenden Bedingungen.

Lieferung, Transport durch UN
auf die Baustelle inkl.

Aufladen, Abladen,
Zwischenlagern und Verlegen.
Alle Zwischentransporte missen
in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Bestellung Uber BVB RV der BVB
Partner Firma Silidur AG

Verteilen, verlegen und unterlegen der Betonplatten
auf Kiesplanie oder Betonplatten.

Von Hand.
Abstand alle ca. m 2.00.

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.
Abstand alle ca. m 2.00.

Betonquader (Moellons).
Grosse: ca. m 0.25x0.30x0.40

Transport Betonquader ab BVB-
Lager (Miinchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.

Inkl. Auflad, transport, ablad
und notwendige Beihilfe.

Zuschlag zu Pos. 749.111 mit
Abweichenden Bedingungen.

Ubertrag
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R 749.132

R .140

R 141

R 142

R .150

R 151

R 152

R .200
R 210

R 211
R 212

R .300
R 310

Lieferung, Transport durch UN
auf die Baustelle inkl.

Aufladen, Abladen,
Zwischenlagern und Verlegen.
Alle Zwischentransporte missen
in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Bestellung Uber BVB RV der BVB
Partner Firma Silidur AG

Verteilen, Verlegen und unterlegen der Betonquader
(Moellons) auf der gesamten Baustelle.

Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Eisenplatten zum
Richten der Gleishdhe.

Von Hand.
Abstand alle ca. m 2.00.

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.
Abstand alle ca. m 2.00.

Erstellen von Betonsatzen unter Betonquadern (Moellons)
bei schlechtem Baugrund.

Inkl. Aushub, Auflad, Transport au

Unternehmerdeponie, Geblhren, Lieferung aller Materialien,
Erschwernissen.

Magerbeton CEM 200 kg/m3,
D_max 16
Ixbxt m 0.60x0.60x0.25

Versetzeton CEM 300 kg/m3,
D_max 16
Ixbxt m 0.60x0.60x0.25

Entheben Moellons.

Entheben der Moellons fiir das Erstellen der Kiesplanie
und/oder verlegen der Schall- Dammmatten.

Inkl. entfernen und seitlicher Lagerung der Unterlags-
Eisenplatten.

Von Hand.

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.

Wiederversetzen Moellons.
Wiederversetzen der Moellons auf die erstellte Planie, auf
die Betonplatten oder auf die Betonsatze.

Inkl. unterlegen der seitlich gelagerten Unterlags-
Eisenplatten.

Ubertrag

St i

St s

St s

St



R

R

Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’25)

Seite: 148
27.03.2025

749.311
312

400
410

411

412

420

421

422
423

424
425

von Hand.

von Hand mit maschineller
Beihilfe.

Schienenbefestigung.

Befestigungsart: Typ BVB Bestehend aus:
- Schienenanker (HEA 180) mit 2 Bolzen

- 2 Federringe
- 2 Schraubmuttern
- Gummiunterlage

- 2 Klemmplatten (Winkelelement)

Transport ab BVB-Lager
(Munchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe.

Montage im Abstand von cm 66.

Befestigungsart: W-Tram (Vossloh)

Bestehend aus:

- 2 Diibel

- Grundplatte

- 2 Schrauben

-2 WFP
(Winkelfihrungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage

Transport ab BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe.

Montage im Abstand von cm 66.

Befestigungsart: W-Tram
Kurzanker (Vossloh)
Bestehend aus:

- 2 Dubel

- Grundplatte

- 2 Schrauben

-2 WFP
(Winkelfihrungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage

Montage im Abstand von cm 66.
Befestigungsart Typ BVB:

Diese Pos. ist nur fir
Erganzen der folgenden div.

Komponenten des BVB-System Typ

"Schemel" zu berlicksichtigen

Ubertrag
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R 749.425

R 430

R 431

R 432

R 440

R 441

R 442

R 450
R 451

R 460

R 461

R 462

R 463

- 2 Federringe

- 2 Schraubmuttern
- Gummiunterlagen
- 2 Klemmplatten
(Winkelelement)

Transport ab BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle inkl. Aulad,

Transport, Ablad und
notwendige Beihilfe.

Lésen der Schienenbefestigung nach dem betonieren.
Inkl. Reinigung des Befestigungsmaterials

Typ BVB.
W-Tram (Vossloh).

Anheben der Gleise und unterlegen der Gleise nach dem
betonieren mit 1cm starken Stahlplatten.
Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Stahlplatten.

Ausmass: Gleismeter

Typ BVB
Abstand Unterlags-
Eisenplatten: alle m 2.00

Keile aus Vollholz einbauen
sowie Kontrolle das diese
nicht locker werden bzw.
Nachregulieren inkl.
Lieferung, Transport, Abladen,
Montieren, Demontieren,
Aufladen

Ausmass: Gleismeter

Wiederabsenken der Gleise
Nach Abbindezeit des Betons.
Inkl. Entfernen und Entsorgen
der Unterlags-Eisenplatten.

Arbeiten an Schienen

Ausmass: Schienenanker Typ
BVB.

Reinigen der
Schienenbefestigung Typ BVB
nach dem betonieren.

Reinigen der
Schienenbefestigung Typ W-Tram
(Vossloh) nach dem betonieren.

Unterlegen der Schienen mit

Ubertrag
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R 749.463

R 464

R 465

R .466

R 467

R 468

R 470
R 471

R 480

R 481

R 482

R 490

Gummiplatten.

Inkl. Transport ab BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle, Auflad, Transport,
Ablad und notwendige Beihilfe.

Entfernen der Unterlags-
Eisenplatten auf den
Betonquadern (Moellons) nach
dem Betonieren.

Montieren der Klemmplatten,
Federringe und Muttern.

Inkl. Fetten und Anziehen der
Schraubmuttern.

Montieren der SKL, WFP und
Schraube.

Nachregulierung der W-Tram
Anker vor dem Betonieren

Nachziehen der W-Tram -
Befestigungen (nach
Betonaushéartung)

St

St

St

St

St

St

Ersetzen von Gewindebolzen auf best. Schienenanker Typ BVB.

Anschweisen eines bauseits
gelieferte Gewindebolzen
(M20x65) mittels
Lichtbogenschweissung auf
einen best Schienenanker, nach
Weisung der Bauleitung.
Inkl. s&mtlichen Maschinen,
Aufwendungen und
Nebenleistungen wie z.B.
vorgangiges abtrennen des
unbrauchbaren Bolzen,
Reinigung von Rost,
Belagrickstanden und
Anhnlichem, Vorbereiten des
Schweisspunktes.

Gleise schiitzen gegen Sonneneinstrahlung
Bei hohen Temperaturen abdecken der frisch
betonierten Gleise

Ausmass: Gleismeter

mit Emballage
Breite m 1.90.

Mit Brettern
Breite m 1.90.

Schienen bewéassern.

Ubertrag
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R 749.491

R 492

R 493

R 494

R 495

R .500
R 510

R 511

R 512

R 513

R 514

Installation zur Bewasserung
der Schiene inkl. Anschluss an
Hydrant, Schlauchldnge m bis
50.

Einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des
Unternehmer und entfernen.

Ausmass: 2 Rillenschienen.

Umstellen innerhalb der
Baustelle. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.

Bewassern der Rillenschiene.
Inkl. schliessen der

notwendigen Rillen-, Laschen-
und Entwasserungsoéffnungen
nach Vorschlag Unternehmer.

Installation zum Auffangen
oder Ableiten des
Bewasserungswassers nach
Vorschlag Unternehmer zum
vermeiden einer Durchndssung
der Gleisplanie.

Umstellen innerhalb der
Baustelle. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.

Gleisbetonarbeiten.

Schalung fir Gleisbeton liefern, erstelle, entfernen
und entsorgen.

Inkl. Verspriessen der Schalung gegen verschieben,
reinigen des Schalmaterials nach dem betonieren.

Gleiskorper gerade
Schalhéhe m 0.30-0.35
Ausmass: Gleislange

Gleiskorper in Kurven >16m
(polygonal)

Schalhéhe m 0.30-0.35.
Ausmass: Gleislange

Gleiskorper in Kurven <16m
(polygonal)

Schalhéhe m 0.30-0.35.
Ausmass: Gleislange

Spezielle Gleiskomponenten
z.B. Weichen, Kreuzungen,
Auszuganlagen, etc.
Schalhéhe 0.30-0.35.

Ubertrag
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R 749.514
R 515

R 516

R 520

R 521

R 522

R 523

R 530

R 531

R 532

R 533

Ausmass: Schalungslange

Mehrleistungen flr
Schalungsdurchdringung von
BVB-Leitungen.

z.B. Entwéasserungsform Typ BVB
HDPE 110

Mehrleistungen flr
Schalungsdurchdringung.
Grosse: m .X..

Schweissgruben.

Erstellen mit Styropor-Quader
Inkl. Liefern und Versetzen
und Befestigen mit Draht der
Styropor-Quader an Gleisen.
Grosse: m 0.50x0.33x0.20

Entfernen der Styropor-Quader
nach dem Betonieren.

Inkl. Entfernen und Entsorgen,
samtlichen Aufwendungen,
Erschwernissen.

Die Styropor-Quader diirfen
nicht ausgebrannt werden.
Grdsse: m 0.50x0.33x0.20.

Schweissgruben schliessen
Inkl. Reinigung, Liefern,
einbringen

Versetzeton CEM 250 kg/m3,
D_max 16, Konsistenz C1
Ixbxt m 0.50x0.33x0.20.

Gleisbeton liefern, einbringen und verdichten

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis 5%.

Betonsorte: NPK C/BVB Typ 9
Schnellabbindung des Betons 24
Std. --> 22 N/m2 muss immer
eingerechnet werden und wird
nicht separat vergutet

Zuschlag fur Faser Typ
Fibrofor Diamond 38 oder
gleichwertig

Dosierung 2,5kg/m3

Zuschlag fur Faser Typ
Polypropylen Makrofaser Typ
MasterFiber 236 oder
gleichwertig.

Dosierung 6kg/m3

Ubertrag



Projekt: 703383.046 Seite: 153
MLV BVB 2025 27.03.2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’25)

R 749.535
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R .537

R .538

R 540
R 541

R .600

R .620

R .621

R .622

Zuschlag fur Oberflache
Mehrseitig geneigt bis 5%. M3 o e

Mehrpreis fur Oberflache Typ

BVB.

Ausbilden der Splittmulden zur

Entwésserung. M3 o e

Mehrpreis flir Pumpbeton.
Zu Pos. ..
Beschreibung: M3 s e

Zuschlag fur Gleisbeton am

Sonn-/Feiertagen oder in der

Nacht inkl. Offnung des

Betonwerks, Lieferung,

Transport und Einbau.

Alle Zuschldge missen in

dieser Position einbegriffen

sein und werden nicht separat

vergitet werden. M3 s e

Richten der Gleise vor dem Betonieren

Richten der Gleise in Héhe und
Lage nach Angabe der
BVB-Bauleitung und der
Absteckungsplane der BVB inkl.
Vorbereitung der Gleise durch
die Unternehmung (bei >10
mm Fehler wird diese Position
nicht vergltet)

Ausmass=Gleismeter M e e

Edilon Sedra Urban Slab Track System USTS-INFUN-DO-LR-ST Mk
11

Einbau Stahltroge

Beim Einbau der Stahltrége INFUNDO-LR-ST MKk Il ist den
Einbaurichtlinien (Beilage Teil ....) sowie den

Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezielle Einbau- Hilfsmittel [z.B. edilon)

(sedra Stahltrog-Richt- und Schweillknaggen, Stahltrog-
Zuganker] sind auf Kautionsbasis flir den

Einbauzeitraum bei edilon) (sedra erhaltlich.

Vorarbeiten:

Schnittstellenflachen

vorbereiten

Vorbereiten und ggf. reinigen

des Gleisbereichs auf dem

projektbezogenen Planum bzw.

der ggf. vorhandenen

Sauberkeitsschicht. M2 e r—————

Einbau Stahltroge:
Stahltroge INFUNDO-LR-ST Mk

Ubertrag
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R .623

[l einbauen

Die Stahltroge INFUNDO-LR-ST
Mk 11l aufladen,

transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse), ggf.
zwischenlagern und die
Spindeln zur vertikalen
Hoéhenjustierung einbauen. Nach
den Ausflhrungsplanen an den
Soll-Positionen lagegenau auf
den zuvor ausgelegten
Unterlegblechen absetzen.
Stahltrogkonstruktion in Héhe
und Richtung nach Vorgaben der
Vermessung mit den Spindeln in
vertikaler Richtung justieren

und in horizontaler Richtung

mit den Stahltrog-Richt-und
Schweissknaggen justieren und
fixieren. Die horizontale Lage
(Richtung) der Stahltroge ist

an den Trogstosspunkten
zusatzlich mit
Winden/Aussteifungen bis nach
dem Einbau des Fahrbahnbetons
zu sichern. Die Lagesicherung
erfolgt gegen die
Baugrubenwand,gegen
ausreichend dimensionierte
Betonblécke oder durch
Verankerung im Untergrund. Der
Aufwand hierfur ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Spezialwerkzeug zum Einbau der
INFUNDO-Stahltrog-Systeme auf
Weisung des e)(s-Supervisors
einsetzen.

Zwischen den einzelnen
Stahltrogelementen ist eine
Stossliicke von 4 mm zu
gewahrleisten. Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergutet

und sind in den Einheitspreis

mit einzurechnen.

LE = m Stahltrog

Umfassungsbleche fiir Einbauten
einbauen gem. Beilage Teil
E3_2 04 fir Gleis- oder
Schienen- Entwasserungskasten
(EWK), gem. Beilage Teil
E3_2 05 fir Gleiskasten (GAK)
Gem. Beilage E3_2 06 fir
Schweissaussparungen (SA)
Aussparungen fir
Umfassungsbleche auf voller
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R .624

R .625

R .626

R .627

Hoéhe der Stahlwange
ausschneiden. Anschlief3end
Umfassungsbleche anschweil3en.
Es gilt die edilon)(sedra
Schweillanweisung WPS fir
Stahltrége Typ INFUNDO
(Beilage Teil E5_3).

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse). St s e

Leerverrohrung fur

Entwasserung und Verkabelung

EWK, GAK und

Schienenschmieranlage einbauen

Leerverrohrung fur die

Gleisentwasserung und

Verkabelung massgenau in den

unter 749.623 beschriebenen

Umfassungsblechen justieren

und fixieren St

Ubergreifungseisen einbauen
Ubergreifungseisen fiir
Fahrbahnplatte gem.
Ausfuhrungsplanen an den
StofRstellen der
Bewehrungskdrbe fachgerecht
einbauen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse). St s

Trogbodensperrschicht einbauen
edilon)(sedra Dex-G, Typ 20

als Trogbodensperrschicht (=
Schutz der ERS-
Schienenbefestigung beim
Ausharteprozess gegen
Restfeuchte aus der
Ortbetontragplatte) d = 3 mm
auf den Betonbdden der Stahl-
troge Mk Il einbauen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

LE= Gleismeter LE i e

Fahrbahnbeton liefern und
einbauen

Fahrbahnbeton fiir die
Gleistragplatte NPK C, C30/37,
XC4, XF1, Dmax. 32, C3
liefern, fachgerecht einbauen
und bauspezifisch

Ubertrag
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R .628

R .629

R .630

nachbehandeln.

Samtlich erfoderliche
Leistungen und Aufwendungen
fur Schalung,
Verbrauchsmaterialen und
Nachbehandlung sind in den
Einheitspreis einzurechnen und
werden nicht gesondert
vergutet.

Die Stahltroge INFUNDO-LR-ST
Mk 11l sind gegen
Lageverschiebungen beim
Betonieren zu sichern, z.B.
durch Ruckverankerung in der
Sauberkeitsschicht oder

durch seitliche Abstitzungen
(siehe auch Pos. 749.622) m3

TrogstoRRe verschweil’en

Nach ausreichender Aushértung
des Fahrbahnbetons sind die
StdlRe der Stahltrége gem.
Ausfiihrungsplanung und
edilon)(sedra Schweillanweisung
WPS zu verschweilien.
Abrechnung nach Anzahl der
ElementstdRe, wobei 1
ElementstoR = 1 Stck. = 4
Trogblechschweilungen
entspricht. St

Transportaussteifungen
entfernen
Transportaussteifungen der
Stahltrogelemente entfernen
und die vormaligen
Verbindungsstellen
nachschleifen (maschinelle
Oberflachenvorbereitung gem.
DIN EN ISO 8501-1:2007, Grad
St 3 - Sehr grindliche
Oberflachenvorbereitung von
Hand und maschinelle
Oberflachenvorbereitung)

LE = Satz LE

Einbau Schienen und ERS- Schienenbefestigung

Beim Einbau der edilon)(sedra ERS Schienenbefestigung ist
den Einbaurichtlinien (Beilage Teil E5_2)sowie den
Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezialwerkzeug zum Einbau der ERS-Schienenbefestigung auf
Weisung des e)(s-Supervisors einsetzen.

Die Einbau- und Systemqualitat ist durch einen zertifizierten
e)(s-Supervisor zu Gberwachen.

Hinweis zur ERS Schienenbefestigung

Alle Materialien der edilon) (sedra ERS-Schienenbefestigung
sind vor Witterung (Hitze, Kélte, Nasse,

Ubertrag
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R 749.630 Sonneneinstrahlung, usw.) zu schutzen. Die

R

.631

.632

.633

.634

Produktdatenblatter des Systemherstellers beachten.

Baustelleneinrichtung
Materiallager ERS vorhalten
Lagermdglichkeit fur
Datenblattkonforme Lagerung
des edilon)(sedra ERS-
Materials mit folgenden
Anforderungen einrichten,
vorhalten und abbauen:
zulassiger Temperaturbereich +
10 °C bis +30 °C, trocken,
beschattet.

LagergrofRe in Abhangigkeit der

vom UN gewahlten

Arbeitsabschnittslangen des

ERS Einbaus. pl

Wetterschutzzelt einrichten,
vorhalten und entfernen
Obligatorisches Vorhalten

eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhaltnissen fur den
Einbau der Schienenbefestigung
Uber die gesamte
Arbeitsabschnittslange und -
breite. Das Zelt muss nach
allen Seiten abgedichtet und
gegen Abheben gesichert sein.
Mindeststehhdhe im Zelt: 2,0 m
Uber Schienenoberkante (SOK).
Lange x Breite =

30mx7m

Abrechnung nach ganzen
Vorhaltetagen, inkl. Miete,
Unterhalt, An- und

Abtransport, Auf- und Abbau.
LE = Vorhaltetag LE

Wetterschutzzelt Umstellen
innerhalb Baustelle
Zu Pos. 749.632 St

Heizgeblase einrichten,
vorhalten und entfernen
Vorhalten einer erforderlichen
Anzahl von Heizgeblasen zum
Einsatz im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
wahrend des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblatter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
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R 749.634 Bauherrn oder des e)(s-
Supervisors.

LE = Vorhaltetage

R .635 Heizgeblase auf Anweisung
einsetzen
Einsatz von Heizgeblase gem.
Pos. 3.3 im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
wahrend des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblatter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
Bauherrn oder des e)(s-
Supervisors.
LE = ganzen Einsatztagen.

R .636 Schienen am Lagerplatz
vorbehandeln, laden und auf
die Baustelle transportieren
Aufnehmen (laden) der Schienen
und auf die Baustelle
transportieren.
Inkl. aufladen, transportieren
und abladen ab Werkhof BVB
(Basel,
Minchensteinerstrasse 87).

LE = m Schienen

R .637 Schienen abladen, ggfs.
zwischenlagern und verziehen
Schienen vom LKW abladen, ggf.
zwischenlagern und im
Umbaubereich gem.
Schienenteilungsplan
verziehen, bzw. auslegen.

LE = m Schienen.

R .638 Schienen fliir ERS-Einbau
vorbereiten
Schienen auf Richt- und
Montagebdcken Uber dem
Schienenkanal auf
Bauabschnittslange (max. 58m)
auslegen.

Nach dem Verschweissen der
Schienen auf
Bauabschnittslange sind die
ERS-Leerrohre und/oder
Fillerblocks zu montieren.

Variante ERS-LR-LG-60R1-MS1:

Ubertrag
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R 749.638

R .639

R .641

ERS-Fillerblocks 020 und 021
gem. Zeichnung M2016-0148 A an
den Schienen anlegen.

Variante ERS-LR-LG-60R1-MS2:
Gem. Zeichnung M2016-0149 A
ERS-Rohrhalter (Spacer) auf
PVC-Rohre schieben und in den
Schienenkammern anlegen.
Fillerblocks 020 an den

Schienen anlegen.

Provisorische Fixierung der
Leerrohre/Fillerblocks
mit Kabelbinder.

LE = m Schienen. LE

Ausfuhren von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung

WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-

- Induktivem Vorwarmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
vor Einbau in die Stahltroge
auf Bauabschnittslange
oberhalb der Stahltroge
(aufgebockt auf Richt-und
Montagebdcke) verschweissen.

Fir die Ausfihrung von

Schweiss- und Schleifarbeiten

mussen Unternehmen

qualifiziert sein. Es gelten

insbesondere die Ziffern 4 und

5 des "BVB-Handbuch fiir

Schweiss- und Schleifarbeiten”

(HB-061) in aktueller Version. St

Ausfiihren von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung

WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie

Ubertrag
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R .642

R .643

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-

- Induktivem Vorwarmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
nach Einbau in die Stahltrége
auf Bauabschnittslange in
Stahltrége verschweissen.

Inkl. Zuschlag fir die
Sicherung des Stahltroges
gegen jegliche Beschadigungen.

Fur die Ausfihrung von

Schweiss- und Schleifarbeiten

mussen Unternehmen

qualifiziert sein. Es gelten

insbesondere die Ziffern 4 und

5 des "BVB-Handbuch fir

Schweiss- und Schleifarbeiten"

(HB-061) in aktueller Version. St

Schienentroge reinigen, Strip
einbauen

Grundreinigung der
Schienentrogbdden.
Anschlieend Einkleben der
Resilient Strip
Einfederungsmatten mit
edilon)(sedra Dex-G Typ 20.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

LE = m Schienen. LE

Schienen im Stahltrog im
Bottom-up-Verfahren einlegen
und ausrichten
Héhenvermessung im
Schienenkanal mit Soll-/Ist-
Vergleich. Einlegen der ERS-
Héhenausgleichsplattchen
(Shims) auf Basis der
Héhenvermessung. Ablegen der
Schienen im Stahltrog.
Nachkontrolle und ggf.
Korrektur der Héhenlage.
Herstellen von Richtung und
Spur mittels ERS-Korkkeilen
(Wedges). Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergutet und
sind in den Einheitspreis

Ubertrag



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’25)

Seite: 161
27.03.2025

R 749.643

R .644

R .645

einzurechnen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

LE = m Schienen.

Hinweis:

Die Lage der Gleise muss vor

den Vergussarbeiten

vom Bauherrn abgenommen

werden. LE

Schienen, -trége primern,
Schienenanbauteile
anschleifen/strahlen und
primern

Schienenanbauteile unmittelbar
vor dem Auftragen des edilon)
(sedra Primer 21 anschleifen
oder Strahlen und Schleifstaub
grindlich absaugen.

Als Anforderung fir das
Strahlen siehe Pos. 3.4

Einsatz Trockendampfstrahler
auf Weisung des e)(s-
Supervisors einsetzen.
Aufspriihen von edilon)(sedra
Primer 21 auf die Schienen, -
troge und Schienenanbauteile.

Samtliche Aufwendungen,
Leistungen und Kosten fiir den
Auflad, Transport, Ablad und
allfallige Zwischentransporte
vom Werkhof BVB
(Minchensteinerstrasse 87,
Basel) auf die
Baustelle/Strahlort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Hinweis:

Das Anschleifen/Strahlen,
Absaugen, Primern und
anschlielende VergieRen muss
in einer definierten

zeitlichen Abfolge

durchgefiihrt werden. Die
Abliftzeiten des Primers

(siehe Angaben im zugehdrigen
Datenblatt) sind zu beachten.
LE = m Schienen LE

ERS-Schienenbefestigung
(Verguss) im Bottom-up

Ubertrag
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Verfahren einbauen

Das edilon)(sedra Corkelast
Vergussmaterial entsprechend
der Regelzeichnung, gemass den
Herstellerangaben und nach den
Vorgaben des €)(s-Supervisors
einbauen. Auf die korrekten
Vergusshoéhen ist besonders zu
achten!

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse).

Das Vergiessen der Fugen um
Einbauteile, wie z.B.
Gleisentwasserungskasten,
Schweissaussparungen,... Usw.
wird nicht gesondert vergutet
und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Hinweis:

Die Lage der Gleise muss vor
den Vergussarbeiten vom AG
abgenommen werden.

Die vorbereitenden Arbeiten

fur den Verguss und die

Vergussarbeiten sind

miteinander so zu

koordinieren, dass die

Vergussarbeiten in einem

Arbeitsgang durchgefiihrt

werden.

LE = m Schienen LE

Verbindungsschweissungen nach
dem Verguss der Schienen im
ERS-System im Anschluss an den
BVB-Standard Oberbau
herstellen. Vorhandene
Uberlangen passend kiirzen.
Ausfihren der elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung WPS 16 oder
WPS 17, inkl. Vor- und
Nacharbeiten wie

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-

07

- Induktivem Vorwdrmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
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der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung
montieren und anziehen der
Spannelemente

Fur die Ausfihrung von

Schweiss- und Schleifarbeiten

mussen Unternehmen

qualifiziert sein. Es gelten

insbesondere die Ziffern 4 und

5 des "BVB-Handbuch fir

Schweiss- und Schleifarbeiten"

(HB-061) in aktueller Version. St s e

ERS-Strip in SA
(Schweissaussparung) einbauen.
Nach dem Verschweissen der
Schienen Einbau.

Der ERS-Strip
Einfederungsmatten auf dem
Boden der Schweissaussparungen
gem. Pos. 749.642.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse). St s e

SA-Fllblécke einbauen

Bauseits zur Verfigung

gestellte Schweissaussparungs-
Fillblécke (inkl.

Seitenbleche) in den
Schweissaussparungen einbauen.
Die SA-Flillblocke sind dazu in
Lage und Hoéhe z.b. mittels
ERS-Hb6henausgleichsplatten
(Shims) auszurichten und mit
edilon)( sedra Dex-G gem.
Beilage E3_2_06 zu verkleben.
Materialbezug ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87).
Samtliche Aufwendungen und
Verbrauchsmaterialien sind in

den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert
vergutet. St s e,

Stahltrogaussenfugen
herstellen/vergiessen

Die Stahltrogaussenfugen
beidseitig an den Stahltrogen
durch Frasen, mit einer
schienengefiihrten Spezialfrase
im Trockenverfahren
herstellen. Ein Schneiden oder
Abstellen der Fugen mit
Holzlatten, etc. ist nicht
zugelassen. Die anfallenden
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R 749.649 Stoffe aufnehmen und

760

764

.201

.202

.203

fachgerecht entsorgen. Ein
Entsorgungsnachweis ist
vorzulegen.

Lieferung Vergussmaterial

erfolgt bauseits und ist ab

dem Werkhof BVB
(MiUnchensteinerstrasse 87,
Basel) zu beziehen. Samtliche
Aufwendungen und Gebuhren fir
die Abholung und den Transport
zum Verwendungsort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Masse: Aussenfuge B/T ca. 10 x
40 mm

Fur den Einbau des edilon)
(sedra Jointelast-Fugensystems
sind die Materialdatenblatter

zu beachten und die gesonderte
Einbauanweisung zu befolgen.

Reinigung der Stahltrogflanken
durch Sandstrahlen mit einem
schienengefuhrten Sandstrahl-
gerat incl. Einhausung, um
Beeintrachtigungen der
Umgebung zu reduzieren. Die
Fugen-flanken mussen fest,
tragfahig, sauber und frei von
trennenden Substanzen wie z.B.
Ol und Fett sowie teerhaltigen
Stoffen sein.

Vorprimern der Fugenflanken
mit edilon)(sedra Primer 24
und Verguss der Fugen mit
Hybrid-
Polymerfugenvergussmasse
edilon)(sedra STP-15

LE = m Fuge LE

Entwasserungsvorrichtungen

Schienenentwasserungskasten.

Art
LE = St. LE
Art
LE = St. LE
Art

Ubertrag
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764.203 LE = St. LE

770

771

772

R 779

.100

101

.201

.202

.891

.100

101

.200

201

Gleisanschlusskasten und Kammerfullkdrper

Gleisanschlusskasten.
Liefern und verlegen.

Art o,

Marke, TYP eeveeeeinnns

Die Lieferung erfolgt

bauseits. St

Kammerfillkorper.

Kammerfullkoérper inkl.

zugehdrigem Material

transportieren.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB

(Munchensteinerstrasse 87) und

abladen auf der Baustelle,

Ausmass: Schienenlange.

LE = m. LE

Verlegen Kammerfillelemente.

Inkl. sdmtlichen dazu

notwendigen Aufwendungen,

Erschwernissen, etc.

Marke, Typ ......cceeeeee.

Ausmass Schienenlange.

LE = m. LE

Nachschneiden der

Kammerfillelemente vor Ort

inkl. Anpassung an der

Ankerregulierung

LE = Stlck St

Gleis- und Schienenverbinder

Kabel fir Gleisverbinder und Stromrtickleitung fur
Meterspurgleis liefern und verlegen (Inkl.

Kabelpressschuhe), inkl. Abbau und Entsorgung alter Kabel
LE=St LE
CEMBRE-Gleisanschlisse fir Gleisverbinder und
Stromrickleitung, liefern und einbauen, inkl.

Schienenbohrung (Durchbrennung nicht erlaubt)

LE=St LE

Ubertrag
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780

781

782

R 790
R 791

.001

.002

.001

.002

.100

110

A1

12

120

21

Betonnachbehandlung

Inkl. Materiallieferung.
Flussige Schutzmittel auf Beton aufsprihen.

Dosierung g/m2 150 bis 200.
Marke, TYP eeeeeeeiinnnns m2

Art

Marke, TYP eeveeeeinnns

Dosierung g/m2 ...............

LE = m2. LE

Beton mit Schutzmatten abdecken.

Dauerd 7. m2

LE = m2. LE
Spezialarbeiten

Untergussarbeiten auf Anweisung der Bauleitung

Untergiessen der Schienen auf Anweisung der Bauleitung
Vorbereitungsarbeiten

Untergussschalung entlang der

Schienen mit Winkelprofile.

Diese mussen auf dem

Unterbeton mit

einem Schussaparat befestigt

werden (2 pro Schienen)

Winkelprofil EPDM 66/50/8 (4m

pro Gleismeter) --> Lieferung

durch die Unternehmung

Ausmass = Gleismeter m

Reinigung der Oberflache des

Gleisbeton, damit der

Unterguss eingebaut werden

kann.

Ausmass= Pro Gleismeter m

Untergiessen der Schienen Im Bereich Gleisanlage z.B.
Doppelgleis, Kreuzung, etc.

oder auf Anforderung der Bauleitung (wie z.B. BVB
Entwasserung Fall 3, Elektrokasten, usw.)

Liefern und unter den Schienen
(zwischen den Winkelprofilen)
den Unterguss Typ PUR Icosit
SIKA oder gleichwertig
einbringen Ausmass =

Ubertrag
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R 791.121 Stick St i

R

792

122

.100

110

A1

.200

210

211

.220

221

.230

231

Liefern und im Bereich der

BVB-Entwasserung (zwischen den

Winkelprofilen) den Unterguss

Typ PUR Icosit SIKA oder

gleichwertig einbringen

Ausmass =

Stiick St

Stosse vor Ort ummanteln
Abholen der Schweissstossmanschetten

Abholung der Schweissstossmanschetten inkl.
Abdichtpaste und Kleber in der BVB-Werkstatt.
Adresse: Miunchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut

(BVB)

Abholung der
Schweissstossmanschette zur
Abdeckung der stirnseitigen
Profilstosse aus SBR-
Kautschuk. Manschetten
angepasst an Schienen-
/Profilgeometrie inkl.
Ausnehmen fur thermische
Schweissnaht. Elektrisch
isolierend. Wasseraufnahme <
1%. Inklusive Kontaktkleber
und Abdichtpaste zur Montage. St s e

Arbeiten auf der Baustelle
Vorbereitung der Stosse

Stosse nach Schweissung
saubern St s s

Bestehende Ummantelung kleben.

Die eingebauten Gleisjoche wurden vorgangig ummantelt. Im
Bereich der Stdsse ist die Schienenummantelung nicht
geklebt.

Bestehende Ummantelung

vorbereiten inkl. Reinigung

der

Schienenummantelung und an

Schiene ankleben

Inklusive Kontaktkleber und

Abdichtpaste zur Montage St

Schweissstossmanschetten anbringen und kleben inkl.
Reinigungsarbeiten

Schweissstossmanschetten
anbringen und kleben

Ubertrag
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R 792.231

A XU O X

793

794

.240
241

.300
310

311

.100

110
A1
.200

210
211

.100

Kontaktkleber und Abdichtpaste
bei der BVB abholen

Nachkontrolle

Nachkontrolle der
Schweissstossmanschetten mit
der Fachbauleitung BVB.

Ruckgabe

Materialriickgabe in die BVB- Werkstatt.
Adresse: Minchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut

(BVB)

Restliche
Schweissstossmanschetten in
die BVB-Werkstatt bringen

Nachbehandlung und Nachregulierung der
Schienenanker und Ummantelung

Nachbesserung der RCS- Ummantelung auf der Baustelle

(W-Tram oder BVB).
Lieferung des Materials fur die Nachbehandlung der

Ummantelung wird nicht separat vergitet und muss in dieser

Position eingerechnet werden.
Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgefuhrt werden und wird dementsprechend vergutet

Ausmass = Pro Anker
W-Tram Anker

Nachregulierung der Schienenanker vor dem
Betonieren (W-Tram oder

BVB) auf der Baustelle.

Lieferung des Materials fiir die Nachregulierung der
Schienenanker wird nicht separat verglitet und muss in
dieser

Position eingerechnet werden.

Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgefiihrt werden und wird dementsprechend verglitet.

Ausmass = Pro Anker
W-Tram Anker

Erstellen von Spickel im Gleisbereich

Spickel aus "mehrschichtigem Gussasphalt" oder "Walzasphalt

auf Beton" im Gleisbereich einbauen, inkl, Lieferung
Material, Verdichten und Entfernen von (iberschiissigem
Material. Einsatz Maschinen und Personal ist in dieser
Pos. einzurechnen. Die Erschwernisse, wo Verdichten
maschinell nicht méglich, sind in der Pos. einzurechnen.
Mit Splitt von Hand oder maschinell abstreuen (inkl.

Ubertrag
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R 794.100 Materiallieferung). Splitt mit ca. Masse-%0.5 Bitumen

R 795

110

A1

12

120

21

122

130
131

.100

110

A1

vorumhtillt. Einarbeiten bis zum Erreichen der
erforderlichen Griffigkeit.

Spickel aus einschichtiger Walzasphaltschicht D= 3.00 cm

Typ AC 8 S PmB auf Betonuntergrund Typ NPK C (bis

SOK -3.00 cm) einbauen. Vor dem Einbau des Walzasphaltes

ist die Betonoberflache aufzurauen. Die notwendigen

Hilfsmittel und Massnahmen sind in die Pos. einzurechnen.

Ausmass: Spickelflache pro
Spickelflache bis zu 1.00 m2

Ausmass: Spickelflache pro
Spickelflache bis zu 1.50 m2

Spickel aus mehrschichtigem (bis 4) Gussasphalt,
Schichtstarke D= 5.00 cm einbauen.
Gussasphalt: MA 11 S PmB

Ausmass: Spickelflache pro
Spickel bis zu 1.00 m2

Ausmass: Spickelflache pro
Spickel bis zu 1.50 m2

Zuschlag

Zuschlag zu Pos. 794.110 ff.
und 794.120 fir Nachtarbeiten

Metallzaune und Gelander

In den nachfolgenden Positionen ist der Abtransport
von Abbruch- und Aushubmaterial, inkl. Gebihren
einzurechnen. und wird nicht separat vergutet.

Zaune feuerverzinkt mit Diagonalgeflecht, liefern und
montieren. Maschenweite mm 50x50, Draht d mm 2.50.
Stahlspanndraht Galfan mit hoher Festigkeit, d mm 3.00,
inkl. Spannschldsser feuerverzinkt.

Pfosten:

Stahlrohr feuerverzinkt,
Pfostenabstand bis 2.5 m
Oberflachenbehandlung
feuerverzinkt

Abstand m bis 2.5

Fundamente erstellen:
Abmessungen d=350mm, t=700mm
Nennhdhe m bis 1.50 m

inkl. Lieferung Material,

Montage Zaun und alle
Erschwernisse.

Ubertrag
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R 795.111 Ausmass: pro Zaunmeter

R

R

120

121

130
131

Stahlgitterzune

Stahlgitterzaun:

Zaune mit verschweissten
Stahlgitter, feuerverzinkt,

liefern und montieren.
Maschenweite mm 50x200,
vertikale Stdbe d mm 6, 2
horizontale Stabe d mm 8.

Inkl. Abspitzarbeiten
(Nacharbeiten Aussparungen)
des Randabschlussbetons beim
Fundament und allen
Materiallieferungen, Montage,
alle Aufwendungen und
Erschwernisse. Kleinmengen und
Etappierungen und abgestufte
Montage des Zauns sind
einzurechnen Typ
Doppelstabmatten bis 1.25 m

Pfosten

Vierkantstahlrohr
feuerverzinkt, mm 60x40,
Wanddicke mm 2.00,
Pfostenabstand m 2.5

Inkl. befestigung mit
Flachstahl und Schrauben aus
Inox Stahl, Abstand m 0.20.

Fundament

Beton Fundament erstellen und
Pfosten versetzten.

D mm 300

T mm 700

CEM kg/m3 200

Nennwert Grosstkorn D_max 32.
Abstand alle m 2.50 m.

Inkl. Aushub und seitliches
lagern.

Ausmass: pro Zaunmeter

Gelander auf bestehend Kunstbauten

Schutzgelander:

Gelander mit zwei Stahlpfosten
und einer 3 x Quertraverse
(pulverbeschichtete
Gelandeteile) mit Rohrkappe
gerade mit Flansch inkl.
Schrauben, liefern und
montieren. Pfostendurchmesser
mm 60. Pfostenabstand (Achse)
sind m 2.00 m.

Ubertrag
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R 795.131 Verschraubung

R 796

225

.100

101

Verschraubung M10 mit
Isolierhlilse, CNS Flachstahl
150/12 mit vier D=13 mm Locher
fur Schrauben und D= 60.3 mm
Lock fur Pfosten, Klebeanker
M10 x 140 A2 mit Hutmutter und
Kontermutter AZ liefern und
montieren. Die notwendigen
Gerate sowie Personalaufwand
ist in dieser Position
einzurechnen.

Lécher (Anzahl bis zu 4 Stk.)
bohren in Kunstbauten,Die
notwendigen Gerate sowie
Personalaufwand ist in dieser
Position einzurechnen.

Ausmass: Gelanderlange m
Gartenplatten im Rasen

Gartenplatten XX cm x XX cm Liefern, Transport auf

Baustelle und Versetzen.

Inkl. Humus (Transport und Deponie) entfernen und Planie

erstellen.

Gartenplatte Typ ...
Ausmass: m2 m2

Total Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen  ........................
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Kanalisationen und Entwasserungen

000

100

R 190
R 192

200

.100

.200

.900

.600

.601

.602

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fir seine individuel-
len Bedurfnisse abandern oder ergdnzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'25)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2025" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ruckbau.

Schachte und Ablaufe aus Betonfertigteilen,
Abdeckungen, Aufsatze und Armaturen abbrechen, inkl.
Lieferung, seitlicher Lagerung oder Auflad auf
Transportmittel.

Rahmen mit Deckeln oder
Rosten.

Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Gussdeckel DN 500. St e,

Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Betondeckel DN 500. St e,

Aushubarbeiten

Ubertrag
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200

220

221

222

225

.100

110

12

120

122

123

.900

910

911

.920

.921

.922

.300

.301

.302

.303

400

401

.300

.302

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Aushub von U-Graben und U-Gruben

U-Grében und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.
Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

tm 1.50.

In gespriessten Graben und Gruben.

t m 1,41 bis 2,00.

t m 2,01 bis 3,00.

Handaushub mit maschineller Beihilfe.
Ausheben von Hand und maschineller Auflad.

Ohne Behinderung durch Spriessung.

t m bis 1.50.

Ab m 1.50 Aushubtiefe durch Spriessung behindert.
t m 1.51 bis 2.00.

tm 2.01 bis 3.00.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-

nell, ohne Behinderung durch Spriessung.
Fur Behinderung durch Einzelhindernisse.
Findlinge Gber m3 0,25.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fur Ubrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand. Graben und Gruben mit Spriessung.

Fur Behinderung durch Einzelhindernisse.

Fundamente aus Bruchsteinen

Ubertrag

m3

m3

m3

m3



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Auftrag: 1

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

Seite: 174
27.03.2025

225.

R 229

250

251

252

260

262

302

.303

400

401

.001

.002

.001
.002

.001

.002

.090

.100

.108

oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fur Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.

Spezieller Aushub im Wurzelbereich.

Zuschlag im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.

Zuschlag im engeren
Wurzelbereich Maschineneinsatz
mit Kleinbagger zur
Unterstitzung Handaushub
Baumpfleger.

Ausmass LE = Aufwand in
Stunden.

Mehrleistungen

m3

m3

m3

m3

LE

Mehrleistungen fur Behinderungen bei Leitungen.

Langs von Graben und Gruben.

Quer zu Graben und Gruben.

Mehrleistungen fir Sichern und Schitzen von Leitungen.
Langs von Graben und Gruben.

Quer zu Graben und Gruben.

Transporte

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

Hinweis Umrechnungsfaktor in Tonnen:
Aushubmaterial = 1.8.
Ausbauasphaltmaterial = 2.3.

Zu Pos. 262.301 und 262.304.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,

Ubertrag
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262.108

.200
.210
.213

214

.220
222

Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).

In Lager Unternehmer (Standort
Nordwestschweiz).

Transport fur
Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

In Deponie, exkl. Gebihren.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Betonabbruch. (Aushubarbeiten)
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder unbewehrt.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmaoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Ubertrag
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262.222
.301

.302

.303

Tiefbau. m3

Stark verschmutzter Aushub.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Nach Lieferschein
(Waagscheine).

Die Lagergebihren werden vom
Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.
Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fur
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grdsse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)

dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Stark verschmutztes Material.
Zwischenlager Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.
Abtransport von Aushubmaterial
exkl. Ausbauasphailt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) flir Beprobung
und chemische Untersuchungen
mit Auflad fir die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Dauer bis zu einem Monat. m3

Stark verschmutztes Material.
Ricktransport von
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Ubertrag
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262.303 Der Ablad ist einzurechnen.

263

270

271

.305

.090

.100

.105

Transport Ausmass Volumen
fest. m3

Definitive Entsorgung.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemischer Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. m3

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Masse.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

In Deponie Typ E nach VVEA.
Ausmass Volumen fest.
Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber
mg/kg 250.

Reaktormaterial in Deponie
Standort 20 km im Umkreis von
Basel. Entsorgungsunternehmer
gemass Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlicke in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303. t

Gebihren fir Material in Deponie

Gebihren fiir Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen lose.
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R 271.

300

320

321

330

331

090

.100
110
113

114

115

120
122

.100
.103

.201

.100
101
102

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

In Deponie Unternehmer.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.
Zu Pos. 262.213. m3

Betonabbruch.
Zu Pos. 262.214. m3

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 262.108. m3

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Aushubmaterial.
Zu Pos. 262.222. m3

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Brettspriessungen

Grabenspriessungen erstellen.
Gegenseitig abgestitzt.

Grabentiefe m 1,50.
Vertikal. m2

Nachgetrieben.

Grabenbreite m bis 1,50.

Grabentiefe m ab 1,51 bis

3,00.

Vertikal.

Gegenseitig abgestitzt. m2

Kanaldielenspriessungen

Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestitzt.

Gestellt oder nachgetrieben.
Grabentiefe bis m 2,00. m2

Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. m2
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333

.100
.101

334
.001

R 339
.100

.101
400

450

451
.200

.220

e 221

e 222
452

.100

110

12
454

.200

210

Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

Ausmass: Flache.

Kanaldielen.

Kanaldielen abschneiden.

Ausmass: Schnittlange.

Hinterflllen der Spriessung.

Aufflllen und Verdichten der Hohlraume hinter der
Spriessung inkl.
Materiallieferung.

Sand-Kies-Mischung 0/16.

Rohre und Formstlicke

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rohre und Formstiicke aus Polyethylen

Polyethylenrohre PE-HD-R.

Glattendige Polyethylenrohre ohne Schweissmuffe HSM liefern
und verlegen. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen
in Pos. 454.730 und 454.740.

Ringsteifigkeitsklasse SN 4, SDR 26.

DN/OD 110.

DN/OD 125.

Polyethylen-Sickerrohre PE-HD-S.

Polyethylen-Sickerrohre mit Steckmuffe STM liefern, verle-
gen und elastisch dichten.

Ringsteifigkeitsklasse SN 2, SDR 33.

DN/OD 125.

Formstlicke zu Rohren aus PE-HD (1).

Glattendige Bogen liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

Bis Grad 45.

Ubertrag



Projekt: 703383.046
MLV BVB 2025

Seite: 180
27.03.2025

Auftrag: 1 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V'25)

454.211 DN/OD 110. St e
.212 DN/OD 125. St e
.500 Glattendige Abzweige liefern und verlegen. Liefern von

Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-

pen .730 und .740.
510 Grad 45.
.511 DN/OD 110/110. St s e
.512 DN/OD 125/110 bis 125. St e
.700 Rohrverbindungen und Ubergangsstiicke liefern, verlegen

und elastisch dichten oder verschweissen.
.730 Elektroschweissmuffen HSM, inkl. Verschweissen.
.731 DN/OD 110. St s
.732 DN/OD 125. St s e

455 Formsticke zu Rohren aus PE-HD (2).

.200 Schacht- und Maueranschlisse liefern, versetzen und elas-

tisch dichten.
.210 Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.
.211 DN/OD 110. St s
.212 DN/OD 125. St s
.900 Formstlcke aus PE, BVB.
.901 HDPE Entwasserungsformen Typ

BVB versetzen.

Lieferung durch BVB,

Montage und fixieren der

Entwasserungsform unter den

neuen

Gleisentwasserungsstutzen mit

Draht.

Inkl. spaterem wiederentfernen

der Drahte.

DN/OD 110.

Lange m ca. 2,00.

Ausmass: 2 Stutzen pro Gleis

(1St) St
.902 Zuschlag zu Pos. 455.901

Anderung der Bedingungen der
Pos.

Lieferung durch UN direkt auf
Baustelle, inkl. Transport,

Ubertrag
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R 455.902 versetzten und Montage. St

457

500

510

511

.100

.101

.100

131

132

Schnitte bei Rohren aus PE-HD, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

Gerade Schnitte.
Bis DN 160. St e,

Entwasserungsrinnen fur Verkehrsflachen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kastenrinnen

Kastenrinnen, Zubehdr und Abdeckungen.

Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Kastenrinne ohne

Sohlengefalle, BVB.

Rinnenkdrper mit Abdeckung
horizontal oder im Gefalle.

z.B. ACO.

Multiline V100 Rinnenkdrper.

NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.

Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften

Rinnenlieferant.

Inkl. Stirnwande, Gitterrost

Plus Edelstahl Maschenweite

30x10 mm. M e e

Kastenrinne ohne
Sohlengefalle, BVB
Rinnenkoérper mit senkrechtem
Anschluss DN 100 und
Abdeckung, horizontal oder im
Gefalle.

z.B. ACO.

Multiline V100 Rinnenkorper
mit senkrechtem Anschluss DN
100.

NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.

Zarge

nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.

Inkl. Stirnwande, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
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511.132 30x10 mm. m

600

610

R 619

133

.200

.201

.100
110
118

Querrinne Ubergang Rasen/
Kunstbauten

Rinnenkdrper mit Abdeckung
horizontal oder im Gefalle.

z.B. ACO.

Multiline V100 Rinnenkorper
mit senkrechtem Anschluss DN
100.

NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.

Zarge

gemass Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.

Betonbedarf m3/m .............
Inkl. Stirnwande, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm.

Einbau im Bereich von
Ubergangen Feste Fahrbahn und
Rasentrasse m

Einlaufkasten zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Zu Pos. 511.131.

z.B. ACO.

Multiline V100 Einlaufkasten

mit Schlammeimer, Kurzform,
Anschluss DN 100.

NW 100mm, L 500 mm, H 4500mm.
Zarge nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften

Rinnenlieferant.

Inkl. Stirnwande, Gitterrost

Plus Edelstahl Maschenweite

30x10 mm. St

Schachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einsteig- und Kontrollschachte

Kontrollschachte (KS).
Gleisentwasserung
Kontrollschachte (KS) erstellen.

Schacht DN 500,
Gleisentwasserung BVB.
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R 619.118 Umhullung und Boden Beton NPK
C.
Schalung aussen Ty 1.
Bankettiberzug 0-4 mm CEM |
42.5; 450 kg/m3.

Schachttiefe .............. St
620 Strassenablaufe und Ablaufe
621 Strassenablaufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-

serdicht erstellen.

.100 Mit geschlossenem, flachem oder gewdlbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusatzliche Leitungsanschlisse in
Pos. 671.

.144 Gleisentwasserung BVB.
Schachtboden an Ort betoniert.
Sumpf ca. 50cm.

Festigkeitsklasse 60.

Schachtring, DN 500.

Schachttiefe ............ St
670 Leitungsanschlisse
671 Zusatzliche Leitungsanschlisse bei Schachten aus Fertigteilen

wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

.100 Bei Schachten aus Betonfertigteilen.
.131 Schachtart aus Beton.
Ohne Rinne.
Leitung DN bis 200. St

800 Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen

811 Natirliche Gesteinskérnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.
E .200 Ausmass: Volumen fest.
.210 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

.213 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. M3 e
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811.220

221
222
820

821

.200

.201

830

831

.302
.304

833
.002

R 839
R .100
R 101

850

851

.200
210
212
220

Gesteinskérnungen nach Norm
SN EN 12 620.

Feine Gesteinskdrnung 0/4.
Korngemisch 0/16.

Verflllen von Leitungszonen

Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

Ausmass: Volumen fest.
Naturliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl. Lie-

ferung.

Beton fur Leitungszonen

M3 s e

Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

CEM 1 42,5 kg/m3 250.

NPK A.
Hullbeton.

Schalung Typ 1, einhauptig, fur Leitungszonen aus Beton.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.

Zusatzleistungen z.B. bei Aufflllungen.

Verkleidung der Spriessung.

Mit Plastik.

Lieferung, Einbringen, Montage

und restl. Material spater

abtrennen und entfernen inkl.

Entsorgung.

Verfillen von Leitungsgraben

M3 s e

M3 s s

M2 e e

Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material ein-
fullen und verdichten.

Ausmass: Volumen fest.
Maschinell.
Natirliche Gesteinskérnung.

Von Hand.
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851.222 Naturliche Gesteinskérnung.

R 859
R
R

870

875

900

R 990

R 991

.100
.101

.102

.200

.201
.202

.100
101

.200
.201
.300
.302

.200

201

Zuschlag fur Erschwernisse.
Bei erschwerter Aufflllung.

Zu Pos. 851.210.
ME-Wert MN/m2 100.

Zu Pos. 851.220.
ME-Wert MN/m2 100.

Bei erschwerter Auffullung durch gleichzeitigem Ausbau
der Spriessung.

Zu Pos. 851.210.
Zu Pos. 851.220.

Nebenarbeiten (2)

M3 s e

M3 s e

M3 s e

M3 s e

M3 s e

Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

Beton.

Beton B.
CEM kg/m3 C16/20.

Schalung.
Typ 1.
Mauerwerk.

Zementsteinmauerwerk, d bis mm
250.

Frei verlegte Entwasserungsleitungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Prifungen

Dichtheitsprifungen von Anlagen mit Wasser oder Luft

gemass Norm SIA 190 "Kanalisationen" oder nach Richtlinie

VSA "Unterhalt von Kanalisationen", Anhang 6.

Prifung der Anschlussleitungen durch Setzen von Absperr-

blasen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und
schriftliche Protokollierung.

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.
Seitliche Anschlussleitung aus
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R 991.201 STZ oder HDPE.

R 993

237

.100

.101

DN bis 150.
Haltungslange m bis 50.

Zusatzliche Aufwendungen.
Mehraufwand fir die Rechnungsstellung der
ausgefihrten Arbeiten der Einsteigschachte des

jeweiligen Liegenschaftseigentiimers.

Anzahl Rechnungen.

Total Kanalisationen und Entwasserungen

Gesamttotal



