
Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Gleisbauarbeiten

Eingabesumme Netto Fr. ..............................  inkl. MWST

Name: .............................................

Strasse: .............................................

PLZ, Ort: .............................................

Telefon: ............................................. Ort, Datum: .....................................................

Fax: .............................................

Sachbearbeiter: ............................................. Unterschrift: .....................................................
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Objekt: GP

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Gleisbauarbeiten

........................ ........................     111 Regiearbeiten

........................ ........................     112 Prüfungen

........................ ........................     113 Baustelleneinrichtung

........................ ........................     117 Abbrüche und Demontagen

........................ ........................     151 Bauarbeiten für Werkleitungen

........................ ........................     172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

........................ ........................     211 Baugruben und Erdbau

........................ ........................     221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

........................ ........................     222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

........................ ........................     223 Belagsarbeiten

........................ ........................     225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

........................ ........................     237 Kanalisationen und Entwässerungen

Total ........................ ........................

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert

Brutto .................................... ....................................

Rabatt ..........  % .................................... ....................................

Skonto ..........  % .................................... ....................................

Zwischentotal 1 .................................... ....................................

MWST 8.10  % .................................... ....................................

Netto .................................... ....................................
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Auftrag: 1    NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V´24)

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Gleisbauarbeiten
111 Regiearbeiten

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.
Regiearbeiten (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Personal
-------------------------------------------------------------------------------------
Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

110 Stundenansätze des Unternehmers
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Regieansätze:
Löhne für Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten.

Regiearbeiten dürfen nur dann ausgeführt werden wenn ein
schriftlicher Auftrag vorliegt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt als separate Regie-
Rechnung mit den unten offerierten Lohnansätzen und
den definierten Materialien sowie Maschinen- und
Geräteansätzen.

Auf die Regietarife wird keine Teuerungsanpassung gewährt.
(Rabattvergütungen analog Offertangebot).

Aufwendungen für Aufsicht, Führung sowie
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R 110.090 organisatorischen Aufgaben werden nicht vergütet.
Erbringen Polier/Vorarbeiter effektive Arbeitsleistungen
als Bauarbeiter, so können die erbrachten Aufwendungen mit
dem Regieansatz "Fachpersonal" in Rechnung gestellt werden.

R .900 Ansätze:
-------------------------------------------------------------------------------------

R .910 Materialien.
-------------------------------------------------------------------------------------
Es gelten die Ansätze der aktuellen "Kalkulationshilfen
für Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

R .920 Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Betriebsmaterial.
-------------------------------------------------------------------------------------
Es gelten die Ansätze der aktuellen "Kalkulationshilfen
für Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

112 Stundenansätze des Unternehmers für Personalkategorien.

.003 Fachperson. h ...................... ......................

.004 Hilfsperson. h ...................... ......................

........................Total Regiearbeiten111
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112 Prüfungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Einrichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 200 "Erdbau, Böden, Fundationsschichten und Depo-
niebau"
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.110 Material aus Böden und Aushub.

.111 Zu Pos. ...................... St ...................... ......................

.161 Verbindungen St ...................... ......................

.200 Für Prüfungen am Bauwerk.

.261 Verbindungen St ...................... ......................

113 Proben entnehmen.

.100 Material aus Böden und Aushub.

.110 Entnahmetiefe bis m 1,00.

.111 Probemenge bis kg 100. St ...................... ......................

Übertrag .................
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114 Entnahmestellen instand setzen.

.001 LE = m3 LE ...................... ......................

115 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Prüfprotokolle erstellen
LE = St. LE ...................... ......................

130 Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 400 "Verkehrsanlagen und Leitungsbauten"
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.104 Kernbohrungen in bitumenhalti-
gen Schichten. St ...................... ......................

133 Proben entnehmen.

.200 Bohrkernentnahme aus bitumenhaltigen Schichten.

.210 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.212 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. St ...................... ......................

.213 Bohrkernlänge mm 151 bis 200. St ...................... ......................

.214 Bohrkernlänge mm 201 bis 250. St ...................... ......................

135 Entnahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflächen sowie Einfüllen
und Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 300.

.111 Mit Asphaltbeton. St ...................... ......................

.113 Mit Kaltmischgut. St ...................... ......................

136 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Prüfprotokolle erstellen
LE = St. LE ...................... ......................

140 Baustelleneinsätze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 500 "Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke"
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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141 Baustelleneinsätze. Inkl.
An- und Rückreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

.100 Für Probenahmen.

.101 Kernbohrungen. St ...................... ......................

144 Proben entnehmen.

.100 Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und
unbewehrt, Mörtel und Mauerwerk. Inkl. Umsetzen Bohrge-
rät. Orten der Bewehrung in U'pos.-U'gruppe .170.

.140 In liegenden Flächen. Bohrkerndurchmesser mm 100.

.142 Bohrkernlänge mm 101 bis 150. St ...................... ......................

145 Entnahmestellen instand setzen.

.100 In Beton, Mörtel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mörtel.

.120 Bohrkerndurchmesser bis mm 100. Bohrkernlänge bis
mm 150.

.121 In liegenden Flächen. St ...................... ......................

146 Prüfergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Prüfprotokolle erstellen
LE = St. LE ...................... ......................

500 Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

570 Weitere Prüfungen
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Weitere Prüfungen an Betonbauwerken, Mauerwerk und für
Stahlbau.

.001 Verbindungen
Prüfung Geschweisster
Schienenstoss.
Ultraschall (UT) geprüft.
Prüfbefähigung des Prüfers
nach DIN EN ISO 9712 Stufe 2.
LE = St. LE ...................... ......................

.002 Festigkeitsentwicklung
Prüfung Festigkeitsentwicklung
beim Gleisbeton
Messgerät vorhalten,
nachbearbeiten und Rückbau des

Übertrag .................
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571.002 Geräts.

In dieser Leistung ist die
Auswertung der Messung inkl.
der Personalaufwand und
Instandstellung der Messstelle
zu berücksichtigen
Messgerät: Concremote, Firma
DOKA AG

Messgerät wird bauseits
gestellt.
LE = Anzahl Messstandorte LE ...................... ......................

........................Total Prüfungen112
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113 Baustelleneinrichtung

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.
Baustelleneinrichtung (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
Die Bauherrschaft führt sporadische Sicherheitsaudits
(quartalsweise) durch. Der Zeitaufwand für die gemeinsame
Sicherheitsprüfung mit dem Unternehmer werden nicht
zusätzlich vergütet und müssen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Alle Bauinstallationsaufwendungen
(inkl. Einbau von Walz- und Gussasphalt, Betondecken,
Pflästerungen, Plattenbelägen exkl. Fräsarbeiten) gelten für
alle NPK-Kapitel dieses Leistungsverzeichnisses (LV)
und sind demzufolge im Kapitel NPK 113 gesamthaft
einzurechnen.

Sind Bauetappen explizit erwähnt, müssen diese in die
Einheitspreise eingerechnet werden (gilt für Strassen-,
Werkleitungs- und Belagseinbauetappen).

Gesamte Baustelleneinrichtung - Leistungen nach SIA 118.
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R 110.090 Sämtliche benötigten Flächen die durch den Unternehmer
belegt sind (Lager- und Depotplätze oder z.B.
Mannschaftsunterkünfte etc.) müssen täglich sauber gehalten
werden. Nicht mehr benötigte Plätze müssen sofort gereinigt
und der Öffentlichkeit wieder zurück gegeben werden (keine
unnötigen Lagerflächen oder Überwinterungen).

111 Gesamte Baustelleneinrichtung.
Leistungen nach Norm SIA 118.
Einrichtungen für Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

.001 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl ...................... ......................

.003 Dauer
Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Das Nachziehen während den
Arbeiten ist in den
entsprechenden Positionen
einzurechnen.
LE = gl
Zusätzliche Installationen für
Lärmschutz

Liefern, Einrichten, Vorhalten
und Entfernen von mobilen
Lärmschutzwänden.
Nach Wahl Unternehmer, Höhe
min. 2.7 m, Schallabsorption
min. 20 dB, für Abschirmung um
Bagger und Arbeitsstelle herum LE ...................... ......................

.004 Räumen und wieder Einrichten
der Baustelle für
Veranstaltungen.
Ab- und Antransport der
Mulden, Aufräumen von losem
Baumaterial inkl. Ab- und
Antransport.
LE = Anzahl Veranstaltungen. LE ...................... ......................

.006 Dauer der Leistungen des
Unternehmers pro
Einzelbestellung: bis 10`000.-
CHF.
LE = gl. LE ...................... ......................

.007 Dauer der Leistungen des
Unternehmers pro
Einzelbestellung: 10`001.- bis
25`000.- CHF.
LE = gl. LE ...................... ......................

.008 Dauer der Leistungen des
Unternehmers pro
Einzelbestellung: ab 25`001.-

Übertrag .................
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111.008 CHF.
LE = gl. LE ...................... ......................

180 Vergütungsänderungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R 189 Mehraufwendungen und
Zuschläge.

R .100 Zuschlag für Arbeiten ausserhalb normaler
Arbeitszeit.
Einzurechnen sind sämtliche Aufwendungen für Löhne,
Material, Maschinen, Fremdleistungen und
Bewilligungen.
Für alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.
Eine Gruppe besteht aus
............ Frau/Mann.
Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

R .101 Nachtarbeiten.
Montag bis Samstag von 20:00
bis 06:00 Uhr. h ...................... ......................

R .102 Wochenendarbeit:
Sonntag und Feiertage von
07:00 bis 19:00 Uhr h ...................... ......................

R .103 Wochenendnachtarbeiten.
Sonntag und Feiertage von
20:00 bis 06:00 Uhr. h ...................... ......................

R .104 Wochenendarbeit:
Samstag von 07:00 bis 19:00
Uhr. h ...................... ......................

R .200 Zuschlag für Arbeiten unter Trambetrieb (Es gilt der
Fahrplan der jeweiligen Tramlinie).
Für alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.
Eine Gruppe besteht aus 7
Frau/Mann.
Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

R .201 Montag bis Freitag. h ...................... ......................

R .202 Samstag. h ...................... ......................

R .203 Sonntage und Feiertage. h ...................... ......................

200 Baustellenerschliessung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Zufahrten
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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R 210.900 Hinweis:
Bei speziellen Anlässen (z.B. im Hinblick auf
Umzügen/Fasnacht etc.) sind die Oberflächen vorgängig
nochmals zu inspizieren (bündig mit
Strassenniveau/Fixierung/Verschiebung).
Der Besichtigungsaufwand ist einzurechnen.

R .990 Für alle Brücken gilt:
Das Erstellen von sämtlichen Brückenbelagsanrampungen mit
Belag inkl. Entfernung dito auch bei
Wiederinstandstellungen nach Umsetzungen oder
Verschiebungen sind einzurechnen. Transport und
Gebühren inkl. Entsorgung sowie sämtliche anfallenden
Nebenkosten müssen in den jeweiligen Pos. enthalten
sein.

Bei der Erstellung und Wiederentfernung ist der UN
für die Verkehrssicherheit seines Baupersonals
verantwortlich (Aufwand in den jeweiligen Positionen
enthalten).

214 Provisorische Ueberbrückungen mit rutschsicherer Oberfläche
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
brückungslänge gilt: bei Gräben die theoretische Graben-
breite, bei Brücken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

R .090 Für sämtliche Werkleitungsbaumassnahmen
notwendigen provisorischen Überbrückungen (rutschfest)
für Fussgänger, PW und Lastwagen nach Vorschlag des
Unternehmers und Angaben der Bauherrschaft resp. den
gesetzlichen Vorgaben.

Nach Ausmass vergütet werden das Einrichten, das Vorhalten
für die Dauer der der ganzen Leistungen des Unternehmers
sowie das Entfernen.
Des Weiteren das Umsetzen innerhalb der Baustelle, wobei
allfällige Zwischentransporte zum/vom Installationsplatz
oder Zwischenlager einzurechnen sind.
Nicht gesondert vergütet werden das wiederholte , bau-
und montagebedingte Entfernen und erneute Versetzen von
Überbrückungen an Ort und Stelle (auch mehrmals).
All diese Leistungen inkl.Miete, Transport und
Gebühren sind einzurechnen!

.100 Für Fussgänger.

.110 Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

.111 Nutzbare Breite bis m 1,20.
Ueberbrückungslänge bis
m 2,00. St ...................... ......................

.112 Nutzbare Breite m bis 1.50.
Ueberbrückungslänge m bis
1.20. St ...................... ......................

.115 Uebergang in Holz zwischen

Übertrag .................
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214.115 Schienen und Belag.
Ubergang über ein Gleis.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.116 Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang über Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.120 Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

.122 Zu Pos. 214.111. St ...................... ......................

.123 Zu Pos. 214.112. St ...................... ......................

.126 Zu Pos. 214.115. St ...................... ......................

.127 Zu Pos. 214.116. St ...................... ......................

.130 Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

.132 Zu Pos. 214.111. St ...................... ......................

.133 Zu Pos. 214.112. St ...................... ......................

.136 Zu Pos. 214.115. St ...................... ......................

.137 Zu Pos. 214.116. St ...................... ......................

.141 Absturzsicherung in Holz im
Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.
Lage: Längs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausführung mit Kantholz 8/12
und Flecklingen.

Fester Fahrbahn.
Dauer ........................
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrückungslänge m ........
Ausmass: Abdeckungsfläche.
LE = m2.
Einrichten, vorhalten und
entfernen für die Dauer der

Übertrag .................
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214.141 Leistungen des Unternehmers. LE ...................... ......................

.142 Absturzsicherung in Holz im
Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.
Lage: Längs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausführung mit Kantholz 8/12
und Flecklingen.

Schottergleis.
Dauer ........................
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrückungslänge m ........
Ausmass: Abdeckungsfläche.
LE = m2.
Einrichten, vorhalten für die
Dauer der Lestungen des
nternehmers und entfernen. LE ...................... ......................

.200 Für Fahrzeuge bis t 3,5.

.210 Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

.211 Nutzbare Breite bis m 3,00.
Ueberbrückungslänge bis
m 2,00. St ...................... ......................

.213 Nutzbare Breite m 3.01 - 4.50.
Ueberbrückungslänge m bis
2.00. St ...................... ......................

.216 Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.
Ubergang über ein Gleis.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.217 Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang über Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.220 Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Übertrag .................
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214.222 Zu Pos. 214.211. St ...................... ......................

.224 Zu Pos. 214.213. St ...................... ......................

.227 Zu Pos. 214.216. St ...................... ......................

.228 Zu Pos. 214.217. St ...................... ......................

.230 Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

.232 Zu Pos. 214.211. St ...................... ......................

.234 Zu Pos. 214.213. St ...................... ......................

.237 Zu Pos. 214.216. St ...................... ......................

.238 Zu Pos. 214.217. St ...................... ......................

.300 Für Fahrzeuge bis t 28,0.

.310 Einrichten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

.311 Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbrückungslänge bis
m 2,00. St ...................... ......................

.313 Nutzbare Breite m 3.51 - 5.00.
Ueberbrückungslänge m bis
2.00. St ...................... ......................

.316 Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.
Ubergang über ein Gleis.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.317 Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang über Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstützungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.
Nutzbare Breite m
.............
Ueberbrückungslänge m
............. St ...................... ......................

.320 Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Übertrag .................
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214.322 Zu Pos. 214.311. St ...................... ......................

.324 Zu Pos. 214.313. St ...................... ......................

.327 Zu Pos. 214.316. St ...................... ......................

.328 Zu Pos. 214.317. St ...................... ......................

.330 Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

.332 Zu Pos. 214.311. St ...................... ......................

.334 Zu Pos. 214.313. St ...................... ......................

.337 Zu Pos. 214.316. St ...................... ......................

.338 Zu Pos. 214.317. St ...................... ......................

215 Provisorische Gehwege mit rutschsicherer Oberfläche ein-
richten, vorhalten für die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.
Inkl. Auffahrtsrampen und allfälliger Rohreinlagen.

.402 Provisorische Tramhaltestelle
aus Kantholz und Flecklingen.
Oberfläche muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkannte mus mit Baulatte
verkleidet werden.
Liefern, erstellen, vorhalten
und Rückbau inkl. Transport
und Gebühren.
Haltekantenlänge m 43.00.
Haltekantenhöhe ab SOK m 0.19
- 0.21.
Zugangsrampe: max.
12%Längsneigung.
Perronbreite m ca. 2.70. m2 ...................... ......................

.403 Provisorische Bushaltestelle
aus Kantholz und Flecklingen.
Oberfläche muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkannte mus mit Baulatte
verkleidet werden.
Liefern, erstellen, vorhalten
und Rückbau inkl. Transport
und Gebühren.
Haltekantenlänge m 18.00.
Haltekantenhöhe ab Strasse m
0.15 - 0.19.
Zugangsrampe: max.
12%Längsneigung.
Perronbreite m ca. 2.00. m2 ...................... ......................

216 Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Übertrag .................
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R 216.090 Speziell bei Verkehrsumleitungen und
Überfahrten wenn Randsteine u.dgl. mit einer Höhe von bis
zu cm 15 überfahren werden.
Die notwendigen Transporte und Entsorgungsgebühren sind
einzurechnen. Bei der Erstellung und
Wiederentfernung ist der UN für die Verkehrssicherheit
seines Bau-Personals verantwortlich (Aufwand in
Pos. enthalten).

.100 Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.

.120 Aus Walzasphalt.

.121 bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.
Inkl. Trennlagen und Rohrein-
lagen. m ...................... ......................

R 219 Spezielle Abdeckungen (baubedingt).
Versenkbare rutschsichere Abdeckplatten.

R .100 Zuschlag für versenkte Abdeckplatten.
Winterdienstmassnahmen.

Für Fahrzeuge bis t 28.0 inkl. Auflageband zur
Vermeidung von
Lärmemmissionen.
Das Entfernen von allen Materialien inkl. Gebühren ist
einzurechnen.
Im Weiteren sind der Belagsaufbruch und
Anpassungsarbeiten der Spriessung im Einheitspreis zu
berücksichtigen.

R .101 Nachschneiden der Deckschicht
Stärke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflagefläche von
bis cm 20. Inkl. Lieferung und
verlegen von Dämmstreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.
Nutzbare b bis m 3.00.
Überbrückungslänge bis m
1.20. St ...................... ......................

R .102 Nachschneiden der Deckschicht
Stärke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflagefläche von
bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dämmstreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.
Nutzbare b bis m 3.50.
Ueberbrückungslänge bis m 1.21
- 2.00. St ...................... ......................

220 Plätze und Lagerflächen
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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221 Gesamte Plätze für Bauausführung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

.001 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl ...................... ......................

230 Signalisierung und Abschrankungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Es gilt Norm SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

R .090 Aufteilung gemäss Verteilschlüssel der
Bauherrschaft. Gesamtposition gl = 1.

Ausmassregelung:
In Pos. 231.000 sind das Absperren der gesamten
Baustelle (doppelt und beleuchtet) inkl.
Etappierungen sowie eine Längsabschrankung beleuchtet
für den Fussgänger einzurechnen. Geplante
Verschiebungen (gem. Etappen- oder Bauphasenplan) während
der ganzen Bauzeit sind einzurechnen.

Zusätzliche Absperrungen benötigen die vorherige
Zustimmung der Bauleitung.

231 Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

.001 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl ...................... ......................

235 Verkehrsregelung von Hand.

.100 Durch Verkehrsdienst. Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.

.101 Innerhalb der ordentlichen Ar-
beitszeit. h ...................... ......................

.102 Ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeit. h ...................... ......................

.301 Arbeit unter Betrieb mit SiWä
LE = Std.
Die SiWä müssen durch BVB
bestellt werden LE ...................... ......................

.302 Arbeit unter Betrieb mit SiWä
ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeiten
LE = Std.
Die SiWä müssen durch BVB
bestellt werden LE ...................... ......................

236 Signalisierung. Beleuchtung in Pos. 238.

R .090 Die Positionen 236.101 bis 236.103 können nur auf

Übertrag .................
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R 236.090 Anweisung der Bauleitung für zusätzlichen
Verkehrsmassnahmen ausgeführt werden. In diesen
Positionen sind Kleinmengen zu berücksichtigen.

Für alle Positionen:
Es dürfen keinerlei Gegenstände zwecks Fixierung
in den Belag (Strasse) oder in Beton (Kunstbauten/Gewässer)
gebohrt werden. Dies gilt auch dann, wenn der spätere Belag
oder Beton abgebrochen wird.
Schäden an der Anlage müssen vom Unternehmer behoben werden
oder Reparaturen werden in Rechnung gestellt.

.100 Signaltafeln für Strassenverkehr, inkl. Ständer und Be-
festigungsmittel.

.101 Einrichten und entfernen. St ...................... ......................

.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Strassensignale x Anzahl
Monate. St ...................... ......................

237 Absperrwände und Abschrankungen. Beleuchtung in Pos. 238.

R .090 In allen Positionen sind Geräte, Maschinen und
Hebewerkzeuge zur Versetzung und späteren Demontage
einzurechen inkl. die Zwischentransporte innerhalb
der Baustelle.
Diese Positionen können nur auf Anweisung der Bauleitung
für zusätzlichen Verkehrsmassnahmen
ausgeführt werden. In diesen Positionen sind Kleinmengen zu
berücksichtigen.
Baustellensignalisierung-, Abschrankungen, Markierungen,
Signale --> siehe Pos.
231 und 236 pro Bauphase

.200 Leitbaken, inkl. Verankerungen, ohne Beschädigung von
Betonkonstruktion oder Belag.
Marke, Typ ...................

.201 Einrichten und entfernen. St ...................... ......................

.202 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate. St ...................... ......................

.203 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St ...................... ......................

.204 Leitbaken Typ" Klemmfix" oder
gleichwertig
Ausmass: St
LE = St
Umstellen und Unterhalt unter
Pos. 237.202 und 237.203 LE ...................... ......................

.300 Längsabschrankung aus Absperrlatten.

.320 Mit 2 Längslatten.

Übertrag .................
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237.321 Einrichten und entfernen. m ...................... ......................

.322 Vorhalten. Ausmass: Länge x
Anzahl Monate. m ...................... ......................

.323 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St ...................... ......................

238 Baustellenleuchten.

.100 Batteriebetrieb.

.101 Einrichten und entfernen. St ...................... ......................

.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl
Monate. St ...................... ......................

.103 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St ...................... ......................

R 239 Zusätzliche Arbeiten für Signalisation und Absperrung.

R .100 Demontieren Signale.
Ausgraben Bodenstück und Reinigen von anhaftenden Beton
-und Teerrückständen.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfügung
Allmendverwaltung.

R .101 Verkehrssignalständer. St ...................... ......................

240 Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------

246 Schutzeinrichtungen für Pflanzen inkl. Fundation oder Ver-
ankerung.

.200 Schalungen für Baumschutz einrichten, vorhalten für die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

.210 Stammdurchmesser bis m 0,40.

.212 Mit Holz, H bis m 2,00.
Gemäss Standart 202.01 der
STG. St ...................... ......................

.220 Stammdurchmesser über m 0,40.

.221 Mit Holz, h bis m 2,00. St ...................... ......................

900 Verschiedene Einrichtungen und Leistungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

980 Zusätzliche Einrichtungen und Vergütungsänderungen
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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R 989 Erschwerter Bauablauf

R .100 Berücksichtigung der Fahrleitung bei der Ausführung
der Gleisbauarbeiten (Höhenbegrenzung).

R .110 Erschwerter Bauablauf,da die Fahrleitung nicht demontiert
und während der Ausführung der Gleisbauarbeiten ohne
Strom sein wird.
Alle Massnahmen und die eventuelle Bauverzögerung, die
von der Fahrleitungsanlage verursacht werden kann, werden
nicht separat vergütet und müssen in dieser Position
berücksichtigt werden (für alle Leistungen der
Gleisbauarbeiten).

R .111 LE= Gl. LE ...................... ......................

R .112 Zuschlag zur Position 989.111
für Fahrleitung unter Strom
bei der Ausführung der
Arbeiten (Erdung der
Baumaschinen notwendig)

LE= gl. LE ...................... ......................

R 990 Zusätzliche Unternehmerleistungen.
(nur im Auftrag der Bauherrschaft)

Entsorgungen und Beihilfen.

R 991 Unternehmerleistungen nur im Auftrag der Bauherrschaft oder
der Bauleitung.

R .200 Erstellung einer mobilen Lärmschutzwand und Bauheizung

R .201 Liefern, Vorhalten, Montieren
und Entfernen mit Entsorgung
von Absperrgittern und
Standfüssen H = m 2.00,
inkl.Befestigung und Fixierung
von Steinwolle an
Absperrgittern.
Material z.B. Flumroc-
Dämmplatte ECCO t mm 100 oder
glw. m ...................... ......................

R .202 Zuschlag zu Pos. 991.201.
Für Verschiebung der gesamten
Wand. m ...................... ......................

R .203 Mobile Bauheizung aufbauen und
abbauen

Aufbau und Abbau von mobilen
Bauheizungen ( z. b Diesel-
Heizungen, Abstimmung mit
Systemhersteller Abdichtung)

Die Bauzelte sind so zu
beheizen, das keine

Übertrag .................
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R 991.203 Oberflächenfeuchtigkeit an den
Abdichtungsflächen entstehen.
Minimale erforderliche
Temperatur ca. 15° C

LE= Stück LE ...................... ......................

R .204 Mobile Bauheizung vorhalten.

Ausmass LE = Stück x Anzahl
Tage LE ...................... ......................

R .205 Mobile Bauheizung betreiben
Betrieb von mobilen Bauzelten
zur Einhausung des jeweiligen
Bauabschnittes auf kompletter
Länge während des Einbaus der
Abdichtungsarbeiten. Minimale
erforderliche Temperatur ca.
15° C

LE = Einsatztage pro Heizung LE ...................... ......................

R .206 Wetterschutzzelt einrichten,
und entfernen. Das Zelt muss
nach allen Seiten abgedichtet
und gegen Abheben gesichert
sein.

Abrechnung nach
Länge x Breite x Höhe =
..... x..... x.....
LE = Stück LE ...................... ......................

R .207 Wetterschutzzelt vorhalten.
Obligatorisches Vorhalten
eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhältnissen während
der Bauzeit über die gesamte
Arbeitsbreite- und länge.

Ausmass LE = Stück x Anzahl
Tag LE ...................... ......................

R .208 Wetterschutzzelt Umstellen
innerhalb der Baustelle
Zu Pos. 991.206 St ...................... ......................

........................Total Baustelleneinrichtung113



Seite: 23
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V´24)

117 Abbrüche und Demontagen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

R .090 Regelung betreffend Aufbrüche:

Asphaltaufbrüche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Fräsgutaufbrüche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019.
Abbrüche und Demontagen (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

200 Brücken-, Strassen- und
Tiefbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Fundamente, Stützmauern und dgl.
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Einzel- und Streifenfundamente abbrechen.

.100 Beton bewehrt.

.101 Alle Typen von Betonelementen m3 ...................... ......................

.102 Zuschlag für
Lärmschutzmassnahmen
(Verschieben mobile
Lärmschutzwände mit

Übertrag .................
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213.102 Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch
Lärmschutzmassnahmen.
Zu Pos. 213.101 m3 ...................... ......................

.200 Beton unbewehrt.

.201 Alle Typen von Betonelementen m3 ...................... ......................

.202 Zuschlag für
Lärmschutzmassnahmen
(Verschieben mobile
Lärmschutzwände mit
Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch
Lärmschutzmassnahmen.
Zu Pos 213.201 m3 ...................... ......................

220 Beläge, Betondecken, Abschlüsse und Entwässerungseinrich-
tungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Bei sämtlichen Aufbrüchen ist der Zuschlag und die Beihilfe
von Hand einzurechnen.
Jegliches anzeichnen von Belagsschnitten inkl. beim
Nachschneiden (z.B. Gräben, Teiletappen, Belagseinbauten,
Pflästerungen und dgl.) werden nicht separat vergütet und
müssen eingerechnet werden.

Für alle Bauherren (z.B. IWB, Riehen und Dritte) wird das
Anschneiden, der Aufbruch sowie der Transport inkl.
Gebühren im NPK 117 ausgemessen. Die
Einheitspreise sind analog dem Strassenbau (keine weiteren
Zuschläge für Werkleitungsbauarbeiten).

Angebotsregelung:
Innerhalb einer Position sind alle Einheitspreise gleich!

223 Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.

.100 Schneiden.

.110 Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

.112 Schichtdicke mm 51 bis 100. m ...................... ......................

.113 Schichtdicke mm 101 bis 150. m ...................... ......................

.114 Schichtdicke mm 151 bis 200. m ...................... ......................

.115 Schichtdicke mm 201 bis 250. m ...................... ......................

.120 Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfräse.

.122 Schichtdicke mm 51 bis 100. m ...................... ......................

Übertrag .................
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223.123 Schichtdicke mm 101 bis 150. m ...................... ......................

.124 Schichtdicke mm 151 bis 200. m ...................... ......................

.125 Schichtdicke mm 201 bis 250. m ...................... ......................

.130 Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfräse.

.133 Deckendicke mm 61 bis 100. m ...................... ......................

.134 Deckendicke mm 101 bis 150. m ...................... ......................

.135 Deckendicke mm 151 bis 180. m ...................... ......................

.136 Deckendicke mm 181 bis 200. m ...................... ......................

.137 Deckendicke mm 201 bis 220. m ...................... ......................

.140 Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfräse. Inkl.
Durchschneiden von Bewehrungen.

.143 Deckendicke mm 61 bis 100. m ...................... ......................

.144 Deckendicke mm 101 bis 150. m ...................... ......................

.145 Deckendicke mm 151 bis 180. m ...................... ......................

.146 Deckendicke mm 181 bis 200. m ...................... ......................

.147 Deckendicke mm 201 bis 220. m ...................... ......................

.200 Aufbrechen oder fräsen.

.210 Bitumenhaltige Schichten.

.212 Schichtdicke mm 51 bis 100. m2 ...................... ......................

.213 Schichtdicke mm 101 bis 150. m2 ...................... ......................

.214 Schichtdicke mm 151 bis 200. m2 ...................... ......................

.215 Schichtdicke mm 201 bis 220. m2 ...................... ......................

.220 Betondecken unbewehrt.

.222 Deckendicke mm 41 bis 60. m2 ...................... ......................

.223 Deckendicke mm 61 bis 100. m2 ...................... ......................

.224 Deckendicke mm 101 bis 150. m2 ...................... ......................

.225 Deckendicke mm 151 bis 200. m2 ...................... ......................

.226 Deckendicke mm 201 bis 220. m2 ...................... ......................

.230 Betondecken bewehrt.

Übertrag .................
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223.233 Deckendicke mm 61 bis 100. m2 ...................... ......................

.234 Deckendicke mm 101 bis 150. m2 ...................... ......................

.235 Deckendicke mm 151 bis 200. m2 ...................... ......................

.236 Deckendicke mm 201 bis 220. m2 ...................... ......................

224 Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen abbrechen.

R .090 Abbrechen = Aushub ohne Wiederverwendung, und
Reinigung von Material. Das Auf-/Abladen, die Transporte
sowie die Gebühren sind einzurechnen.

.100 Abschlüsse.

.110 Bund- und Wassersteine.

.111 Einreihig. m ...................... ......................

.112 Zweireihig. m ...................... ......................

.120 Stellplatten und Stellsteine.

.121 Querschnitt bis m 0,10x0,30. m ...................... ......................

.140 Randsteine.

.141 Querschnitt bis m 0,20x0,25. m ...................... ......................

.150 Randsteine mit Wasserstein.

.151 Querschnitt bis m 0,20x0,25. m ...................... ......................

225 Abschlüsse, Plattendecken und Pflästerungen demontieren.

R .090 Demontieren = Entfernen für Wiederverwendung inkl.
Reinigung der Steinmaterialien vom Aushub-, Mörtel- oder
Betonmaterial. Möglicher Zwischentransport innerhalb
der Baustelle oder auf TBA- Lagerplatz ist einzurechnen.
Das Auf-/Abladen, die Transporte sowie die Gebühren
sind einzurechnen.
Gilt auch für Plattenbeläge, Pflästerungen und
Verbundsteine.

.100 Abschlüsse.

.110 Bund- und Wassersteine.

.111 Einreihig. m ...................... ......................

.112 Zweireihig. m ...................... ......................

.120 Stellplatten und Stellsteine.

.121 Querschnitt bis m 0,10x0,30. m ...................... ......................

.140 Randsteine.

Übertrag .................
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225.141 Querschnitt bis m 0,20x0,25. m ...................... ......................

.150 Randsteine mit Wasserstein.

.151 Querschnitt bis m 0,20x0,25. m ...................... ......................

R 290 Aufladen, Abladen und Transport von Steinmaterial
sowie spezielle Demontagen inkl. Abbrüche.

R 291 Steinmaterial Aufladen/Abladen und Transportieren ab
Baustelle oder Zwischenlager (Umkreis 20 km Basel).
Die Reinigung des Steinmaterials ist beim
Demontieren der Abschlüsse einzurechnen (Pos. 225).

R .100 Abschlüsse.

R .110 Bund- und Wassersteine in Beton oder Sand.

R .112 Über Typ 8/11.
Einreihig. m ...................... ......................

R .120 Stellplatten und Stellsteine.

R .121 Querschnitt bis m 0,10x0,30. m ...................... ......................

R .130 Randsteine.

R .131 Querschnitt bis m 0,20x0,25. m ...................... ......................

R .200 Plattenbeläge und Pflästerungen.

R .250 Diverses: Materialentsorgung.

R .251 Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung täglich vorzulegen.
Ladefläche =  bis 7 m3
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.
LE = Anzahl Fuhren. LE ...................... ......................

R .252 Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung täglich vorzulegen.
Ladefläche = bis 10 m3
Einzugsgebiet:
Kanton Basel-Stadt
LE = Anzahl Fuhren. LE ...................... ......................

300 Hochbau: Rohbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 390 BVB Fundamente bewehrt und unbewehrt, abbrechen.

Übertrag .................
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R 390.090 1) Lärmschutzmassnahmen Zuschlag für
Lärmschutzmassnahmen (Verschieben mobile
Lärmschutzwände mit Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch Lärmschutzmassnahmen werden
nicht separat vergütet und müssen in die Einheitspreise
eingerechnet werden
2) Transporte und
Deponiegebühren
Das Aufladen, das Transportieren bis
Unternehmerdeponie, die Zwischentransporte auf der
Baustelle und die Deponiegebühren werden nicht
separat vergütet und müssen in die Einheitspreise
eingerechnet werden

R 391 Haltestellenmöblierung.

R .001 Billetautomat (BA).
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31. St ...................... ......................

R .002 DFI Anzeige.
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30
Beton bewehrt.
lxbxt m .....x.....x..... St ...................... ......................

R .003 Stele Fundament Serie I.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35
lxbxt m 0.40x0.40x0.96.
Beton bewehrt. St ...................... ......................

R .004 Stele Fundament Serie II.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35
lxbxt m 0.40x0.40x0.50.
Beton bewehrt. St ...................... ......................

R .005 Stele Fundament Serie III V1.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35
lxbxt m 1.30x1.30x0.42.
Beton bewehrt. St ...................... ......................

R .006 Stele Fundament Serie III V2.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35
lxbxt m 1.50x1.50x0.37.
Beton bewehrt. St ...................... ......................

R .100 Wartehalle.
gemäss BVB Projektierungsrichtlinie Nr.
08.32, 08.33 und 08.34.
Beton bewehrt.

Übertrag .................
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R 391.101 Fundament
lxbxt m 1.10x0.90x1.00. St ...................... ......................

R .102 Fundament
lxbxt m 2.60x0.90x1.00. St ...................... ......................

R .103 Fundament
lxbxt m 2.20x0.90x1.00. St ...................... ......................

R 392 Fundamente für Kasten.

R .001 Weichensteuerschrank
Fundament gemäss BVB St ...................... ......................

R .002 Elektroverteiler
Fundament gemäss BVB St ...................... ......................

R .003 Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.
lxbxt m 1.20x0.40x0.40.
Beton: NPK F.
Nach Plan ..........
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R .004 Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.
lxbxt m 1.20x0.60x0.80.
Beton: NPK F.
Nach Plan ..........
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R 393 Fahrleitungsmast-Fundamente bewehrt, abbrechen.

R .001 Fahrleitungsmastfundament
Typ 10.
lxbxt m 1.40x1.40x1.95. St ...................... ......................

R .002 Fahrleitungsmastfundament
Typ 11.
lxbxt m 1.10x1.10x2.15. St ...................... ......................

R .003 Fahrleitungsmastfundament
Typ 11a.
lxbxt m 1.10x1.10x2.30. St ...................... ......................

R .004 Fahrleitungsmastfundament
Typ 12.
lxbxt m 1.60x1.60x2.00. St ...................... ......................

R .005 Fahrleitungsmastfundament
Typ 12a.

Übertrag .................
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R 393.005 lxbxt m 1.65x1.65x2.05. St ...................... ......................

R .006 Fahrleitungsmastfundament
Typ 13.
lxbxt m 1.30x1.30x2.30. St ...................... ......................

R .007 Fahrleitungsmastfundament
Typ 13a.
lxbxt m 1.30x1.30x2.40. St ...................... ......................

R .008 Fahrleitungsmastfundament
Typ 14.
lxbxt m 1.75x1.75x2.20. St ...................... ......................

R .009 Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a.
lxbxt m 1.80x1.80x2.35. St ...................... ......................

R .011 Fahrleitungsmastfundament
Typ 15.
lxbxt m 1.40x1.40x2.50. St ...................... ......................

R .012 Fahrleitungsmastfundament
Typ 15a.
lxbxt m 1.40x1.40x2.60. St ...................... ......................

R .013 Fahrleitungsmastfundament
Typ 16.
lxbxt m 1.90x1.90x2.40. St ...................... ......................

R .014 Fahrleitungsmastfundament
Typ 16a.
lxbxt m 1.95x1.95x2.50. St ...................... ......................

R .015 Fahrleitungsmastfundament
Typ 17.
lxbxt m 1.45x1.45x2.70. St ...................... ......................

R .016 Fahrleitungsmastfundament
Typ 17a.
lxbxt m 1.50x1.50x2.70. St ...................... ......................

R .017 Fahrleitungsmastfundament
Typ 18.
lxbxt m 2.00x2.00x2.60. St ...................... ......................

R .018 Fahrleitungsmastfundament
Typ 18a.
lxbxt m 2.10x2.10x2.60 St ...................... ......................

R .019 Fahrleitungsmastfundament
Typ 19.
lxbxt m 1.55x1.55x2.80. St ...................... ......................

R .021 Fahrleitungsmastfundament
Typ 20.
lxbxt m 2.15x2.15x2.60. St ...................... ......................

R .022 Fahrleitungsmastfundament

Übertrag .................



Seite: 31
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 117 Abbrüche und Demontagen D/19(V´24)

R 393.022 Typ 21.
lxbxt m 1.70x1.70x2.90. St ...................... ......................

R .023 Fahrleitungsmastfundament
Typ 23.
lxbxt m 1.80x1.80x2.90. St ...................... ......................

R .024 Fahrleitungsmastfundament
Typ 25.
lxbxt m 1.90x1.90x3.10. St ...................... ......................

R .025 Fahrleitungsmastfundament
Typ 27.
lxbxt m 2.05x2.05x3.30. St ...................... ......................

R .026 Anker-Fundament Typ A3.
Nach BVB Fundment Plan Nr.
017.
lxbxt m 1.10x1.50x2.80.
Beton bewehrt. St ...................... ......................

R .027 Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220
Nach BVB Fundament Plan
Nr.013.
lxbxt m 1.00x1.00x2.40. St ...................... ......................

R .028 Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220V
Nach BVB Fundament Plan
Nr.014.
lxbxt m 1.00x1.00x3.05. St ...................... ......................

R .029 Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260
Nach BVB Fundament Plan
Nr.015.
lxbxt m 1.20x1.20x2.65. St ...................... ......................

R .031 Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260V
Nach BVB Fundament Plan
Nr.016.
lxbxt m 1.20x1.20x3.40. St ...................... ......................

R .032 Fahrleitungsmastfundament
Typ 10 bis 14.
Baugrundziffer C=3kg/cm3. St ...................... ......................

R .033 Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a bis 20.
Baugrundziffer C=3kg/cm3. St ...................... ......................

R .034 Fahrleitungsmastfundament
Typ 11 bis 13a.
Baugrundziffer C=1kg/cm3. St ...................... ......................

R .035 Fahrleitungsmastfundament
Typ 15 bis 27.

Übertrag .................
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R 393.035 Baugrundziffer C=1kg/cm3. St ...................... ......................

R .041 Fahrleitungsfundament
Typ R1 bis 2.35 m Tiefe St ...................... ......................

R .042 Fahrleitungsfundament
Typ R2 bis 2.55 m Tiefe St ...................... ......................

R .043 Fahrleitungsfundament
Typ R3 bis 2.70 m Tiefe St ...................... ......................

R .044 Fahrleitungsfundament
Typ R4 bis 2.85 m Tiefe St ...................... ......................

R .045 Fahrleitungsfundament
Typ HEB 220 bis 1.90 m Tiefe St ...................... ......................

R .046 Fahrleitungsfundament
Typ HEB 240/260 bis 2.30 m
Tiefe St ...................... ......................

R 394 BVB-Masten entheben.
Inkl. zerkleinern, aufladen und transportieren in
Unternehmerdeponie, Gebühren.

R .001 Betonmast rund. St ...................... ......................

R .002 Stahlmast rund. St ...................... ......................

R .003 HEA-Trägermast St ...................... ......................

R .004 HEA-Trägermast
Provisorium St ...................... ......................

R 395 BVB-Masten entheben.
Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Baustelle resp.
Verwendungsort auf Lager BVB (Münchensteinerstrasse 87),
Abladen, Zwischentransporte, allen Aufwendungen und
Erschwernissen.

R .001 Stahlmast rund. St ...................... ......................

700 Materialbewirtschaftung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Walz- und Zementasphaltbeläge.
Transportmittel nach Wahl Unternehmer in Bezug der
örtlichen Gegebenheiten. Es werden keine zusätzlichen
Entschädigungen vergütet.

720 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Die Entsorgungen gelten auch für sämtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschläge (Leitungsbaugräben) und dgl.

Übertrag .................
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R 720.900 müssen in die jeweiligen Positionen eingerechnet
werden).

723 Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-
beitung und Gebühren.

R .090 Beim Transport ist der Auflad und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.

.200 In Deponie.

.250 In Deponie Typ E nach VVEA.

.252 Ausbauasphalt.
Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz) für
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und
Ablad für die definitive
Entsorgung.
Lagergebühren bis zu einem
Monat sind einzurechnen. m3 ...................... ......................

.253 Ausbauasphalt.
Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der spätere
Ablad ist inbegriffen. m3 ...................... ......................

R .290 In Deponie Typ E nach VVEA.

R .291 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt über
mg/kg 250.
Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemäss
Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemäss
Lieferschein und im Auftrag
der Bauherrschaft.
Der Unternehmer ist
besorgt,die Abbruchstücke in
annahmekonformer Grösse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemäss Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.
Zusätzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
VeVA-Code 170303.

Übertrag .................
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R 723.291 Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. t ...................... ......................

E .400 Mineralische Bauabfälle in Aufbereitungsanlage.

E .402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).
Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

E .404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling)
Ziffer 4.2.2. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

730 Gebühren und Bearbeitung
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Die Entsorgungen gelten auch für sämtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschläge (Leitungsbaugräben) udgl.
müssen in die jeweiligen Positionen eingerechnet
werden).

733 Gebühren für Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen fest.

.400 In Aufbereitungsanlage.

.402 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Zu Pos. 723.402.
Belag gem. VeVA-Code 170302
(Belagsrecycling).
Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Zu Pos. 723.404.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). m3 ...................... ......................

........................Total Abbrüche und Demontagen117
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151 Bauarbeiten für Werkleitungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann
der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen
Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in je-
dem Fall die Volltextversion des NPK.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Alle Bauleistungen wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebühr und Lieferung von
sämtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Vorarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Sondierungen
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Aushub von Hand für Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.
Ausmass: Volumen fest. Mehrleistungen in Pos. 224.

.002 Normal grabbar m3 ...................... ......................

.003 Schwer grabbar m3 ...................... ......................

.004 Bereits bestehende Leitungen
vorgängig sondieren auf
Anordnung der Bauleitung. m3 ...................... ......................

122 Einfüllen von seitlich zwischengelagertem Material aus
Sondage. Ausmass: Volumen fest.

.001 Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.

Übertrag .................
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122.001 MN/m2 80 m3 ...................... ......................

.002 Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 80 m3 ...................... ......................

.003 Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 m3 ...................... ......................

.004 Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 m3 ...................... ......................

200 Aushubarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Abtrag Boden
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Oberboden abtragen.

.100 Maschinell.

.101 Abtragsbreite bis m 2,00. m3 ...................... ......................

.102 Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00. m3 ...................... ......................

.200 Von Hand.

.201 Abtragsbreite bis m 2,00. m3 ...................... ......................

214 Unterboden abtragen.

.100 Maschinell.

.101 Abtragsbreite bis m 2,00. m3 ...................... ......................

.102 Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00. m3 ...................... ......................

.200 Von Hand.

.201 Abtragsbreite bis m 2,00. m3 ...................... ......................

220 Grabenaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

221 U- und V-Gräben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4.

.100 Maschinell.

.110 Keine Behinderung durch Spriessung.

.111 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

Übertrag .................
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221.120 In gespriessten Gräben.

.121 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.200 Von Hand.

.210 Keine Behinderung durch Spriessung.

.211 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.220 In gespriessten Gräben.

.221 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.232 Handaushub mit maschineller
Beihilfe (keine Behinderung
durch Spriessung).
t m  bis 1.50 m3 ...................... ......................

.233 Handaushub mit maschineller
Beihilfe (in gespriessten
Gräben).
t m bis 1.50 m3 ...................... ......................

222 Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Gräben maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge über m3 0,25. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.304 Rohrumhüllung aus unbewerten
Beton m3 ...................... ......................

.305 Rohlkies m3 ...................... ......................

.400 Bei übrigen Erschwernissen.

.406 Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

.407 Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstützung
Handaushub Baumpfleger.
Wichtig:

Übertrag .................
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222.407 Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

223 Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Gräben maschinell, in
gespriessten Gräben.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge über m3 0,25. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.304 Rohrumhüllung aus unbewehrtem
Beton m3 ...................... ......................

R 229 Aushub mit Saugbagger

R .090 Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkömmlichen Aushub und muss vorgängig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszuführen -
erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub
von
Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

R .100 Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

R .110 Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Bäumen
sind die Auflagen der Stadtgärtnerei einzuhalten
(Wurzeln).
Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.
Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und
Gebühren.
Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Geräte
und Maschinen müssen eingerechnet werden.
Das langsame Verlängern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.
Baugrund: Schotter/Kies

R .111 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen
Tiefe 1.50 m.
Tagarbeit. m3 ...................... ......................

R .112 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.
Tiefe 2.50 m.
Tagarbeit. m3 ...................... ......................

R .113 Aushubmaterial mit Saugbagger
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R 229.113 entfernen.
Tiefe 1.50 m.
Zuschlag zu Pos. 249.111
bei Nachtarbeit. m3 ...................... ......................

R .114 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.
Tiefe 2.50 m
Zuschlag zu Pos. 249.112
bei Nachtarbeit. m3 ...................... ......................

230 Gruben- und Fundamentaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Aushub für Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4.

.100 Maschinell.

.110 Keine Behinderung durch Spriessung.

.111 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.120 In gespriessten Gruben.

.121 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.122 t m 1,51 bis 2,00. m3 ...................... ......................

.123 t m 2,01 bis 3,00. m3 ...................... ......................

.124 t m 3,01 bis 4,00 m3 ...................... ......................

.200 Von Hand.

.210 Keine Behinderung durch Spriessung.

.211 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.220 In gespriessten Gruben.

.221 t bis m 1,50. m3 ...................... ......................

.222 t m 1,51 bis 2,00. m3 ...................... ......................

.301 Handaushub mit maschineller
Beihilfe.
t m bis 1.50.
LE = m3 LE ...................... ......................

.302 Handaushub mit maschineller
Beihilfe.
t m 1.51 bis 2.00
LE = m3 LE ...................... ......................

.303 Handaushub mit maschineller
Beihilfe.
t m 2.01 bis 3.00
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231.303 LE = m3 LE ...................... ......................

.304 Handaushub mit maschineller
Beihilfe.
t m 3.01 bis 4.00
LE = m3 LE ...................... ......................

232 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge über m3 0,25. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.304 Rohrumhüllung aus unbewehrtem
Beton m3 ...................... ......................

.305 Rollkies m3 ...................... ......................

.400 Bei übrigen Erschwernissen.

.406 Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

.407 Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstützung
Handaushub Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

233 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell, in
gespriessten Gruben.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge über m3 0,25. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................
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233.304 Rohrumhüllungen aus unbewehr-
tem Beton. m3 ...................... ......................

.305 Rollkies m3 ...................... ......................

.400 Bei übrigen Erschwernissen.

.406 Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

.407 Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstützung
Handaushub Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerlöffel! m3 ...................... ......................

234 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand,
keine Behinderung durch Spriessung.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.304 Rohrumhüllungen aus unbewehr-
tem Beton. m3 ...................... ......................

235 Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand, in
gespriessten Gruben.

.300 Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

.301 Findlinge über m3 0,01. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.304 Rohrumhüllung aus unbewehrtem
Beton m3 ...................... ......................

R 239 Aushub mit Saugbagger

R .090 Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkömmlichen Aushub und muss vorgängig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen

Übertrag .................



Seite: 42
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 151 Bauarbeiten für Werkleitungen D/23(V´24)

R 239.090 Grabarbeiten mittels Saugbagger auszuführen -
erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub
von
Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

R .100 Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

R .110 Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Bäumen
sind die Auflagen der Stadtgärtnerei einzuhalten
(Wurzeln).
Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und
Gebühren.
Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Geräte
und Maschinen müssen eingerechnet werden.
Das langsame Verlängern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

R .111 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen
Tiefe 1.50 m.
Tagarbeit. m3 ...................... ......................

R .112 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.
Tiefe 2.50 m.
Tagarbeit. m3 ...................... ......................

R .113 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.
Tiefe 1.50 m.
Zuschlag zu Pos. 239.111
bei Nachtarbeit. m3 ...................... ......................

R .114 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.
Tiefe 2.50 m
Zuschlag zu Pos. 239.112
bei Nachtarbeit. m3 ...................... ......................

240 Mehrleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Die Vorschriften der Werkseigentümern müssen
eingehalten werden

241 Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. m ...................... ......................
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241.002 Quer zu Gräben und Gruben. m ...................... ......................

242 Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. m ...................... ......................

.002 Quer zu Gräben und Gruben. m ...................... ......................

243 Mehrleistungen beim Unterqueren von Leitungen, Hindernis-
sen und dgl.

R .090 l über m 1

.100 Aushub von Hand. Inkl. Material aus Graben heben und
aufladen oder seitlich zwischenlagern. Ausmass:
Volumen fest.

.105 Boden normal grabbar. m3 ...................... ......................

.106 Boden schwer grabbar. m3 ...................... ......................

.107 Boden schwerst grabbar. m3 ...................... ......................

244 Mehrleistungen für das Entfernen von Rohrleitungen im
Zuge der Aushubarbeiten.

.001 Kunststoffrohrleitungen
DN bis mm 250
Ausmass: m m ...................... ......................

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Brettspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Grabenspriessungen erstellen.

.201 Brettspriessung vertikal
Grabentiefe m bis 1.50
Gegenseitig abgestützt.
LE = m2 LE ...................... ......................

322 Grubenspriessungen erstellen.

.100 Ausgesteift oder gegenseitig abgestützt.

.101 Grube lxbxt m von
1,10x1,10x1,95 bis
1,80x1,80x2,50. m2 ...................... ......................

323 Vergütung für im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

.001 Ausmass: bedeckte Fläche,

Übertrag .................
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323.001 inkl. Keile, Klammern und dgl. m2 ...................... ......................

330 Kanaldielenspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

332 Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.

.100 Gestellt oder nachgetrieben.

.110 Ausgesteift oder gegenseitig abgestützt.

.111 Grube lxbxt m von
1,40x1,40x2,50 bis
2,05x2,05x3,50. m2 ...................... ......................

333 Vergütung für im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial. Bei Restlängen unter m 2,0 werden die ganzen Dielen
ausgemessen.

.100 Ausmass: Fläche.

.101 Kanaldielen. m2 ...................... ......................

334 Kanaldielen schneiden.

.001 Ausmass: Schnittlänge. m ...................... ......................

R 339 Unterquerungen spriessen, Stolleneinbau.

R .100 Bei Bahn- oder Strassenbahnlinien.

R .101 Unterquerungen spriessen mit
Kanaldielen od. Verzugblechen. m2 ...................... ......................

400 Kabelschutzrohre und
Rohrblöcke
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Kabelschutzrohre; nur Lieferung
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Kabelschutzrohre aus PE-LD liefern, C+S.

.200 Rohrlänge m 10.

.210 Mit STM, inkl. Dichtungen.

.212 DN/ID 80. m ...................... ......................

.213 DN/ID 100. m ...................... ......................

.214 DN/ID 120. m ...................... ......................

.300 Rollen.

Übertrag .................
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411.331 Flexrohre, KRFWG, 1000N
DN/ID M40
Blau gerillt m ...................... ......................

.332 Flexrohre, KRFWG, 1000N
DN/ID M63
Blau gerillt m ...................... ......................

415 Kabelschutzrohre aus PE liefern, mit Längsverschluss.

.200 Rohrlänge m 10.

.202 DN/ID 100. m ...................... ......................

.203 DN/ID 120. m ...................... ......................

.204 DN/ID 150. m ...................... ......................

420 Formstücke und Zubehör zu Kabelschutzrohren; nur Lieferung
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Formstücke liefern (1).

.200 Bogen für Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 90.

.210 Aus PE-LD, C+S.

.212 DN/ID 80, r mm 800. St ...................... ......................

.213 DN/ID 100, r mm 1'000. St ...................... ......................

.214 DN/ID 120, r mm 1'200. St ...................... ......................

.300 Flexible Rohrbogen.
Systaflex oder gleichwertiges
Produkt.

.310 Aus PE-LD, C+S.

.312 DN/ID 80. St ...................... ......................

.313 DN/ID 100. St ...................... ......................

.314 DN/ID 120. St ...................... ......................

.500 Muffen (1).

.510 Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen.

.513 DN/ID 80. St ...................... ......................

.514 DN/ID 100. St ...................... ......................

.515 DN/ID 120. St ...................... ......................

430 Kabelschutzrohre; nur verlegen
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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431 Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und
dichten.

.001 Bis DN/ID 60. m ...................... ......................

.002 DN/ID 61 bis 100. m ...................... ......................

.003 DN/ID 101 bis 150. m ...................... ......................

433 Kunststoffrohre mit Längsverschluss verlegen.

.002 DN/ID 61 bis 100. m ...................... ......................

.003 DN/ID 101 bis 150. m ...................... ......................

440 Formstücke; nur verlegen
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Mehrleistungen zum Verlegen von Formstücken zu
Kabelschutzrohren.

.100 Bogen.

.120 Grad 90.

.123 DN/ID 80. St ...................... ......................

.124 DN/ID 100. St ...................... ......................

.125 DN/ID 120. St ...................... ......................

.200 Flexible Rohrbogen.

.203 DN/ID 80. St ...................... ......................

.204 DN/ID 100. St ...................... ......................

.205 DN/ID 120. St ...................... ......................

.300 Flexible Rohrbogen mit Längsverschluss.

.301 DN/ID 80. St ...................... ......................

.302 DN/ID 100. St ...................... ......................

.303 DN/ID 120. St ...................... ......................

442 Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzroh-
ren.

.100 Muffen (1).

.110 Doppelsteckmuffen.

.113 DN/ID 80. St ...................... ......................

.114 DN/ID 100. St ...................... ......................
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442.115 DN/ID 120. St ...................... ......................

480 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflächen.

.100 Kunststoffrohre.

.101 Bis DN/ID 100. St ...................... ......................

.102 DN/ID 101 bis 150. St ...................... ......................

R 490 Für Wasser- und Gasleitungen.

R 492  FÜR STROMLEITUNGEN

Hausbesichtigungen durch den Polier wegen späteren
Hauseinführungen werden nicht zusätzlich vergütet.

Bedingungen:
Alle Aufwendungen für Ablauf und Verteilen sämtlicher
Materialien und Fertigteilen, auch bei Lieferung durch die
Bauherrschaft sind in die Versetz- und Verlegearbeiten
einzurechnen. Bestehende Kabelleitungen ausbauen,
entheben, entfernen oder abbrechen von bestehenden
Kabelschutzmaterialien inkl.
seitliche Deponie oder Auflad auf Transportmittel. Beim
Ausbau von wiederverwendbarem Kabelschutzmaterial ist
Aufwand für die entsprechende Sorgfalt einzurechnen.
Eventuelles Reinigen des Kabelschutzmaterials sowie
Anlegen von Zwischendeponien wird in Regie vergütet.

R .600  Monteur- und
Kabelzugbeihilfe, Transporte, Kabelschutz,
Führen von Kabelmulden, Beihilfe durch Personal des
Unternehmers bei Kabelzügen oder Montage.
Auf/Abladen von Kabelschutzmaterialien auf der
Baustelle oder im IWB-Werkhof Kleinhüningen.

R .610 Beihilfe Montage

Diverse Hilfeleistungen wie: Zutragen von Materialien,
Entfernen von alten Kabeln nach Angabe des Monteurs etc.

R .611 Beihilfe Montage. h ...................... ......................

R .620 Beihilfe Kabelzug

Zu offerieren ist der gemittelte Regieansatz der zum
Einsatz gelangten Mitarbeiter.

Es ist der Einsatz von sechs Handlangern unter der Aufsicht
eines Poliers oder Vorarbeiters anzunehmen.

R .621 Beihilfe Kabelzug. h ...................... ......................

600 Schächte und Fundamente
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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600 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Schächte aus Fertigteilen, ohne Abdeckung
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Schächte aus Fertigteilen erstellen.

R .900 Aus Beton. Schachtböden an Ort betonieren oder aus Fertigtei-
len.

R .901 Schacht
DN 300.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlüssen. St ...................... ......................

R .902 Schacht
DN 400.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlüssen. St ...................... ......................

R .903 Schacht
DN 500.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlüsse. St ...................... ......................

R .904 Schacht
DN 600.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlüsse. St ...................... ......................

R .905 Schacht
DN 800.
Konus
DN 800/600.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60 Inkl.
Sickerpackung und
Leitungsanschlüsse. St ...................... ......................

R .911 Zuschlag für Mehrhöhe pro
0.20m zu Pos. 611.901. St ...................... ......................

Übertrag .................
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R 611.912 Zuschlag für Mehrhöhe pro
0.20m zu Pos. 611.902 St ...................... ......................

R .913 Zuschlag für Mehrhöhe pro
0.20m zu Pos. 611.903 St ...................... ......................

R .914 Zuschlag für Mehrhöhe pro
0.20m zu Pos. 611.904 St ...................... ......................

R .915 Zuschlag für Mehrhöhe pro
0.20m zu Pos. 611.905 St ...................... ......................

620 Schächte aus Beton oder anderen Materialien, ohne
Abdeckung
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Schächte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferun-
gen, Schalungs-, Bewehrungs-, Beton- und Verputzarbeiten.

.001 Schacht für BVB-Rückleiter.
Aus Beton.
Abmessung innen lxbxt
m 0.80x0.80x1.00
Wanddicke mm 250
Bodendicke mm 250
Beton Typ NPK A
Bewehrungsgehalt kg/m3 ca. 60
Inkl. 4 Rohreinführungen max.
PE 100 in Wänden, Schachtboden
ist geschlossen mit einem
Sickerloch. St ...................... ......................

650 Fundamente aus Fertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------

652 Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Exkl. Lieferung
Fundamentrohre.

.013 BVB-Stele Fundament Serie I.
lxbxh m 0.40x0.40x0.96.
Nach Plan BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

.014 BVB-Stele Fundament Serie II.
lxbxh m 0.40x0.40x0.50.
Nach Plan gemäss BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen

Übertrag .................
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652.014 notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

.015 BVB-Stele Fundament Serie III,
V1.
lxbxh m 1.30x1.30x0.42.
Nach Plan gemäss BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

.016 BVB-Stele Fundament Serie III,
V2.
lxbxh m 1.50x1.50x0.37.
Nach Plan gemäss BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

.019 Weichensteuerschrank (WE).
Nach Plan gemäss BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.40 erstellen.
Versetzen von Bauseits
gelieferten Bauteilen,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

R .891 Schacht für BVB-Rückleiter
lxbxh mm 760x 760 x780
Nach PlanArt.-Nr.: 063881037
Marke, Typ BGS Bau Guss AG
Aus Beton Fertigelemente
Aus Kunststoff.
Fundamentrohr bauseits
geliefert
Beschreibung ........
Versetzen von Bauseits
gelieferten Bauteilen, allen
zum Versetzen notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
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R 652.891 Erschwernissen. St ...................... ......................

660 Einzelfundamente aus Ortbeton
-------------------------------------------------------------------------------------

R 669 BVB Fundamente aus Ortsbeton.
Inkl. Materiallieferungen, Beton-, Schalungs-,
Bewehrungs-, Verputzarbeiten und Wiedereinfüllen.

R .100 Fundamente für Haltestellenmöblierung.

R .101 Billetautomat (BA)
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31. St ...................... ......................

R .102 DFI Anzeige.
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30.
Beton: NPK C.
lxbxt m ....x....x.....
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R .110 Wartehalle gemäss BVB- Projektierungsrichtlinie Nr.
08.32, 08.13 und 08.34 erstellen.

R .111 Fundament
lxbxt m 1.10x0.90x1.00. St ...................... ......................

R .112 Fundament
lxbxt m 2.60x0.90x1.00. St ...................... ......................

R .113 Fundament
lxbxt m 2.20x0.90.1.00 St ...................... ......................

R .200 Fundamente für Kasten.

R .201 Weichensteuerschrank
Fundament gemäss BVB
Die Schalung für den Sockel
und die PE-Rohre werden durch
die BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R .202 Elektroverteiler IWB (EV)
gemäss BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.36 erstellen. St ...................... ......................

R .203 Elektroverteiler Primeo (EV)
gemäss BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.37 erstellen. St ...................... ......................

R .204 Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.
lxbxt m 1.20x0.60x0.80.
Beton: NPK F.

Übertrag .................
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R 669.204 Nach Plan ..........
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R .205 Erdkasten Schmieranlage.
Typ VBZ.
lxbxt m 1.20x0.90x0.45.
Nach Plan
Schienenschmiersystem E3S von
Moklansa.
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen. St ...................... ......................

R .300 Fahrleitungsfundamente für Rundmasten und HEB nach Plan
........

R .301 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.10x1.10x2.35 St ...................... ......................

R .302 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1
Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.10x1.10x2.00. St ...................... ......................

R .303 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.10x1.10x1.80. St ...................... ......................

R .304 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.40x1.40x2.55. St ...................... ......................

R .305 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2
Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.40x1.40x2.15. St ...................... ......................

R .306 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Übertrag .................
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R 669.306 lxbxt m 1.40x1.40x1.90. St ...................... ......................

R .307 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.60x1.60x2.70. St ...................... ......................

R .308 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3
Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.60x1.60x2.30. St ...................... ......................

R .309 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.60x1.60x2.05. St ...................... ......................

R .311 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.80x1.80x2.85. St ...................... ......................

R .312 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4
Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.80x1.80x2.45. St ...................... ......................

R .313 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.80x1.80x2.15. St ...................... ......................

R .314 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.20x1.20x1.90. St ...................... ......................

R .315 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1
Typ Boden: Verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.20x1.20x1.55 St ...................... ......................

R .316 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1
Typ Boden:
Niederterassenschotter

Übertrag .................
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R 669.316 Beton: NPK C.
lxbxt m 1.20x1.20x1.35. St ...................... ......................

R .317 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2
Typ Boden: Lehm
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.40x1.40x2.30. St ...................... ......................

R .318 Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2
Typ Boden: Verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.40x1.40x1.90. St ...................... ......................

R .319 Typ Fundament: H2
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.
lxbxt m 1.40x1.40x1.65. St ...................... ......................

R .326 Zusatzarbeiten zu
Fahrleitungsmastfundamenten.
Schutzsockel für
Fahrleitungsfundamente in
Grünflächen.
Höhe m min. 0.30.
gemäss Plan: 011
Inkl. allen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St ...................... ......................

R .327 Anker-Fundament Typ A3.
Nach BVB Fundment Plan Nr.
017.
lxbxt m 1.10x1.50x2.80.
Fundamentkopf m
0.75x0.60x0.40. St ...................... ......................

R .337 Provisorisches Mastfundament
200cm.
Nach BVB Fundamentplan Nr.
021.
Inkl. Aushub nach Vorschlag
Unternehmer, versetzen Mast,
Beton liefern und einbauen,
Sand liefern einbringen und
gut verdichten, sämtlichen
Aufwendungen, Materialien und
Erschwernissen. St ...................... ......................

R .338 Provisorisches Mastfundament
300cm.
Nach BVB Fundamentplan Nr.
022.
Inkl. Aushub nach Vorschlag
Unternehmer, versetzen Mast,

Übertrag .................
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R 669.338 Beton liefern und einbauen,
Sand liefern einbringen und
gut verdichten, sämtlichen
Aufwendungen, Materialien und
Erschwernissen. St ...................... ......................

R .400 Masten liefern und stellen.

R .410 BVB-Masten liefern.
Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) auf Baustelle resp.
Verwendungsort, Abladen, Zwischentransporte, allen
Aufwendungen und Erschwernissen.

R .411 Stahlmast rund. St ...................... ......................

R .412 HEB 220 Mast St ...................... ......................

R .413 HEB 240/260 Mast St ...................... ......................

R .420  Masten in Fundamente versetzen gemäss Vorschriften
BVB inkl. sämtlichen Aufwendungen,
Materialien und
Erschwernissen.

R .421 Stahlmast rund. St ...................... ......................

R .422 HEB 220 Mast St ...................... ......................

R .423 HEB 240/260 Mast St ...................... ......................

700 Verfüllung von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Materiallieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R 719 Natürliche Gesteinskörnungen liefern, zur Verwendungsstelle
oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

R .200 Ausmass: Volumen fest

R .210 Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA

R .214 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. m3 ...................... ......................

R .220  Gesteinskörnungen nach Norm SN 670 102-NA.

R .221 Rundsand gewaschen 0/4. m3 ...................... ......................

R .223 Betonkies 0/16. m3 ...................... ......................

720 Verfüllen von Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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721 Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der
Leitungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl.
Lieferung. m3 ...................... ......................

730 Beton für Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

.100 Beton mit natürlichen oder rezyklierten Gesteinskörnungen.

.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200,
D_max 16. m3 ...................... ......................

.103  Verfüllen von Querungen unter
Tramgleis mit Magerbeton inkl.
Lieferung, Ablad und
Einbringen an Verwendungsort.
CEM kg/m3 150. m3 ...................... ......................

740 Verfüllen von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material
einfüllen.

.100 Ausmass: Volumen lose.

.110 Maschinell.

.112 Natürliche Gesteinskörnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 m3 ...................... ......................

.120 Von Hand.

.122 Natürliche Gesteinskörnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100 m3 ...................... ......................

750 Nebenarbeiten (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.100 Planiebreite bis m 1,0.

.101 Toleranz ab Sollhöhe +/-
mm 30. m2 ...................... ......................

.200 Planiebreite über m 1,0.

Übertrag .................
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751.201 Toleranz ab Sollhöhe +/-
mm 30. m2 ...................... ......................

754 Rohre, Leitungen und dgl. unterbetonieren und untermauern.

.100 Beton, inkl. Lieferung.

.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200. m3 ...................... ......................

.200 Schalungen.

.201 Typ 1. m2 ...................... ......................

R 759 Schalungen für Leitungskanäle, Gruben und Schächte, einhäup-
tig, Typ 1.

R .901 Schalhöhe bis m 0,50. m2 ...................... ......................

770 Kulturerdarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Unter- und Oberboden anlegen.

.100 Flächen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.

.110 Maschinell.

.113 Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen
Schichtdicke bis m -0.30 bis -
0.80
Einbaubreite m bis 2.00 m2 ...................... ......................

.114 Oberboden einbauen
Schichtdicke bis m 0.30
Einbaubreite m bis 2.00 m2 ...................... ......................

.120 Von Hand.

.123 Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen
Schichtdicke bis m  -0.30 bis
-0.80
Einbaubreite m bis 2.00 m2 ...................... ......................

.124 Oberboden einbauen
Schichtdicke bis m  0.30
Einbaubreite m bis 2.00 m2 ...................... ......................

R 790 Transporte und Gebühren, Volumen fest

R 791 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle
mit LKW oder in Mulden gemäss Vorschlag Unternehmer
Gemäss der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

R .100 Ober- und Unterboden

R .120 Unverschmutzt gemäss Richtwerte VBBo, (nur mit

Übertrag .................
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R 791.120 chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport für
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort Schweiz)

R .121 Oberboden (Humus, A-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemäss VBBo. m3 ...................... ......................

R .122 Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemäss VBBo. m3 ...................... ......................

R .123 Aushubmaterial.
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für
Wiederverwertung. gem. VVEA
Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe). m3 ...................... ......................

R .124 Betonabbruch
(Aushubarbeiten).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für Wiederverwertung
gemäss VVEA.
(Beton bewehrt oder
unbewehrt).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .130 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

R .131 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
Transport für
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .140 Verschmutztes Material.

R .141 Transport auf Deponie Typ B.

Übertrag .................
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R 791.141 Material gemäss VVEA Anhang 5
Ziffer 2.
(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grösser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmöglichkeiten).
Material Typ:
Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc. Humus, A- und
B-Boden usw. m3 ...................... ......................

R .150 Stark verschmutztes Material.
(Reaktorstoffmaterial)
Nach Liefereschein (Waagscheine).
Die Lagergebühren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

R .151 Transport Material jeder Art
(inkl. Ausbauasphalt) für
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.
Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushub- und Abbruchstücke
in annahmekonformer Grösse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusätzliche Aufwände für
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. t ...................... ......................

R .200 Transport in Aufbereitungsanlage.

R .210 Mineralische Bauabfälle in Aufbereitungsanlage.

R .212 Betonabbruch.
(Verkehrsflächen) für
Wiederverwertung.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .700 Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz)

R .710 Transport und Lager.
Ausmass Volumen fest.

R .711 Material jeglicher Art.

Übertrag .................
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R 791.711 Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) für Beprobung
und chemische Untersuchungen
mit Auflad für die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebühren.
Dauer bis 1 Monat. m3 ...................... ......................

R .712 Material jeglicher Art.
Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. m3 ...................... ......................

R 795 Gebühren

R .090 Gebühren und/oder Aufbereitungskosten

R .100 Ober- und Unterboden

R .120 Unverschmutzt gemäss Richtwerte VBBo, (nur mit
chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport für
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort
Nordwestschweiz)

R .121 Oberboden.
Zu Pos. 791.121. m3 ...................... ......................

R .122 Unterboden.
Zu Pos. 791.122. m3 ...................... ......................

R .123 Aushubmaterial.
zu Pos. 791.123. m3 ...................... ......................

R .124 Betonabbruch.
(Aushubarbeiten)
Zu Pos. 791.124.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). m3 ...................... ......................

R .130 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

R .131 Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 791.131. m3 ...................... ......................

R .140 Verschmutztes Material.

R .141  Deponie Typ B.
Zu Pos. 791.141. m3 ...................... ......................

Übertrag .................
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R 795.150 In Aufbereitungsanlage.

R .152 Betonabbruch.
(Verkehrsflächen)
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Zu Pos. 791.212.
Belag gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

........................Total Bauarbeiten für Werkleitungen151
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172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 172D/2014.
Abdichtungen für Bauwerke
unter Terrain und für Brücken
(V'24)

.200 Der Abschnitt 000 enthält die
für dieses Kapitel massgeben-
den Vergütungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/272 "Allgemeine Bedin-
gungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau", der Norm SIA 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" sowie Begriffsdefini-
tionen. Die Unterabschnit-
te 010, 020 und 030 werden
unverändert aus dem NPK über-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfänglich
nachfolgend wiedergegeben.

R .900 Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebühr und Lieferung von
sämtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinition des
Dokuments " Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024"
sind ebenso Vertragsbestandteile.

010 Vergütungsregelungen
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Arbeiten.

.110 Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekämpfung.

.120 Reinigen der benützten Transportwege, exkl. Radwaschanla-
gen.
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011.130 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnübergängen, Verkehrsstau
und dgl.

.140 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer die Zwischen-
lagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis
zur Verwendungsstelle.

.150 Ladezeiten.

R .190 Schutzausrüstung (gem. Anforderungen
Sicherheitsdatenblätter der Bauprodukte) für Personal (wie
Atemschutz, Schutzanzug, Handschuhe etc...) inkl. allen
damit verbundenen
Aufwendungen.

.200 Bei Baustelleneinrichtungen.

.210 Abschrankungen, Signalisierung und deren Beleuchtung.

.220 Kosten für den Verbrauch von Energie und Wasser, exkl.
Strom für den Betrieb einer Wasserhaltung.

.230 An- und Zwischentransport, Ablad und fachgerechtes Lagern
von Ueberwachungseinrichtungen auf der Baustelle.

.300 Bei Abdichtungsarbeiten (1).

.310 Handmuster von Handelsprodukten bis Format A4.

.320 Dokumentieren der Wetterverhältnisse beim Einbau und wäh-
rend des Abbindeprozesses.

.330 Eigenprüfung der einzubauenden Materialien nach Prüfplan und
Beschaffen der Eignungsnachweise.

.340 Tagesabschlüsse während der Ausführung der Arbeiten.

.350 Abdecken von Baustoffen zum Schutz vor Witterungseinflüs-
sen und vor Verschmutzungen.

.360 Reinigen von durch die Arbeiten verschmutzten Bauteilen.

.370 Gerüste, mit denen Arbeiten bis m 3,0 über der Abstellba-
sis ausgeführt werden können.

.380 Schützen von Drainage- und Entwässerungselementen vor
Verunreinigung durch Abdichtungsbaustoffe.

.400 Bei Abdichtungsarbeiten (2).

.410 Injektionsarbeiten zur Beseitigung von Wassereintritten,
die durch eine fehlerhafte Ausführung verursacht wurden.

.420 Vorschriftsgemässes Entfernen und Entsorgen oder Rezyklieren
von Baustoffen, Abfällen, Reinigungs-, Verpackungsmaterial
und dgl.
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011.430 Massnahmen zum Schutz vor Beschädigung zwischen Fertig-
stellung und Abnahme der Arbeiten.

.440 Nachbehandlungsarbeiten bei starren Abdichtungssystemen
durch den ausführenden Unternehmer des wasserdichten Mör-
tels.

.450 Prüfen des Untergrunds. Nachweispflichtig für die Qualität
des Untergrunds ist dessen Ersteller.

012 Nicht inbegriffene Leistungen.

.100 Bei allen Arbeiten (1).

.110 Anschneiden und/oder Aufbrechen von Belägen.

.120 Erschwernisse wegen Einzelhindernissen.

.130 Abhalten und Entfernen von Wasser, Schnee und Eis auf dem
abzudichtenden Untergrund.

.140 Bauseits angeordnete Zwischenlager.

.150 Folgen nachträglich bauseits angeordneter Etappierungen.

.160 Lichtsignalanlagen und Abschrankungen für die Verkehrs-
führung.

.170 Pumpen für die Wasserhaltung.

.180 Behandeln von Pumpwasser.

.200 Bei allen Arbeiten (2).

.210 Winterdienst.

.220 Einrichtungen für Dritte.

.230 Entfernen und Entsorgen bestehender Abdichtungen beim Rück-
bau.

.240 Projektbearbeitung und Erstellen von Ausschreibungsunterla-
gen.

.250 Prüfen des Untergrunds durch Dritte.

.260 Abschottsektoren exkl. Tagesabschlüsse.

.270 Bauseits bedingte Arbeitsunterbrüche.

.280 Vorbereitungsarbeiten am Untergrund, wie Reinigen, Vorbe-
handeln, Ausgleichen, Trocknen und Vorbereiten von Kanten und
Kehlen.

.300 Bei allen Arbeiten (3).

.310 Massnahmen zum Schutz vor mechanischer Beschädigung bei
bauseits bedingten Arbeitsunterbrüchen.
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012.320 Prüfungen des Abdichtungssystems durch Dritte nach Prüf-
plan.

.330 Kleinflächen bis m2 50. Inkl.
aller Arbeiten.

020 Ausmassbestimmungen
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Allgemeine Ausmassbestimmungen.

.100 Für alle Arbeiten.

.110 Das Ausmass wird theoretisch nach Planunterlagen des Pro-
jektverfassers ermittelt. Ergänzend dazu kann das Ausmass
auch am Bau ermittelt werden.

.120 Gruppenstunden enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Geräteunterhalt und Werkzeugverschleiss. Sie wer-
den ab Beginn des Werkzeugwechsels bis zur erneuten Auf-
nahme des Normalbetriebs gemessen.

.200 Angebrochene Zeiteinheiten.

.210 Für angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des für
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergütet.

.220 Für angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des für
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergütet.

022 Ausmassbestimmungen für Abdichtungsarbeiten.

.100 Ausmass nach Fläche (1).

.110 Liegende Flächen: horizontal oder geneigt bis % 15.

.120 Stehende Flächen: vertikal oder geneigt über % 15 von der
Horizontalen.

.130 Vorbereitungsarbeiten am Untergrund.

.140 Lunkern- und Porenverschluss, Haftvermittler mit Angabe des
mittleren Flächengewichts: abgewickelte Flächen, getrennt
nach liegenden, stehenden und Flächen im Gewölbe.

.150 Ausgleichsschichten mit Angabe der mittleren Schichtdicke:
abgewickelte Flächen, getrennt nach liegenden, stehenden und
Flächen im Gewölbe.

.160 Dichtungs- und Wärmedämmschichten mit Angabe der Min-
destschichtdicke: abgewickelte Flächen, getrennt nach liegen-
den, stehenden und Flächen im Gewölbe.

.170 Drainage- und Schutzschichten mit Angabe von Flächengewicht
oder Schichtdicke: abgewickelte Flächen, getrennt nach lie-
genden, stehenden und Flächen im Gewölbe.

.180 Die zusätzlich auszumessende Fläche bei geologisch beding-
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022.180 tem Ueberprofil ist nach den Bestimmungen der Norm
SIA 118/198 "Allgemeine Bedingungen für Untertagbau" für
geologisch bedingten Mehraushub zu ermitteln.

.200 Ausmass nach Fläche (2).

.210 Behandeln von Oberflächen wie Abreiben, Abglätten und dgl.

.220 Einbau von Gussasphalt bei Gefälle über % 6.

.230 Aussparungen bis m2 1,00 werden vom Flächenmass nicht ab-
gezogen.

.300 Ausmass nach Länge (1).

.310 Auf- und Abbordungen bis mm 750. Beträgt das Mass der
Auf- und Abbordungen mehr als mm 750, wird das Ausmass "ste-
hende Flächen" auf der ganzen Fläche angewendet.

.320 Vorbereitungsarbeiten am Untergrund für Fugen und Randab-
schlüsse.

.330 Kanten und Kehlen für Vorbereitungsarbeiten, Dichtungs-,
Drainage-, Schutz- und Wärmedämmschichten.

.340 Fugen und Randabschlüsse. Bei Fugenbändern, die teilweise in
den stehenden Flächen eingebaut werden, gilt die Posi-
tionsbeschreibung "in stehenden Flächen".

.350 Etappenstösse, bauseits bedingt.

.360 Abschottsektoren.

.370 Injektionssysteme mit Angabe der einzurechnenden Menge an
Injektionsgut.

.380 Sollrisselemente.

.400 Ausmass nach Länge (2).

.410 Injektionen in Arbeitsfugen und Risse.

.500 Ausmass nach Anzahl.

.510 Ecken und Gehrungen in Dichtungs-, Drainage-, Schutz- und
Wärmedämmschichten.

.520 Ecken und Gehrungen, T- und Kreuzstösse in Fugenkonstruk-
tionen.

.530 Schliessen von Aussparungen.

.540 Anschlüsse von Dichtungsschichten an Durchdringungen.

.550 Schweissverbindungen in Fugensystemen vor Ort.

.600 Ausmass nach Masse.
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022.610 Vorbereitungsarbeiten bei Kleinflächen.

.620 Trocknungsarbeiten.

.630 Injektionsarbeiten.

.640 Mehrverbrauch gegenüber dem Sollverbrauch für Dichtungs-
schichten aus Gussasphalt, Flüssigkunststoffen, Beschich-
tungen mit Polymerbitumen sowie Kleber bei geklebten
Kunststoff-Dichtungsbahnen.

.650 Mehr- oder Minderverbrauch bei Ausgleichsschichten.

030 Begriffe, Abkürzungen
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Allgemeine Begriffe.

.100 Abstellbasis bei Fassadengerüst: Abstellpunkte oder Ab-
stellflächen, auf denen das Gerüst abgestellt wird.

.200 Geokunststoff: Oberbegriff für Produkte, bei denen mindestens
ein Bestandteil aus synthetischem oder natürlichem Poly-
merwerkstoff hergestellt wurde, in Form eines Flächen-
gebildes, eines Streifens oder einer dreidimensionalen Struk-
tur, und die bei geotechnischen und anderen Anwendungen
im Bauwesen im Kontakt mit Boden und/oder anderen Materia-
lien verwendet werden.

.300 Geotextilien: wasser- und luftdurchlässiges textiles
Flächengebilde, das in bautechnischen Bereichen zum Ein-
satz kommt.

.400 Geovliesstoff (Geovlies): Geotextilien, die aus einer Fa-
serschicht von ausgerichteten oder wirr gelegten Fasern oder
Filamenten durch Vernadeln und/oder thermische bzw. adhä-
sive Verfestigung hergestellt werden.

.500 Als Transportdistanz gilt der kürzeste mögliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

032 Begriffe zu Abdichtungsarbeiten.

.100 Zu allen Abdichtungsarbeiten (1).

.110 Abschottelement, z.B. Abschottband: begrenzt den Ab-
schottsektor.

.120 Abschottsektor: Teilfläche eines Abdichtungssystems, die
in sich abgeschlossen ist.

.130 Betriebswasser: Wasser, das der Nutzung des Bauwerks dient
oder bei der Nutzung anfällt.

.140 Etappenstoss: Unterbruch beim Einbau einer Schicht.

.150 Fugenband aussen liegend: Fugenband, z.B. Rand- oder Ober-
flächenfugenband, das so eingebaut wird, dass seine Aus-
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032.150 senfläche mit der Oberfläche des Betonbauteils bündig ab-
schliesst.

.160 Fugenband innen liegend: Fugenband, das vollständig ein-
betoniert wird, auch Körperfugenband.

.170 Mindestschichtdicke: minimale Dicke einer Schicht, die an
keiner Stelle unterschritten werden darf.

.180 Nassseite: Die Abdichtung wird auf eine Unter- bzw. Hilfskon-
struktion aufgebracht. Hier befindet sich die Mörtel-
schicht ausserhalb der Bauwerksabdichtung (z.B. Boden-
platten, Wände) bei geschlossener Baugrube und dgl. Es
können entsprechende Materialien wie Zementmörtel oder
Gunit eingesetzt werden.

.200 Zu allen Abdichtungsarbeiten (2).

.210 Rücklaufstoss: Etappenstoss mit Wechsel der Ebene.

.220 Sollrisselement: konstruktives Element, das eine Rissbildung
an einer definierten Stelle in der Betonkonstruktion bewirkt.

.230 Trockenseite: Die Abdichtung wird direkt auf den abzudich-
tenden Bauteil aufgebracht.
Die Mörtelschicht befindet sich also zwischen abzudich-
tendem Bauteil und Abdichtung (z.B. Wände, Decken, Gewölbe
und dgl. von Bauwerken). Dementsprechend müssen Materia-
lien eingebaut werden, die keinen Wassertransport zulas-
sen und eine Haftzugfestigkeit von min. N/mm2 1,5 aufweisen.

.240 Untergrund: Oberfläche einschliesslich oberflächennaher
Kontaktzone des Abdichtungsträgers. Der Untergrund ist
Teil des Abdichtungssystems.

.250 Unterlaufsichere Ausführung: keine Verteilung des Wassers
auf der Trockenseite der Abdichtung.

.260 Vordichtung: provisorische Massnahme zum Fassen und Ab-
leiten oder Verdrängen von Wasser auf dem Untergrund, da-
mit die nachfolgenden Arbeiten mängelfrei ausgeführt werden
können.

.270 Zementhaut: Ansammlung von Zement auf geschalten oder ta-
loschierten Oberflächen von Betonkonstruktionen, mit sehr
geringen Festigkeitseigenschaften. Darauf kann keine
Baustoffschicht mit Verbund aufgebaut werden.

.280 Zugehörige Massnahme: konstruktive Ergänzungen zu jedem
Abdichtungssystem, die unerlässlich sind für seinen Er-
folg. Sie sind in den Systembeschrieben enthalten und sind
Bestandteil des Projekts.

.300 Zu Mörteln.

.310 Spezialmörtel: Druckfestigkeit ab N/mm2 35. Wasseraufnahme-
koeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5. Rautiefe der
Oberfläche nach Ausgleichen zwischen mm 0,5 und 1,2.
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032.320 Mörtel nassseitig: Hilfskonstruktion als Abdichtungsträ-
ger aus Zementmörtel unter der Sohle, z.B. bei Grundwasserab-
dichtung.

.330 Mörtel trockenseitig: Abdichtung auf Konstruktionen mit
Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5, z.B.
auf Aussenwand, Gewölbe und dgl.

033 Begriffe zu Fugenarbeiten.

.100 Arbeitsfuge: Trennstelle in einem Bauteil oder einer
Schicht infolge einer zeitlichen Unterbrechung des Ar-
beitsvorgangs.

.200 Bewegungsfuge: Fuge zwischen Bauwerken oder Bauteilen zur
Aufnahme von Aenderungen der Abmessung, der Form und der
Lage.

034 Abkürzungen.

.100 Dichtungsbahnen:
. FTDB: Folien-Tondichtungsbahnen.
. KDB: Kunststoff-Dichtungsbahnen.
. PBD: Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
. TDB: Tondichtungsbahnen.

.200 Kunststoffe:
. APP: ataktisches Polypropylen.
. AY: Acrylharz.
. CSM: chlorsulfoniertes Polyethylen.
. E: Elastomerbitumen.
. EP: Epoxidharz.
. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.
. FPO: flexible Polyolefine.
. P: Plastomerbitumen.
. PE: Polyethylen.
. PES: Polyester.
. PMMA: Polymethylmethacrylat.
. PP: Polypropylen.
. PUR: Polyurethan.
. PVC: Polyvinylchlorid.
. PVC-P: Polyvinylchlorid weichmacherhaltig.
. PVC-BV: Polyvinylchlorid bitumenverträglich.
. SBS: Styrol-Butadien-Styrol-Copolymer.
. UP: ungesättigtes Polyesterharz.

.300 Wärmedämmstoffe:
. CG: Schaumglas.
. EPS-H: expandiertes Polystyrol hydrophobiert.
. XPS: extrudiertes Polystyrol.

.400 Mörtel:
. CC: Cement Concrete.
. ECC: Epoxy Cement Concrete.
. PC: Polymer Concrete.
. PCC: Polymer Cement Concrete.

.500 Weitere Abkürzungen:
. AC: Asphaltbeton.
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034.500 . AC B: Asphaltbeton für Binderschichten.
. AC T: Asphaltbeton für Tragschichten.
. AC MR: Rauasphalt.
. AM: Asphaltmastix für Abdichtungen.
. CM: Calciumcarbid-Prüfmethode.
. d: Dicke.
. FLK: Flüssigkunststoff.
. FLK-PMMA: Flüssigkunststoff auf Polymethylmethacrylat-Ba-
sis.
. FLK-PU: Flüssigkunststoff auf Polyurethan-Basis.
. KMB: kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.
. L N H S: Mischguttypen in Abhängigkeit von der Verkehrs-
last.
. MA: Gussasphalt für Schutz-, Binder- und Deckschichten.
. MA A: Gussasphalt für Abdichtungen.
. PA: offenporiger Asphalt (porous asphalt).
. PB: Polymerbitumen.
. TF: tägliche äquivalente Verkehrslast.
. Rt: Rautiefe.
. SMA: Splittmastixasphalt.
. WDB: wasserdichte Betonkonstruktion.
. WDM: wasserdichter Mörtel.

040 Anforderungen und Definitionen von Anforderungswerten
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Anforderungen an den Untergrund.

.100 Nach Norm SIA 272, Anhang B.

.120 Typ mit Verbund.

043 Anforderungen an Baustoffe für die Abdichtung.

.300 Beschichtungen für flexible Abdichtungssysteme.

.330 Flüssigkunststoff
2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,
geeignet für Anwendung unter
Gussasphalt

.400 Haftvermittler.

.440 Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer
Haftvermittler muss mit
darüber und darunter liegenden
Schichten verträglich sein.

.500 Ausgleichs- und Schutzschichten.

.510 Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefällsmörtel
je mit Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5.
Rautiefe der Oberfläche nach Ausgleichen zwischen mm 0,5
und 1,2.
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043.560 Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach
Norm SN 640 450.

.600 Korrosionsschutz: erste
Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 µm.
Gemäss Angaben im
Produktmerkblatt.

.700 Korrosionsschutz: zweite
Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 µm
Gemäss Angaben im
Produktmerkblatt.

.800 Die Materialien der Abdichtung
müssen untereinander, mit dem
Untergrund und den
darüberliegenden Schichten
verträglich sein

046 Anforderungen an die Ausführung.

.200 Bei flexiblen Abdichtungssystemen.

.270 Flüssigkunststoff
2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,
geeignet für Anwendung unter
Gussasphalt
Gemäss Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

.300 Bei Haftvermittler.

.330 Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer
Haftvermittler muss mit
darüber und darunter liegenden
Schichten verträglich sein.
Gemäss Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

.400 Bei Ausgleichs- und Schutzschichten.

.410 Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefällsmörtel.
Nach Norm SIA 272, Ziffer 3 und Anhang C.

.460 Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach
Norm SN 640 450.

.600 Bei weiteren Ausführungen.

.670 Baustoff Korrosionsschutz:
erste Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 µm
Gemäss Angaben im
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046.670 Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

.680 Baustoff Korrosionsschutz:
zweite Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 µm
Gemäss Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

048 Definition von Anforderungswerten.

.100 Der Anforderungswert ist, sofern in den Normen nichts
anderes gefordert, der Mittelwert aus 3 Einzelprüfungen.
Dabei darf kein Einzelwert vom Mittelwert mehr als % 20 auf
die negative Seite abweichen.
Bei grösseren Abweichungen von Einzelwerten werden die Prü-
fungen zu Lasten des Unternehmers wiederholt.

.200 Die Anforderungswerte sind bezeichnet mit "ab", falls es
sich um einen minimalen, und mit "bis", falls es sich um
einen maximalen Anforderungswert handelt, z.B. "Mindest-
schichtdicke ab mm 3,0" oder "Wasseraufnahmekoeffizient w
bis 0,1 kg/m2h**0,5". Der Bauherr kann bei der Anforderung
"ab" nicht einen beliebig grösseren bzw. bei der Anfor-
derung "bis" nicht einen beliebig kleineren Wert fordern.
Der Unternehmer hat keinen Anspruch auf zusätzliche Vergü-
tung, wenn er bei der Anforderung "ab" einen beliebig
grösseren bzw. bei der Anforderung "bis" einen beliebig
kleineren Wert liefert.

.300 Gemäss Sicherheitsdatenblatt
und Produktdatenblatt

100 Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------
Die Baustelleneinrichtung umfasst sämtliche Einrichtungen,
Maschinen und Geräte, die für eine fachgerechte Ausführung
der Abdichtungsarbeiten unter Berücksichtigung der Termin-
vorgaben erforderlich sind.

R .900 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

111 Allgemeine Baustelleneinrichtung.

.002 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = gl LE ...................... ......................

113 Spezielle Baustelleneinrichtung.

Übertrag .................
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113.001 Für Vorbereitungsarbeiten. gl ...................... ......................

.002 Für Untergrundvorbereitung. gl ...................... ......................

.003 Für Gussasphalt- und Asphalt-
beton-Einbau. gl ...................... ......................

.005 Für zweischichtiger
Korrosionsschutz auf Schienen
Ausmass: Für die Dauer der
Leistungen des Unternehmers
LE = gl LE ...................... ......................

200 Vorbereitungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

210 Reinigungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Untergrund reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen
der Rückstände.

.100 Mit Besen.

.101 Liegende Flächen. m2 ...................... ......................

.104 Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. m ...................... ......................

220 Vorbehandlungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Untergrund von abzudichtenden Flächen vorbehandeln. Inkl.
Nachreinigen, Abtransportieren und Entsorgen der Rückstände.
Anforderungen nach Pos. 042.

.300 Druckluftstrahlen mit festen Strahlmitteln. Inkl. Lieferung
Strahlgut.

.301 Liegende Flächen. m2 ...................... ......................

.304 Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. m ...................... ......................

.307 Schienen (Ri 60)  inkl.
Schrauben und sämtlichen
Erschwernissen.
Ausmass: Bearbeitete
Schienenlänge
LE = m

Übertrag .................
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221.307 Reinheitsgrad Sa 2 1/2 LE ...................... ......................

230 Belagsentwässerung und Abdichtungsentlüftung
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Entwässerung und Entlüftung, inkl. Materiallieferung.

.200 Entwässerungselemente einbauen.

.210 Hutschiene aus nicht rostendem Stahl.
Werkstoff-Nr. 1.4301
Marke, Typ nach Vorschlag
Unternehmer ..................

.211 Liegende Flächen. m ...................... ......................

240 Trocknungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Produktenachweis.

R .890 Nur auf Anordnung der Bauleitung.

241 Untergrund trocknen.

.100 Personal, nach Aufwand.

.101 Bauarbeiter. h ...................... ......................

.200 Geräte inkl. Zubehör vorhalten und betreiben.

.201 Wassersauger. h ...................... ......................

.203 Gasbrenner. h ...................... ......................

.300 Material und Betriebsstoffe.

.303 Propangas. kg ...................... ......................

250 Ausgleichsschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Produktenachweis.

R .890 Epoxy Cement EpoCem 3cm, lokal ±1cm, Aushärtungszeit ca. 12
h. kompatibel zu weiterem Abdichtungssystemaufbau.
Produkt nach Wahl
Unternehmer:
BASF MSP 385 AB 2 D

251 Untergrund von abzudichtenden Flächen auf der Trockenseite
ausgleichen, inkl. Materiallieferung.

.300 Vollflächiger Auftrag. Anforderungen nach Pos. 043.510 und
046.410.
Materialbasis ECC.

.310 Liegende Flächen.

Übertrag .................
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251.315 Mittlere Dicke mm 30. m2 ...................... ......................

.340 Auf- und Abbordungen mm 251 bis 500.

.343 Mittlere Dicke mm 10. m ...................... ......................

.400 Geovliesstoffe lose verlegen.
Stösse überlappen. Anforderungen nach Pos. 043.540 und
046.440.
Materialbasis PP.

.420 Masse g/m2 1'000.

.424 Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. m ...................... ......................

270 Haftvermittler
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Untergrund vorstreichen für Flüssigkunststoffe, inkl.
Materiallieferung.

.301 Grundierung zwischen EpoCem
und PUA: Einschichtig gerollt
und eingesandet.
Nach Wahl Unternehmer:
BASF MTP 622
Anforderungen nach Pos.
043.440 und 046.330
Ausmass: Bearbeitete Fläche
LE = m2
Allfällige Mehraufwendungen im
Bereich der Abbordung und
Entfernen sowie Entsorgen von
überschüssigem Material sind
in dem Einheitspreis
einzurechnen. LE ...................... ......................

280 Verschiedene Vorarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

282 Provisorische Abdeckungen von Einlaufschächten erstellen,
bei Vorbereitungsarbeiten.

.100 Ein- und ausbauen.

.101 Ausmass: Anzahl Schächte. St ...................... ......................

300 Abdichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Übertrag .................
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370 Flüssigkunststoffe
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Produktenachweis.

371 Flüssigkunststoff-Abdichtungen einbauen, inkl. Materialliefe-
rung und Mehrverbrauch infolge Rauigkeit.

.301 Einbau von Hand.
Anforderungen nach Pos.
043.330 und 046.270.
Grundierung in Pos. 272
Mindestschichtdicke mm 2,0.
Materialbasis PUA (Polyurea)
Liegende Flächen.
LE = m2 LE ...................... ......................

.302 Einbau von Hand
Anforderungen nach Pos.
043.330 und 046.270.
Grundierung in Pos. 272
Mindestschichtdicke mm 2,0.
Materialbasis PUA (Polyurea)
Auf- und Abbordungen
mm 251 bis 500
LE = m LE ...................... ......................

372 Mehrleistungen zu Flüssigkunststoff-Abdichtungen aus
Pos. 371.

.400 Für Kanten und Kehlen.

.401 Kanten. m ...................... ......................

.403 An Schienen (mit Profil Ri
60).
Zu bearbeitender Umfang ca. 55
cm (Oberfläche Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben)

Ausmass: Bearbeitete
Schienenlänge m ...................... ......................

373 Zusatzarbeiten zu Flüssigkunststoff-Abdichtungen, inkl.
Materiallieferung.

.300 Haftvermittler zwischen Abdichtung und nachfolgenden
Schichten einbauen.

.310 Für Gussasphalt.
Haftschicht als Verbindung
zwischen PUA (Polyurea) und
Gussasphalt.
Anforderung nach Pos. 043.440
und 046.330.
Nach Wahl Unternehmer:
BASF MSP 690

Übertrag .................



Seite: 77
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 172 Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken D/14(V´24)

373.311 Liegende Flächen. m2 ...................... ......................

700 Schutzschichten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

730 Bitumenhaltige Schutzschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Gussasphalt einbauen, inkl.
Materiallieferung.

.200 Von Hand.

.210 MA 8 N.

.212 d mm 20 t ...................... ......................

734 Mehrleistungen zu Guss- und Walzasphalt aus Pos. 731
und 732.

.501 Erschwernisse im Bereich der
Gleise (zwischen
Schienenprofilen, entlang
Schienen etc...)
Ausmass: Bearbeitete
Gleisachsenlänge
LE = m LE ...................... ......................

800 Spezielle Abdichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R .090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

810 Spezielle Systeme
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Abdichtungen einbauen, inkl.
Materiallieferung.

.201 Erste Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.
Erste Schicht: 2K-
Zinkphosphat-Epoxidharz-
Grundierung.
Farbton = hell

Übertrag .................
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811.201 Schichtstärke = 80 µm
Anforderungen nach Pos.
043.600 und 046.670.
Ausmass: Bearbeitet
Schienenlänge
LE = m
Schienenprofil Ri 60. Zu
bearbeitender Umfang ca. 55 cm
(Oberfläche Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben) LE ...................... ......................

.202 Zweite Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.
Zweite Schicht: 2K-
Eisenglimmer abgestreut.
Farbton = dunkel
Schichtstärke = 80 µm
Anforderung nach Pos. 043.700
und 046.680
Ausmass: Bearbeitete
Schienenlänge
LE = m
Schienenprofil Ri 60. Zu
bearbeitender Umfang ca. 55 cm
(Oberfläche Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben) LE ...................... ......................

........................Total Abdichtungen für Bauwerke unter Terrain und für Brücken172
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211 Baugruben und Erdbau

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
Baugruben und Erdbau (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Zwischentransporte werden grundsätzlich nicht vergütet
und müssen in die Einheitspreise eingerechnet
werden. Der Bauherr entscheidet bei Ausnahmen.

Aushub, Aufbruch, Transport, Gebühr und Materiallieferung
von sämtlichen Materialien werden in Festausmass
ausgemessen. Zuschläge für das Nacharbeiten von Böschungen
und Planum beim Aushub sind stets einzurechnen (trotz
Bemerkung exkl.).

Für alle Aushubpositionen gilt:
Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkömmlichen Aushub und muss vorgängig durch den Bauherrn
bewilligt werden. Entscheidet der Unternehmer die
ausgeschriebenen Bauarbeiten mit Saugbagger auszuführen,
erfolgt die Verrechnung mit den Positionen für
maschinellem Aushub.

Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

R .990 Unbelastetes Material an Verwendungsort.
Für den zugeführten Boden muss mit chemischen Analysen
nachgewiesen sein oder sonst feststehen, dass er unbelastet
ist (Nachweis zu erbringen).
Für die vorgängig geforderte Unbedenklichkeit ist der
Bauleitung für jede Lieferung unaufgefordert ein.

200 Aushub, Böschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-
schichten und Unterlagsbeton
-------------------------------------------------------------------------------------
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200 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Trasseeaushub maschinell
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Generell gilt:
Strassenaushub Gesamtstärke inkl. Fundation cm 60.
Nicht angeordneter Mehraushub wird nicht vergütet.
Tieferer Aushub bis m 1.20 werden mit den gleichen
Einheitspreisen verrechnet und nicht zusätzlich vergütet.
Ausmass Volumen fest.
Hinweis:
Das Nacharbeiten von Böschungen und Planum sind
in allen Aushubpositionen einzurechnen
(auch Pos. 221.101 und 221.201).

221 Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

.100 Lockergestein ausheben, exkl.
Nacharbeiten von Böschungen und Planum.

.101 Ausmass: Volumen fest. m3 ...................... ......................

.200 Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,
exkl. Nacharbeiten von Böschungen und Planum.

.201 Ausmass: Volumen fest. m3 ...................... ......................

240 Aushub von Hand
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

.100 Aushub von Hand und/oder mit Kleingerät für Sondierungen in
separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

.101 Boden mit Schaufel grabbar. m3 ...................... ......................

.102 Boden nur mit zusätzlichem
Werkzeug wie Pickel und dgl.
grabbar. m3 ...................... ......................

250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.

.200 Für einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.230 Beton unbewehrt.

.231 z.B. Fundamente. m3 ...................... ......................

.240 Beton bewehrt.

Übertrag .................
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251.241 z.B. Fundamente. m3 ...................... ......................

.400 Für Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfähle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

.430 Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.

.432 Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln. m3 ...................... ......................

252 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub von
Hand.

.200 Für einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.

.210 Findlinge über m3 0,01.

.211 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen. m3 ...................... ......................

.212 Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen. m3 ...................... ......................

.400 Für Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfähle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wurzelwerk und dgl.

.420 Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.

.422 Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln. m3 ...................... ......................

260 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Freigelegte Werkleitungen schützen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.

.100 Kabel oder Rohrblöcke.

.101 Einzelkabel. m ...................... ......................

.102 Rohrblöcke. m ...................... ......................

700 Transporte und Lagerung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

710 Transporte, Ausmass Volumen fest
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

.200 In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebühren.

Übertrag .................
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711.210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.213 Aushubmaterial.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport für Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.215 Betonabbruch.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport für Wiederverwertung
gemäss VVEA.
(Beton bewehrt oder unbewehrt
im Zusammenhang mit
Aushubarbeiten).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .900 In Lager Unternehmer (Standort Nordwestschweiz), exkl.
Lagergebühren.

R .910 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

R .911 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
Transport für
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .920 Verschmutztes Material.

R .921 Transport auf Deponie Typ B.
Material gemäss VVEA Anhang 5
Ziffer 2.
(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grösser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmöglichkeiten).
Material Typ:
Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Übertrag .................
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R 711.921 Backsteine, etc.).
Humus, A- und B-Boden usw.
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

R .930 Stark verschmutztes Material.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.
Nach Liefereschein (Waagscheine).
Die Lagergebühren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

R .931 Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt für
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.
Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grösse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusätzliche Aufwände für
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. t ...................... ......................

750 Gebühren
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.

.110 Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

.113 Aushubmaterial.
Zu Pos. 711.213. m3 ...................... ......................

.115 Betonabbruch.
Zu Pos. 711.215. m3 ...................... ......................

R .190 Unbelastet oder verschmutztes Material.
Ausmass: Volumen fest.

R .191 Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.911. m3 ...................... ......................

R .192 Verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.921. m3 ...................... ......................

........................Total Baugruben und Erdbau211
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221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

R .090 Messregel für Ausmass:
Das Ausmass erfolgt im Festausmass und in den
Profilen gemessen.
Gilt für Materialausbau, Lieferung und Einbau.

Frostsicherheit.
Alle Einbaugemische für Fundationsschichten müssen
frostbeständig sein.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.
Fundationsschichten für Ver-
kehrsanlagen (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Lieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Ungebundene Gemische
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Bei allen Positionen sind der Transport, die Gebühren, der
Auflad und der Ablad inbegriffen.
Materialien frostsicher.
Alle Materialien konform zur "Richtlinie
Materialtechnologie im Tiefbau" neueste Version.
Vor dem Einbau ist vom Unternehmer die erweiterte
Leistungserklärung des Lieferanten /
Selbstdeklaration (gem. Richtlinie) abzugeben.
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R 110.900 Der Nachweis ist Sache des Unternehmers und wird nicht
zusätzlich vergütet.

111 Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Mit natürlichen Gesteinskörnungen.

.111 Ungebundenes Gemisch UG 0/16.
OC 75. m3 ...................... ......................

.112 Ungebundenes Gemisch UG 0/22.
OC 75. m3 ...................... ......................

.113 Ungebundenes Gemisch UG 0/45.
OC 75. m3 ...................... ......................

.120 Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30
(Rc_30-).

.122 RC-Kiesgemisch RC-B 0/22.
OC 75. m3 ...................... ......................

.123 RC-Kiesgemisch RC-B 0/45.
OC 75. m3 ...................... ......................

.130 Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30
(Rc_30).

.133 RC-Betongranulatgemisch RC-BG
0/45. m3 ...................... ......................

.140 Mit Ausbauasphalt, Anteil Ausbauasphalt unter Massen-% 30
(Ra_30-).

.143 RC-Kiesgemisch RC-A 0/45. m3 ...................... ......................

.160 Mit Mischabbruch
([Rc+Ru+Rb]_95).

.162 RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/22. m3 ...................... ......................

.163 RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/45. m3 ...................... ......................

115 Ungebundene Gemische, nicht normiert, für Planie und
spannungsabbauende Zwischenschichten liefern und abladen.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Natürliche Gesteinskörnungen mit gebrochenem Anteil.

.111 Kiesgemisch 0/16. m3 ...................... ......................

Übertrag .................
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115.120 Rezyklierte Gesteinskörnungen mit Betonabbruch, Anteil
Betonabbruch unter Massen-% 30 (Rc_30-).

.121 RC-Kiesgemisch RC-B 0/16. m3 ...................... ......................

116 Gesteinskörnungen liefern und abladen.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 12 620.

.111 Sand 0/4. m3 ...................... ......................

.113 Betonkies 8/16. m3 ...................... ......................

.114 Betonkies 16/32. m3 ...................... ......................

.120 Natürliche Gesteinskörnungen nach Norm SN EN 13 043,
gebrochen.

.121 Brechsand 0/2. m3 ...................... ......................

.123 Splitt 4/8. m3 ...................... ......................

.124 Splitt 8/11. m3 ...................... ......................

400 Ungebundene Schichten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Einbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Lieferung in U'abschnitt 110.

411 Fundationsschichten einbauen.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.110 Einbaubreite bis m 1,5.

.111 Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20. m3 ...................... ......................

.112 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. m3 ...................... ......................

.113 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. m3 ...................... ......................

.120 Einbaubreite über m 1,5 bis m 3,0.

.121 Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20. m3 ...................... ......................

Übertrag .................
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411.122 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. m3 ...................... ......................

.123 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. m3 ...................... ......................

.130 Einbaubreite über m 3,0.

.131 Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20. m3 ...................... ......................

.132 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. m3 ...................... ......................

.141 Einbau des Splittes 8/11 im
Bereich der Splittmulden des
Gleisbetons BVB inkl.
Handeinbau, Verteilung und
Nachregulierung des Materials.
Alle Zwischentransporte in-
und ausserhalb der Baustelle
werden nicht separat vergütet
und müssen in dieser Position
berücksichtigt werden. m3 ...................... ......................

R 419 Fundationsschichten Ausbauen

R .100 Ausbau des best. Splittes per Hand

R .110 Ausbau des best. Splittes per Hand, im Bereich der
Splittmulden des Gleisbetons inkl. Auflad, Abtransport und
Entsorgungsgebühren.

R .111 Ausmass: m3 m3 ...................... ......................

420 Planie
-------------------------------------------------------------------------------------
Lieferung in U'abschnitt 110.

421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.100 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.

.101 Rohplaniebreite bis m 1,5. m2 ...................... ......................

.102 Rohplaniebreite über m 1,5 bis
m 3,0. m2 ...................... ......................

.103 Rohplaniebreite über m 3,0. m2 ...................... ......................

423 Planie erstellen auf Fundationsschichten für Verkehrs-
flächen mit Belag.

.100 Toleranz ab Sollhöhe
+/- mm 10.

.110 Mit zugeführtem Planiematerial.

Übertrag .................
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423.111 Planiebreite bis m 1,5. m2 ...................... ......................

.112 Planiebreite über m 1,5 bis
3,0. m2 ...................... ......................

.113 Planiebreite über m 3,0. m2 ...................... ......................

R 490 Reinplanie auf Steinbett.
Zu Pos. 429.000

R 496 Zuschlag für Verdichtung

R .101 Zuschlag für statisches
Verdichten der Rohplanie m2 ...................... ......................

900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

920 Vergütung für Erschwernisse beim Einbau von Fundations-
schichten
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schächte.
Schächte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten
wieder höher setzen oder Schächte umfahren und Bereich
um Schächte nachverdichten.
Verfahren dem Unternehmer freigestellt.

.100 Bei ungebundenen Schichten.

.101 Schieberkappen und Vermes-
sungsschächte. St ...................... ......................

.102 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum bis m 0,60. St ...................... ......................

.103 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum m 0,61 bis 1,00. St ...................... ......................

R 990 Qualitäts- und Prüfkontrollen.
Ausführung nur durch akkreditierte Labors

R 991 ME-Messungen

R .100 Beihilfe zur Prüfung vor Ort auf Rohplanie, Planum oder
Planie.

R .190 Transport eines LKW's oder Baggers (geladen) an
Verwendungsort für Plattendruckversuche inkl.
Wartezeit bei Messungen und anschl. Rücktransport inkl.
Personaleinsatz.
Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergütet.

R .191 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.

Übertrag .................
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R 991.191 Einzelmessung St ...................... ......................

R .192 Zuschlag zu Pos. 991.191 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St ...................... ......................

R .200 Messung durch Prüfinstanz.

R .290 Aufbieten eines akkreditierten Labors für Messung im Auftrag
der Bauleitung (Plattendruckversuch statisch
auf Rohplanie, Planum oder Planie).  Die Koordination und
die interne Abrechnung mit dem
Labor sind einzurechnen.
Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergütet.

R .291 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St ...................... ......................

R .292 Zuschlag zu Pos. 991.291 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St ...................... ......................

........................Total Fundationsschichten für Verkehrsanlagen221
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222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlüsse, Pflästerungen,
Plattendecken und Treppen
(V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebühr und Lieferung von
sämtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Natursteine für Abschlüsse (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 229 Steine und Platten für spezielle Flächen.

R .900 Rasengittersteine liefern, frost-tausalzbeständig.

R .910 Rasengitterplatten.

R .913 Bugnato oder gleichwertig.
Abmessung mm 500x300.
Steindicke mm 120
Inkl. Farbton grau. St ...................... ......................

500 Erstellen von Pflästerungen
-------------------------------------------------------------------------------------

Übertrag .................
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500 Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

560 Rasengittersteine
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Rasengittersteine verlegen.

.100 In Sand oder Splitt, für Verkehrsflächen. Füllung in
Pos. 573.

.103 Typ Bugnato oder
gleichwertiges.
Steindicke mm 120.
Zu Pos. 229.913.
Grösse mm 500x300. m2 ...................... ......................

........................Total Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen222
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223 Belagsarbeiten

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

R .090 Regelung betreffend Aufbrüche:

Asphaltaufbrüche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Fräsgutaufbrüche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.
Belagsarbeiten (V'24)

R .190 Ausmass-Regelung:

Das Ausmass für jegliche Belagsart erfolgt über
effektive Fläche = Ausmass fest.

Die Belagsinstandstellungen resp. das Nachschneiden
erfolgt in Absprache mit dem Strassenmeister.
Belagsüberlappungen bei Längsetappen werden in der
Regel mit max. Breite von je cm 20 vergütet.

ME-Werte:
Die ME-Fundationswerte für den Belags-, Beton- oder
Pflästerungseinbau in der Strasse müssen MN/m2 = 100 und
das Verhältnis ME2/ME1 < 2.5 betragen.

Der UN-Aufwand für jegliches Anzeichnen von Belagsschnitten
inkl. das Nachschneiden (z.B. Gräben, Teiletappen,
Einbauten- Pflästerung udg.) werden nicht separat vergütet.

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die
im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

200 Vorarbeiten
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

240 Reinigungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Rückstände.

.100 Trockenreinigung.

.110 Von Hand.

.111 Bitumenhaltige Unterlagen. m2 ...................... ......................

.113 Unterlage
Planie Fundationsschicht. m2 ...................... ......................

.120 Maschinell.

.121 Bitumenhaltige Unterlagen. m2 ...................... ......................

.200 Nassreinigung. Mit Rotationsdüsen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

.210 Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.

.211 Bitumenhaltige Unterlagen. m2 ...................... ......................

400 Walzasphalt (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

420 Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Haftvermittler aufbringen.

R .090 Als Richtgrösse sollen 175 bis 240 g/m2 resultierendes
Bindemittel verwendet werden.

Hinweis: 400g/m2 einer 50%-Emulsion
ergeben ca. 240 g/m2 resultierendes Bindemittel.

Bei gefrästen Oberflächen ist die Haftvermittlermenge im
oberen Bereich zu wählen, während auf kürzlich
maschinell eingebauten Schichten der untere Bereich
gewählt wird.

Der Haftvermittler muss polymermodifiziert sein, wenn
die darauf zu liegend kommende Schicht ebenfalls ein
polymermodifiziertes Bitumen aufweist.

.100 Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
währleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-

Übertrag .................
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422.100 ternehmer freigestellt. Inkl.
Materiallieferung.

.103 Haftvermittler
Marke, Typ ...................
Unterlage
auf ungefräster Belagsfläche
ca. 250 g/m2. m2 ...................... ......................

R .190 Liefern und aufbringen von z.B. S&P-Haftemulsion gemäss
Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung.
S&P-Haftemulsion G, Typ CR 60 P oder gleichwertiges Produkt.

Technische Daten: Erweichungspunkt (SN 1427) >
47 Grad Penetrationsindex
(EN 12591) > 0.2 Verbrauch:
...... kg/m2.

R .192 Vorspritzen mit
Bitumenemulsion z.B.
Webacid Spezial C60BPO C2
ca. g/m2 300-400 oder
Bitumenemulsion Eufix 50K,
Typ HCP ca. g/m2 400 oder
gleichwertiges Produkt.
Die Lieferung des Materials
ist einzurechnen. m2 ...................... ......................

R .900 Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung.
(Abrollbock kann über das TBA bezogen werden).

Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit inkl.
allen Anpass- und Schneidarbeiten.

Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des
Herstellers.
Ausmass = Verlegte Fläche.

R .920 Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung
von Hand.
Material vorbituminiert.
Bauseits geliefert durch TBA auf Baustelle oder
Zwischendepot.
Bewehrung z.B. Gittereinlage S&P- Glasphalt G oder
gleichwertiges Produkt.
Zugkraft längs = 120 kN/m / Dehnung 2.6%.
Zugkraft quer = 200 kN/m / Dehnung 1.75%.
Rollenbreite/länge = m 0.97, m 1.95 / m 50.
Überlappung längs = cm 5-10 cm.
Überlappung quer = cm 20.

R .921 Ausmass bedeckte Fläche.
Inkl. Auf- und Ablad ab
Zwischendepot mit Transport. m2 ...................... ......................

Übertrag .................
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R 422.940 Transport von
Asphaltbewehrung.
Von Lagerplatz auf Baustelle oder Zwischenlager.

R .941 Liefern resp. Transport von
Asphaltbewehrung von TBA-
Lagerplatz (Basel) auf
Baustelle resp. Verwendungsort
(Zwischendepot).
LE = Fuhren. LE ...................... ......................

423 Längs- und Quernähte ausbilden.

.200 Schnittfläche anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

.220 Anstrichmasse.
z.B. Dilaplast oder
gleichwertiges Produkt.

.221 Schichtdicke bis mm 40. m ...................... ......................

440 Asphaltmischgut AC Typ N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 AC T 16 N.

.210 Ausmass: Masse.

.212 d mm 50. t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.

.310 Ausmass: Masse.

.312 d mm 70. t ...................... ......................

442 Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.100 AC 8 N.

.110 Ausmass: Masse.

.113 d mm 30. t ...................... ......................

R .900 Deckschichtbelag AC Typ Basel.

R .910 AC Typ BS* (Basel) oder gleichwertiges Produkt.
Entspricht z.B*:

- AMW Betriebs GmbH = AC 5/7

- Werk Rinau = AC 8 L

- Sternenfeld = AC 8 N Melio

Übertrag .................
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R 442.910
- Macadam AC 8 sandreich

- Rudolf Wirz AC 8 sandreich

R .911 d mm 30. t ...................... ......................

446 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

R .090 Alle Positionen gelten als Zuschlag.

.100 Für Liefern und Beimengen von Zusätzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder
farbige Zuschlagstoffe.

.103 Zusatz
Für Einbau von Hand.
Unabhängig vom Belagstyp.
Gilt als Zuschlag.
LE = t. LE ...................... ......................

.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. 441.212, 441.312,
442.113, 442.911. t ...................... ......................

450 Asphaltmischgut AC Typ S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 AC T 22 S.

.210 Ausmass: Masse.

.215 d mm 100. t ...................... ......................

453 Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

R .090 Das Stopfen mit Kramphauen in Bereich der Laschenkammern
unter dem Schienenkopf ist einzurechnen und wird nicht
separat vergütet

.100 AC 8 S.

.110 Ausmass: Masse.

.112 d mm 30. t ...................... ......................

.121 d mm 30.
LE = t.
Mit PmB 45/80-65 (CH-E). LE ...................... ......................

457 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.

R .090 Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Übertrag .................
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457.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. 451.215, 453.112,
452.121. t ...................... ......................

.401 Für Einbau von Hand.
Unabhängig vom Belagstyp.
Gilt als Zuschlag.
LE = t. LE ...................... ......................

460 Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

.200 AC T 32 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft .....................
mit PmB 25/55-65 (CH-E).

.210 Ausmass: Masse.

.211 d mm 90. t ...................... ......................

.214 d mm 120. t ...................... ......................

462 Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

.200 AC B 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft
.......................
mit PmB 25/55-65 (CH-E).

.210 Ausmass: Masse.

.212 d mm 70. t ...................... ......................

.221 d mm 80.
LE = t.
AC B 22 H.
B50/70.
Einbau:
Gleisbereich zwischen den
beiden Schienen (gilt als
Tragschicht). LE ...................... ......................

.222 d mm 95.
LE = t.
AC B 22 H.
B50/70.
Einbau:
Gleisbereich zwischen den
beiden Schienen (gilt als
Tragschicht). LE ...................... ......................

Übertrag .................
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466 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ H und AC
Typ EME.

.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. 461.211, 461.214,
462.212, 462.221, 462.222. t ...................... ......................

.400 Für Einbau von Hand.

.402 Unabhängig vom Mischgutstyp.
Gilt als Zuschlag. t ...................... ......................

R .491 Zuschlag für Behinderung durch
die Spurstangen beim
Belagseinbau
Zu Pos. 460 ff. t ...................... ......................

480 Rauasphalt AC MR
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Rauasphalt AC MR liefern, maschinell einbauen und verdich-
ten.

.100 AC MR 8.
Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Mischgut gemäss techn.
Merkblatt AC MR 8 LN,
Tiefbauamt BS+BL
(siehe Handbuch resp. techn.
Merkblatt vom 31.03.2014 und
Oberbaudimensionierung vom
01.02.20), mit PmB 45/80-65
(CH-E).
Herkunft .................

.110 Ausmass: Masse.

.112 d mm 30. t ...................... ......................

482 Mehrleistungen zu Rauasphalt AC MR.

.200 Für Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. 481.112. t ...................... ......................

.400 Für Einbau von Hand.

.401 Unabhängig vom Mischguttyp. t ...................... ......................

900 Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Übertrag .................
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910 Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Komplette Schachtabdeckungen liefern.

.100 Geschlossene Abdeckungen.

.101 BGS Figur 125-30 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125 St ...................... ......................

.102 BGS Figur 125-40 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125. St ...................... ......................

.103 BGS Figur 194-60S oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400. St ...................... ......................

.104 vonRoll Figur 2650 060 17 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400. St ...................... ......................

920 Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Schachtüberbauten, Armaturen und Entwässerungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.
Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

.100 Komplette Schachtabdeckungen versetzen.

.151 Gussdeckel DN 500.
z.B. BGS.
gem. Plan BVB 180-50.
Klasse D400.
LE = St. LE ...................... ......................

.152 BGS Figur 125-30 oder
gleichwertiges Produkt.
Zu Pos. 911.101.
LE = St. LE ...................... ......................

.153 BGS Figur 125-40 oder
gleichwertiges Produkt.
Zu Pos. 911.102.
LE = St. LE ...................... ......................

.154 BGS Figur 194-60S oder
gleichwertiges Produkt.
Zu Pos. 911.103.
LE = St. LE ...................... ......................

.200 Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.

.230 Schachtdeckel.

.232 Guss-Beton-Deckel.

Übertrag .................
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922.232 Typ Von Roll Fig. 2535-E00 52
oder gleichwertiges Produkt.
Für BVB Rückleiterschacht.
Grösse cm 80x80. St ...................... ......................

923 Schachtüberbauten, Armaturen und Entwässerungsrinnen nach
Belagseinbau versetzen. Inkl.
Entfernen von provisorischen Schachtabdeckungen und
befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und Befes-
tigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenla-
ger, Aushub, Anschneiden und Ergänzen des Belags.

R .090 Versetzen gemäss Schema Handbuch Strassenbau TBA-BS
(neueste Version).

.500 Spezialarmaturen versetzen.

.507 Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.
Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel.
Höhenverstellbar.
Zu Pos. 911.104.
Grösse DN 600 - Kl. D400.
LE = St.
Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.
Versetzen mit Beton NPK-E, 0-
16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt. LE ...................... ......................

924 Schachtüberbauten, Armaturen und Entwässerungsrinnen bis
mm 300 höher setzen. Inkl.
Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungs-
material, Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen
von Schächten und Ergänzen des Belags.

.500 Spezialarmaturen höher setzen.

.503 Typ Vollguss-Deckel, oder
gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
Vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.
Versetzen mit Beton NPK-E, 0-
16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Gussdeckel auf Betonsockel.
Höhenverstellbar.
Grösse DN 600.
LE = St. LE ...................... ......................

........................Total Belagsarbeiten223
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225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 225D/2017.
Gleisbau, Sicherungsanlagen
und Weichenheizungen (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

100 Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

110 Gesamte Baustelleneinrichtung
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Baustelleneinrichtungen für den Gleisbau sind
in NPK 113 Pos.110 einzurechnen

120 Arbeitsraumbeleuchtung
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Beleuchtung an- und abtransportieren, vorhalten, unter-
halten und betreiben, inkl.
Umstellen entsprechend dem Baufortschritt.

.001 Beleuchtung für Nachtarbeit
nach Vorschlag des
Unternehmers.
Eine eventuelle Etappierung
ist in die Globale
einzurechnen.
Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = gl. LE ...................... ......................

.002 Beleuchtung für Nachtarbeiten
nach Vorschlag des
Unternehmers.

Übertrag .................
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121.002 Bei den Kramparbeiten der
Gleise.
Eine eventuelle Etappierung
ist in die Globale
einzurechnen.
Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = global LE ...................... ......................

200 Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

210 Materiallieferungen für Gleise, Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Sämtliche Schienen-, Weichen- , Befestigungs- und
Schwellenmaterialien werden durch den Bauherrn (BVB)
geliefert.
Der Unternehmer hat nur das Aufladen und Transportieren ab
Lager BVB (Münchensteinerstrasse 87) zu
offerieren.
Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

211 Gleis- und Befestigungsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. Exkl. Ablad.

.100 Gleise komplett.

.110 Neues und gebrauchtes Material.

.111 Neues Material.
Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 49 E1.
Schwellentyp Betonschwelle
VöV-E M4
Vormontierte Gleisjoche,
l m 18.00.
Biegeradius m ................
Nach Verlegeplan .............
Für vormontierte Gleisjoche
gilt:
Die Gleisjoche dürfen nur mit
entsprechendem Hebemittel
(Balken mit min. 10
Aufhängepunkten) Transportiert
werden. m ...................... ......................

.112 Neues Material.
Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 60 R1.
Vormontierte Gleisjoche,
l m 18.00.
Biegeradius m ................

Übertrag .................
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211.112 Nach Verlegeplan .............
Für vormontierte Gleisjoche
gilt:
Die Gleisjoche dürfen nur mit
entsprechendem Hebemittel
(Balken mit min. 10
Aufhängepunkten) Transportiert
werden. m ...................... ......................

.200 Schienen.

.210 Neues und gebrauchtes Material.

.211 Neues Material.
Typ 49 E1.
Schienenlänge m 18.00
Vorgebogen, r m ..............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB. m ...................... ......................

.212 Neues Material.
Typ 60 R1.
Schienenlänge m 18.00
Vorgebogen, r m ..............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB. m ...................... ......................

.500 Schwellen, Schemel, Einzelstützpunkte und Zahnstangen-
sättel.

.510 Schwellen, Schemel und Einzelstützpunkte.

.511 Neues Material.
Spurweite mm 1'000
Betonschwelle, Typ VöV-E M4
Bestellung durch BVB
- Lieferung erfolgt auf
Abruf Unternehmer
- Sämtliche
Zwischentransporte sind
einzurechnen St ...................... ......................

212 Weichen- und Dilatationsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. Exkl. Ablad.

.100 Einfache Weichen.

.110 Neues und gebrauchtes Material.

.111 Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 49 E1.
Spurweite mm 1'000
Schwellentyp Betonschwelle
VöV-E M4
Weichenlänge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
Als Teile montiert und ver-
laden

Übertrag .................
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212.111 Lieferung:
- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)
- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB) St ...................... ......................

.112 Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 60 R1.
Spurweite mm 1'000.
Weichenlänge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
Vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram.
Als Teile montiert und ver-
laden
Lieferung:
- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)
- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB). St ...................... ......................

.113 Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 60 R1
Spurweite mm 1'000.
Weichenlänge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram und
Streustromisolierung.
Als Teile montiert und ver-
laden
Lieferung:
- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)
- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB). St ...................... ......................

R 219 Materialtransporte.

R .100 Materialtransporte auf Baustelle.

R .110 Transporte ab BVB-Lager (Münchensteinerstrasse 87),
inkl. Auflad, Ablad, Verteilen auf der Baustelle und
allfällige Zwischentransporte.

R .111 Gleisjoche, Schienenprofil 60
R1, Länge bis 18 m, gerade und
gebogen. m ...................... ......................

R .112 Gleisjoche, Schienenprofil 49
E1, Länge bis 18 m, gerade und
gebogen. St ...................... ......................

R .113 Zuschlag für Weichen,

Übertrag .................
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R 219.113 Schmieranlage - und
Kreuzungseinbau
Zu Pos. 219.111 und Zu Pos.
219.112 St ...................... ......................

R .114 Zuschlag für sorgfältige
Arbeiten und mechanischer
Schutz wegen RCS-Ummantelung
an den Schienen St ...................... ......................

R .120 Lieferung im Baustellenperimeter oder
Installationsplatz durch Lieferanten.
Beschaffung der Materialien erfolgt direkt durch die
Bauherrschaft.
Der Liefertermin des Lieferanten, wohin und wann
die Materialien geliefert werden, erfolgt durch den
Baumeister (Submitent), mit einer Vorlaufzeit von min. 2
Tagen, inkl. allfällige Zwischentransporte, Auflad,
Ablad und Verteilen auf der Baustelle zum Verwendungsort.

R .121 Betonschwellen Typ VöV-E M4.

Ausmass: pro Schwelle St ...................... ......................

R .122 Filter-Vliesmatte Bidim U 44.

Ausmass: Mattenfläche m2 ...................... ......................

R .123 Unterschottermatten.
Trackelast SBM / RPU Blue 20-
2GF.

Ausmass: Mattenfläche m2 ...................... ......................

R .300 Transport ab Baustelle in Deponie des Unternehmers,
inkl. Auflad und Ablad.
Lagerbearbeitung und Deponiegebühren sind
einzurechnen.

R .310 Demontierte Schienen

R .311 Schienen 60 R1 gerade und
gebogen.
Geschnitten gemäss Erfordernis
Unternehmer.

Ausmass: pro Tonne t ...................... ......................

R .312 Schienen 49 E1 gerade und
gebogen.
Geschnitten gemäss Erfordernis
Unternehmer.

Ausmass: pro Tonne t ...................... ......................

R .320 Demontierte Schwellen.

R .321 Holzschwellen.
Abfallcode: 1702 98 nach LVA

Übertrag .................
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R 219.321 vom 01.07.2016, gemäss VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfüllen von
Belegscheinen.

Ausmass: pro Schwelle St ...................... ......................

R .322 Stahlschwellen.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial.

Ausmass: pro Schwelle St ...................... ......................

R .323 Betonschwellen 2-Block
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle St ...................... ......................

R .324 Betonschwellen Monoblock
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle St ...................... ......................

R .400 Transport ab Baustelle zum BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87).
inkl. Auf- und Ablad.

R .401 Schienen: 49 E1.

Ausmass: pro Tonne t ...................... ......................

R .402 Schienen: 60 R1.

Ausmass: pro Tonne t ...................... ......................

230 Lieferung von Schotter und Bankettmaterial
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

231 Schotter liefern bis Baustelle oder Uebergabeort.

.001 Schotter.
Klasse 1.
Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Der Bahnschotter SBB (32/50)
gemäss SN EN 13450 muss einen
Los Angeles Koeffizienten
(LARB) von < 16 aufweisen.
Ein Eignungsprüfunfsprotokoll
muss zur Submission beigelegt
werden.
Prüfung nach Norm EN 1097-
2:2010. Anh. C.
Bahnschotter Bezugsquelle:

Übertrag .................
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231.001 Meyer-Spinnler AG, Muttenz,
Telefon: 061 465 92 00.
Bahnschotter ab Auhafen
Muttenz. Transportieren zur
Baustelle nach Vorschlag des
Unternehmers, inkl. Ablad des
Schotters bei allen Gleisarten
sowie Gleiverschlingungen. t ...................... ......................

240 Vorbereitung von Oberbaumaterial
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Schwellen vorbereiten.

.300 Schwellen abladen und verteilen, inkl. Zwischentrans-
porte. Exkl. Lieferung.

.320 Maschinell, auf Schottervorlage oder seitlich zwischenla-
gern.

.321 Maschinen des Unternehmers.
Auf Schottervorlage.
Beton, Typ VöV-E M4
Schwellenabstand m 0.60 St ...................... ......................

.400 Schwellen kürzen.

.420 Maschinell.

.421 Maschinen des Unternehmers.
Beton, Typ VöV-E M4 St ...................... ......................

242 Befestigungen für Gleise vorbereiten.

.100 Befestigungsmittel für Gleise vorbereiten. Ausmass: Gleis-
länge.

.101 Befestigungsart W-Tram
(Vossloh) m ...................... ......................

.200 Befestigungsmittel für Gleise aufladen. Ausmass: Gleislänge.

.201 Befestigungsart W-Tram
(Vossloh) m ...................... ......................

243 Schienen vorbereiten.

.100 Schienen abladen, inkl. Zwischentransporte. Ausmass:
Schienenlänge.

.110 Mit Maschinen.

.111 Auf- und Abladekomposition,
inkl. Beihilfe.
Maschinen des Unternehmers.
Zwischentransport bis m ganze
Baustelle.
Ab Wagentyp nach Wahl

Übertrag .................
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243.111 Unternehmer. m ...................... ......................

250 Vorbereitung von Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen beim Montageplatz
abladen. Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen
und Zahnstangen.

.001 Maschinen des Unternehmers.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Nach Verlegeplan .............
Zwischentransport bis m ganze
Baustelle
Ausmass: pro Weiche komplett
LE = St LE ...................... ......................

.002 Maschinen des Unternehmers.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Nach Verlegeplan .............
Zwischentransport bis m ganze
Baustelle
Ausmass: pro Weiche komplett
LE = St LE ...................... ......................

252 Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen, inkl. vormon-
tierter Zungenvorrichtungen, beim Montageplatz abladen.
Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen und Zahnstan-
gen.

.001 Maschinen des Unternehmers.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Nach Verlegeplan .............
Ausmass: pro Weiche komplett
LE = St LE ...................... ......................

.002 Maschinen des Unternehmers.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Nach Verlegeplan .............
Ausmass: pro Weiche komplett
LE = St LE ...................... ......................

300 Aushub- und Unterbauarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

310 Aushub- und Abbrucharbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

Übertrag .................
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311 Aushub und Abbruch maschinell und von Hand.

.100 Aushub maschinell.

.101 Material: Bahnschotter
Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.
Mittlere Aushubbreite m ......
Mittlere Aushubtiefe m .......
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

.200 Aushub von Hand.

.201 Material: Bahnschotter
Mittlere Aushubbreite m ......
Mittlere Aushubtiefe m .......
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

.202 Material Splitter im Bereich
der Mulden
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

312 Erschwerter Aushub und Behinderungen, als Mehrleistung zu
Pos. 311.

.001 Findlinge über m3 0,25.
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

313 Betonabbruch, als Mehrleistung zu Pos. 311.

.001 Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.
Beton unbewehrt.
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

.002 Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.
Beton bewehrt.
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

R .891 Mehraufwand zu Pos. 313 für
Lärmschutzmassnahmen während
lärmintensiven Arbeiten.

Übertrag .................
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R 313.891 Schutzmassnahmen mit Hilfe von
mobiler Lärmschutzwand.
LE = m3 LE ...................... ......................

318 Schotterspriessungen erstellen, umstellen und entfernen.
Schotter- und Stopfarbeiten in den U'abschnitten 610, 620 und
630.

.100 Erstellen. Ausmass: Länge Spriessung.

.101 Vorhandene Einrichtungen vor-
her demontieren
Beschreibung .................
Etappenlänge m ...............
Spriesshöhe m 0.50
Spriessung
Nach Vorschlag des
Unternehmers. m ...................... ......................

.200 Umstellen. Ausmass: Länge Spriessung.

.201 Zu Pos. 318.101 m ...................... ......................

.300 Vorhalten. Ausmass: Länge Spriessung x Anzahl Wochen.

.301 Zu Pos. 318.101 m ...................... ......................

.400 Demontieren. Ausmass: Länge Spriessung.

.401 Zu Pos. 318.101 m ...................... ......................

R 319 Abbruch von festen Fahrbahnen gemäss BVB-
Projektierungsrichtlinien.

R .100 Schienen, Gleisbefestigungen und Schienenanker.
Freilegen, freispitzen und reinigen von Restbelag und -
beton.
Inkl. auflad, transport, ablad und Gebühren.

Ausmass: Gleismeter.

R .110 Schienen.

R .111 Schienenankerabstand m bis
0.70. m ...................... ......................

R .112 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20. m ...................... ......................

R .120 Gleisbefestigungen.
Inkl. abschrauben oder abbrennen

R .121 Schienenankerabstand m bis
0.70. m ...................... ......................

R .122 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20. m ...................... ......................

Übertrag .................
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R 319.130 Schienenanker.

R .131 Schienenankerabstand m bis
0.70. m ...................... ......................

R .132 Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20 m ...................... ......................

R .133 Mehraufwand zur Pos. 319.121
und 319.131 für
Lärmschutzmassnahmen während
lärmintensiven Arbeiten.
Schutzmassnahmen mit Hilfe von
mobiler Lärmschutzwand.
LE = Gleismeter m ...................... ......................

R .200 Abbrechen Gleisbetonplatten.

R .210 Gleisbetonplatte unbewehrt.
Inkl. auflad, transport, ablad und Gebühren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,
Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstärke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

R .211 Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer m3 ...................... ......................

R .212 Mit Hydraulikbagger m3 ...................... ......................

R .213 Mit Kombihammer im Bereich der
Schienenstösse m3 ...................... ......................

R .214 Mehraufwand zur Pos. 319.211,
319.212 und 319.213   für
Lärmschutzmassnahmen während
lärmintensiven Arbeiten.
Schutzmassnahmen mit Hilfe von
mobiler Lärmschutzwand.
LE = m3 LE ...................... ......................

R .220 Gleisbetonplatte unbewehrt.
Inkl. auflad, transport, ablad und Gebühren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienenanker sind
einzurechnen.

Betonstärke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass:  Volume fest.

R .221 Mit Hydraulikbagger m3 ...................... ......................

Übertrag .................
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R 319.222 Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer m3 ...................... ......................

R .230 Gleisbetonplatte bewehrt.
Inkl. auflad, transport, ablad und Gebühren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,
Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstärke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass:  Volume fest.

R .231 Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer m3 ...................... ......................

R .232 Mit Hydraulikbagger m3 ...................... ......................

R .240 Gleisbetonplatte bewehrt.
Inkl. auflad, transport, ablad und Gebühren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienenanker sind
einzurechnen.

Betonstärke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass:  Volume fest.

R .241 Mit Hydraulikbagger m3 ...................... ......................

R .300 Entsorgen von Dämm-Material.
Inkl. zusammennehmen, auflad, transport, ablad und Gebühren.

Zwischentransporte auf der Baustelle sind einzurechnen.

R .301 Sylomer-Dämmatten, diverse
Grössen. m2 ...................... ......................

R .302 Rock-Xolit.
Mattenstärke mm bis 50. m2 ...................... ......................

R .303 Flumroc- / Clouth-Matten
Mattenstärke mm bis 35. m2 ...................... ......................

R .400 Sichern und Schützen von Schächten, Schachteinstiegen,
Vermessungspunkten, etc. im BVB-Gleisbereich.

R .410 Sichern und schützen gegen herunterfallendes Abbruch- und
Aushubmaterial mit Holz oder nach Vorschlag des
Unternehmers.
Inkl. sämtlichen Materiallieferungen,
Aufwendungen, Erschwernissen, etc.

R .411 DN mm bis 500. St ...................... ......................

R .412 DN mm 600. St ...................... ......................

Übertrag .................
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R 319.413 DN mm 800. St ...................... ......................

R .414 Gaticdeckel mm .....x...... St ...................... ......................

R .415 Vermessungsschacht. St ...................... ......................

R .416 Schieberkappe. St ...................... ......................

R .417 Unterflurhydranten. St ...................... ......................

R .420 Entfernen und entsorgen der Schutzeinrichtungen von
Schächten, Schachteinstiegen, etc.
Inkl. Abbruch, Auflad, Transport, Ablad und Gebühren.

R .421 DN mm bis 500. St ...................... ......................

R .422 DN mm 600. St ...................... ......................

R .423 DN mm 800. St ...................... ......................

R .424 Gaticdeckel mm .....x...... St ...................... ......................

R .425 Vermessungsschacht. St ...................... ......................

R .426 Schieberkappe. St ...................... ......................

R .427 Unterflurhydranten. St ...................... ......................

330 Einbau von Fundationsschichten
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Der Einbau der Fundations- und Sperrschichten erfolgt im Kap.
221 "Fundationsschichten für Verkehrsanlagen"

340 Einbau von Geotextilien, Dämmungen, Unterschottermatten
und Abdichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

342 Dämmungen, Unterschottermatten und Abdichtungen einbauen,
inkl. Zuschneide- und Nebenarbeiten. Materialanforderun-
gen und Lieferung in Pos. 224.

.001 Schall-Dämmmatten verlegen.
Bodenmatten Sylomer SR 55/25
grün.
LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz bei einer
Tramvollsperrung.
LE = m2.
Lieferung bauseits.
Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stösse

Übertrag .................
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342.001 (Überlappung) mit Spezial-
Kleber.
Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden. LE ...................... ......................

.002 Schall-Dämmmatten verlegen.
Bodenmatten Sylomer SR 110/25
braun.
LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.
Lieferung bauseits.
Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stösse
(Überlappung) mit Spezial-
Kleber.
Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden. LE ...................... ......................

.003 Schall-Dämmmatten verlegen.
Seitenmatten Sylomer SR 28/25
blau mit Vlies.
LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz in einer
Tramvollsperrung.
LE = m2.
Lieferung bauseits.
Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stösse
(Überlappung) mit Spezial-
Kleber. Seitenmatten werden
auf Bodenmatten gestellt.
Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden. LE ...................... ......................

.004 Schall-Dämmmatten verlegen.
Seitenmatten Sylomer SR 110/25
braun.
LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.
Lieferung bauseits.
Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stösse

Übertrag .................
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342.004 (Überlappung) mit Spezial-
Kleber. Seitenmatten werden
auf Bodenmatten gestellt.
Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden. LE ...................... ......................

.005 Mehraufwendungen für das
Zuschneiden von Bodenmatten
Sylomer SR 55/25 in
Radien/Bögen mittels Messer
Ausmass: Schnittlänge.
LE = m. LE ...................... ......................

.006 Mehraufwendungen für das
Zuschneiden von Bodenmatten
Sylomer SR 110/25 in
Radien/Bögen mittels Messer.
Ausmass: Schnittlänge.
LE = m. LE ...................... ......................

.007 Erstellen von Aussparungen in
Seitenmatten für die BVB-
Entwässerungsrohre DN 110.
LE = St.
Inkl. allen Aufwendungen,
Erschwernissen, etc. LE ...................... ......................

.008 Mehraufwendungen für das
Montieren der Seitenmatten an
die Schalung mittels
Spezialkleber.
Liefern und Einbauen von
Spezial-Kleber für
Seitenmatten.
Verbrauch nach
Herstellerangaben.
LE = m2. LE ...................... ......................

.009 Schall-Dämmseitenmatten nach
dem betonieren des
Gleisbetons, Überstand
abschneiden.
Ausmass: Schnittlänge.
LE = m. LE ...................... ......................

360 Abtransport von Aushub- und Abbruchmaterial
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

361 Aushub- und Abbruchmaterial abtransportieren.

.100 Material nach VVEA.

.101 Material: Bahnschotter

Übertrag .................
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361.101 Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 311.101 resp. 311.201
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

.102 Material: Holzschwellen
Abfallcod: 1702 98 nach LVA
vom 01.07.2016, gemäss VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfüllen von
Begleitscheinen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. ......................
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.103 Material: Monoblock-
Betonschwellen
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. ......................
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.104 Material: 2-Block-
Betonschwellen
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. ......................
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.105 Material: Stahlschwellen
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl

Übertrag .................
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361.105 Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. ......................
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

370 Entsorgungs- und Deponiegebühren
-------------------------------------------------------------------------------------

371 Gebühren für Lagerung oder Abgabe von Material in Deponie.

.100 Material nach VVEA.

.101 Material: Bahnschotter
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 361.101 resp. 311.201
Ausmass: Volumen fest.
LE = m3 LE ...................... ......................

.102 Material: Holzschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 361.102
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.103 Material: Monoblock-
Betonschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 361.103
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.104 Material: 2-Block-
Betonschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 361.104
Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

.105 Material: Stahlschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)
Zu Pos. 361.105

Übertrag .................
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371.105 Ausmass: pro Schwelle
LE = St LE ...................... ......................

R 390 Schienenabbruch mit Schienenhobel.

R 391 Einrichtung

R .100 Gesamte Einrichtung für den Schienenhobel

R .101 Schienenhobel (inkl. Bagger)
für die Dauer der Leistungen
der Arbeiten.
Inkl. Schutzeinrichtungen zum
Schutz von wegfliegenden
Teilen.
Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.
Inkl. An- und Abtransport und
Vorhalten. gl ...................... ......................

R .102 Vorrichtung zum Zertrümmern
von Gleisbeton vor und nach
dem Entnehmen der Schienen
mittels Schienenhobel.
Für die Dauer der Arbeiten.
Inkl. entsprechender Bagger
und benötigten
Schutzeinrichtungen zum Schutz
vor wegfliegenden Betonteilen.
Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.
Inkl. An- und Abtransport und
Vorhalten. gl ...................... ......................

R .103 Schlitze für Schienenabbruch
mit Schienenhobel.
Anschneiden, aufbrechen Belag
und Gleisbeton inkl.
ausheben, aufladen
und transportieren in
Unternehmerdeponie inkl.
Gebühren.
Grösse:
ca. 2.00 m x 2.00 m x 0.50 m St ...................... ......................

R .104 Schlitze für Schienenabbruch
Wiederauffüllen
Liefern und einbringen von
Kies inkl. Planie,
nachschneiden der Belagsränder
sowie liefern und einbauen von
Belag ACT 22 N, 10 cm stark.
Grösse:
ca. 2.20 m x 2.20 m x 0.50 m St ...................... ......................

R 392 Abbruch mit Schienenhobel

Übertrag .................
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R 392.090 Im Abbruch sind die Kosten für den Auflad, den Abtransport
und die Gebühren in die Positionen einzurechnen.
Die Behinderung durch die Schallschutzmassnahmen ist
einzurechnen.

R .100 Fahrbahnbelag aus Asphalt.

R .110 Abbruch von Schienen

R .111 Ausmass= Schienenmeter m ...................... ......................

R .112 Zuschlag zur Pos. 392.111 für
Nachtarbeiten
Ausmass= Schienenmeter m ...................... ......................

R .120 Abbruch von Gleisbeton.

R .121 Ausmass=Gleismeter
Als Betonmenge wird das
Normalprofil der BVB zu Grunde
gelegt. m ...................... ......................

R .122 Zuschlag zur Pos. 392.111 für
Nachtarbeiten
Ausmass= Gleismeter m ...................... ......................

R 393 Nacharbeiten

R .100 Säubern

R .101 Säubern des Gleistrogs von
Schmutz und Betonteilen. Inkl.
Auflad, Abtransport und
Gebühren für die Entsorgung.
Ausmass pro Gleismeter m ...................... ......................

400 Gleisarbeiten und Logistik
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Demontage von Gleisen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

411 Sicherungskappen demontieren.

.100 Vorgängig lösen oder Bandagen abtrennen.

.101 Sicherungskappentyp .......... St ...................... ......................

.200 Ausbauen, seitlich zwischenlagern oder aufladen.

.210 Bei Schwellen.

Übertrag .................
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411.211 Stahlschwellen.
Sicherungskappentyp .......... St ...................... ......................

.212 Holzschwellen.
Sicherungskappentyp .......... St ...................... ......................

412 Gleise vollständig an Ort oder in Zwischenlager demontieren.
Schienenschnitte in Pos. 641.

.100 Zweischienengleise. Ausmass: Gleislänge.

.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Inkl. Abplatten.
Schienenprofil ...............
Schienenlänge m ..............
Jochlänge m ..................
Verlegeart ................... m ...................... ......................

.120 Von Hand.

.121 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Inkl. Abplatten.
Schienenprofil ...............
Schienenlänge m ..............
Jochlänge m ..................
Verlegeart ................... m ...................... ......................

.401 Zweischienengleis.
Spurweite mm 1000.
Gleis einer festen Fahrbahn
mit Spurstangen.
Schienenprofil 60 R1.
Verlegeart auf Schienenanker
(HEA 180)
Ausmass: Gleislänge.
LE = m LE ...................... ......................

.402 Zweischienengleis.
Spurweite mm 1000.
Gleis einer festen Fahrbahn
mit Spurstangen
Schienenprofil 60 R1.
Verlegeart W-Tram (Vossloh)
Ausmass: Gleislänge.
LE = m. LE ...................... ......................

413 Befestigungsmittel demontieren und seitlich zwischenlagern.

.100 Von Zweischienengleisen.

.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................

Übertrag .................
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413.111 Verlegeart ................... m ...................... ......................

.120 Von Hand.

.121 Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Verlegeart ................... m ...................... ......................

R 419 Gleis vollständig abbrechen

R .100 Schienen und Schwellen in Schotter. Spurweite 1000 mm.
Mit direktem Auflad oder seitlichem Deponieren mit
späterem Auflad.
Inkl.Demontieren, Sortieren und Reinigen (soweit für
entsorgung nötig) des Gleismaterials (Schienen,
Schwellen, Befestigungsmaterial usw.) auf
der Baustelle.
Inkl. Schneiden der Schienen für Abtransport, Schnittlängen
nach Erfordernis Unternehmer.
Inkl. Transport in Unternehmerdeponie und
Gebühren, allen Aufwendungen und Erschwernissen.

Ausmass: Gleislänge

R .101 Gleis aus Schienen Profil-Typ
49 E1 oder gleichwertig, auf
Holzschwellen.
Inkl. lösen verschraubter
Schienenfüsse an Schwellen. m ...................... ......................

R .102 Gleis aus Schienen Profil-Typ
49 E1 oder gleichwertig, auf
Betonschwellen.
Inkl. lösen verschraubter
Schienenfüsse an Schwellen. m ...................... ......................

R .103 Gleis aus Schienen Profil-Typ
49-E1 oder gleichwertig, auf
2-Block Betonschwellen.
Inkl. lösen verschraubter
Schienenfüsse an Schwellen. m ...................... ......................

R .200 Schienen auf fester Fahrbahn mit Gleishobel abbrechen.

R .210 Einrichtung für Gleishobel.
Maschinen, Geräte und Material einrichten, vorhalten und
entfernen.
Inkl. sämtlichen notwendigen Bewilligungen,
Sicherheitseinrichtungen,etc.

R .211 Für die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. St ...................... ......................

R .212 Zuschlag für bauseits bedingte
Etappierungen.

Ausmass: Anzahl Etappen. St ...................... ......................

R .213 Beihilfe.

Übertrag .................
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R 419.213
Ausmass: Gruppenstunden. h ...................... ......................

R .220 Start- und Zielgrube im Gleisbereich erstellen.

R .221 Belag anschneiden und
aufbrechen, Gleisbeton
abbrechen und ausheben,
inkl. auflad, transport in
Unternehmerdeponie und
Gebühren.
Grubengrösse: lxbxt m
2.00x2.00x0.50. St ...................... ......................

R .222 Liefern und einbringen von
Kies inkl. Planie,
nachschneiden Belagsränder,
Liefern und einbauen von Belag
AC T 22 N, 10cm stark, von
Hand.
Grubengrösse: lxbxt m
2.00x2.00x0.50. St ...................... ......................

R .223 Grube vor Einsatz Gleishoben
vorbereiten. Belag aufbrechen,
Kies ausheben
inkl. auflad, transport in
Unternehmerdeponie und
Gebüren.
Grubengrösse: lxbxt m
2.00x2.00x0.50. St ...................... ......................

R .230 Schienen mit Gleishoben abbrechen.
Inkl. Schienen zerkleinern.

R .231 Ausmass: Schienenmeter. m ...................... ......................

420 Verlegen von Gleisen
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

421 Neue oder gebrauchte Gleise verlegen und montieren in
1 Arbeitsgang, inkl. provisorisches Verlaschen mit Mon-
tagelaschen, Anziehen der Befestigungsmittel und Regulie-
ren der Spur.

.100 Zweischienengleise. Exkl. Materiallieferung. Ausmass:
Gleislänge.

.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000
Schwellentyp VöV-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schienenprofil 49 E1.
Jochlänge m 18.00

Übertrag .................



Seite: 123
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V´24)

421.111 Verlegeart ................... m ...................... ......................

.112 Gleise präzis vor einrichten
auf Basis der BVB-
Absteckungspläne +-9mm max m ...................... ......................

.114 Unterstützung der BVB bei der
Kontrolle der Gleislage inkl.
Anpassung der Gleislage m ...................... ......................

.120 Von Hand.

.121 Spurweite mm 1'000
Schwellentyp VöV-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schienenprofil 49 E1.
Jochlänge m 18.00
Verlegeart ................... m ...................... ......................

R .191 Zuschlag für Unterstützung
beim Liefern/Verlegen mit
einem Kran bei Weichen und
Kreuzungsanlagen.
LE=Gleismeter m ...................... ......................

424 Laschen provisorisch einbauen und wieder ausbauen.

R .090 Löcher in Schienensteg bohren und entgraten.

.200 Löcher in Schienensteg bohren mit Bohrmaschine des Unterneh-
mers.

.201 Anzahl Steglöcher /
Stegbohrungen
Lochdurchmesser mm 28. St ...................... ......................

.300 Montage- oder Baulaschen einsetzen, verschrauben, anziehen
und wieder ausbauen.

.301 Anzahl Laschenbolzen .........
Anzahl Schraubzwingen ........
Material durch Unternehmer zur
Verfügung gestellt. St ...................... ......................

.302 Normal-, Höhenausgleichs- oder
Uebergangslaschen einsetzen,
verschrauben, anziehen und
wieder ausbauen.

Anzahl Steglöcher pro Stoss
...................
Material durch Unternehmer zur
Verfügung gestellt. St ...................... ......................

425 Schienenverbinder provisorisch einbauen und wieder ausbauen.

.200 Durch Unternehmer zu Verfügung gestellt.

Übertrag .................
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425.201 Typ min. 50 mm2 St ...................... ......................

426 Stromrückleitungen und Erdungen provisorisch montieren,
auf Anordnung der Bauleitung, inkl. vorgängiges Demontieren
der vorhandenen Erdung.

.001 Typ ..........................
Querschnittsangabe in
Rücksprache mit EL-Ing. BVB
Ausmass: pro Rückleiter
komplett
LE = St. LE ...................... ......................

.002 Typ ..........................
Erdungskabel liefern in
Rücksprache mit EL-Ing. BVB
Ausmass: LE
LE = m LE ...................... ......................

R 429 Einbauen von Gleisen, Spurweite 1'000 mm,
Schwellenabstand 0.60 m.

R .100 Montieren und Versetzen von neuen Gleisen mit abgeladenen
Schienen (L = 18 m) und neuen Schwellen mit vormontiertem
Befestigungsmaterial, inkl.
provisorischem Verlaschen und Richten auf Höhe und Lage /
Achse.

R .110 In Geraden Strecken und Kurven mit Radien >= 200 m.

Ausmass: Gleislänge

R .111 Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen VöV-E M4 m ...................... ......................

R .120 Kurven mit Radien <= 200 m.

Ausmass: Gleislänge

R .121 Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen VöV-E M4 m ...................... ......................

430 Verschiebung von Gleisen
-------------------------------------------------------------------------------------

R 439 Vorbereiten und Gleisverschiebung.

R .001 Freilegen von Beton- und
Holzschwellen und
Schwellenköpfen bei
bestehenden und  Gleisen für
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches
Deponieren des
Gleisschotters.
Für horizontale Verschiebung
bis 0.50 m.
Spurweite mm 1'000.

Übertrag .................
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R 439.001 Ausmass: pro Gleislänge m ...................... ......................

R .002 Freilegen von Beton- und
Holzschwellen und
Schwellenköpfen bei
bestehenden und  Gleisen für
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches
Deponieren des Gleisschotters.
Für horizontale Verschiebung
0.51 bis 1.50 m
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislänge m ...................... ......................

R .003 Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Höhe und Achse, aus Pos.
439.001 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusätzliche
Schotterlieferung.
Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.
Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberfläche mit
überschüssigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislänge m ...................... ......................

R .004 Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Höhe und Achse, aus Pos.
439.002 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusätzliche
Schotterlieferung.
Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.
Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberfläche mit
überschüssigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislänge m ...................... ......................

450 Gleiserneuerung als Teilleistung
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Gleiserneuerung mit Kran.

.100 Gleisjoche ausbauen und auf Transportmittel verladen oder
seitlich zwischenlagern.
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451.120 Mit Kran des Unternehmers.
Krantyp ......................

.121 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Holzschwellen
inkl. Reinigen der Joche zur
späteren Wiederverwendung m ...................... ......................

.122 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Stahlschwellen
inkl. Reinigen der Joche zur
späteren Wiederverwendung m ...................... ......................

.123 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Betonschwellen
inkl. Reinigen der Joche zur
späteren Wiederverwendung m ...................... ......................

.124 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm 2-Block
Betonschwellen
inkl. Reinigen der Joche zur
späteren Wiederverwendung m ...................... ......................

.200 Gleisjoche einbauen ab Transportmittel oder Montageplatz,
inkl. Zwischentransporte.

.220 Mit Kran des Unternehmers.
Krantyp ......................

.221 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem
Verlaschen aus Pos.451.121 m ...................... ......................

.222 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem
Verlaschen aus Pos.451.122 m ...................... ......................

.223 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem
Verlaschen aus Pos.451.123 m ...................... ......................

.224 Jochlänge m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem
Verlaschen aus Pos.451.124 m ...................... ......................

460 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Transporte von Uebergabeort oder Montageplatz bis Baustel-
le.
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462.100 Material.

.101 Schienen 49 E1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87). t ...................... ......................

.102 Schienen 60 R1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87). t ...................... ......................

.103 Betonschwellen VöV-E M4
Uebergabeort BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87). t ...................... ......................

.300 Vormontierte Gleisteile.

.310 Gleisjoche.

.311 Jochlänge m 18.00 mit
Betonschwellen VöV-E M4
Uebergabeort BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87). St ...................... ......................

470 Auf- und Ablad von ausgebauten Materialien
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Ausgebaute Schwellen inkl. Befestigungsmittel, Sicherungs-
kappen und Verlaschungen aufladen, nach Materialkategorie
sortiert.

.200 Ladegerät Unternehmer.

.231 Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Holzschwellen. St ...................... ......................

.232 Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Stahlschwellen. St ...................... ......................

.233 Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Betonachwellen 2-
Block. St ...................... ......................

.234 Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Beton
Monoblockschwellen. St ...................... ......................

472 Ausgebaute Schienen aufladen.
Nach Materialkategorie sortiert.

.201 Auf Transportmitten nach Wahl
Unternehmer.
Schienentyp 49 E1.
Schienenlänge max. m nach Wahl
Unternehmer.
Ausmass: Schienenlänge.
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472.201 LE = m. LE ...................... ......................

.202 Auf Transportmitten nach Wahl
Unternehmer.
Schienentyp 60 R1.
Schienenlänge max. m nach Wahl
Unternehmer.
Ausmass: Schienenlänge.
LE = m. LE ...................... ......................

480 Entsorgung von Gleismaterial
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Gleismaterial entsorgen, inkl.
Ablad, Lagergebühren und Bearbeitung des Materials im La-
ger.

.100 Oberbaumaterialien.

.110 Schwellen.

.111 Schwellentyp Holzschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St ...................... ......................

.112 Schwellentyp Stahlschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St ...................... ......................

.113 Schwellentyp Betonschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St ...................... ......................

.120 Schienen.

.121 Schienenprofil 49 E1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).
Schienenlänge nach Wahl
Unternehmer. t ...................... ......................

.122 Schienenprofil 60 R1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).
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481.122 Schienenlänge nach Wahl
Unternehmer. t ...................... ......................

500 Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Demontage von Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Weichen und Dilatationen an Ort vollständig demontieren
und nach Materialkategorie sortieren.

.100 Weichen und Dilatationen.

.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weichentyp EW -
......................
Auf Transportmittel verladen. St ...................... ......................

.112 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weichentyp ...................
Auf Transportmittel verladen. St ...................... ......................

520 Montage und Einbau von Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

522 Weichen und Dilatationsvorrichtungen vom Montageplatz
zum Einbauort verschieben.

.100 Mit Maschinen des Unternehmers.

.101 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Anschlusslänge m .............
Nach Verlegeplan .............
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St ...................... ......................

524 Seitlich zwischengelagerte neue Teile für Weichen und
Dilatationen einbauen, inkl.
Anlaschen.

.100 Weichen und Dilatationen.

.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Zweischienengleise.
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524.111 Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St ...................... ......................

.120 Von Hand.

.121 Spurweite mm 1'000
Weiche Nr. ...................
Weichentyp ...................
Zweischienengleise. St ...................... ......................

560 Transporte und Entsorgung von Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

565 Material entsorgen, inkl. Ablad, Lagergebühren und Bear-
beitung des Materials im Lager.

.100 Oberbaumaterial.

.110 Schwellen.

.111 Schwellentyp Holzschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St ...................... ......................

.112 Schwellentyp Stahlschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St ...................... ......................

.113 Schwellentyp Betonschwellen 2-
Block
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St ...................... ......................

.120 Schienen.

.121 Schienenlänge bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) t ...................... ......................

.122 Schienenlänge bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
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565.122 (Schweiz) t ...................... ......................

R .190 Weichen

R .191 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.
..............................
Weichentyp
.............................
Zweischienengleise. St ...................... ......................

R .192 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.
..............................
Weichentyp
.............................
Zweischienengleise. St ...................... ......................

600 Schotterarbeiten und Gleisregulierungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Schotterarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle müssen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

611 Schotter ab Transportmittel abladen und verteilen.

.001 Ab Transportmittel Wahl
Unternehmer.
Ausmass: Masse
LE = Tonne LE ...................... ......................

612 Vorschotterungen einbringen.
Materiallieferungen in
Pos. 231.

.100 Inkl. Abladen, Verteilen und Verdichten bis mm 100 UK
Schwellen.

.101 Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Ausmass: Masse.
LE = Tonne LE ...................... ......................

613 Schotterungen.

.100 Schotter zurückschöpfen während der Hauptarbeiten.

.110 Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurückschöpfen. Ausmass: Gleislänge.
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613.111 Von Hand. m ...................... ......................

.112 Mit Maschinen des Unterneh-
mers. m ...................... ......................

.200 Schotter zurückschöpfen in separatem Arbeitsgang nach Ab-
schluss der Hauptarbeiten.

.210 Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurückschöpfen. Ausmass: Gleislänge.

.211 Von Hand. m ...................... ......................

.212 Mit Maschinen des Unterneh-
mers. m ...................... ......................

.300 Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern während der Hauptarbeiten.

.310 Von Hand oder maschinell. Ausmass: Gleislänge.

.311 Von Hand.
b m ..........................
t m .......................... m ...................... ......................

.312 Mit Maschinen des Unterneh-
mers.
b m ..........................
t m .......................... m ...................... ......................

.400 Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern, nach Abschluss der Hauptarbeiten.

.401 Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.
l m ..........................
b m ..........................
t m ..........................
Ausmass: Gleislänge
LE = m1 LE ...................... ......................

614 Vorhandenen Schotter in Schwellenbereichen planieren,
für Schienenwechsel oder zum Neutralisieren.

.100 Ausmass: Gleislänge.

.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. m ...................... ......................

.102 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. m ...................... ......................

615 Schotter planieren, inkl. Erstellen Querprofil.

.100 Ausmass: Gleislänge.

Übertrag .................



Seite: 133
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V´24)

615.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. m ...................... ......................

.102 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. m ...................... ......................

620 Stopfungen von Gleisen
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Gleise von Hand oder maschinell stopfen. Bei Hindernissen
von Hand.

.100 1. Stopfung.

.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen m ...................... ......................

.102 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen. m ...................... ......................

.200 2. Stopfung.

.201 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Für v_max km/h ...............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen m ...................... ......................

.202 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen. m ...................... ......................

.400 Zusätzliche Stopfungen.

.401 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Für v_max km/h ...............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
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621.401 Schwellentypen m ...................... ......................

.402 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen. m ...................... ......................

630 Stopfungen von Weichen und Dilatationen
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Weichen und Dilatationen von Hand oder maschinell stopfen.
Bei Hindernissen von Hand.

.100 1. Stopfung.

.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St ...................... ......................

.102 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Weichentyp ................... St ...................... ......................

.103 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage. St ...................... ......................

.104 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ................... St ...................... ......................

.200 2. Stopfung.

.201 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Für v_max km/h ...............
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St ...................... ......................

.202 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Für v_max km/h ...............
Weichentyp ................... St ...................... ......................

.203 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen auf best.
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631.203 Gleisanlage. St ...................... ......................

.204 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ................... St ...................... ......................

.400 Zusätzliche Stopfungen.

.401 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St ...................... ......................

.402 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Für v_max km/h ...............
Weichentyp ................... St ...................... ......................

.403 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ...................
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage. St ...................... ......................

.404 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, Typ ....................
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ................... St ...................... ......................

640 Schienenschnitte und Passschienen
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Schienen schneiden.

R .090 Mit Schienen- Trennschleifgerät.

.100 Mit Schneidbrenner oder Schienentrenngerät. Ausmass: Anzahl
Schnitte.

.101 Schienenprofil 49 E1.
Mit Schienen-Trennschleifgerät St ...................... ......................

.102 Schienenprofil 60 R1.
Mit Schienen-Trennschleifgerät St ...................... ......................

650 Schweiss- und Klebarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Für die Ausführung von Schweiss- und Schleifarbeiten
müssen Unternehmen qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und 5 des "BVB-Handbuch für
Schweiss- und Schleifarbeiten" (HB-061) in aktueller Version.
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651 Aluminothermische Stossschweissungen erstellen, inkl.
Vorbereitungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueber-
zähnen und Entsorgen von Rückständen.

.100 Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

.101 Schienenprofil 49 E1 / 49 E1.
Stahlqualität ................
Stossschweissung.
Anzahl Stösse pro Arbeits-
schicht ...................... St ...................... ......................

.106 Schienenprofil 49E1 / 60R1
Stahlqualität ................
Uebergangsstossschweissung. St ...................... ......................

.107 Schienenprofil 60R1 / 60 R1
Stahlqualität ................
Stossschweissung. St ...................... ......................

652 Lichtbogen-Stossschweissungen erstellen, inkl. Vorberei-
tungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueberzähnen
und Entsorgen von Rückständen.

R .090 Ausführen von elektrischen Stossschweissungen im
Verfahren (111) oder (114), inkl. Vor- und Nacharbeiten
nach Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Lösen und Teildemontage der Schienenbefestigung
- Richten der Schienen auf Fertigungstoleranzen nach AA-
07
- Induktivem Vorwärmen nach AA-20
- Anbringen der Schweissbadsicherung
- Schleifen und Reprofilieren der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung montieren und anziehen der
Spannelemente
- Entsorgen von Rückständen

.100 Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

.101 Schienenprofil 49 E1 / 49 E1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 16 oder WPS 17
Stahlqualität ................
Anzahl Stösse pro Arbeits-
schicht ...................... St ...................... ......................

.106 Schienenprofil 49 E1 / 60 R1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 15
Stahlqualität ................
Anzahl Stösse pro Arbeits-
schicht ...................... St ...................... ......................

.107 Schienenprofil 60 R1 / 60 R1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 16 oder WPS 17
Stahlqualität ................
Anzahl Stösse pro Arbeits-
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652.107 schicht ...................... St ...................... ......................

.201 Schienenprofil 105C1/105C1
nach BVB Schweissanweisung WPS
28
Stahlqualität R220G1 n. EN
14811
Anzahl Stösse pro Arbeits-
schicht ......................
LE = St LE ...................... ......................

660 Neutralisier- und Nebenarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Gleise neutralisieren.

.100 Befestigungsmittel lösen, Schienentemperatur messen,
Ausdehnung bestimmen und markieren, Schienen wärmen und
rütteln, Schienenzwischenlagen richten, Spur regulieren und
Schienen wieder befestigen.

.101 Schienenprofil 49 E1.
Verlegeart ...................
Schwellentyp: Betonschwelle
VöV-E M4. m ...................... ......................

.200 Befestigungsmittel lösen, Schienen rütteln und Schienen-
zwischenlagen richten.

.201 Schienenprofil 49 E1.
Verlegeart ...................
Schwellentyp: Betonschwelle
VöV-E M4. m ...................... ......................

.205 Schienenprofil 60 R1.
Verlegeart ...................
Schwellentyp: Betonschwelle
VöV-E M4. m ...................... ......................

662 Schienenklemmen einbauen.

.100 Schienenklemmen einbauen, am Ende einer Etappe wieder aus-
bauen und zum nächsten Einbauort transportieren.
Material durch Unternehmer zur
Verfügung gestellt.

.102 Fixpunkt .....................
Gleislänge m ................. St ...................... ......................

670 Ergänzungsarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------

R 679 Temporäres horizontales Fixieren der Gleislage.

R .100 Temporäres horizontales Fixieren der bestehenden
Gleise in beiden Richtungen.
Insbesondere zum Verhindern von horizontalen
Verschiebungen infolge Temperaturausdehnungen der
Schienen, nach Vorschlag des Unternemhers, allen
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R 679.100 Materiallieferungen, aufwendungen und
Erschwernissen.

Ausmass: Gleislänge

R .101 Liefern, Montieren, Vorhalten,
Demontieren und
Abtransportieren, inkl.
mehrmaliges Umsetzen falls
erforderlich m ...................... ......................

700 Feste Fahrbahnen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

740 Feste Fahrbahnen
-------------------------------------------------------------------------------------

R 749 Feste Fahrbahn für Strassenbahnen erstellen.

R .100 Betonquader (Moellons), Betonplatten

R .110 Betonplatten
Grösse: m 0.60x0.60x0.04.

R .111 Transport Betonplatten ab BVB-
Lager (Münchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.
Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .120 Verteilen, verlegen und unterlegen der Betonplatten
auf Kiesplanie oder Betonplatten.

R .121 Von Hand.
Abstand alle ca. m 2.00. St ...................... ......................

R .122 Von Hand mit maschineller
Beihilfe.
Abstand alle ca. m 2.00. St ...................... ......................

R .130 Betonquader (Moellons).
Grösse: ca. m 0.25x0.30x0.40

R .131 Transport Betonquader ab BVB-
Lager (Münchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.
Inkl. Auflad, transport, ablad
und notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .140 Verteilen und unterlegen der Betonquader (Moellons) auf der
gesamten Baustelle.
Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Eisenplatten zum
Richten der Gleishöhe.
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R 749.141 Von Hand.
Abstand alle ca. m 2.00. St ...................... ......................

R .142 Von Hand mit maschineller
Beihilfe.
Abstand alle ca. m 2.00. St ...................... ......................

R .150 Erstellen von Betonsätzen unter Betonquadern (Moellons)
bei schlechtem Baugrund.
Inkl. Aushub, Auflad, Transport au
Unternehmerdeponie, Gebühren, Lieferung aller Materialien,
Erschwernissen.

R .151 Magerbeton CEM 200 kg/m3,
D_max 16
lxbxt m 0.60x0.60x0.25 St ...................... ......................

R .152 Versetzeton CEM 300 kg/m3,
D_max 16
lxbxt m 0.60x0.60x0.25 St ...................... ......................

R .200 Entheben Moellons.

R .210 Entheben der Moellons für das Erstellen der Kiesplanie
und/oder verlegen der Schall- Dämmmatten.
Inkl. entfernen und seitlicher Lagerung der Unterlags-
Eisenplatten.

R .211 Von Hand. St ...................... ......................

R .212 Von Hand mit maschineller
Beihilfe. St ...................... ......................

R .300 Wiederversetzen Moellons.

R .310 Wiederversetzen  der Moellons auf die erstellte Planie, auf
die Betonplatten oder auf die Betonsätze.
Inkl. unterlegen der seitlich gelagerten Unterlags-
Eisenplatten.

R .311 von Hand. St ...................... ......................

R .312 von Hand mit maschineller
Beihilfe. St ...................... ......................

R .400 Schienenbefestigung.

R .410 Befestigungsart: Typ BVB Bestehend aus:
- Schienenanker (HEA 180) mit 2 Bolzen
- 2 Federringe
- 2 Schraubmuttern
- Gummiunterlage
- 2 Klemmplatten (Winkelelement)

R .411 Transport ab BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.
Inkl. Auflad, Transport, Ablad

Übertrag .................
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R 749.411 und notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .412 Montage im Abstand von cm 66. St ...................... ......................

R .420 Befestigungsart: W-Tram (Vossloh)
Bestehend aus:
- 2 Dübel
- Grundplatte
- 2 Schrauben
- 2 WFP
(Winkelführungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage

R .421 Transport ab BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.
Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .422 Montage im Abstand von cm 66. St ...................... ......................

R .423 Befestigungsart: W-Tram
Kurzanker (Vossloh)
Bestehend aus:
- 2 Dübel
- Grundplatte
- 2 Schrauben
- 2 WFP
(Winkelführungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage St ...................... ......................

R .424 Montage im Abstand von cm 66. St ...................... ......................

R .425 Befestigungsart Typ BVB:
Diese Pos. ist nur für
Ergänzen der folgenden div.
Komponenten des BVB-System Typ
"Schemel" zu berücksichtigen
- 2 Federringe
- 2 Schraubmuttern
- Gummiunterlagen
- 2 Klemmplatten
(Winkelelement)

Transport ab BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle inkl. Aulad,
Transport, Ablad und
notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .430 Lösen der Schienenbefestigung nach dem betonieren.
Inkl. Reinigung des Befestigungsmaterials

R .431 Typ BVB. St ...................... ......................

Übertrag .................
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R 749.432 W-Tram (Vossloh). St ...................... ......................

R .440 Anheben der Gleise und unterlegen der Gleise nach dem
betonieren mit 1cm starken Stahlplatten.
Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Stahlplatten.

Ausmass: Gleismeter

R .441 Typ BVB
Abstand Unterlags-
Eisenplatten: alle m 2.00 m ...................... ......................

R .442 Keile aus Vollholz einbauen
sowie Kontrolle das diese
nicht locker werden bzw.
Nachregulieren inkl.
Lieferung, Transport, Abladen,
Montieren, Demontieren,
Aufladen
Ausmass: Gleismeter m ...................... ......................

R .450 Wiederabsenken der Gleise

R .451 Nach Abbindezeit des Betons.
Inkl. Entfernen und Entsorgen
der Unterlags-Eisenplatten. m ...................... ......................

R .460 Arbeiten an Schienen

Ausmass: Schienenanker Typ
BVB.

R .461 Reinigen der
Schienenbefestigung Typ BVB
nach dem betonieren. St ...................... ......................

R .462 Reinigen der
Schienenbefestigung Typ W-Tram
(Vossloh) nach dem betonieren. St ...................... ......................

R .463 Unterlegen der Schienen mit
Gummiplatten.
Inkl. Transport ab BVB-Lager
(Münchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle, Auflad, Transport,
Ablad und notwendige Beihilfe. St ...................... ......................

R .464 Entfernen der Unterlags-
Eisenplatten auf den
Betonquadern (Moellons) nach
dem Betonieren. St ...................... ......................

R .465 Montieren der Klemmplatten,
Federringe und Muttern.
Inkl. Fetten und Anziehen der
Schraubmuttern. St ...................... ......................
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R 749.466 Montieren der SKL, WFP und
Schraube. St ...................... ......................

R .467 Nachregulierung der W-Tram
Anker vor dem Betonieren St ...................... ......................

R .468 Nachziehen der W-Tram -
Befestigungen (nach
Betonaushärtung) St ...................... ......................

R .470 Ersetzen von Gewindebolzen auf best. Schienenanker Typ BVB.

R .471 Anschweisen eines bauseits
gelieferte Gewindebolzen
(M20x65) mittels
Lichtbogenschweissung auf
einen best Schienenanker, nach
Weisung der Bauleitung.
Inkl. sämtlichen Maschinen,
Aufwendungen und
Nebenleistungen wie z.B.
vorgängiges abtrennen des
unbrauchbaren Bolzen,
Reinigung von Rost,
Belagrückständen und
Ähnlichem, Vorbereiten des
Schweisspunktes. St ...................... ......................

R .480 Gleise schützen gegen Sonneneinstrahlung
Bei hohen Temperaturen abdecken der frisch
betonierten Gleise

Ausmass: Gleismeter

R .481 mit Emballage
Breite m  1.90. m ...................... ......................

R .482 Mit Brettern
Breite m 1.90. m ...................... ......................

R .490 Schienen bewässern.

R .491 Installation zur Bewässerung
der Schiene inkl. Anschluss an
Hydrant, Schlauchlänge m bis
50.
Einrichten, vorhalten für die
Dauer der Leistungen des
Unternehmer und entfernen.

Ausmass: 2 Rillenschienen. St ...................... ......................

R .492 Umstellen innerhalb der
Baustelle. Ausmass: Anzahl
Umstellungen. St ...................... ......................

R .493 Bewässern der Rillenschiene.
Inkl. schliessen der
notwendigen Rillen-, Laschen-
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R 749.493 und Entwässerungsöffnungen
nach Vorschlag Unternehmer. St ...................... ......................

R .494 Installation zum Auffangen
oder Ableiten des
Bewässerungswassers nach
Vorschlag Unternehmer zum
vermeiden einer Durchnässung
der Gleisplanie. St ...................... ......................

R .495 Umstellen innerhalb der
Baustelle. Ausmass: Anzahl
Umstellungen. St ...................... ......................

R .500 Gleisbetonarbeiten.

R .510 Schalung für Gleisbeton liefern, erstelle, entfernen
und entsorgen.
Inkl. Verspriessen der Schalung gegen verschieben,
reinigen des Schalmaterials nach dem betonieren.

R .511 Gleiskörper gerade
Schalhöhe m 0.30-0.35
Ausmass: Gleislänge m ...................... ......................

R .512 Gleiskörper in Kurven >16m
(polygonal)
Schalhöhe m 0.30-0.35.
Ausmass: Gleislänge m ...................... ......................

R .513 Gleiskörper in Kurven <16m
(polygonal)
Schalhöhe m 0.30-0.35.
Ausmass: Gleislänge m ...................... ......................

R .514 Spezielle Gleiskomponenten
z.B. Weichen, Kreuzungen,
Auszuganlagen, etc.
Schalhöhe 0.30-0.35.
Ausmass: Schalungslänge m ...................... ......................

R .515 Mehrleistungen für
Schalungsdurchdringung von
BVB-Leitungen.
z.B. Entwässerungsform Typ BVB
HDPE 110 St ...................... ......................

R .516 Mehrleistungen für
Schalungsdurchdringung.
Grösse: m ..x.. m2 ...................... ......................

R .520 Schweissgruben.

R .521 Erstellen mit Styropor-Quader
Inkl. liefern und versetzen
und befestigen mit Draht der
Styropor-Quader an Gleisen.

Übertrag .................
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R 749.521 Grösse: m 0.50x0.33x0.20 St ...................... ......................

R .522 Entfernen der Styropor-Quader
nach dem betonieren.
Inkl. entfernen und entsorgen,
sämtlichen Aufwendungen,
Erschwernissen.
Die Styropor-Quader dürfen
nicht ausgeprannt werden.
Grösse: m 0.50x0.33x0.20. St ...................... ......................

R .523 Schweissgruben schliessen
Inkl. Reinigung, Liefern,
einbringen
Versetzeton CEM 250 kg/m3,
D_max 16, Konsistenz C1
lxbxt m 0.50x0.33x0.20. St ...................... ......................

R .530 Gleisbeton liefern, einbringen und verdichten
Oberfläche horizontal oder einseitig geneigt bis 5%.

R .531 Betonsorte: NPK C / BVB Typ 9
Schnellabbindung des Betons 24
Std. --> 22 N/m2 muss immer
eingerechnet werden und wird
nicht separat vergütet m3 ...................... ......................

R .532 Zuschlag für Faser Typ
Fibrofor Diamond 38 oder
gleichwertig
Dosierung 2,5kg/m3 m3 ...................... ......................

R .533 Zuschlag für Faser Typ
Polypropylen Makrofaser Typ
MasterFiber 236 oder
gleichwertig.
Dosierung 6kg/m3 m3 ...................... ......................

R .534 Betonsorte: Lafarge 300
Inkl. Beihilfe beim Einfüllen
von Lafargezement im Betonwerk
sowie das Nässen
(Nachbehandlung) des Betons
für 15 Stunden sind
einzurechnen. m3 ...................... ......................

R .535 Mehrpreis für Oberfläche
Mehrseitig geneigt bis 5%. m3 ...................... ......................

R .536 Mehrpreis für Oberfläche Typ
BVB.
Ausbilden der Splittmulden zur
Entwässerung. m3 ...................... ......................

R .537 Mehrpreis für Pumpbeton.
Zu Pos. ..
Beschreibung: m3 ...................... ......................

R .538 Zuschlag für Gleisbeton am

Übertrag .................
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R 749.538 Sonntag oder in der Nacht
inkl. Öffnung des Betonwerks,
Lieferung, Transport und
Einbau.
Alle Zuschläge müssen in
dieser Position einbegriffen
sein und werden nicht separat
vergütet werden. m3 ...................... ......................

R .540 Richten der Gleise vor dem Betonieren

R .541 Richten der Gleise in Höhe und
Lage nach Angabe der
BVB-Bauleitung und der
Absteckungspläne der BVB inkl.
Vorbereitung der Gleise durch
die Unternehmung (bei  >10
mm Fehler wird diese Position
nicht vergütet)

Ausmass=Gleismeter m ...................... ......................

R .600 Edilon Sedra Urban Slab Track System USTS-INFUN-DO-LR-ST Mk
III

R .620 Einbau Stahltröge
Beim Einbau der Stahltröge INFUNDO-LR-ST Mk III ist den
Einbaurichtlinien (Beilage Teil E5_1) sowie den
Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezielle Einbau- Hilfsmittel [z.B. edilon)
(sedra Stahltrog-Richt- und Schweißknaggen, Stahltrog-
Zuganker] sind auf Kautionsbasis für den
Einbauzeitraum bei edilon) (sedra erhältlich.

R .621 Vorarbeiten:
Schnittstellenflächen
vorbereiten
Vorbereiten und ggf. reinigen
des Gleisbereichs auf dem
projektbezogenen Planum bzw.
der ggf. vorhandenen
Sauberkeitsschicht. m2 ...................... ......................

R .622 Einbau Stahltröge:
Stahltröge INFUNDO-LR-ST Mk
III einbauen
Die Stahltröge INFUNDO-LR-ST
Mk III aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse), ggf.
zwischenlagern und die
Spindeln zur vertikalen
Höhenjustierung einbauen. Nach
den Ausführungsplänen an den
Soll-Positionen lagegenau auf
den zuvor ausgelegten
Unterlegblechen absetzen.
Stahltrogkonstruktion in Höhe

Übertrag .................
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R 749.622 und Richtung nach Vorgaben der
Vermessung mit den Spindeln in
vertikaler Richtung justieren
und in horizontaler Richtung
mit den Stahltrog-Richt-und
Schweissknaggen justieren und
fixieren. Die horizontale Lage
(Richtung) der Stahltröge ist
an den Trogstosspunkten
zusätzlich mit
Winden/Aussteifungen bis nach
dem Einbau des Fahrbahnbetons
zu sichern. Die Lagesicherung
erfolgt gegen die
Baugrubenwand,gegen
ausreichend dimensionierte
Betonblöcke oder durch
Verankerung im Untergrund. Der
Aufwand hierfür ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Spezialwerkzeug zum Einbau der
INFUNDO-Stahltrog-Systeme auf
Weisung des e)(s-Supervisors
einsetzen.
Zwischen den einzelnen
Stahltrogelementen ist eine
Stosslücke von 4 mm zu
gewährleisten. Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergütet
und sind in den Einheitspreis
mit einzurechnen.
LE = m Stahltrog LE ...................... ......................

R .623 Umfassungsbleche für Einbauten
einbauen gem. Beilage Teil
E3_2_04 für Gleis- oder
Schienen- Entwässerungskästen
(EWK), gem. Beilage Teil
E3_2_05 für Gleiskästen (GAK)
Gem. Beilage E3_2_06 für
Schweissaussparungen (SA)
Aussparungen für
Umfassungsbleche auf voller
Höhe der Stahlwange
ausschneiden. Anschließend
Umfassungsbleche anschweißen.
Es gilt die edilon)(sedra
Schweißanweisung WPS für
Stahltröge Typ INFUNDO
(Beilage Teil E5_3).
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse). St ...................... ......................

R .624 Leerverrohrung für
Entwässerung und Verkabelung
EWK, GAK und

Übertrag .................
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R 749.624 Schienenschmieranlage einbauen
Leerverrohrung für die
Gleisentwässerung und
Verkabelung massgenau in den
unter 749.623 beschriebenen
Umfassungsblechen justieren
und fixieren St ...................... ......................

R .625 Übergreifungseisen einbauen
Übergreifungseisen für
Fahrbahnplatte gem.
Ausführungsplänen an den
Stoßstellen der
Bewehrungskörbe fachgerecht
einbauen.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse). St ...................... ......................

R .626 Trogbodensperrschicht einbauen
edilon)(sedra Dex-G, Typ 20
als Trogbodensperrschicht (=
Schutz der ERS-
Schienenbefestigung beim
Aushärteprozess gegen
Restfeuchte aus der
Ortbetontragplatte) d = 3 mm
auf den Betonböden der Stahl-
tröge Mk III einbauen.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse).
LE= Gleismeter LE ...................... ......................

R .627 Fahrbahnbeton liefern und
einbauen
Fahrbahnbeton für die
Gleistragplatte NPK C, C30/37,
XC4, XF1, Dmax. 32, C3
liefern, fachgerecht einbauen
und bauspezifisch
nachbehandeln.
Sämtlich erfoderliche
Leistungen und Aufwendungen
für Schalung,
Verbrauchsmaterialen und
Nachbehandlung sind in den
Einheitspreis einzurechnen und
werden nicht gesondert
vergütet.
Die Stahltröge INFUNDO-LR-ST
Mk III sind gegen
Lageverschiebungen beim
Betonieren zu sichern, z.B.
durch Rückverankerung in der
Sauberkeitsschicht oder
durch seitliche Abstützungen

Übertrag .................
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R 749.627 (siehe auch Pos. 749.622) m3 ...................... ......................

R .628 Trogstöße verschweißen
Nach ausreichender Aushärtung
des Fahrbahnbetons sind die
Stöße der Stahltröge gem.
Ausführungsplanung und
edilon)(sedra Schweißanweisung
WPS zu verschweißen.
Abrechnung nach Anzahl der
Elementstöße, wobei 1
Elementstoß = 1 Stck. = 4
Trogblechschweißungen
entspricht. St ...................... ......................

R .629 Transportaussteifungen
entfernen
Transportaussteifungen der
Stahltrogelemente entfernen
und die vormaligen
Verbindungsstellen
nachschleifen (maschinelle
Oberflächenvorbereitung gem.
DIN EN ISO 8501-1:2007, Grad
St 3 - Sehr gründliche
Oberflächenvorbereitung von
Hand und maschinelle
Oberflächenvorbereitung)
LE = Satz LE ...................... ......................

R .630 Einbau Schienen und ERS- Schienenbefestigung
Beim Einbau der edilon)(sedra ERS Schienenbefestigung ist
den Einbaurichtlinien (Beilage Teil E5_2)sowie den
Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezialwerkzeug zum Einbau der ERS-Schienenbefestigung auf
Weisung des e)(s-Supervisors einsetzen.
Die Einbau- und Systemqualität ist durch einen zertifizierten
e)(s-Supervisor zu überwachen.

Hinweis zur ERS Schienenbefestigung
Alle Materialien der edilon) (sedra ERS-Schienenbefestigung
sind vor Witterung (Hitze, Kälte, Nässe,
Sonneneinstrahlung, usw.) zu schützen. Die
Produktdatenblätter des Systemherstellers beachten.

R .631 Baustelleneinrichtung
Materiallager ERS vorhalten
Lagermöglichkeit für
Datenblattkonforme Lagerung
des edilon)(sedra ERS-
Materials mit folgenden
Anforderungen einrichten,
vorhalten und abbauen:
zulässiger Temperaturbereich +
10 °C bis +30 °C, trocken,
beschattet.

Lagergröße in Abhängigkeit der
vom UN gewählten

Übertrag .................



Seite: 149
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V´24)

R 749.631 Arbeitsabschnittslängen des
ERS Einbaus. pl ...................... ......................

R .632 Wetterschutzzelt einrichten,
vorhalten und entfernen
Obligatorisches Vorhalten
eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhältnissen für den
Einbau der Schienenbefestigung
über die gesamte
Arbeitsabschnittslänge und -
breite. Das Zelt muss nach
allen Seiten abgedichtet und
gegen Abheben gesichert sein.
Mindeststehhöhe im Zelt: 2,0 m
über Schienenoberkante (SOK).
Länge x Breite =
30m x 7 m
Abrechnung nach ganzen
Vorhaltetagen, inkl. Miete,
Unterhalt, An- und
Abtransport, Auf- und Abbau.
LE = Vorhaltetag LE ...................... ......................

R .633 Wetterschutzzelt Umstellen
innerhalb Baustelle
Zu Pos. 749.632 St ...................... ......................

R .634 Heizgebläse einrichten,
vorhalten und entfernen
Vorhalten einer erforderlichen
Anzahl von Heizgebläsen zum
Einsatz im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
während des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblätter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
Bauherrn oder des e)(s-
Supervisors.

LE = Vorhaltetage LE ...................... ......................

R .635 Heizgebläse auf Anweisung
einsetzen
Einsatz von Heizgebläse gem.
Pos. 3.3 im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
während des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblätter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
Bauherrn oder des e)(s-
Supervisors.
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R 749.635 LE = ganzen Einsatztagen. LE ...................... ......................

R .636 Schienen am Lagerplatz
vorbehandeln, laden und auf
die Baustelle transportieren
Aufnehmen (laden) der Schienen
und auf die Baustelle
transportieren.
Inkl. aufladen, transportieren
und abladen ab Werkhof BVB
(Basel,
Münchensteinerstrasse 87).

LE = m Schienen LE ...................... ......................

R .637 Schienen abladen, ggfs.
zwischenlagern und verziehen
Schienen vom LKW abladen, ggf.
zwischenlagern und im
Umbaubereich gem.
Schienenteilungsplan
verziehen, bzw. auslegen.

LE = m Schienen. LE ...................... ......................

R .638 Schienen für ERS-Einbau
vorbereiten
Schienen auf Richt- und
Montageböcken über dem
Schienenkanal auf
Bauabschnittslänge (max. 58m)
auslegen.

Nach dem Verschweissen der
Schienen auf
Bauabschnittslänge sind die
ERS-Leerrohre und/oder
Fillerblocks zu montieren.

Variante ERS-LR-LG-60R1-MS1:
ERS-Fillerblocks 020 und 021
gem. Zeichnung M2016-0148 A an
den Schienen anlegen.
Variante ERS-LR-LG-60R1-MS2:
Gem. Zeichnung M2016-0149 A
ERS-Rohrhalter (Spacer) auf
PVC-Rohre schieben und in den
Schienenkammern anlegen.
Fillerblocks 020 an den
Schienen anlegen.

Provisorische Fixierung der
Leerrohre/Fillerblocks
mit Kabelbinder.

LE = m Schienen. LE ...................... ......................

R .639 Ausführen von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen

Übertrag .................
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R 749.639 60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung
WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie
- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-
07
- Induktivem Vorwärmen nach
AA-20
- Anbringen der
Schweissbadsicherung
- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
vor Einbau in die Stahltröge
auf Bauabschnittslänge
oberhalb der Stahltröge
(aufgebockt auf Richt-und
Montageböcke) verschweissen.

Für die Ausführung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
müssen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch für
Schweiss- und Schleifarbeiten"
(HB-061) in aktueller Version. St ...................... ......................

R .641
Ausführen von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung
WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie
- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-
07
- Induktivem Vorwärmen nach
AA-20
- Anbringen der
Schweissbadsicherung
- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
nach Einbau in die Stahltröge
auf Bauabschnittslänge in
Stahltröge verschweissen.
Inkl. Zuschlag für die
Sicherung des Stahltroges
gegen jegliche Beschädigungen.

Für die Ausführung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
müssen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
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R 749.641 insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch für
Schweiss- und Schleifarbeiten"
(HB-061) in aktueller Version. St ...................... ......................

R .642 Schienentröge reinigen, Strip
einbauen
Grundreinigung der
Schienentrogböden.
Anschließend Einkleben der
Resilient Strip
Einfederungsmatten mit
edilon)(sedra Dex-G Typ 20.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse).

LE = m Schienen. LE ...................... ......................

R .643 Schienen im Stahltrog im
Bottom-up-Verfahren einlegen
und ausrichten
Höhenvermessung im
Schienenkanal mit Soll-/Ist-
Vergleich. Einlegen der ERS-
Höhenausgleichsplättchen
(Shims) auf Basis der
Höhenvermessung. Ablegen der
Schienen im Stahltrog.
Nachkontrolle und ggf.
Korrektur der Höhenlage.
Herstellen von Richtung und
Spur mittels ERS-Korkkeilen
(Wedges). Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergütet und
sind in den Einheitspreis
einzurechnen.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse).

LE = m Schienen.

Hinweis:
Die Lage der Gleise muss vor
den Vergussarbeiten
vom Bauherrn abgenommen
werden. LE ...................... ......................

R .644 Schienen, -tröge primern,
Schienenanbauteile
anschleifen/strahlen und
primern
Schienenanbauteile unmittelbar
vor dem Auftragen des edilon)
(sedra Primer 21 anschleifen
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Seite: 153
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V´24)

R 749.644 oder Strahlen und Schleifstaub
gründlich absaugen.
Als Anforderung für das
Strahlen siehe Pos. 3.4

Einsatz Trockendampfstrahler
auf Weisung des e)(s-
Supervisors einsetzen.
Aufsprühen von edilon)(sedra
Primer 21 auf die Schienen, -
tröge und Schienenanbauteile.

Sämtliche Aufwendungen,
Leistungen und Kosten für den
Auflad, Transport, Ablad und
allfällige Zwischentransporte
vom Werkhof BVB
(Münchensteinerstrasse 87,
Basel) auf die
Baustelle/Strahlort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Hinweis:
Das Anschleifen/Strahlen,
Absaugen, Primern und
anschließende Vergießen muss
in einer definierten
zeitlichen Abfolge
durchgeführt werden. Die
Ablüftzeiten des Primers
(siehe Angaben im zugehörigen
Datenblatt) sind zu beachten.
LE = m Schienen LE ...................... ......................

R .645  ERS-Schienenbefestigung
(Verguss) im Bottom-up
Verfahren einbauen
Das edilon)(sedra Corkelast
Vergussmaterial entsprechend
der Regelzeichnung, gemäss den
Herstellerangaben und nach den
Vorgaben des e)(s-Supervisors
einbauen. Auf die korrekten
Vergusshöhen ist besonders zu
achten!
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse).

Das Vergiessen der Fugen um
Einbauteile, wie z.B.
Gleisentwässerungskästen,
Schweissaussparungen,... usw.
wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Übertrag .................
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R 749.645 Hinweis:
Die Lage der Gleise muss vor
den Vergussarbeiten vom AG
abgenommen werden.

Die vorbereitenden Arbeiten
für den Verguss und die
Vergussarbeiten sind
miteinander so zu
koordinieren, dass die
Vergussarbeiten in einem
Arbeitsgang durchgeführt
werden.
LE = m Schienen LE ...................... ......................

R .646 Verbindungsschweissungen nach
dem Verguss der Schienen im
ERS-System im Anschluss an den
BVB-Standard Oberbau
herstellen. Vorhandene
Überlängen passend kürzen.
Ausführen der elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung WPS 16 oder
WPS 17, inkl. Vor- und
Nacharbeiten wie
- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-
07
- Induktivem Vorwärmen nach
AA-20
- Anbringen der
Schweissbadsicherung
- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung
montieren und anziehen der
Spannelemente

Für die Ausführung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
müssen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch für
Schweiss- und Schleifarbeiten"
(HB-061) in aktueller Version. St ...................... ......................

R .647  ERS-Strip in SA
(Schweissaussparung) einbauen.
Nach dem Verschweissen der
Schienen Einbau.
Der ERS-Strip
Einfederungsmatten auf dem
Boden der Schweissaussparungen
gem. Pos. 749.642.
Inkl. Material aufladen,

Übertrag .................
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R 749.647 transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Münchensteinerstrasse). St ...................... ......................

R .648 SA-Füllblöcke einbauen
Bauseits zur Verfügung
gestellte Schweissaussparungs-
Füllblöcke (inkl.
Seitenbleche) in den
Schweissaussparungen einbauen.
Die SA-Füllblöcke sind dazu in
Lage und Höhe z.b. mittels
ERS-Höhenausgleichsplatten
(Shims) auszurichten und mit
edilon)( sedra Dex-G gem.
Beilage E3_2_06 zu verkleben.
Materialbezug ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87).
Sämtliche Aufwendungen und
Verbrauchsmaterialien sind in
den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert
vergütet. St ...................... ......................

R .649 Stahltrogaussenfugen
herstellen/vergiessen
Die Stahltrogaussenfugen
beidseitig an den Stahltrögen
durch Fräsen, mit einer
schienengeführten Spezialfräse
im Trockenverfahren
herstellen. Ein Schneiden oder
Abstellen der Fugen mit
Holzlatten, etc. ist nicht
zugelassen. Die anfallenden
Stoffe aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Ein
Entsorgungsnachweis ist
vorzulegen.

Lieferung Vergussmaterial
erfolgt bauseits und ist ab
dem Werkhof BVB
(Münchensteinerstrasse 87,
Basel) zu beziehen. Sämtliche
Aufwendungen und Gebühren für
die Abholung und den Transport
zum Verwendungsort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Masse: Aussenfuge B/T ca. 10 x
40 mm

Für den Einbau des edilon)
(sedra Jointelast-Fugensystems
sind die Materialdatenblätter
zu beachten und die gesonderte
Einbauanweisung zu befolgen.
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R 749.649
Reinigung der Stahltrogflanken
durch Sandstrahlen mit einem
schienengeführten Sandstrahl-
gerät incl. Einhausung, um
Beeinträchtigungen der
Umgebung zu reduzieren. Die
Fugen-flanken müssen fest,
tragfähig, sauber und frei von
trennenden Substanzen wie z.B.
Öl und Fett sowie teerhaltigen
Stoffen sein.

Vorprimern der Fugenflanken
mit edilon)(sedra Primer 24
und Verguss der Fugen mit
Hybrid-
Polymerfugenvergussmasse
edilon)(sedra STP-15

LE = m Fuge LE ...................... ......................

760 Entwässerungsvorrichtungen
-------------------------------------------------------------------------------------

764 Schienenentwässerungskästen.

.201 Art ..........................
LE = St. LE ...................... ......................

.202 Art ..........................
LE = St. LE ...................... ......................

.203 Art ..........................
LE = St. LE ...................... ......................

770 Gleisanschlusskästen und Kammerfüllkörper
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Gleisanschlusskästen.

.100 Liefern und verlegen.

.101 Art ..........................
Marke, Typ ...................
Die Lieferung erfolgt
bauseits. St ...................... ......................

772 Kammerfüllkörper.

.201 Kammerfüllkörper inkl.
zugehörigem Material.
Lieferung bauseits.
Inkl. aufladen, transportieren
ab Lager BVB
(Münchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
Ausmass: Schienenlänge.
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772.201 LE = m. LE ...................... ......................

.202 Verlegen Kammerfüllelemente.
Inkl. sämtlichen dazu
notwendigen Aufwendungen,
Erschwernissen, etc.
Marke, Typ ...................
Ausmass Schienenlänge.
LE = m. LE ...................... ......................

R .891 Nachschneiden der
Kammerfüllelemente vor Ort
inkl. Anpassung an der
Ankerregulierung
LE = Stück St ...................... ......................

R 779 Gleis- und Schienenverbinder

R .100 Kabel für Gleisverbinder  und Stromrückleitung für
Meterspurgleis liefern und verlegen (Inkl.
Kabelpressschuhe), inkl. Abbau und Entsorgung alter Kabel

R .101 LE=St LE ...................... ......................

R .200 CEMBRE-Gleisanschlüsse für Gleisverbinder und
Stromrückleitung, liefern und einbauen, inkl.
Schienenbohrung (Durchbrennung nicht erlaubt)

R .201 LE=St LE ...................... ......................

780 Betonnachbehandlung
-------------------------------------------------------------------------------------
Inkl. Materiallieferung.

781 Flüssige Schutzmittel auf Beton aufsprühen.

.001 Dosierung g/m2 150 bis 200.
Marke, Typ ................... m2 ...................... ......................

.002 Art ..........................
Marke, Typ ...................
Dosierung g/m2 ...............
LE = m2. LE ...................... ......................

782 Beton mit Schutzmatten abdecken.

.001 Dauer d 7. m2 ...................... ......................

.002 Art ..........................
Dauer d ......................
LE = m2. LE ...................... ......................

R 790 Spezialarbeiten

R 791 Untergussarbeiten auf Anweisung der Bauleitung

R .100 Untergiessen der Schienen auf Anweisung der Bauleitung

Übertrag .................
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R 791.110 Vorbereitungsarbeiten

R .111 Untergussschalung entlang der
Schienen mit Winkelprofile.
Diese müssen auf dem
Unterbeton mit
einem Schussaparat befestigt
werden (2 pro Schienen)
Winkelprofil EPDM 66/50/8 (4m
pro Gleismeter) --> Lieferung
durch die Unternehmung
Ausmass = Gleismeter m ...................... ......................

R .112 Reinigung der Oberfläche des
Gleisbeton, damit der
Unterguss eingebaut werden
kann.
Ausmass= Pro Gleismeter m ...................... ......................

R .120 Untergiessen der Schienen  Im Bereich Gleisanlage z.B.
Doppelgleis, Kreuzung, etc.
oder auf Anforderung der Bauleitung (wie z.B. BVB
Entwässerung Fall 3, Elektrokästen, usw.)

R .121 Liefern und unter den Schienen
(zwischen den Winkelprofilen)
den Unterguss Typ PUR Icosit
SIKA oder gleichwertig
einbringen Ausmass =
Stück St ...................... ......................

R .122 Liefern und im Bereich der
BVB-Entwässerung (zwischen den
Winkelprofilen) den Unterguss
Typ PUR Icosit SIKA oder
gleichwertig einbringen
Ausmass =
Stück St ...................... ......................

R 792 Stösse vor Ort ummanteln

R .100 Abholen der Schweissstossmanschetten

R .110 Abholung der Schweissstossmanschetten inkl.
Abdichtpaste und Kleber in der BVB-Werkstatt.
Adresse: Münchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut
(BVB)

R .111 Abholung der
Schweissstossmanschette zur
Abdeckung der stirnseitigen
Profilstösse aus SBR-
Kautschuk. Manschetten
angepasst an Schienen-
/Profilgeometrie inkl.
Ausnehmen für thermische
Schweissnaht. Elektrisch
isolierend. Wasseraufnahme <
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R 792.111 1%. Inklusive Kontaktkleber
und Abdichtpaste zur Montage. St ...................... ......................

R .200 Arbeiten auf der Baustelle

R .210 Vorbereitung der Stösse

R .211 Stösse nach Schweissung
säubern St ...................... ......................

R .220 Bestehende Ummantelung kleben.
Die eingebauten Gleisjoche wurden vorgängig ummantelt. Im
Bereich der Stösse ist die Schienenummantelung nicht
geklebt.

R .221 Bestehende Ummantelung
vorbereiten inkl. Reinigung
der
Schienenummantelung und an
Schiene ankleben
Inklusive Kontaktkleber und
Abdichtpaste zur Montage St ...................... ......................

R .230 Schweissstossmanschetten anbringen und kleben inkl.
Reinigungsarbeiten

R .231 Schweissstossmanschetten
anbringen und kleben
Kontaktkleber und Abdichtpaste
bei der BVB abholen St ...................... ......................

R .240 Nachkontrolle

R .241 Nachkontrolle der
Schweissstossmanschetten mit
der Fachbauleitung BVB. St ...................... ......................

R .300 Rückgabe

R .310 Materialrückgabe in die BVB- Werkstatt.
Adresse: Münchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut
(BVB)

R .311 Restliche
Schweissstossmanschetten in
die BVB-Werkstatt bringen St ...................... ......................

R 793 Nachbehandlung und Nachregulierung der
Schienenanker und Ummantelung

R .100 Nachbesserung der RCS- Ummantelung auf der Baustelle
(W-Tram oder BVB).
Lieferung des Materials für die Nachbehandlung der
Ummantelung wird nicht separat vergütet und muss in dieser
Position eingerechnet werden.
Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgeführt werden und wird dementsprechend vergütet
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R 793.110 Ausmass = Pro Anker

R .111 W-Tram Anker St ...................... ......................

R .200 Nachregulierung der Schienenanker vor dem
Betonieren (W-Tram oder
BVB) auf der Baustelle.
Lieferung des Materials für die Nachregulierung der
Schienenanker wird nicht separat vergütet und muss in
dieser
Position eingerechnet werden.
Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgeführt werden und wird dementsprechend vergütet.

R .210 Ausmass = Pro Anker

R .211 W-Tram Anker St ...................... ......................

........................Total Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen225
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237 Kanalisationen und Entwässerungen

000 Bedingungen
-------------------------------------------------------------------------------------
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuel-
len Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwässe-
rungen (V'24)

.200 Angaben zu Vergütungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

R .900 Die NPK vorgegebenen Vergütungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Vorarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 190 Rückbau.

R 192 Schächte und Abläufe aus Betonfertigteilen,
Abdeckungen, Aufsätze und Armaturen abbrechen, inkl.
seitlicher Lagerung oder Auflad auf Transportmittel.

R .600 Rahmen mit Deckeln oder
Rosten.

R .601 Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Gussdeckel DN 500. St ...................... ......................

R .602 Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Betondeckel DN 500. St ...................... ......................

200 Aushubarbeiten
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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200 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Aushub von U-Gräben und U-Gruben
-------------------------------------------------------------------------------------

221 U-Gräben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

.100 Maschinell.

.110 Keine Behinderung durch Spriessung.

.112 t m 1.50. m3 ...................... ......................

.120 In gespriessten Gräben und Gruben.

.122 t m 1,41 bis 2,00. m3 ...................... ......................

.123 t m 2,01 bis 3,00. m3 ...................... ......................

R .900 Handaushub mit maschineller Beihilfe.
Ausheben von Hand und maschineller Auflad.

R .910 Ohne Behinderung durch Spriessung.

R .911 t m bis 1.50. m3 ...................... ......................

R .920 Ab m 1.50 Aushubtiefe durch Spriessung behindert.

R .921 t m 1.51 bis 2.00. m3 ...................... ......................

R .922 t m 2.01 bis 3.00. m3 ...................... ......................

222 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch Spriessung.

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.

.301 Findlinge über m3 0,25. m3 ...................... ......................

.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.400 Für übrige Erschwernisse.

.401 Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. m3 ...................... ......................

225 Mehrleistungen zu Aushub von U-Gräben und U-Gruben von
Hand. Gräben und Gruben mit Spriessung.

.300 Für Behinderung durch Einzelhindernisse.
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225.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3 ...................... ......................

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3 ...................... ......................

.400 Für übrige Erschwernisse.

.401 Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. m3 ...................... ......................

R 229 Spezieller Aushub im Wurzelbereich.

R .001 Zuschlag im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger. m3 ...................... ......................

R .002 Zuschlag im engeren
Wurzelbereich Maschineneinsatz
mit Kleinbagger zur
Unterstützung Handaushub
Baumpfleger.
Ausmass LE = Aufwand in
Stunden. LE ...................... ......................

250 Mehrleistungen
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Mehrleistungen für Behinderungen bei Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. m ...................... ......................

.002 Quer zu Gräben und Gruben. m ...................... ......................

252 Mehrleistungen für Sichern und Schützen von Leitungen.

.001 Längs von Gräben und Gruben. m ...................... ......................

.002 Quer zu Gräben und Gruben. m ...................... ......................

260 Transporte
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

R .090 Hinweis Umrechnungsfaktor in Tonnen:
Aushubmaterial = 1.8.
Ausbauasphaltmaterial = 2.3.
Zu Pos. 262.301 und 262.304.

.100 Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

.108 Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
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262.108 Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
In Lager Unternehmer (Standort
Nordwestschweiz).
Transport für
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.200 In Deponie, exkl. Gebühren.

.210 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

.213 Aushub.
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.214 Betonabbruch. (Aushubarbeiten)
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport für Wiederverwertung
gemäss VVEA.
(Beton bewehrt oder unbewehrt.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.220 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

.222 Material gemäss VVEA Anhang 5
Ziffer 2.
(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grösser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmöglichkeiten).
Material Typ:
Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc.
Humus, A- und B-Boden usw.
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
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262.222 Tiefbau. m3 ...................... ......................

.301 Stark verschmutzter Aushub.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.
Nach Lieferschein
(Waagscheine).
Die Lagergebühren werden vom
Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.
Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt für
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.
Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grösse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusätzliche Aufwände für
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
Gemäss der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3 ...................... ......................

.302 Stark verschmutztes Material.
Zwischenlager Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.
Abtransport von Aushubmaterial
exkl. Ausbauasphalt.
Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) für Beprobung
und chemische Untersuchungen
mit Auflad für die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebühren.
Dauer bis zu einem Monat. m3 ...................... ......................

.303 Stark verschmutztes Material.
Rücktransport von
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.
Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle.
Der Ablad ist einzurechnen.
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262.303 Transport Ausmass Volumen
fest. m3 ...................... ......................

.305 Definitive Entsorgung.
Ausbauasphalt.
Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemischer Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. m3 ...................... ......................

263 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Masse.

R .090 Gemäss der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

.100 Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

.105 In Deponie Typ E nach VVEA.
Ausmass Volumen fest.
Ausbauasphalt. PAK-Gehalt über
mg/kg 250.

Reaktormaterial in Deponie
Standort 20 km im Umkreis von
Basel. Entsorgungsunternehmer
gemäss Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemäss
Lieferschein und im Auftrag
der Bauherrschaft.
Der Unternehmer ist
besorgt,die Abbruchstücke in
annahmekonformer Grösse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemäss Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.
Zusätzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.
VeVA-Code 170303. t ...................... ......................

270 Gebühren für Material in Deponie
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Gebühren für Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen lose.

R .090 Gemäss der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Übertrag .................
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271.100 In Deponie Unternehmer.

.110 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

.113 Aushub.
Zu Pos. 262.213. m3 ...................... ......................

.114 Betonabbruch.
Zu Pos. 262.214. m3 ...................... ......................

.115 Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 262.108. m3 ...................... ......................

.120 Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

.122 Aushubmaterial.
Zu Pos. 262.222. m3 ...................... ......................

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Brettspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Grabenspriessungen erstellen.

.100 Gegenseitig abgestützt.

.103 Grabentiefe m 1,50.
Vertikal. m2 ...................... ......................

.201 Nachgetrieben.
Grabenbreite m bis 1,50.
Grabentiefe m ab 1,51 bis
3,00.
Vertikal.
Gegenseitig abgestützt. m2 ...................... ......................

330 Kanaldielenspriessungen
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestützt.

.100 Gestellt oder nachgetrieben.

.101 Grabentiefe bis m 2,00. m2 ...................... ......................

.102 Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. m2 ...................... ......................

333 Vergütung für im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

.100 Ausmass: Fläche.

Übertrag .................
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333.101 Kanaldielen. m2 ...................... ......................

334 Kanaldielen abschneiden.

.001 Ausmass: Schnittlänge. m ...................... ......................

R 339 Hinterfüllen der Spriessung.

R .100 Auffüllen und Verdichten der Hohlräume hinter der
Spriessung inkl.
Materiallieferung.

R .101 Sand-Kies-Mischung 0/16. m3 ...................... ......................

400 Rohre und Formstücke
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

450 Rohre und Formstücke aus Polyethylen
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Polyethylenrohre PE-HD-R.

.200 Glattendige Polyethylenrohre ohne Schweissmuffe HSM liefern
und verlegen. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen
in Pos. 454.730 und 454.740.

.220 Ringsteifigkeitsklasse SN 4, SDR 26.

e .221 DN/OD 110. m ...................... ......................

e .222 DN/OD 125. m ...................... ......................

452 Polyethylen-Sickerrohre PE-HD-S.

.100 Polyethylen-Sickerrohre mit Steckmuffe STM liefern, verle-
gen und elastisch dichten.

.110 Ringsteifigkeitsklasse SN 2, SDR 33.

.112 DN/OD 125. m ...................... ......................

454 Formstücke zu Rohren aus PE-HD (1).

.200 Glattendige Bogen liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

.210 Bis Grad 45.

.211 DN/OD 110. St ...................... ......................

.212 DN/OD 125. St ...................... ......................
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454.500 Glattendige Abzweige liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

.510 Grad 45.

.511 DN/OD 110/110. St ...................... ......................

.512 DN/OD 125/110 bis 125. St ...................... ......................

.700 Rohrverbindungen und Übergangsstücke liefern, verlegen
und elastisch dichten oder verschweissen.

.730 Elektroschweissmuffen HSM, inkl. Verschweissen.

.731 DN/OD 110. St ...................... ......................

.732 DN/OD 125. St ...................... ......................

455 Formstücke zu Rohren aus PE-HD (2).

.200 Schacht- und Maueranschlüsse liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.

.210 Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.

.211 DN/OD 110. St ...................... ......................

.212 DN/OD 125. St ...................... ......................

R .900 Formstücke aus PE, BVB.

R .901 HDPE Entwässerungsformen Typ
BVB versetzen.
Lieferung durch BVB.
Montage und fixieren der
Entwässerungsform unter den
neuen
Gleisentwässerungsstutzen mit
Draht.
Inkl. späterem wiederentfernen
der Drähte.
DN/OD 110.
Länge m ca. 2,00.
Ausmass: 2 Stutzen pro Gleis
(1 St.) St ...................... ......................

457 Schnitte bei Rohren aus PE-HD, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

.100 Gerade Schnitte.

.101 Bis DN 160. St ...................... ......................

500 Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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500 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Kastenrinnen
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Kastenrinnen, Zubehör und Abdeckungen.

.100 Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

.131 Kastenrinne ohne
Sohlengefälle, BVB.
Rinnenkörper mit Abdeckung
horizontal oder im Gefälle.
z.B. ACO.
Multiline V100 Rinnenkörper.
NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.
Betonbedarf m3/m gemäss
Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.
Inkl. Stirnwände, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm. m ...................... ......................

.132 Kastenrinne ohne
Sohlengefälle, BVB
Rinnenkörper mit senkrechtem
Anschluss DN 100 und
Abdeckung, horizontal oder im
Gefälle.
z.B. ACO.
Multiline V100 Rinnenkörper
mit senkrechtem Anschluss DN
100.
NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.
Zarge
nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemäss
Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.
Inkl. Stirnwände, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm. m ...................... ......................

.200 Einlaufkästen zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

.201 Zu Pos. 511.131.
z.B. ACO.
Multiline V100 Einlaufkasten
mit Schlammeimer, Kurzform,
Anschluss DN 100.
NW 100mm, L 500 mm, H 4500mm.
Zarge nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemäss
Einbauvorschriften
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511.201 Rinnenlieferant.
Inkl. Stirnwände, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm. St ...................... ......................

600 Schächte und Abläufe aus Fertigteilen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Einsteig- und Kontrollschächte
-------------------------------------------------------------------------------------

R 619 Kontrollschächte (KS) erstellen.

R .118 Schacht DN 500,
Gleisentwässerung BVB.
Umhüllung und Boden Beton NPK
C.
Schalung aussen Ty 1.
Bankettüberzug 0-4 mm CEM I
42.5; 450 kg/m3.
Schachttiefe .............. St ...................... ......................

620 Strassenabläufe und Abläufe
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Strassenabläufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-
serdicht erstellen.

.100 Mit geschlossenem, flachem oder gewölbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusätzliche Leitungsanschlüsse in
Pos. 671.

.144 Gleisentwässerung BVB.
Schachtboden an Ort betoniert.
Sumpf ca. 50cm.
Festigkeitsklasse 60.
Schachtring, DN 50.
Schachttiefe ............ St ...................... ......................

670 Leitungsanschlüsse
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Zusätzliche Leitungsanschlüsse bei Schächten aus Fertigteilen
wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

.100 Bei Schächten aus Betonfertigteilen.

.131 Schachtart aus Beton.
Ohne Rinne.
Leitung DN bis 200. St ...................... ......................

800 Verfüllung von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Übertrag .................



Seite: 172
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V´24)

800 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Natürliche Gesteinskörnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

E .200 Ausmass: Volumen fest.

.210 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

.213 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. m3 ...................... ......................

.220 Gesteinskörnungen nach Norm
SN EN 12 620.

.221 Feine Gesteinskörnung 0/4. m3 ...................... ......................

.222 Korngemisch 0/16. m3 ...................... ......................

820 Verfüllen von Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Material für Bettung, Verdämmung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Natürliche oder rezyklierte
Gesteinskörnungen, exkl. Lie-
ferung. m3 ...................... ......................

830 Beton für Leitungszonen
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Beton für Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

.302 CEM I 42,5 kg/m3 250. m3 ...................... ......................

.304 NPK A.
Hüllbeton. m3 ...................... ......................

833 Schalung Typ 1, einhäuptig, für Leitungszonen aus Beton.

.002 Schalhöhe m 0,26 bis 0,50. m2 ...................... ......................

R 839 Zusatzleistungen z.B. bei Auffüllungen.

R .100 Verkleidung der Spriessung.

R .101 Mit Plastik.
Lieferung, Einbringen, Montage
und restl. Material später
abtrennen und entfernen inkl.
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Seite: 173
03.05.2024

Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1    NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwässerungen D/20(V´24)

R 839.101 Entsorgung. m2 ...................... ......................

850 Verfüllen von Leitungsgräben
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Seitlich zwischengelagertes oder zugeführtes Material ein-
füllen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.210 Maschinell.

.212 Natürliche Gesteinskörnung. m3 ...................... ......................

.220 Von Hand.

.222 Natürliche Gesteinskörnung. m3 ...................... ......................

R 859 Zuschlag für Erschwernisse.

R .100 Bei erschwerter Auffüllung.

R .101 Zu Pos. 851.210.
ME-Wert MN/m2 100. m3 ...................... ......................

R .102 Zu Pos. 851.220.
ME-Wert MN/m2 100. m3 ...................... ......................

R .200 Bei erschwerter Auffüllung durch gleichzeitigem Ausbau
der Spriessung.

R .201 Zu Pos. 851.210. m3 ...................... ......................

R .202 Zu Pos. 851.220. m3 ...................... ......................

870 Nebenarbeiten (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

875 Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

.100 Beton.

.101 Beton B.
CEM kg/m3 C16/20. m3 ...................... ......................

.200 Schalung.

.201 Typ 1. m2 ...................... ......................

.300 Mauerwerk.

.302 Zementsteinmauerwerk, d bis mm
250. m2 ...................... ......................

900 Frei verlegte Entwässerungsleitungen
-------------------------------------------------------------------------------------
Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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900 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 990 Prüfungen
-------------------------------------------------------------------------------------

R 991 Dichtheitsprüfungen von Anlagen mit Wasser oder Luft
gemäss Norm SIA 190 "Kanalisationen" oder nach Richtlinie
VSA "Unterhalt von Kanalisationen", Anhang 6.

R .200 Prüfung der Anschlussleitungen durch Setzen von Absperr-
blasen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und
schriftliche Protokollierung.

R .201 Prüfverfahren nach Norm
SIA 190.
Seitliche Anschlussleitung aus
STZ oder HDPE.
DN bis 150.
Haltungslänge m bis 50. St ...................... ......................

R 993 Zusätzliche Aufwendungen.

R .100 Mehraufwand für die Rechnungsstellung der
ausgeführten Arbeiten der Einsteigschächte des
jeweiligen Liegenschaftseigentümers.

R .101 Anzahl Rechnungen. St ...................... ......................

........................Total Kanalisationen und Entwässerungen237

........................Gesamttotal


