Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

a N
I Tiefbauamt @ Iw
BASEL ERFAHREN BVB

Werkvertrag
Projektbezeichnung: Projektbezeichnung eingeben 0 Exemplar Bauherr A
Objekt / Abschnitt: Objekt / Abschnitt eingeben 1 Exemplar Bauherr B
Projektleiter Bauherr ff. Name eingeben 0 Exemplar Bauherr C
Vertragsdatum: Vertragsdatum eingeben [0 Exemplar Unternehmer

O Kopie Bauleitung

O Kopie Projektleitung

0 Kopie weitere Bauherren
Total Vergutung (gemass Ziffer 3.1): CHF (inkl. MWST)

Der vorliegende Vertrag wird geschlossen zwischen

Bauherr A: Bauherr B:

Bau- und Verkehrsdepartement des IWB Industrielle Werke Basel
Kantons Basel-Stadt Margarethenstrasse 40
Tiefbauamt Postfach

Dufourstrasse 40/50 4002 Basel

4001 Basel

Bauherr C: Bauherr D:

BVB Basler Verkehrs-Betriebe (ggf. Weitere | sonst DELETE)
Minchensteinerstrasse 87

4052 Basel

Bauherr E: Bauherr F:

(ggf. Weitere | sonst DELETE) (ggf. Weitere | sonst DELETE)

(nachfolgend als Bauherr bezeichnet)

vertreten durch

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

(nachfolgend als Bauleitung bezeichnet)

und

dem Unternehmer

Name, Zusatzbezeichnung
Strasse, Nr.

PLZ, Ort

der Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft) Name
bestehend aus:
1.



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt / Basler Verkehrs-Betriebe / IWB Industrielle Werke Basel
Tiefbauamt

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort (Federfiihrende Unternehmung)
2.

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

(ggf. Weitere | sonst DELETE)
(nachfolgend als Unternehmer bezeichnet)

1. Gegenstand des Vertrags

Der Unternehmer tbernimmt fir den Bauherrn die Ausfuihrung der nachfolgenden Arbeiten:
Bezeichnung: Bezeichnungen eingeben

2. Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

VB1 Vertragsurkunde
VB2 Ausschreibungsunterlagen:
2.1. Objektspezifische Bestimmungen vom Datum / Lastenheft vom Datum
2.2. Leistungsverzeichnis vom Datum
2.3. Plane gemass Planliste der Ausschreibungsunterlagen vom Datum
2.4. Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt vom Mai 2024
2.5. Ausfuhrungsvorschriften von IWB in der jeweils aktuell gliltigen Form, insbesondere Allge-
meine Werkvorschriften von IWB fir die Ausfiihrung von Tiefbauarbeiten, (AWYV fir Tief-
bau), IWB, in der jeweils gliltigen Fassung (einsehbar unter www.iwb.ch/servicecenter/bau-
vorschriften-ausfuehrungen/sicherheit-und-rechtliches)
2.6. Die Projektierungsrichtlinien und Weisungen der Basler Verkehrs-Betriebe (einsehbar un-
ter www.bvb.ch/de/service/infrastruktur/)
2.7. Beilagen gemaéss Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungsunterlagen
2.8. Sammlung NPK Bedingungen MLV 2024 vom Mai 2024
VB3 Norm SIA 118 (2013)
VB4 Die im Kanton Basel-Stadt einschlagigen Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen
und Regelwerke gemass aktuell giiltigen Verzeichnis
(einsehbar unter www.bs.ch/infra-baudok)
VB5 Das Angebot des Unternehmers samt Beilagen (geméass Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 3
der Norm SIA 118 (2013)) vom Datum, bereinigt gemass Protokoll vom Datum

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 13 dieses
Vertrags (besondere Vereinbarungen) aufgefthrt sind.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung
gemass dieser Ziffer. Innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile geht das zeitlich jingere Doku-
ment dem alteren vor.
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3. Vergutung
3.1 Vergutung gemass Angebot (exkl. NPK 111)
CHF Netto
Kont Bauherr / Bauteile CHF Brutto exkl. MWST CHF Netto
ontonummer exkl. MWST (nach Abzug inkl. MWST
Rabatt / Skonto)

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Total CHF Brutto exkl. MWST 0.00

Rabatt (%) 0 0.00

Zwischentotal 1 0.00

Skonto (%) 0 0.00

Total CHF Netto exkl. MWST 0.00

MWST (%) 8.1 0.00

Total CHF Netto inkl. MWST 0.00

Beim vereinbarten Werkpreis handelt es sich um eine Vergitung nach Einheitspreisen (Art. 39 SIA
118 [2013)).

Der Unternehmer verpflichtet sich, fir den Werkpreis samtliche Leistungen zu erbringen, welche
fur die fachmannische (unter Einhaltung der Regeln der Baukunde) und vollstandige Ausfiihrung
der Werkleistung in qualitativer, ausfihrungstechnischer und zeitlicher Hinsicht erforderlich sind.

Sollten im Leistungsverzeichnis einzelne Leistungen nicht explizit aufgefuhrt sein, welche fir einen
Unternehmer objektiv erkennbar Ublicherweise fur eine komplette (d.h. schlisselfertige und be-
triebsbereite) Werkerstellung technisch nach den Regeln der Baukunde erforderlich und dem Ge-
werk des Unternehmers klar zuzuordnen sind, so gelten diese Leistungen als im Werkpreis mitent-
halten.

Fur zusatzliche Vergitungen im Sinne von Art. 86 ff. Norm SIA 118 (2013) (Bestellungséanderun-
gen, insbesondere Nachtragspreise) gelten dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto). Die Nach-
tragsarbeiten sind auf der Basis dieses Vertrages anzubieten.

In Abweichung von Art. 86 Norm SIA 118 (2013) haben die Einheitspreise unabhangig allfalliger
Mengenanderungen Giltigkeit. Bei Mengendnderungen von mehr als 500 % auf gesamte Einzel-
positionen aufgrund von fehlerhaften Vorausmassen im Leistungsverzeichnis kommt Art. 86 Norm
SIA 118 (2013) jedoch zur Anwendung.
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3.2 Vergutung von Regiearbeiten

Die Offertsumme des NPK 111 ist vergaberelevant, aber nicht Bestandteil der Vertragssumme un-
ter Ziffer 3.1. Die Regiearbeiten sind mit separaten Regierechnungen zu verrechnen. Es gelten die
offerierten Lohn-Ansatze geméass NPK 111 und die zum Zeitpunkt der Bauausfihrung aktuellen
Ansatze fur Material, Maschinen und Gerate der Kalkulationshilfen flr Regiearbeiten Region Nord-
westschweiz. Auf die Regieansatze werden dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto) gewahrt
wie auf das Hauptangebot (vgl. Ziffer 3.1). Die Regietarife sind nicht teuerungsberechtigt.

Regieleistungen, welche im Leistungsumfang des Werkvertrags nicht vereinbart sind, bedlrfen der
schriftlichen Anordnung der Bauherrschaft bzw. Bauleitung geméass Kompetenzregelung oder — bei
Dringlichkeit — einer nachtraglichen schriftlichen Bestéatigung ihrer Anordnung binnen 10 Kalender-
tagen ab Durchfiihrungsbeginn durch die Bauherrschaft bzw. Bauleitung gemass Kompetenzrege-
lung. Der Unternehmer hat der Bauleitung die Regierapporte jeweils spatestens binnen 10 Kalen-
dertagen nach Ausfiihrung der entsprechenden Zusatzarbeiten zur Kontrolle zuzustellen. Falls
keine schriftlichen Regieanordnungen der Bauherrschaft bzw. Bauleitung geméss Kompetenzre-
gelung vorliegen und/oder die Regierapporte nicht binnen 10 Kalendertagen der Bauleitung zur
Kontrolle vorgelegt werden, verwirkt der Unternehmer jegliche Anspriiche auf Mehrvergitung im
Zusammenhang mit der ausgefiihrten Zusatzleistung.

3.3 Teuerungsanpassung

[l Keine Teuerungsanpassung (Pauschalpreise fiir eine einzelne Leistung, fir einen Werkteil
oder fur das gesamte Werk)

[0 Teuerungsanpassung nach Produktionskostenindex (PKI) NPK-Kostenmodellen gemass
Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt. Auf die Teuerungsvergitung
werden dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto) gewahrt wie in Ziffer 3.1.

3.4 Zahlungsmodalitaten

— Akonto: Gegen Leistungsnachweis kdnnen Akontoforderungen der geleisteten Arbeiten gestellt
werden. Mindesthdéhe der Rechnungen: CHF 10'000.-- (inkl. MWST).

— Rechnungsstellung/Mahnungen: Jede Rechnung ist mit Projektbezeichnung und Kontonum-
mer gemass Ziffer 3.1 dieser Vertragsurkunde zu versehen und zur Prifung an die Bauleitung
zu senden (Zustelladresse: Bauleitung, Rechnungsadresse: Bauherr). Mahnungen sind der
Bauleitung und dem Bauherrn zuzustellen.

Die Tiefbauamt Rechnungen sind mit folgender Bezeichnung einzureichen:

Akkord- und Teuerungsrechnungen: "MP XX Projektbezeichnung Name PL SAP-Vertrag Nr.
XXX

Regierechnungen: "MP XX Projektbezeichnung Name PL SAP-Vertrag Nr. XXX"
Rechnungen ohne vollstdndige Rechnungsbezeichnung werden dem Auftragnehmer retour-
niert.

Falligkeit und Zahlungsfrist:

— Die Falligkeit richtet sich nach Art. 148 Norm SIA 118 (2013). Der Bauherr leistet fallige Zahlun-
gen innerhalb von 30 Tagen.

— Schlussabrechnungen: Die Bauleitung pruft die Schlussabrechnung innerhalb von 30 Tagen
seit ordnungsgemasser Einreichung. Bei Gesamtabrechnungssummen tiber CHF 50'000.-- (inkl.
MWST) qilt eine (verlangerte) Priffrist von drei Monaten. Nach Ablauf der Pruffrist wird die
Schlussrechnung zur Zahlung féllig, sofern folgende Voraussetzungen kumulativ erfillt sind:
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a) von Subunternehmern resp. Dritten werden keine Bauhandwerkerpfandrechte resp. keine Si-
cherheiten im Sinne von Art. 839 Abs. 4 ZGB beansprucht, b) die Sicherheit fiir Mangel (Ziffer 4)
liegt vor und c) die wahrend der Abnahme festgestellten Mangel sind soweit fachmannisch und
vollstandig nachgebessert worden oder die Méangelbehebung ist definiert und terminiert.

— Zahlstelle: Der Bauherr leistet fallige Zahlungen mit befreiender Wirkung an:

Bank / Postverbindung, Ort: Bank / Postverbindung, Ort eingeben
Clearing-Nummer: Clearing-Nummer eingeben
Konto-Nummer: Konto-Nummer eingeben

Bei Arbeitsgemeinschaften haben die vom Bauherrn auf diese Zahlstelle geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung. Eine Anderung der Zahlstelle ist dem Bauherrn vom Unternehmer schriftlich
anzuzeigen.

3.5 Vergutung bei Untergang durch Zufall

Geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall zu Grunde, gilt nicht Art. 187 Norm SIA 118 (2013),
sondern gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemass Art. 376 OR.

4, Sicherheitsleistungen

Fur die Erfullung des Vertrags bzw. die Haftung wegen Méangeln leistet der Unternehmer dem Bau-
herrn die folgenden Sicherheiten:

Fur die Erfallung des Vertrages

[l Rickbehalt gemass Art. 149 und Art. 150 Norm SIA 118 (2013). Der Riickbehalt betragt 10.00
% des Leistungswertes. Ubersteigt der Leistungswert jedoch CHF 500'000.-- (inkl. MWST), so
betragt der Rickbehalt 5.00 % des Wertes, mindestens aber CHF 50'000.-- (exkl. MWST).

Ll bei Vertragssummen tiber CHF 2 Mio. (exkl. MWST, Bauhauptgewerbe und Baunebenge-
werbe):
Erflllungsgarantie (Leistungsgarantie) gemass Weisung des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments betreffend finanzielle Sicherheiten bei 6ffentlichen Auftrdgen vom 24. Februar 2022.
Das vom Bauherrn in der Ausschreibung vorgelegte KBOB Formular ,Leistungsgarantie” ist
zu verwenden. Alternativ kann auch ein anderes Dokument verwendet werden, dessen Inhalt
exakt mit demjenigen des KBOB-Formulars tbereinstimmen muss.

Fur die Haftung wegen Mangeln:

Bei einem Total der Vergutungen von tber CHF 300'000.-- (inkl. MWST): Solidarbirgschaft
einer erstklassigen Bank, Versicherungsgesellschaft oder Birgschaftsgenossenschaft mit Sitz
in der Schweiz geméss den Bestimmungen in Art. 181 Norm SIA 118 (2013) fur die Haftung
des Unternehmers wegen Mangein.

Der Haftungsbetrag betragt 5.00 % der vom Bauherrn zu leistenden Vergitung (inkl. MWST),
jedoch mindestens CHF 30'000.-- (exkl. MWST) und héchstens CHF 2 Mio (exkl. MWST).

Die Solidarburgschatft ist fur die Dauer von 5 Jahren seit Abnahme zu leisten.

Fur jeden am Werkvertrag beteiligten Bauherrn ist eine separate Solidarbiirgschaft, welche
sich aus der jeweiligen Objekt-Totalsumme bemisst, abzugeben.
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Das vom Bauherrn in der Ausschreibung vorgelegte KBOB-Formular ,Solidarbirgschaft® ist zu
verwenden. Alternativ kann auch ein anderes Dokument verwendet werden, dessen Inhalt
exakt mit demjenigen des KBOB-Formulars tbereinstimmen muss.

5. Termine / Friste

- Arbeitsbeginn Datum / Frist nach Anzeige

- Zwischentermin Datum / Frist nach Arbeitsbeginn
- Fertigstellung der Arbeiten Datum / Frist nach Arbeitsbeginn

Meldet der Bauherr einen Glaubigerverzug an, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Bauherrn
innert angemessener Frist (spatestens jedoch nach einer Woche) eine Einschatzung des potenti-
ellen Verzugsschadens zu melden und alle mdglichen Massnahmen zu ergreifen, um den Scha-
den zu minimieren (Schadensminderungspflicht).

6. Kontaktpersonen / Organisation
Bauherr

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Infrastruktur

Projektleiter:
Vorname Name, Telefonnummer, E-Malil
Dufourstrasse 40/50, 4001 Basel

IWB Industrielle Werke Basel

Projektleiter:

Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Margarethenstrasse 40, Postfach, 4002 Basel

BVB Basler Verkehrs-Betriebe

Projektleiter:

Vorname Name, Telefonnummer, E-Mall
Minchensteinerstrasse 87, Postfach, 4052 Basel

Bauleitung
Name Buro

Bauleiter:
Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Adresse

Unternehmer bzw. Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Falls eine ARGE besteht, ist der federfiUhrende Unternehmer, welcher die ARGE rechtsgultig zu
vertreten hat, an erster Stelle anzugeben. Alle weiteren Gesellschafter sind anschliessend aufzu-
listen. Sie bestatigen mit der Unterzeichnung dieser Vertragsurkunde, dass die Firma Name die

Seite 6/12



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt / Basler Verkehrs-Betriebe / IWB Industrielle Werke Basel
Tiefbauamt

ARGE gegenuber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an
diese Firma als gultige Zustellung an die ARGE anerkennen.

Name
Adresse

(ggf. Weitere | sonst DELETE)

Der Unternehmer verpflichtet sich, fir das gesamte Projekt die folgenden Schliisselpersonen auf-
zustellen:

Baufuhrer: Vorname Name
Polier: Vorname Name

Der Unternehmer bezeichnet folgende Angestellte, die geméss Art. 5 der Verordnung tber die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten
(BauAV) vom Januar 2022 als fur die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zustandig sind:
Vorname, Name, Funktion, Email

Ein Wechsel der eingesetzten Schliisselpersonen ist nach Vertragsabschluss nur mit vorgangig
eingeholter schriftlicher Zustimmung durch den Bauherrn zulassig. Vorbehalten bleiben Griinde
hoherer Gewalt wie Krankheit, Tod, Stellenwechsel 0.4. der Schliisselperson.

Bei Verletzung der vorstehenden Pflichten schuldet der Unternehmer dem Bauherrn eine Konven-
tionalstrafe in der Hohe von 5 Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von Ziffer
3.1), mindestens jedoch CHF 30'000.-- (exkl. MWST).

Die Geltendmachung eines Uber die Konventionalstrafe hinausgehenden Schadens wird vorbehal-
ten, wobei das Verschulden des Unternehmers (entgegen Art. 161 Abs. 2 OR) vermutet wird.

Der Bauherr behélt sich vor, die Auswechslung einer Schliisselperson zu verlangen, falls sich diese
als flr die Aufgabe nicht geeignet erweisen sollte.

7. Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

Der Bauherr wird gemass Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) durch die Bauleitung vertreten. Diese
Befugnisse werden insofern eingeschrankt, als dass die Bauleitung ohne schriftliche Zustimmung
des Bauherrn die nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen nicht abgeben darf:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsdnderungen sind.

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer oder finanzieller Hinsicht wesentlich
sind.

— Erklarungen Uber das Vorliegen oder das Nichtvorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit
Abnahmen, Teilabnahmen, der Garantiefrist oder der Schlussprifung des Werks.

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.

— Anerkennung der Schlussabrechnung.

— Die Anerkennung von Ausmassen und die Unterzeichnung von Regierapporten durch die Bau-
leitung begrinden eine natirliche Vermutung fiir deren Richtigkeit, stellen aber keine Schuldan-
erkennung des Bauherrn dar.

Die Bauleitung ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000.-- (exkl. MWST) im Einzelfall selbstandig zu
vergeben.
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8. Priuf-, Anzeige- und Abmahnungspflichten des Unternehmers

— Der Unternehmer hat die Prif-, Anzeige- und Abmahnungspflichten gemass Art. 25 Abs. 3 Norm
SIA 118 (2013) auch dann wahrzunehmen, wenn der Bauherr durch eine Bauleitung vertreten
oder selbst sachverstandig oder durch einen beigezogenen Sachverstandigen beraten ist.

— In Ergdnzung zu Art. 84 ff. Norm SIA 118 (2013) ist der Unternehmer verpflichtet, dem Bau-
herrn vor Ausfuhrung der jeweiligen Zusatzleistung anzuzeigen, wenn eine Bestellungs- oder
Projektanderung im Sinne von Art. 84 ff. oder Art. 58 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) seiner Mei-
nung nach eine Mehrvergitung oder eine Anpassung der Bauzeit resp. der vertraglichen Fris-
ten zur Folge hat. Der Unternehmer darf solche Bestellungs- und Projekt&dnderungen erst aus-
fuhren, wenn die Mehrvergitung sowie die Bauzeitanpassung in einem Nachtrag schriftlich
vereinbart sind. Liegt keine Anzeige seitens des Unternehmers vor bzw. wurde kein schriftli-
cher Nachtrag vereinbart, so darf der Bauherr davon ausgehen, dass von ihm allenfalls erteilte
Weisungen lediglich eine Konkretisierung der urspriinglichen, vereinbarten Leistung darstellen.

— In Abweichung von Art. 158 Norm SIA 118 (2013) hat der Unternehmer der Bauleitung die Voll-
endung des Werks oder Werkteils und damit die Einleitung der Abnahme schriftlich anzuzeigen.

— Fur die Zustimmung der Bauleitung gemass Art. 51 Norm SIA 118 (2013), fur Bestellanderungen
gemass Art 84 ff. SIA 118 (2013) sowie fir die Anzeige des Unternehmers und die Einwilligung
der Bauleitung gemass Art. 95 Norm SIA 118 (2013) bedarf es der Schriftlichkeit.

9. Subunternehmer und Dritte / Bauhandwerkerpfandrecht

Soweit der Unternehmer zur Ausfiihrung der Werkleistung Subunternehmer beizieht, sind letztere
— sofern der Leistungswert der weitervergebenen Leistungen Gber CHF 50'000.-- (inkl. MWST)
liegt — gegeniiber dem Bauherrn vorgangig offenzulegen und von diesem schriftlich zu genehmi-
gen.

Soweit der Unternehmer (oder die ARGE) die werkvertraglich geschuldeten Leistungen nicht
selbst erbringt und stattdessen Dritte (Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) be-
auftragt, schliesst er die entsprechenden Vertrage in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
mit den Dritten. Zwischen dem Bauherrn und den Dritten bestehen keine Vertragsverhéaltnisse.

Der Unternehmer (oder die ARGE) haftet fiir die von ihm beauftragten Dritten / Hilfspersonen
(Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) gegenliber dem Bauherrn vollumfanglich
gemass Art. 101 OR, und zwar in Abweichung von Art. 29 Abs. 5 Norm SIA 118 (2013) auch
dann, wenn der Bauherr deren Wahl vorgeschlagen oder bewilligt hat. Dritte sind rechtlich als
Hilfspersonen zu qualifizieren, deren Verschulden sich der Unternehmer im Verhaltnis zum Bau-
herrn in vollem Umfang anrechnen lassen muss.

Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht auf dem Grundstiick des Bauherrn durch einen vom Unter-
nehmer (oder der ARGE) beauftragten Dritten angedroht, superprovisorisch im Grundbuch einge-
tragen oder schriftlich gegentiber dem Bauherrn unter Hinweis auf die Birgschaftspflicht nach
Art. 839 Abs. 4 ZGB angemeldet, ist der Unternehmer verpflichtet, spatestens binnen 20 Tagen
ab Anzeige des Bauherrn hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten.
Wird die Sicherheit nicht oder ungentigend geleistet, ist der Bauherr berechtigt, die Sicherheit sel-
ber zu veranlassen, unter voller Anrechnung der damit verbundenen Kosten an den Werklohn.
Alternativ kann der Bauherr seinerseits eine Barsicherheit vom Unternehmer verlangen und diese
mit dem Werklohn verrechnen.

10. Versicherungen

— Haftpflichtversicherung des Unternehmers: Die Mindestversicherungssumme betragt pro Er-
eignis mindestens CHF 10'000'000.--. Der Unternehmer bzw. die Arbeitsgemeinschaft erklart,
gegen Personen- und Sach- und Vermdgensschaden fir die Dauer des Werkvertrags wie folgt
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versichert zu sein und Ubergibt dem Bauherrn vor Vertragsabschluss eine Bestatigung der Ver-
sicherungsgesellschaft:

- Versicherungsgesellschaft Name, Ort

- Policen-Nummer Nummer

- Personenschaden Summe 00 CHF Selbstbehalt 00 CHF

- Sachschaden Summe 00 CHF Selbstbehalt 00 CHF
11. Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Arbeitsbedingungen gemass Art. 12 der Interkantonalen
Vereinbarung lber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. November 2019 (Stand
1. Februar 2024, Kanton Basel-Stadt, SG 914.600) einzuhalten. Dabei sind insbesondere die gel-
tenden Arbeitsschutzbestimmungen, die Normalarbeitsvertrage, die Gleichbehandlung von Mann
und Frau sowie weitere in der Schweiz geltende gesetzliche Bestimmungen, wie insbesondere das
Bundesgesetz uber die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern und Uber die Kontrolle der in Normalarbeitsvertragen vorgesehenen Mindestldhne (Ent-
sendegesetz) vom 8. Oktober 1999 (Stand 1. Januar 2024, SR 823.20), einzuhalten. Der Unter-
nehmer ist daftir verantwortlich, dass von ihm eingesetzte Dritte sowie deren unmittelbar oder mit-
telbar zugezogene Erfiillungsgehilfen diese Bedingungen ebenfalls einhalten.

Der Unternehmer verpflichtet hierfur seine beigezogenen Dritten vertraglich, die Vorschriften ge-
mass Art. 12 Abs. 1 bis 3 IV6B einzuhalten. Der Bauherr kann jederzeit Gberprifen bzw. Gberprifen
lassen, ob der Unternehmer sowie dessen beigezogenen Dritten oder deren unmittelbar oder mit-
telbar zugezogenen Erflllungshilfen die Vorschriften bzw. die Bestimmungen einhalten.

Fur den Fall der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen oder fur den Fall der Verletzung der Mitwir-
kungspflichten gemass Art. 12 Abs. 5 IV6B durch den Unternehmer, durch von ihm eingesetzte
Dritte bzw. durch deren Erfillungsgehilfen, wird eine Konventionalstrafe pro Verstoss bzw. je Ver-
letzungsfall in der H6he von 10 Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von
Ziffer 3.1), mindestens jedoch CHF 20'000.-- zugunsten des Bauherrn vereinbart. Vorbehalten blei-
ben abweichende Bestimmungen der Ziffer 13 dieses Werkvertrags.

12. Lohngleichheit

Stellt die zustandige Kontrollstelle beim Unternehmer oder dessen beigezogenen Dritten oder de-
ren unmittelbar oder mittelbar zugezogenen Erfiillungshilfen eine Verletzung der Gleichbehandlung
von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit fest, die auch wahrend der 12-monatigen Kor-
rekturfrist nicht behoben wird, oder verletzt der Unternehmer die Mitwirkungspflichten gemass Art.
12 Abs. 5 IV6B, so hat der Unternehmer dem Bauherr eine Konventionalstrafe in der Héhe von 10
Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von Ziffer 3.1), mindestens jedoch CHF
20'000.-- (exkl. MWST) zu bezahlen.

13. Besondere Vereinbarungen
13.1. In Abanderung von Art. 172 Norm SIA 118 (2013) gilt eine Rugefrist von 5 Jahren.

13.2. Eine Abnahme ohne Prifung ist entgegen Art. 164 Norm SIA 118 (2013) ausgeschlossen.

13.3. Entgegen Art. 172 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) beginnt die Rugefrist fur das Gesamtwerk
erst mit der Abnahme des letzten Werkteils zu laufen.
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13.4. Fur verdeckte Mangel gemass Art. 179 Norm SIA 118 (2013) gilt eine Rigefrist von 3 Monaten
ab der Entdeckung.

13.5. In Ergadnzung von Art. 29 Abs. 1 Norm SIA 118 (2013) kann der Bauherr bei Zahlungsschwie-
rigkeiten des Unternehmers, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen Unternehmer und Sub-
unternehmer/Lieferant oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde nach vorheriger Anhérung der
Beteiligten einen Subunternehmer oder Lieferanten direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten
des Unternehmers/Lieferanten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegeniiber dem Unter-
nehmer. In jedem Fall gibt der Bauherr dem Unternehmer davon schriftlich Kenntnis.

13.6. Der Inhalt der ,Allgemeine Werkvorschriften von IWB fiir die Ausfiihrung von Tiefbauarbeiten,
(AWV fur Tiefbau), IWB, in der jeweils giltigen Fassung, insbesondere die Sicherheitsaspekte,
mussen jedem Mitarbeitenden auf der Baustelle bekannt sein und entsprechend angewendet wer-
den. Mit Unterzeichnung des Werkvertrags wird die Umsetzung des Inhalts ausdricklich bestéatigt.

13.7. Der Verzugszins betragt fur beide Parteien 3 Prozent.

14. Rucktrittsrecht des Bauherrn

Der Bauherr ist nach Art. 377 OR und Art. 184 Norm SIA 118 (2013) wahrend der Ausfihrung be-
rechtigt, gegen volle Schadloshaltung jederzeit vom Werkvertrag zuriickzutreten. Die Schadlos-
haltung bestimmt sich nach Gesetz («Additionsmethode»). Art. 184 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013)
wird wegbedungen.

15. Fortfuhrungspflicht / Ubertragungs- / Verrechnungsverbot

Der Unternehmer ist nicht berechtigt, seine Leistung bei Differenzen/Streitigkeiten (z.B. durch
Geltendmachung von Zahlungsverzug) teilweise oder ganz einzustellen.

Der Unternehmer ist nicht befugt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne schriftliche
Zustimmung der Bauherren ganz oder teilweise an Dritte abzutreten.

Der Unternehmer ist nicht berechtigt, Forderungen aus anderen Projekten resp. projektfremde
Forderungen mit den Forderungen des Bauherrn aus dem vorliegenden Bauvorhaben zu verrech-
nen.

16. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf, CISG) sowie das Kollisionsrecht werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Basel, Schweiz.

17. Schriftlichkeit / Vertragsanderung / Salvatorische Klausel

Der vorliegende Vertrag kommt in Abweichung von Art. 19 Norm SIA 118 (2013) erst mit der
beidseitigen resp. allseitigen Unterzeichnung dieser Vertragsurkunde zustande (wobei die Unter-
schrift der Bauleitung nicht erforderlich ist).

Alle Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie seiner Bestandteile und Anhange be-
durfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform unter ausdriicklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag
und rechtsgultiger Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien. Dies gilt auch fur das Schriftfor-
merfordernis. E-Mail und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungiiltig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so
bleiben die Ubrigen Vorschriften dieses Vertrages hiervon unberthrt. Die Parteien vereinbaren,
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die unguiltige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine gultige und durchsetzbare Rege-
lung zu ersetzen, welche aus der Sicht der Parteien der wirtschaftlichen Zielsetzung, die mit der
ungultigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verbundenen war, am nachsten kommt. In ent-
sprechender Weise ist eine Liicke des Vertrages zu schliessen.

18. Ausfertigung

Diese Vertragsurkunde (VB 1) wird in vier gleich lautenden Originalexemplaren ausgefertigt. Die
Bauherren (A, B und C) und der Unternehmer erhalten je ein Originalexemplar, die anderen Be-
teiligten erhalten je eine Kopie. Die ubrigen Vertragsbestandteile (vgl. Ziffer 2) sind in digitaler
Form vorhanden. Die Parteien bestétigen mit inrer Unterschrift, dass sie im Besitz aller Vertrags-
bestandteile sind.
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19. Unterschriften

Bauherr A: Bauherr B:

Bau- und Verkehrsdepartement des IWB Industrielle Werke Basel
Kantons Basel-Stadt / Tiefbauamt

Basel, den Basel, den

Dr. Roger Reinauer Gregor Leonhardt

Leiter Tiefbauamt Leiter Infrastruktur

Bauherr C: Bauherr D:

BVB Basler Verkehrs-Betriebe (ggf. Weitere | sonst DELETE)
Basel, den

Bauherr E: Bauherr F:

(ggf. Weitere | sonst DELETE) (ggf. Weitere | sonst DELETE)

Unternehmer: (Stempel und Unterschrift)
Name

, den

Die Bauleitung hat von diesem Vertrag Kenntnis genommen:
Name

, den

Beilage: Inhalt Dossier Werkvertrag
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I Tiefbauamt @ l Iw
BASEL ERFAHREN BVB

Inhalt Dossier Werkvertrag

In Papierform:
Werkvertragsurkunde

Digital in einer PDF-Datei zusammengefasst:
(Datei-Bezeichnung "MP_7777_Musterprojekt_Unterlagen WV Baumeister_Erstelldatum (Jahr-Monat-Tag).pdf")

Formular ,Offertzusammenstellung*

Tabelle Vergabezusammenstellung
(mit Aufteilung der Auftragssumme nach Bauherren)

Protokoll Vergabegesprach unterzeichnet

Lastenheft (bei Ausschreibungen IWB ff.)

Leistungsverzeichnis aus dem Angebot des Unternehmers inkl. Beilagen
Formular Kalkulationsschema nach SBV

Terminplan/Bauprogramm mit Bestatigung Unternehmer @)
Objektspezifische Bestimmungen

Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt
Inhaltsverzeichnis Ausschreibungsunterlagen

Planverzeichnis Ausschreibungsplane (Planliste) @

Verzeichnis gultige Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke im
Kanton Basel-Stadt

BVD KBOB Formular Leistungsgarantie
(bei Vertragssummen tiber CHF 2 Mio. exkl. MWST) @

Die weiteren Vertragsbestandteile gemass Ziffer 2 der Vertragsurkunde wurden mit den Ausschrei-
bungsunterlagen abgegeben oder kénnen in digitaler Form beim Herausgeber bezogen werden (siehe
auch "Verzeichnis giltige Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke im Kanton Ba-
sel-Stadt")

@ Falls nétig/vorhanden

Vorgehen

Bauherr ff. erstellt die Vertragsurkunde in Papierform und die PDF-Datei gemass dieser Auflistung.

Diese PDF-Datei wird sdmtlichen Bauherren sowie dem Unternehmer und der 6rtlichen Bauleitung zur Verfi-
gung gestellt (Austauschplattform oder File-Transfer)

Die Vertragsurkunde geht in Papierform in die Unterschriftenzirkulation.



