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Objekt: GP

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel

1 Gleisbauarbeiten
111 Regiearbeiten et e
112 Prifungen e e
113 Baustelleneinrichtung et
117 Abbriiche und Demontagen e
151 Bauarbeiten fir Werkleitungen s e
172 Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fir Briicke s e
211 Baugruben und Erdbau s e
221 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen s s
222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen it s
223 Belagsarbeiten s
225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen s e
237 Kanalisationen und Entwasserungen e e

Total e eesssessessseeeesssas

Konditionen

Bezeichnung Eingabesumme Revidiert
Brutto e e
Rabatt G0 s e
Skonto L. TSPt

Zwischentotal 1 e e ——

MWST 810 %0 it e

NettO e
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BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24)

Seite: 3
03.05.2024

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Gleisbauarbeiten
111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

100

110

.100

.200

.900

.090

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK flir seine indivi-

duellen Bedlrfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.

Regiearbeiten (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Personal

Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Stundenansatze des Unternehmers

Regieansatze:
Loéhne fur Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten.

Regiearbeiten durfen nur dann ausgefihrt werden wenn ein
schriftlicher Auftrag vorliegt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt als separate Regie-
Rechnung mit den unten offerierten Lohnansatzen und
den definierten Materialien sowie Maschinen- und
Gerateansatzen.

Auf die Regietarife wird keine Teuerungsanpassung gewahrt.

(Rabattvergiitungen analog Offertangebot).

Aufwendungen fur Aufsicht, Fihrung sowie
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24)

R 110.090 organisatorischen Aufgaben werden nicht vergitet.
Erbringen Polier/Vorarbeiter effektive Arbeitsleistungen
als Bauarbeiter, so konnen die erbrachten Aufwendungen mit
dem Regieansatz "Fachpersonal" in Rechnung gestellt werden.

R .900 Ansatze:

R 910 Materialien.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

R .920 Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Betriebsmaterial.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fir Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

112 Stundenansatze des Unternehmers fiir Personalkategorien.
.003 Fachperson. N e
.004 Hilfsperson. N s e

111 Total Regiearbeiten o —
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 112 Prufungen D/23(V'24)

Seite: 5
03.05.2024

112

Priifungen

000

100

110

111

113

.200

.100
110
A1
161
.200
.261

.100
110

A1

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es qilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Einrichtungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 200 "Erdbau, Béden, Fundationsschichten und Depo-
niebau"

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Far Probenahmen.

Material aus Bdden und Aushub.
ZUPOS. ..o
Verbindungen

Fir Prifungen am Bauwerk.
Verbindungen

Proben entnehmen.

Material aus Béden und Aushub.

Entnahmetiefe bis m 1,00.

Probemenge bis kg 100.

Ubertrag

St

St

St

St



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24 Seite: 6
BVB / Infrastruktur Projekte Standards 03.05.2024
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 112 Prufungen D/23(V'24)

114 Entnahmestellen instand setzen.
.001 LE=m3 LE s e
115 Prifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Prifprotokolle erstellen
LE = St. LE s e

130 Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 400 "Verkehrsanlagen und Leitungsbauten”

131 Baustelleneinsatze. Inkl.
An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.
.100 Far Probenahmen.

.104 Kernbohrungen in bitumenhalti-
gen Schichten. St

133 Proben entnehmen.
.200 Bohrkernentnahme aus bitumenhaltigen Schichten.

.210 Bohrkerndurchmesser mm 150.

.212 Bohrkernlange mm 101 bis 150. St

.213 Bohrkernlange mm 151 bis 200. St

.214 Bohrkernlange mm 201 bis 250. St
135 Entnahmestellen instand setzen.

.100 Bohrkern-Entnahmestellen in bitumenhaltigen Schichten.
Inkl. Anstreichen von Anschlussflachen sowie Einfullen
und Verdichten von geeignetem Asphaltmischgut.

.110 Bohrkerndurchmesser bis mm 300.

.111 Mit Asphaltbeton. St
.113 Mit Kaltmischgut. St
136 Prifergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

.201 Prifprotokolle erstellen
LE = St. B

140 Baustelleneinsatze, Probenahmen und Einrichtungen zu
Abschnitt 500 "Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke"

Ubertrag e,
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NPK-Bau: 112 Prifungen D/23(V'24)

Seite: 7
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141

.100
101
144

.100

140
142
145

100

120

121
146

201

500

570

571

.001

.002

Baustelleneinsatze. Inkl.

An- und Rickreise Personal sowie An- und Abtransport Ein-
richtungen.

Fur Probenahmen.

Kernbohrungen.

Proben entnehmen.

Kernbohrungen in Beton und Spritzbeton, bewehrt und
unbewehrt, Mértel und Mauerwerk. Inkl. Umsetzen Bohrge-
rat. Orten der Bewehrung in U'pos.-U'gruppe .170.

In liegenden Flachen. Bohrkerndurchmesser mm 100.
Bohrkernlange mm 101 bis 150.

Entnahmestellen instand setzen.

In Beton, Mortel oder Mauerwerk, verschliessen mit geeig-
netem Mortel.

Bohrkerndurchmesser bis mm 100. Bohrkernlange bis
mm 150.

In liegenden Flachen.

Prufergebnisse zusammenstellen, beurteilen und interpre-
tieren.

Prifprotokolle erstellen
LE = St.

Betonbauwerke, Mauerwerk und Stahlbauwerke

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Weitere Prifungen

Weitere Priifungen an Betonbauwerken, Mauerwerk und fir
Stahlbau.

Verbindungen

Prifung Geschweisster
Schienenstoss.

Ultraschall (UT) gepruft.
Prufbefahigung des Prifers
nach DIN EN ISO 9712 Stufe 2.
LE = St.

Festigkeitsentwicklung

Prufung Festigkeitsentwicklung
beim Gleisbeton

Messgerat vorhalten,
nachbearbeiten und Rickbau des

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 112 Prufungen D/23(V'24)

Seite: 8
03.05.2024

571.002 Gerats.

112

In dieser Leistung ist die
Auswertung der Messung inkl.
der Personalaufwand und
Instandstellung der Messstelle
zu berlcksichtigen

Messgerat: Concremote, Firma
DOKA AG

Messgerat wird bauseits

gestellt.
LE = Anzahl Messstandorte LE

Total Priifungen
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 9
03.05.2024

113

Baustelleneinrichtung

000

100

110

.100

.200

.900

.090

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.

Baustelleneinrichtung (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Bauherrschaft fiihrt sporadische Sicherheitsaudits
(quartalsweise) durch. Der Zeitaufwand fur die gemeinsame
Sicherheitspriifung mit dem Unternehmer werden nicht
zusatzlich vergutet und missen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Alle Bauinstallationsaufwendungen

(inkl. Einbau von Walz- und Gussasphalt, Betondecken,
Pflasterungen, Plattenbelagen exkl. Frasarbeiten) gelten fir
alle NPK-Kapitel dieses Leistungsverzeichnisses (LV)

und sind demzufolge im Kapitel NPK 113 gesamthaft
einzurechnen.

Sind Bauetappen explizit erwahnt, missen diese in die
Einheitspreise eingerechnet werden (gilt fir Strassen-,
Werkleitungs- und Belagseinbauetappen).

Gesamte Baustelleneinrichtung - Leistungen nach SIA 118.
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 10
03.05.2024

R 110.090 Samtliche bendtigten Flachen die durch den Unternehmer

111

.001

.003

.004

.006

.007

.008

belegt sind (Lager- und Depotplatze oder z.B.
Mannschaftsunterkiinfte etc.) missen taglich sauber gehalten
werden. Nicht mehr bendtigte Platze missen sofort gereinigt
und der Offentlichkeit wieder zuriick gegeben werden (keine
unndtigen Lagerflachen oder Uberwinterungen).

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen fur Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. o]

Dauer

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Das Nachziehen wahrend den
Arbeiten ist in den
entsprechenden Positionen
einzurechnen.

LE=dgl

Zusatzliche Installationen fir
Larmschutz

Liefern, Einrichten, Vorhalten

und Entfernen von mobilen

Larmschutzwanden.

Nach Wahl Unternehmer, Hohe

min. 2.7 m, Schallabsorption

min. 20 dB, fiir Abschirmung um

Bagger und Arbeitsstelle herum LE

Raumen und wieder Einrichten

der Baustelle fur

Veranstaltungen.

Ab- und Antransport der

Mulden, Aufraumen von losem

Baumaterial inkl. Ab- und

Antransport.

LE = Anzahl Veranstaltungen. LE

Dauer der Leistungen des

Unternehmers pro

Einzelbestellung: bis 10°000.-

CHF.

LE =gl LE

Dauer der Leistungen des

Unternehmers pro

Einzelbestellung: 10°001.- bis

25°000.- CHF.

LE =gl LE

Dauer der Leistungen des

Unternehmers pro
Einzelbestellung: ab 25°001.-

Ubertrag
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 11
03.05.2024

111.008 CHF.

180

R 189

200

210

.100

101

102

103

104

.200

.201
.202
.203

LE =gl.

Vergutungsanderungen

Mehraufwendungen und
Zuschlage.

Zuschlag fur Arbeiten ausserhalb normaler

Arbeitszeit.

Einzurechnen sind samtliche Aufwendungen fir Lohne,
Material, Maschinen, Fremdleistungen und

Bewilligungen.

Fur alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.

Eine Gruppe besteht aus

............ Frau/Mann.

Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

Nachtarbeiten.
Montag bis Samstag von 20:00
bis 06:00 Uhr.

Wochenendarbeit:
Sonntag und Feiertage von
07:00 bis 19:00 Uhr

Wochenendnachtarbeiten.
Sonntag und Feiertage von
20:00 bis 06:00 Uhr.

Wochenendarbeit:
Samstag von 07:00 bis 19:00
Uhr.

Zuschlag fur Arbeiten unter Trambetrieb (Es gilt der
Fahrplan der jeweiligen Tramlinie).

Fir alle Arbeiten (Baumeister und alle Subunternehmer) wird
pro Gruppe abgerechnet.

Eine Gruppe besteht aus 7

Frau/Mann.

Ausmass: Zuschlag Gruppenstunden.

Montag bis Freitag.
Samstag.
Sonntage und Feiertage.

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 12
03.05.2024

R 210.900 Hinweis:

214

.990

.090

.100

110

A1

A12

115

Bei speziellen Anlassen (z.B. im Hinblick auf
Umziigen/Fasnacht etc.) sind die Oberflachen vorgangig
nochmals zu inspizieren (biindig mit
Strassenniveau/Fixierung/Verschiebung).

Der Besichtigungsaufwand ist einzurechnen.

Fur alle Bruicken gilt:

Das Erstellen von sdmtlichen Briickenbelagsanrampungen mit
Belag inkl. Entfernung dito auch bei

Wiederinstandstellungen nach Umsetzungen oder
Verschiebungen sind einzurechnen. Transport und

Gebuhren inkl. Entsorgung sowie sdmtliche anfallenden
Nebenkosten miussen in den jeweiligen Pos. enthalten

sein.

Bei der Erstellung und Wiederentfernung ist der UN
fur die Verkehrssicherheit seines Baupersonals
verantwortlich (Aufwand in den jeweiligen Positionen
enthalten).

Provisorische Ueberbriickungen mit rutschsicherer Oberflache
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
briickungslange gilt: bei Graben die theoretische Graben-
breite, bei Bricken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

Fur sdmtliche Werkleitungsbaumassnahmen
notwendigen provisorischen Uberbriickungen (rutschfest)
fir Fussganger, PW und Lastwagen nach Vorschlag des
Unternehmers und Angaben der Bauherrschaft resp. den
gesetzlichen Vorgaben.

Nach Ausmass vergutet werden das Einrichten, das Vorhalten
fur die Dauer der der ganzen Leistungen des Unternehmers
sowie das Entfernen.

Des Weiteren das Umsetzen innerhalb der Baustelle, wobei
allféllige Zwischentransporte zum/vom Installationsplatz
oder Zwischenlager einzurechnen sind.

Nicht gesondert verglitet werden das wiederholte , bau-

und montagebedingte Entfernen und erneute Versetzen von
Uberbriickungen an Ort und Stelle (auch mehrmals).

All diese Leistungen inkl.Miete, Transport und

Gebiihren sind einzurechnen!

FUr Fussganger.

Einrichten, vorhalten flr die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 1,20.
Ueberbrickungslange bis

m 2,00.

Nutzbare Breite m bis 1.50.
Ueberbrickungslange m bis
1.20.

Uebergang in Holz zwischen

Ubertrag
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Auftrag: 1

NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 13
03.05.2024

214115

116

120

122
123
126
A27
130

132
133
136
137
141

Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstlitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang Uber Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.111.
Zu Pos. 214.112.
Zu Pos. 214.115.
Zu Pos. 214.116.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.111.
Zu Pos. 214.112.
Zu Pos. 214.115.
Zu Pos. 214.116.

Absturzsicherung in Holz im
Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.

Lage: Langs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausfihrung mit Kantholz 8/12
und Flecklingen.

Fester Fahrbahn.

Dauer ........cccoeeeeeeenn.
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrickungslange m ........
Ausmass: Abdeckungsflache.
LE = m2.

Einrichten, vorhalten und
entfernen flr die Dauer der

Ubertrag

St

St
St
St

St

St
St
St

St
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Seite: 14
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214141

142

.200

210

211

213

216

217

220

Leistungen des Unternehmers.

Absturzsicherung in Holz im
Haltestellenbereich zum Schutz
der Passanten.

Lage: Langs, zwischen
Haltekante und Gleis.
Ausfiihrung mit Kantholz 8/12
und Flecklingen.

Schottergleis.

Dauer ...ccccoeeveiieeen.
Nutzbare Breite m ca. 0.60.
Ueberbrickungslange m ........
Ausmass: Abdeckungsflache.
LE = m2.

Einrichten, vorhalten flr die
Dauer der Lestungen des
nternehmers und entfernen.

Fir Fahrzeuge bis t 3,5.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,00.
Ueberbrickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m 3.01 - 4.50.
Ueberbrickungslange m bis
2.00.

Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstutzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang Uber Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstutzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Ubertrag
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214.222
224
227
228

.230

232
234
237
.238
.300
310

311

313

316

317

.320

Zu Pos. 214.211.

Zu Pos. 214.213.

Zu Pos. 214.216.

Zu Pos. 214.217.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:

Anzahl Wiedereinrichtungen.
Zu Pos. 214.211.

Zu Pos. 214.213.

Zu Pos. 214.216.

Zu Pos. 214.217.

Fur Fahrzeuge bis t 28,0.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbrickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m 3.51 - 5.00.
Ueberbriickungslange m bis
2.00.

Uebergang in Holz zwischen
Schienen und Belag.

Ubergang Uber ein Gleis.

Inkl. notwendiger Abstutzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Uebergang in Holz zwischen
Schienen, Gleisen und Belag.
Uebergang lber Gleispaar.
Inkl. notwendiger Abstlitzungen
auf Schienenfuss oder
Widerlager.

Nutzbare Breite m

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Ubertrag
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214.322 Zu Pos. 214.311. St

215

216

324
327
328

.330

332
334
337
.338

402

403

Zu Pos. 214.313. St
Zu Pos. 214.316. St
Zu Pos. 214.317. St

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.311. St
Zu Pos. 214.313. St
Zu Pos. 214.316. St
Zu Pos. 214.317. St

Provisorische Gehwege mit rutschsicherer Oberflache ein-
richten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Inkl. Auffahrtsrampen und allfalliger Rohreinlagen.

Provisorische Tramhaltestelle
aus Kantholz und Flecklingen.
Oberflache muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkannte mus mit Baulatte
verkleidet werden.

Liefern, erstellen, vorhalten

und Rickbau inkl. Transport

und Gebluhren.
Haltekantenlange m 43.00.
Haltekantenhohe ab SOK m 0.19
-0.21.

Zugangsrampe: max.
12%Langsneigung.

Perronbreite m ca. 2.70. m2

Provisorische Bushaltestelle
aus Kantholz und Flecklingen.
Oberflache muss zwingend
rutschfest ausgebildet werden.
Stirnkannte mus mit Baulatte
verkleidet werden.

Liefern, erstellen, vorhalten
und Riickbau inkl. Transport
und Gebluhren.
Haltekantenlange m 18.00.
Haltekantenhéhe ab Strasse m
0.15-0.19.

Zugangsrampe: max.
12%Langsneigung.
Perronbreite m ca. 2.00. m2

Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Ubertrag
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R 216.090 Speziell bei Verkehrsumleitungen und

R 219

220

.100
120
121

100

101

102

Uberfahrten wenn Randsteine u.dgl. mit einer Héhe von bis
zu cm 15 Uberfahren werden.

Die notwendigen Transporte und Entsorgungsgebtihren sind
einzurechnen. Bei der Erstellung und

Wiederentfernung ist der UN fiir die Verkehrssicherheit
seines Bau-Personals verantwortlich (Aufwand in

Pos. enthalten).

Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.
Aus Walzasphalt.

bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.
Inkl. Trennlagen und Rohrein-
lagen. m

Spezielle Abdeckungen (baubedingt).
Versenkbare rutschsichere Abdeckplatten.

Zuschlag fur versenkte Abdeckplatten.
Winterdienstmassnahmen.

Fir Fahrzeuge bis t 28.0 inkl. Auflageband zur
Vermeidung von

Larmemmissionen.

Das Entfernen von allen Materialien inkl. Geblhren ist
einzurechnen.

Im Weiteren sind der Belagsaufbruch und
Anpassungsarbeiten der Spriessung im Einheitspreis zu
bericksichtigen.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20. Inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.00.
Uberbriickungslénge bis m

1.20. St

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.50.
Ueberbrickungslange bis m 1.21
- 2.00. St

Platze und Lagerflachen

Ubertrag
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221

230

231

235

236

.001

.090

.001

.100

101

102

.301

.302

.090

Gesamte Platze fur Bauausfiuihrung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

Aufteilung gemass Verteilschlissel der
Bauherrschaft. Gesamtposition gl = 1.

Ausmassregelung:

In Pos. 231.000 sind das Absperren der gesamten

Baustelle (doppelt und beleuchtet) inkl.

Etappierungen sowie eine Langsabschrankung beleuchtet

fur den Fussganger einzurechnen. Geplante

Verschiebungen (gem. Etappen- oder Bauphasenplan) wahrend
der ganzen Bauzeit sind einzurechnen.

Zusatzliche Absperrungen bendtigen die vorherige
Zustimmung der Bauleitung.

Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. o]

Verkehrsregelung von Hand.
Durch Verkehrsdienst. Ausmass: Anzahl Arbeitsstunden.

Innerhalb der ordentlichen Ar-
beitszeit. h

Ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeit. h

Arbeit unter Betrieb mit Siwa
LE = Std.
Die SiWa missen durch BVB

bestellt werden LE

Arbeit unter Betrieb mit Siwa
ausserhalb der ordentlichen
Arbeitszeiten

LE = Std.

Die SiWa mussen durch BVB

bestellt werden LE

Signalisierung. Beleuchtung in Pos. 238.

Die Positionen 236.101 bis 236.103 kdnnen nur auf

Ubertrag
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R 236.090

.100

101

102

237
R .090

.200

.201

.202

.203

.204

.300
.320

Anweisung der Bauleitung fur zusatzlichen
Verkehrsmassnahmen ausgeflihrt werden. In diesen
Positionen sind Kleinmengen zu berlcksichtigen.

Fur alle Positionen:

Es durfen keinerlei Gegenstande zwecks Fixierung

in den Belag (Strasse) oder in Beton (Kunstbauten/Gewasser)
gebohrt werden. Dies gilt auch dann, wenn der spatere Belag
oder Beton abgebrochen wird.

Schaden an der Anlage miissen vom Unternehmer behoben werden

oder Reparaturen werden in Rechnung gestellt.

Signaltafeln fir Strassenverkehr, inkl. Stdnder und Be-
festigungsmittel.

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Strassensignale x Anzahl
Monate.

Absperrwande und Abschrankungen. Beleuchtung in Pos. 238.

In allen Positionen sind Gerate, Maschinen und
Hebewerkzeuge zur Versetzung und spateren Demontage
einzurechen inkl. die Zwischentransporte innerhalb

der Baustelle.

Diese Positionen kénnen nur auf Anweisung der Bauleitung
fur zusatzlichen Verkehrsmassnahmen

ausgefihrt werden. In diesen Positionen sind Kleinmengen zu
bericksichtigen.

Baustellensignalisierung-, Abschrankungen, Markierungen,
Signale --> siehe Pos.

231 und 236 pro Bauphase

Leitbaken, inkl. Verankerungen, ohne Beschadigung von
Betonkonstruktion oder Belag.
Marke, Typ

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Leitbaken Typ" Klemmfix" oder
gleichwertig

Ausmass: St

LE = St

Umstellen und Unterhalt unter
Pos. 237.202 und 237.203

Langsabschrankung aus Absperrlatten.

Mit 2 Langslatten.

Ubertrag
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237.321 Einrichten und entfernen.

.322 Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate.

.323 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

238 Baustellenleuchten.
.100 Batteriebetrieb.
.101 Einrichten und entfernen.
.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl

Monate.

.103 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

R 239 Zusatzliche Arbeiten fur Signalisation und Absperrung.

R .100 Demontieren Signale.
Ausgraben Bodenstuick und Reinigen von anhaftenden Beton
-und Teerrlickstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfligung
Allmendverwaltung.

R .101 Verkehrssignalstander.
240 Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen
246 Schutzeinrichtungen firr Pflanzen inkl. Fundation oder Ver-
ankerung.

.200 Schalungen flr Baumschutz einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

.210 Stammdurchmesser bis m 0,40.
.212 Mit Holz, H bis m 2,00.
Gemaéss Standart 202.01 der
STG.
.220 Stammdurchmesser Gber m 0,40.

.221 Mit Holz, h bis m 2,00.

900 Verschiedene Einrichtungen und Leistungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

980 Zusatzliche Einrichtungen und Vergltungsanderungen

Ubertrag
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989

990

991

.100

110

A1

A12

.200
201

.202

.203

Erschwerter Bauablauf

Berlicksichtigung der Fahrleitung bei der Ausfiihrung
der Gleisbauarbeiten (Hohenbegrenzung).

Erschwerter Bauablauf,da die Fahrleitung nicht demontiert
und wahrend der Ausfiihrung der Gleisbauarbeiten ohne
Strom sein wird.

Alle Massnahmen und die eventuelle Bauverzégerung, die
von der Fahrleitungsanlage verursacht werden kann, werden
nicht separat vergutet und mussen in dieser Position
berucksichtigt werden (fur alle Leistungen der
Gleisbauarbeiten).

LE= Gl

Zuschlag zur Position 989.111
fur Fahrleitung unter Strom
bei der Ausfiihrung der
Arbeiten (Erdung der
Baumaschinen notwendig)

LE= gl.

Zusatzliche Unternehmerleistungen.
(nur im Auftrag der Bauherrschaft)

Entsorgungen und Beihilfen.

Unternehmerleistungen nur im Auftrag der Bauherrschaft oder
der Bauleitung.

Erstellung einer mobilen Larmschutzwand und Bauheizung

Liefern, Vorhalten, Montieren

und Entfernen mit Entsorgung

von Absperrgittern und
Standfissen H = m 2.00,
inkl.Befestigung und Fixierung

von Steinwolle an

Absperrgittern.

Material z.B. Flumroc-
Dammplatte ECCO t mm 100 oder
glw.

Zuschlag zu Pos. 991.201.
FUr Verschiebung der gesamten
Wand.

Mobile Bauheizung aufbauen und
abbauen

Aufbau und Abbau von mobilen
Bauheizungen ( z. b Diesel-
Heizungen, Abstimmung mit
Systemhersteller Abdichtung)

Die Bauzelte sind so zu
beheizen, das keine

Ubertrag
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R 991.203 Oberflachenfeuchtigkeit an den

113

204

.205

.206

.207

.208

Abdichtungsflachen entstehen.
Minimale erforderliche
Temperatur ca. 15° C

LE= Stick
Mobile Bauheizung vorhalten.

Ausmass LE = Stiick x Anzahl
Tage

Mobile Bauheizung betreiben
Betrieb von mobilen Bauzelten
zur Einhausung des jeweiligen
Bauabschnittes auf kompletter
Lange wahrend des Einbaus der
Abdichtungsarbeiten. Minimale
erforderliche Temperatur ca.
15°C

LE = Einsatztage pro Heizung

Wetterschutzzelt einrichten,
und entfernen. Das Zelt muss
nach allen Seiten abgedichtet
und gegen Abheben gesichert
sein.

Abrechnung nach
Lange x Breite x Hohe =

LE = Stuck

Wetterschutzzelt vorhalten.
Obligatorisches Vorhalten
eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhaltnissen wahrend
der Bauzeit Uber die gesamte
Arbeitsbreite- und lange.

Ausmass LE = Stick x Anzahl
Tag

Wetterschutzzelt Umstellen

innerhalb der Baustelle
Zu Pos. 991.206

Total Baustelleneinrichtung
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117 Abbriiche und Demontagen

000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

.090 Regelung betreffend Aufbriiche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriiche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019.
Abbriiche und Demontagen (V'24)

.200 Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.900 Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

200 Briicken-, Strassen- und
Tiefbau

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
210 Fundamente, Stlitzmauern und dgl.
213 Einzel- und Streifenfundamente abbrechen.

.100 Beton bewehrt.
.101 Alle Typen von Betonelementen M3 o e
.102 Zuschlag fur

Larmschutzmassnahmen

(Verschieben mobile
Larmschutzwande mit

Ubertrag e,
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213.102 Baufortschritt) sowie

220

223

.200
201
.202

.900

.100
110

12
113
114
115
120
122

Behinderungen durch
Larmschutzmassnahmen.
Zu Pos. 213.101

Beton unbewehrt.
Alle Typen von Betonelementen

Zuschlag fur
Larmschutzmassnahmen
(Verschieben mobile
Larmschutzwande mit
Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch
Larmschutzmassnahmen.
Zu Pos 213.201

Belage, Betondecken, Abschlisse und Entwasserungseinrich-
tungen

Bei samtlichen Aufbriichen ist der Zuschlag und die Beihilfe
von Hand einzurechnen.

Jegliches anzeichnen von Belagsschnitten inkl. beim
Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen, Belagseinbauten,
Pflasterungen und dgl.) werden nicht separat vergiitet und
mussen eingerechnet werden.

Fir alle Bauherren (z.B. IWB, Riehen und Dritte) wird das
Anschneiden, der Aufbruch sowie der Transport inkl.
Geblhren im NPK 117 ausgemessen. Die

Einheitspreise sind analog dem Strassenbau (keine weiteren
Zuschlage fur Werkleitungsbauarbeiten).

Angebotsregelung:
Innerhalb einer Position sind alle Einheitspreise gleich!

Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.
Schneiden.

Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Schichtdicke mm 101 bis 150.

Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfrase.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Ubertrag
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223.123
124
125
130
133
134
135
136
137
140

143
144
145
146
147
.200
210
212
213
214
215
220
222
223
224
225
.226
.230

Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfrase.

Deckendicke mm 61 bis 100.

Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 180.
Deckendicke mm 181 bis 200.

Deckendicke mm 201 bis 220.

Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfrase. Inkl.
Durchschneiden von Bewehrungen.

Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 180.
Deckendicke mm 181 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.
Aufbrechen oder frasen.
Bitumenhaltige Schichten.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.
Schichtdicke mm 201 bis 220.
Betondecken unbewehrt.
Deckendicke mm 41 bis 60.
Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.

Betondecken bewehrt.

Ubertrag
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223.233 Deckendicke mm 61 bis 100. m2

224

225

234
.235

.236

.090

.100
110
A1
112
120
121
.140
141
150
151

.090

.100
110
A1
112
120
21
140

Deckendicke mm 101 bis 150. m2
Deckendicke mm 151 bis 200. m2
Deckendicke mm 201 bis 220. m2
Abschlusse, Plattendecken und Pflasterungen abbrechen.
Abbrechen = Aushub ohne Wiederverwendung, und

Reinigung von Material. Das Auf-/Abladen, die Transporte

sowie die Geblhren sind einzurechnen.

Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreihig. m
Zweireihig. m
Stellplatten und Stellsteine.

Querschnitt bis m 0,10x0,30. m
Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25. m
Randsteine mit Wasserstein.

Querschnitt bis m 0,20x0,25. m
Abschlusse, Plattendecken und Pflasterungen demontieren.
Demontieren = Entfernen fur Wiederverwendung inkl.

Reinigung der Steinmaterialien vom Aushub-, Mértel- oder
Betonmaterial. MAglicher Zwischentransport innerhalb

der Baustelle oder auf TBA- Lagerplatz ist einzurechnen.

Das Auf-/Abladen, die Transporte sowie die Gebihren

sind einzurechnen.

Gilt auch fir Plattenbelage, Pflasterungen und

Verbundsteine.

Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreihig. m
Zweireihig. m
Stellplatten und Stellsteine.

Querschnitt bis m 0,10x0,30. m

Randsteine.

Ubertrag
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225.141 Querschnitt bis m 0,20x0,25.

R 290

R 291

Py

A XV XV XNV XV XN XD

300

R 390

150
151

.100
110
A12

120
121
130
131
.200
.250

.251

.252

Randsteine mit Wasserstein.
Querschnitt bis m 0,20x0,25.

Aufladen, Abladen und Transport von Steinmaterial
sowie spezielle Demontagen inkl. Abbriche.

Steinmaterial Aufladen/Abladen und Transportieren ab
Baustelle oder Zwischenlager (Umkreis 20 km Basel).
Die Reinigung des Steinmaterials ist beim

Demontieren der Abschlisse einzurechnen (Pos. 225).

Abschlisse.
Bund- und Wassersteine in Beton oder Sand.

Uber Typ 8/11.
Einreihig.

Stellplatten und Stellsteine.
Querschnitt bis m 0,10x0,30.
Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25.
Plattenbelage und Pflasterungen.
Diverses: Materialentsorgung.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 7 m3
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

LE = Anzahl Fuhren.

Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 10 m3
Einzugsgebiet:

Kanton Basel-Stadt

LE = Anzahl Fuhren.

Hochbau: Rohbau

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

BVB Fundamente bewehrt und unbewehrt, abbrechen.

Ubertrag
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R 390.090 1) Larmschutzmassnahmen Zuschlag fir

R 391

.001

.002

.003

.004

.005

.006

.100

Larmschutzmassnahmen (Verschieben mobile
Larmschutzwande mit Baufortschritt) sowie
Behinderungen durch Larmschutzmassnahmen werden
nicht separat vergltet und mussen in die Einheitspreise
eingerechnet werden

2) Transporte und

Deponiegebihren

Das Aufladen, das Transportieren bis
Unternehmerdeponie, die Zwischentransporte auf der
Baustelle und die Deponiegebihren werden nicht
separat vergltet und mussen in die Einheitspreise
eingerechnet werden

Haltestellenmdblierung.

Billetautomat (BA).
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31.

DFI Anzeige.

Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30

Beton bewehrt.

IXbxtm ..... XevooXennns

Stele Fundament Serie |.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 0.40x0.40x0.96.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie |l.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 0.40x0.40x0.50.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie Il V1.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 1.30x1.30x0.42.
Beton bewehrt.

Stele Fundament Serie Il V2.
Nach BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35

Ixbxt m 1.50x1.50x0.37.
Beton bewehrt.

Wartehalle.

gemass BVB Projektierungsrichtlinie Nr.
08.32, 08.33 und 08.34.

Beton bewehrt.

Ubertrag
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St

St
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St
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R 391.101 Fundament
Ixbxt m 1.10x0.90x1.00.

R .102 Fundament
Ixbxt m 2.60x0.90x1.00.

R .103 Fundament
Ixbxt m 2.20x0.90x1.00.

R 392 Fundamente flir Kasten.

R .001 Weichensteuerschrank
Fundament gemass BVB

R .002 Elektroverteiler
Fundament gemass BVB

R .003 Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.
Ixbxt m 1.20x0.40x0.40.
Beton: NPK F.
Nach Plan ..........
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

R .004 Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.
Ixbxt m 1.20x0.60x0.80.
Beton: NPK F.
Nach Plan ..........
Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.
Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

R 393 Fahrleitungsmast-Fundamente bewehrt, abbrechen.

R .001 Fahrleitungsmastfundament
Typ 10.
Ixbxt m 1.40x1.40x1.95.

R .002 Fahrleitungsmastfundament
Typ 11.
Ixbxt m 1.10x1.10x2.15.

R .003 Fahrleitungsmastfundament
Typ 11a.
Ixbxt m 1.10x1.10x2.30.

R .004 Fahrleitungsmastfundament
Typ 12.
Ixbxt m 1.60x1.60x2.00.

R .005 Fahrleitungsmastfundament
Typ 12a.

Ubertrag
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R 393.005

R .006

R .007

R .008

R .009

R .011

R .012

R .013

R .014

R .015

R .016

R .017

R .018

R .019

R .021

R .022

Ixbxt m 1.65x1.65x2.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 13.
Ixbxt m 1.30x1.30x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 13a.
Ixbxt m 1.30x1.30x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14.
Ixbxt m 1.75x1.75x2.20.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a.
Ixbxt m 1.80x1.80x2.35.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15.
Ixbxt m 1.40x1.40x2.50.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15a.
Ixbxt m 1.40x1.40x2.60.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 16.
Ixbxt m 1.90x1.90x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 16a.
Ixbxt m 1.95x1.95x2.50.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 17.
Ixbxt m 1.45x1.45x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 17a.
Ixbxt m 1.50x1.50x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 18.
Ixbxt m 2.00x2.00x2.60.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 18a.
Ixbxt m 2.10x2.10x2.60

Fahrleitungsmastfundament
Typ 19.

Ixbxt m 1.55x1.55x2.80.
Fahrleitungsmastfundament
Typ 20.

Ixbxt m 2.15x2.15x2.60.

Fahrleitungsmastfundament

Ubertrag
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R 393.022 Typ 21.

R

.023

.024

.025

.026

.027

.028

.029

.031

.032

.033

.034

.035

Ixbxt m 1.70x1.70x2.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 23.
Ixbxt m 1.80x1.80x2.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 25.
Ixbxt m 1.90x1.90x3.10.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 27.
Ixbxt m 2.05x2.05x3.30.

Anker-Fundament Typ A3.

Nach BVB Fundment Plan Nr.

017.
Ixbxt m 1.10x1.50x2.80.
Beton bewehrt.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220

Nach BVB Fundament Plan
Nr.013.

Ixbxt m 1.00x1.00x2.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 220V

Nach BVB Fundament Plan
Nr.014.

Ixbxt m 1.00x1.00x3.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260

Nach BVB Fundament Plan
Nr.015.

Ixbxt m 1.20x1.20x2.65.

Fahrleitungsmastfundament
Typ HEB 240-260V

Nach BVB Fundament Plan
Nr.016.

Ixbxt m 1.20x1.20x3.40.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 10 bis 14.
Baugrundziffer C=3kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 14a bis 20.
Baugrundziffer C=3kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 11 bis 13a.
Baugrundziffer C=1kg/cm3.

Fahrleitungsmastfundament
Typ 15 bis 27.

Ubertrag
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R 393.035 Baugrundziffer C=1kg/cm3.

R

A U XU X

.041

.042

.043

.044

.045

.046

394

.001
.002
.003
.004

395

.001
700

.090

720

.900

Fahrleitungsfundament
Typ R1 bis 2.35 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ R2 bis 2.55 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ R3 bis 2.70 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ R4 bis 2.85 m Tiefe

Fahrleitungsfundament
Typ HEB 220 bis 1.90 m Tiefe

Fahrleitungsfundament

Typ HEB 240/260 bis 2.30 m

Tiefe

BVB-Masten entheben.

Inkl. zerkleinern, aufladen und transportieren in
Unternehmerdeponie, Gebuhren.

Betonmast rund.

Stahlmast rund.

HEA-Tragermast

HEA-Tragermast
Provisorium

BVB-Masten entheben.

Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Baustelle resp.
Verwendungsort auf Lager BVB (Miinchensteinerstrasse 87),

Abladen, Zwischentransporte, allen Aufwendungen und
Erschwernissen.

Stahlmast rund.

Materialbewirtschaftung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Walz- und Zementasphaltbelage.

Transportmittel nach Wahl Unternehmer in Bezug der
ortlichen Gegebenheiten. Es werden keine zusatzlichen
Entschadigungen vergutet.

Transporte

Die Entsorgungen gelten auch flr samtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) und dgl.

Ubertrag
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R 720.900 mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

723

.090

.200
.250

.252

.253

.290
291

werden).

Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-
beitung und Gebihren.

Beim Transport ist der Auflad und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.

In Deponie.
In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz) flr
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und
Ablad fir die definitive
Entsorgung.

Lagergebuihren bis zu einem
Monat sind einzurechnen.

Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der spatere
Ablad ist inbegriffen.

In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber
mg/kg 250.

Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass
Auftrag Bauherr.

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlicke in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24

BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 117 Abbriiche und Demontagen D/19(V'24)

Seite: 34
03.05.2024

R 723.291 Ziffer 4.2.1. der Richtlinie

730

733

117

400

402

404

.900

400
402

404

Materialtechnologie im
Tiefbau. t

Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis

mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

VeVA-Code 170302.

(Belagsrecycling).

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Betonabbruch.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

VeVA-Code 170101.

(Betonrecycling)

Ziffer 4.2.2. der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Gebuhren und Bearbeitung

Die Entsorgungen gelten auch fir sdmtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) udgl.
mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

werden).

Gebihren fir Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen fest.

In Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis

mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

Zu Pos. 723.402.

Belag gem. VeVA-Code 170302

(Belagsrecycling).

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Betonabbruch.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

Zu Pos. 723.404.

Beton gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling). m3

Total Abbriiche und Demontagen
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151

Bauarbeiten fiir Werkleitungen

000

100

120

121

122

.200

.900

.002
.003
.004

.001

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es qilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Alle Bauleistungen wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Geblhr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Sondierungen

Aushub von Hand fur Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.
Ausmass: Volumen fest. Mehrleistungen in Pos. 224.

Normal grabbar m3
Schwer grabbar m3
Bereits bestehende Leitungen

vorgangig sondieren auf

Anordnung der Bauleitung. m3

Einflllen von seitlich zwischengelagertem Material aus
Sondage. Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.

Ubertrag
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122

200

210

212

214

220

221

.001

.002

.003

.004

.100
101
102
.200

.201

.100
101
102
.200
201

.100
110

A1

MN/m2 80

Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 80

Maschinell.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Von Hand.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Aushubarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Abtrag Boden

Oberboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.

Abtragsbreite bis m 2,00.
Unterboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.
Abtragsbreite bis m 2,00.

Grabenaushub

U- und V-Graben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,50.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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221.120 In gespriessten Graben.

222

121
.200
210
211
.220
221
232

233

.300

.301
.302

.303

.304

.305
400
406

407

t bis m 1,50.

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

In gespriessten Graben.

t bis m 1,50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (keine Behinderung
durch Spriessung).

tm bis 1.50

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (in gespriessten
Graben).

t m bis 1.50

Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Graben maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge Uber m3 0,25.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhillung aus unbewerten
Beton

Rohlkies
Bei Ubrigen Erschwernissen.

Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel!

Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstitzung
Handaushub Baumpfleger.
Wichtig:

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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222.407

223

.300

.301
.302

.303

.304

R 229

R .090

R .100
R 110

R 112

R 113

Mit zahnlosem Baggerléffel!

Mehrleistungen zu Aushub von U- und V-Graben maschinell, in
gespriessten Graben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tiber m3 0,25.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhtillung aus unbewehrtem
Beton

Aushub mit Saugbagger

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.

Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub

von

Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Gebuhren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate

und Maschinen missen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3
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R 229.113 entfernen.

230

231

114

.100
110
A1
120
121
122
123
124
.200
210
211
.220
221
222
.301

.302

.303

Tiefe 1.50 m.
Zuschlag zu Pos. 249.111
bei Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m

Zuschlag zu Pos. 249.112

bei Nachtarbeit.

Gruben- und Fundamentaushub

Aushub fur Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4.
Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

In gespriessten Gruben.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

t m 3,01 bis 4,00

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

In gespriessten Gruben.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe.

t m bis 1.50.

LE =m3

Handaushub mit maschineller
Beihilfe.

tm 1.51 bis 2.00

LE=m3

Handaushub mit maschineller

Beihilfe.
tm 2.01 bis 3.00

Ubertrag
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231.303

.304

232

.300

.301
.302

.303

.304

.305
400
406

407

233

.300

.301
.302

.303

LE =m3 LE

Handaushub mit maschineller

Beihilfe.

t m 3.01 bis 4.00

LE =m3 LE

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Rohrumhillung aus unbewehrtem
Beton m3

Rollkies m3
Bei Ubrigen Erschwernissen.

Im Wurzelbereich bei

maschinellem Aushub mit

bauseitiger Handbeihilfe durch

Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel! m3

Im engerem Wurzelbereich

Maschineneinsatz mit

Kleinbagger zur Unterstitzung

Handaushub Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel! m3

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge uber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3
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233.304

.305
400
406

407

234

.300

.302

.303

.304

235

.300

.301
.302

.303

.304

R 239
R .090

Rohrumhllungen aus unbewehr-
tem Beton.

Rollkies
Bei Ubrigen Erschwernissen.

Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel!

Im engerem Wurzelbereich
Maschineneinsatz mit
Kleinbagger zur Unterstltzung
Handaushub Baumpfleger.
Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel!

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhiillungen aus unbewehr-
tem Beton.

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge Gber m3 0,01.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhtillung aus unbewehrtem
Beton

Aushub mit Saugbagger
Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr

und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen

Ubertrag
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R 239.090 Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufiihren -

R

R

240

241

.100

110

A1

A12

113

114

.090

.001

erfolgt die Verrechnung mit den Norm-Positionen (Aushub
von
Hand, mit Beihilfe oder mit Maschine).

Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Gebdihren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen mussen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Zuschlag zu Pos. 239.111

bei Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m

Zuschlag zu Pos. 239.112

bei Nachtarbeit.

Mehrleistungen

Die Vorschriften der Werkseigentimern miissen
eingehalten werden

Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen.

Langs von Graben und Gruben.

Ubertrag
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241.002 Quer zu Graben und Gruben.

242 Mehrleistungen fir Sichern und Schitzen von Leitungen.
.001 Langs von Graben und Gruben.
.002 Quer zu Graben und Gruben.

243 Mehrleistungen beim Unterqueren von Leitungen, Hindernis-
sen und dgl.

.090 | dberm 1

.100 Aushub von Hand. Inkl. Material aus Graben heben und
aufladen oder seitlich zwischenlagern. Ausmass:
Volumen fest.

.105 Boden normal grabbar.

.106 Boden schwer grabbar.

.107 Boden schwerst grabbar.

244 Mehrleistungen fur das Entfernen von Rohrleitungen im
Zuge der Aushubarbeiten.

.001 Kunststoffrohrleitungen
DN bis mm 250
Ausmass: m

300 Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

320 Brettspriessungen

321 Grabenspriessungen erstellen.
.201 Brettspriessung vertikal
Grabentiefe m bis 1.50
Gegenseitig abgestitzt.
LE =m2
322 Grubenspriessungen erstellen.
.100 Ausgesteift oder gegenseitig abgestuitzt.
.101 Grube Ixbxt m von
1,10x1,10x1,95 bis
1,80x1,80x2,50.

323 Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-

rial.

.001 Ausmass: bedeckte Flache,

Ubertrag
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323.001

330

332
.100
110
A1

333

100

101
334

.001
339

.100

101

400

410

411
.200
210
212
213
214
.300

inkl. Keile, Klammern und dgl. M2 e s

Kanaldielenspriessungen

Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.

Gestellt oder nachgetrieben.

Ausgesteift oder gegenseitig abgestitzt.

Grube Ixbxt m von

1,40x1,40x2,50 bis

2,05x2,05x3,50. M2 e s
Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-

rial. Bei Restlangen unter m 2,0 werden die ganzen Dielen

ausgemessen.

Ausmass: Flache.

Kanaldielen. M2 e e
Kanaldielen schneiden.

Ausmass: Schnittlange. M e e
Unterquerungen spriessen, Stolleneinbau.

Bei Bahn- oder Strassenbahnlinien.

Unterquerungen spriessen mit
Kanaldielen od. Verzugblechen. M2 s e

Kabelschutzrohre und
Rohrblocke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kabelschutzrohre; nur Lieferung

Kabelschutzrohre aus PE-LD liefern, C+S.

Rohrlange m 10.

Mit STM, inkl. Dichtungen.

DN/ID 80. M e e
DN/ID 100. M e e
DN/ID 120. M i e
Rollen.

Ubertrag e,
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411.331 Flexrohre, KRFWG, 1000N

415

420

421

430

332

.200
.202
.203
.204

.200
210
212
213
214
.300

310
312
313
314
.500
510
513
514

515

DN/ID M40
Blau gerillt

Flexrohre, KRFWG, 1000N

DN/ID M63

Blau gerillt

Kabelschutzrohre aus PE liefern, mit Langsverschluss.
Rohrlange m 10.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Formstlicke und Zubehor zu Kabelschutzrohren; nur Lieferung

Formstucke liefern (1).

Bogen fur Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 90.
Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 80, r mm 800.

DN/ID 100, r mm 1'000.

DN/ID 120, r mm 1'200.

Flexible Rohrbogen.

Systaflex oder gleichwertiges
Produkt.

Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Muffen (1).

Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Kabelschutzrohre; nur verlegen

Ubertrag
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431

433

440

441

442

.001
.002
.003

.002
.003

.100
120
123
124
125
.200
.203
204
.205
.300
.301
.302
.303

.100
110
113
114

Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und

dichten.

Bis DN/ID 60.

DN/ID 61 bis 100.

DN/ID 101 bis 150.

Kunststoffrohre mit Langsverschluss verlegen.
DN/ID 61 bis 100.

DN/ID 101 bis 150.

Formstiicke; nur verlegen

Mehrleistungen zum Verlegen von Formstiicken zu
Kabelschutzrohren.

Bogen.

Grad 90.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Flexible Rohrbogen.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzroh-

ren.
Muffen (1).
Doppelsteckmuffen.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

Ubertrag
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442.115 DN/ID 120.

480 Nebenarbeiten

482 Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflachen.
.100 Kunststoffrohre.
.101 Bis DN/ID 100.
.102 DN/ID 101 bis 150.
R 490 Fir Wasser- und Gasleitungen.
R 492 FUR STROMLEITUNGEN

Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spateren
Hauseinfiihrungen werden nicht zusatzlich vergiitet.

Bedingungen:

Alle Aufwendungen fur Ablauf und Verteilen samtlicher
Materialien und Fertigteilen, auch bei Lieferung durch die
Bauherrschaft sind in die Versetz- und Verlegearbeiten
einzurechnen. Bestehende Kabelleitungen ausbauen,
entheben, entfernen oder abbrechen von bestehenden
Kabelschutzmaterialien inkl.

seitliche Deponie oder Auflad auf Transportmittel. Beim
Ausbau von wiederverwendbarem Kabelschutzmaterial ist
Aufwand fiir die entsprechende Sorgfalt einzurechnen.
Eventuelles Reinigen des Kabelschutzmaterials sowie
Anlegen von Zwischendeponien wird in Regie vergutet.

R .600 Monteur- und
Kabelzugbeihilfe, Transporte, Kabelschutz,
Flhren von Kabelmulden, Beihilfe durch Personal des
Unternehmers bei Kabelziigen oder Montage.
Auf/Abladen von Kabelschutzmaterialien auf der
Baustelle oder im IWB-Werkhof Kleinhtningen.

R .610 Beihilfe Montage

Diverse Hilfeleistungen wie: Zutragen von Materialien,
Entfernen von alten Kabeln nach Angabe des Monteurs etc.

R .611 Beihilfe Montage.
R .620 Beihilfe Kabelzug

Zu offerieren ist der gemittelte Regieansatz der zum
Einsatz gelangten Mitarbeiter.

Es ist der Einsatz von sechs Handlangern unter der Aufsicht
eines Poliers oder Vorarbeiters anzunehmen.

R .621 Beihilfe Kabelzug.

600 Schachte und Fundamente

Ubertrag
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600 Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

610 Schachte aus Fertigteilen, ohne Abdeckung

611 Schéachte aus Fertigteilen erstellen.

.900 Aus Beton. Schachtbdden an Ort betonieren oder aus Fertigtei-
len.

.901 Schacht
DN 300.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlissen.

.902 Schacht
DN 400.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und 2
Leitungsanschlissen.

.903 Schacht
DN 500.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

.904 Schacht
DN 600.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60.
Inkl. Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

.905 Schacht
DN 800.
Konus
DN 800/600.
Inkl. Lieferung von Fertigtei-
len.
Schachttiefe m 0,60 Inkl.
Sickerpackung und
Leitungsanschlisse.

.911 Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.901.

Ubertrag
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R 611.912 Zuschlag fur Mehrhdhe pro

R

620

621

650

652

913

914

915

.001

.013

.014

0.20m zu Pos. 611.902 St

Zuschlag fiir Mehrhohe pro
0.20m zu Pos. 611.903 St

Zuschlag fur Mehrhéhe pro
0.20m zu Pos. 611.904 St

Zuschlag fur Mehrhdhe pro
0.20m zu Pos. 611.905 St

Schachte aus Beton oder anderen Materialien, ohne
Abdeckung

Schachte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferun-
gen, Schalungs-, Bewehrungs-, Beton- und Verputzarbeiten.

Schacht fur BVB-Rickleiter.

Aus Beton.

Abmessung innen Ixbxt

m 0.80x0.80x1.00

Wanddicke mm 250

Bodendicke mm 250

Beton Typ NPK A
Bewehrungsgehalt kg/m3 ca. 60
Inkl. 4 Rohreinflhrungen max.

PE 100 in Wanden, Schachtboden
ist geschlossen mit einem
Sickerloch. St

Fundamente aus Fertigteilen

Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Exkl. Lieferung
Fundamentrohre.

BVB-Stele Fundament Serie |.
Ixbxh m 0.40x0.40x0.96.
Nach Plan BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.

Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen. St

BVB-Stele Fundament Serie II.
Ixbxh m 0.40x0.40x0.50.

Nach Plan geméass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.

Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen

Ubertrag
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652.014 notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

.015 BVB-Stele Fundament Serie I,
V1.
Ixbxh m 1.30x1.30x0.42.
Nach Plan geméass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

.016 BVB-Stele Fundament Serie llI,
V2.
Ixbxh m 1.50x1.50x0.37.
Nach Plan geméass BVB
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.35.
Versetzen von Bauseits
geliefertem Fundamentsockel,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

.019 Weichensteuerschrank (WE).
Nach Plan gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.40 erstellen.

Versetzen von Bauseits
gelieferten Bauteilen,
allen zum Versetzen
notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

.891 Schacht fur BVB-Rckleiter
Ixbxh mm 760x 760 x780
Nach PlanArt.-Nr.: 063881037
Marke, Typ BGS Bau Guss AG
Aus Beton Fertigelemente
Aus Kunststoff.
Fundamentrohr bauseits
geliefert
Beschreibung ........
Versetzen von Bauseits
gelieferten Bauteilen, allen
zum Versetzen notwendigen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und

Ubertrag
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R 652.891 Erschwernissen.

660

R 669

.100
101

102

110

A1

A12

113

.200

.201

.202

.203

.204

Einzelfundamente aus Ortbeton

BVB Fundamente aus Ortsbeton.

Inkl. Materiallieferungen, Beton-, Schalungs-,
Bewehrungs-, Verputzarbeiten und Wiedereinfillen.

Fundamente fur Haltestellenmdblierung.

Billetautomat (BA)
Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.31.

DFI Anzeige.

Nach BVB Fundament Plan Nr.
08.30.

Beton: NPK C.

Ixbxt m ....x....X.....

Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

Wartehalle geméass BVB- Projektierungsrichtlinie Nr.

08.32, 08.13 und 08.34 erstellen.

Fundament
Ixbxt m 1.10x0.90x1.00.

Fundament
Ixbxt m 2.60x0.90x1.00.

Fundament
Ixbxt m 2.20x0.90.1.00

Fundamente flir Kasten.

Weichensteuerschrank
Fundament geméass BVB

Die Schalung fur den Sockel
und die PE-Rohre werden durch
die BVB geliefert.

Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

Elektroverteiler IWB (EV)
gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.36 erstellen.

Elektroverteiler Primeo (EV)
gemass BVB-
Projektierungsrichtlinie Nr.
08.37 erstellen.

Steuerkasten Schmieranlage.
Typ BVB.

Ixbxt m 1.20x0.60x0.80.
Beton: NPK F.

Ubertrag
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R 669.204

R .205

R .300

R 301

R .302

R .303

R .304

R .305

R .306

Nach Plan ..........

Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.

Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

Erdkasten Schmieranlage.

Typ VBZ.

Ixbxt m 1.20x0.90x0.45.

Nach Plan
Schienenschmiersystem E3S von
Moklansa.

Die PE-Rohre werden durch die
BVB geliefert.

Inkl. Versetzen von bauseits
gelieferten Einbauteilen.

Fahrleitungsfundamente fiir Rundmasten und HEB nach Plan

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x2.35

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x2.00.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R1

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.10x1.10x1.80.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x2.55.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x2.15.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R2

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ubertrag
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R 669.306

R .307

R .308

R .309

R 311

R 312

R 313

R 314

R 315

R .316

Ixbxt m 1.40x1.40x1.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.70.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R3

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.60x1.60x2.05.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.85.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden: verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.45.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: R4

Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.80x1.80x2.15.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.20x1.20x1.90.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1

Typ Boden: Verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.20x1.20x1.55

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H1

Typ Boden:
Niederterassenschotter

Ubertrag
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St
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R 669.316

R 317

R .318

R 319

R .326

R 327

R 337

R .338

Beton: NPK C.
Ixbxt m 1.20x1.20x1.35.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2

Typ Boden: Lehm

Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x2.30.

Fahrleitungsmastfundament
Typ Fundament: H2

Typ Boden: Verlehmter
Schotter/ keine Angaben
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x1.90.

Typ Fundament: H2
Typ Boden:
Niederterassenschotter
Beton: NPK C.

Ixbxt m 1.40x1.40x1.65.

Zusatzarbeiten zu
Fahrleitungsmastfundamenten.
Schutzsockel fur
Fahrleitungsfundamente in
Grunflachen.

Hoéhe m min. 0.30.
gemass Plan: 011

Inkl. allen
Materiallieferungen,
Aufwendungen und
Erschwernissen.

Anker-Fundament Typ A3.
Nach BVB Fundment Plan Nr.
017.

Ixbxt m 1.10x1.50x2.80.
Fundamentkopf m
0.75x0.60x0.40.

Provisorisches Mastfundament
200cm.

Nach BVB Fundamentplan Nr.
021.

Inkl. Aushub nach Vorschlag
Unternehmer, versetzen Mast,
Beton liefern und einbauen,
Sand liefern einbringen und
gut verdichten, samtlichen
Aufwendungen, Materialien und
Erschwernissen.

Provisorisches Mastfundament
300cm.

Nach BVB Fundamentplan Nr.
022.

Inkl. Aushub nach Vorschlag
Unternehmer, versetzen Mast,

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St
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R 669.338 Beton liefern und einbauen,

A XU X X

A X0 XUV XN X0 X

700

710

719

720

400

410

411
412
413

420

421
422
423

.200
210
214
.220
221
223

Sand liefern einbringen und

gut verdichten, samtlichen

Aufwendungen, Materialien und

Erschwernissen. St

Masten liefern und stellen.

BVB-Masten liefern.

Inkl. Aufladen, Transport BVB- Masten von Lager BVB
(Mlnchensteinerstrasse 87) auf Baustelle resp.
Verwendungsort, Abladen, Zwischentransporte, allen
Aufwendungen und Erschwernissen.

Stahlmast rund. St
HEB 220 Mast St
HEB 240/260 Mast St

Masten in Fundamente versetzen gemass Vorschriften
BVB inkl. samtlichen Aufwendungen,

Materialien und

Erschwernissen.

Stahlmast rund. St
HEB 220 Mast St
HEB 240/260 Mast St

Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Materiallieferungen

Naturliche Gesteinskérnungen liefern, zur Verwendungsstelle

oder in Zwischenlager, inkl.

Ablad.

Ausmass: Volumen fest

Ungebundene Gemische nach Norm SN 670 119-NA

Kiesgemisch 0/45, frostsicher. m3
Gesteinskérnungen nach Norm SN 670 102-NA.

Rundsand gewaschen 0/4. m3

Betonkies 0/16. m3

Verflllen von Leitungszonen

Ubertrag
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721

730

731

740

741

750

751

.200
201

.100
101

103

.100
110
112

120
122

.100

101

.200

Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der
Leitungszonen einbringen und verdichten.

Ausmass: Volumen fest.
Naturliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl.
Lieferung.

Beton fir Leitungszonen

Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

Beton mit natiirlichen oder rezyklierten Gesteinskérnungen.

Beton Zementgehalt kg/m3 200,
D_max 16.

Verflllen von Querungen unter
Tramgleis mit Magerbeton inkil.
Lieferung, Ablad und
Einbringen an Verwendungsort.
CEM kg/m3 150.

Verflllen von Leitungsgraben

Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material
einflllen.

Ausmass: Volumen lose.
Maschinell.

Naturliche Gesteinskérnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Von Hand.

Naturliche Gesteinskérnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/m2 100

Nebenarbeiten (1)

Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

Planiebreite bis m 1,0.

Toleranz ab Sollhohe +/-
mm 30.

Planiebreite Gber m 1,0.

Ubertrag
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751.201 Toleranz ab Sollhdhe +/-

754

R 759

770

771

R 790

R 791

.100
101
.200
.201

.901

.100

110

113

114

120

123

124

.100
120

mm 30.

Rohre, Leitungen und dgl. unterbetonieren und untermauern.

Beton, inkl. Lieferung.
Beton Zementgehalt kg/m3 200.

Schalungen.

Typ 1.

Schalungen fir Leitungskanale, Gruben und Schéachte, einhaup-

tig, Typ 1.
Schalhéhe bis m 0,50.

Kulturerdarbeiten

Unter- und Oberboden anlegen.
Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.
Maschinell.

Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen
Schichtdicke bis m -0.30 bis -
0.80

Einbaubreite m bis 2.00

Oberboden einbauen
Schichtdicke bis m 0.30
Einbaubreite m bis 2.00

Von Hand.

Unterboden (zweite
Bodenschicht) einbauen
Schichtdicke bis m -0.30 bis
-0.80

Einbaubreite m bis 2.00

Oberboden einbauen

Schichtdicke bis m 0.30

Einbaubreite m bis 2.00

Transporte und Gebihren, Volumen fest

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle

mit LKW oder in Mulden geméass Vorschlag Unternehmer
Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im

Tiefbau.

Ober- und Unterboden

Unverschmutzt gemass Richtwerte VBBo, (nur mit

Ubertrag

m2

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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R 791.120 chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fur
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort Schweiz)

R .121 Oberboden (Humus, A-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméass VBBo. m3

R .122 Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo. m3

R .123 Aushubmaterial.
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fir
Wiederverwertung. gem. VVEA
Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe). m3

R .124 Betonabbruch
(Aushubarbeiten).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gemass VVEA.
(Beton bewehrt oder
unbewehrt).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3

R .130 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

R .131 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).
Transport fir
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3

R .140 Verschmutztes Material.

R .141 Transport auf Deponie Typ B.

Ubertrag
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R 791.141 Material geméass VVEA Anhang 5

R

.150

151

.200
210
212

.700
.710

711

Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc. Humus, A- und
B-Boden usw. m3

Stark verschmutztes Material.

(Reaktorstoffmaterial)

Nach Liefereschein (Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art
(inkl. Ausbauasphalt) fir
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushub- und Abbruchstilicke
in annahmekonformer Groésse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)

dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fir
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. t

Transport in Aufbereitungsanlage.
Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

Betonabbruch.

(Verkehrsflachen) fir

Wiederverwertung.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

VeVA-Code 170101.

(Betonrecycling).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz)

Transport und Lager.
Ausmass Volumen fest.

Material jeglicher Art.

Ubertrag
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R 791.711 Transport auf befestigtes und

R 795

712

.090
.100
120

121

122

123

124

130
131

.140
141

gesichertes Zwischenlager des

Unternehmers (Standort

Nordwestschweiz) flir Beprobung

und chemische Untersuchungen

mit Auflad fir die definitive

Entsorgung inkl. Miete und

Lagergebuihren.

Dauer bis 1 Monat. m3

Material jeglicher Art.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen. m3

Geblihren
Gebuhren und/oder Aufbereitungskosten
Ober- und Unterboden

Unverschmutzt geméass Richtwerte VBBo, (nur mit
chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fiir
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort
Nordwestschweiz)

Oberboden.
Zu Pos. 791.121. m3

Unterboden.
Zu Pos. 791.122. m3

Aushubmaterial.
zu Pos. 791.123. m3

Betonabbruch.

(Aushubarbeiten)

Zu Pos. 791.124.

Beton gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling). m3
Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 791.131. m3

Verschmutztes Material.

Deponie Typ B.
Zu Pos. 791.141. m3

Ubertrag
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R 795.150 In Aufbereitungsanlage.

R

151

.152 Betonabbruch.

(Verkehrsflachen)

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

Zu Pos. 791.212.

Belag gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Total Bauarbeiten fiir Werkleitungen
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172

Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fiir Briicken

000

010

011

.100

.200

.900

.100
110

120

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 172D/2014.
Abdichtungen fir Bauwerke

unter Terrain und fur Bricken

(V'24)

Der Abschnitt 000 enthalt die

fur dieses Kapitel massgeben-
den Vergltungsregelungen und
Ausmassbestimmungen der Norm
SIA 118/272 "Allgemeine Bedin-
gungen fur Abdichtungen und
Entwésserungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau", der Norm SIA 118/274
"Allgemeine Bedingungen fur
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" sowie Begriffsdefini-

tionen. Die Unterabschnit-

te 010, 020 und 030 werden
unverandert aus dem NPK Uber-
nommen und sind im Leistungs-
verzeichnis vollumfanglich
nachfolgend wiedergegeben.

Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Geblhr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinition des
Dokuments " Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024"
sind ebenso Vertragsbestandteile.

Vergutungsregelungen

Inbegriffene Leistungen.
Bei allen Arbeiten.
Massnahmen gegen Staubentwicklung bzw. zur Staubbekampfung.

Reinigen der benltzten Transportwege, exkl. Radwaschanla-
gen.
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011.130 Wartezeiten bei Signalanlagen, Bahnlibergangen, Verkehrsstau
und dgl.

.140 Bei Materiallieferungen durch den Unternehmer die Zwischen-
lagerungen und Transporte innerhalb der Baustelle bis
zur Verwendungsstelle.

.150 Ladezeiten.

.190 Schutzausriustung (gem. Anforderungen
Sicherheitsdatenblatter der Bauprodukte) fur Personal (wie
Atemschutz, Schutzanzug, Handschuhe etc...) inkl. allen
damit verbundenen
Aufwendungen.

.200 Bei Baustelleneinrichtungen.

.210 Abschrankungen, Signalisierung und deren Beleuchtung.

.220 Kosten fir den Verbrauch von Energie und Wasser, exkl.
Strom fir den Betrieb einer Wasserhaltung.

.230 An- und Zwischentransport, Ablad und fachgerechtes Lagern
von Ueberwachungseinrichtungen auf der Baustelle.

.300 Bei Abdichtungsarbeiten (1).
.310 Handmuster von Handelsprodukten bis Format A4.

.320 Dokumentieren der Wetterverhaltnisse beim Einbau und wah-
rend des Abbindeprozesses.

.330 Eigenprifung der einzubauenden Materialien nach Prifplan und
Beschaffen der Eignungsnachweise.

.340 Tagesabschlisse wahrend der Ausflihrung der Arbeiten.

.350 Abdecken von Baustoffen zum Schutz vor Witterungseinflis-
sen und vor Verschmutzungen.

.360 Reinigen von durch die Arbeiten verschmutzten Bauteilen.

.370 Gertste, mit denen Arbeiten bis m 3,0 tber der Abstellba-
sis ausgefihrt werden kénnen.

.380 Schitzen von Drainage- und Entwasserungselementen vor
Verunreinigung durch Abdichtungsbaustoffe.

400 Bei Abdichtungsarbeiten (2).

410 Injektionsarbeiten zur Beseitigung von Wassereintritten,
die durch eine fehlerhafte Ausflihrung verursacht wurden.

420 Vorschriftsgemasses Entfernen und Entsorgen oder Rezyklieren
von Baustoffen, Abfallen, Reinigungs-, Verpackungsmaterial
und dgl.
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011.430

440

450

012
.100
110
120
130

140
.150
.160

170
.180
.200
210
.220
.230

.240

.250
.260
270
.280

.300
310

Massnahmen zum Schutz vor Beschadigung zwischen Fertig-
stellung und Abnahme der Arbeiten.

Nachbehandlungsarbeiten bei starren Abdichtungssystemen
durch den ausfihrenden Unternehmer des wasserdichten Mor-
tels.

Prifen des Untergrunds. Nachweispflichtig fiir die Qualitat
des Untergrunds ist dessen Ersteller.

Nicht inbegriffene Leistungen.

Bei allen Arbeiten (1).

Anschneiden und/oder Aufbrechen von Belagen.
Erschwernisse wegen Einzelhindernissen.

Abhalten und Entfernen von Wasser, Schnee und Eis auf dem
abzudichtenden Untergrund.

Bauseits angeordnete Zwischenlager.
Folgen nachtraglich bauseits angeordneter Etappierungen.

Lichtsignalanlagen und Abschrankungen fur die Verkehrs-
fuhrung.

Pumpen fur die Wasserhaltung.
Behandeln von Pumpwasser.
Bei allen Arbeiten (2).
Winterdienst.

Einrichtungen fur Dritte.

Entfernen und Entsorgen bestehender Abdichtungen beim Ruick-
bau.

Projektbearbeitung und Erstellen von Ausschreibungsunterla-
gen.

Prifen des Untergrunds durch Diritte.

Abschottsektoren exkl. Tagesabschlisse.

Bauseits bedingte Arbeitsunterbriiche.

Vorbereitungsarbeiten am Untergrund, wie Reinigen, Vorbe-
handeln, Ausgleichen, Trocknen und Vorbereiten von Kanten und
Kehlen.

Bei allen Arbeiten (3).

Massnahmen zum Schutz vor mechanischer Beschadigung bei
bauseits bedingten Arbeitsunterbriichen.
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012.320

.330

020

021
.100
110

120

.200
210

.220

022
.100
110
120

130
140

150

.160

170

.180

Prufungen des Abdichtungssystems durch Dritte nach Prif-
plan.

Kleinflachen bis m2 50. Inkl.
aller Arbeiten.

Ausmassbestimmungen

Allgemeine Ausmassbestimmungen.
Far alle Arbeiten.

Das Ausmass wird theoretisch nach Planunterlagen des Pro-
jektverfassers ermittelt. Ergdnzend dazu kann das Ausmass
auch am Bau ermittelt werden.

Gruppenstunden enthalten alle Lohn- und Lohnnebenkosten,
Vorhalte- und Betriebskosten der entsprechenden Einrichtun-
gen sowie Gerateunterhalt und Werkzeugverschleiss. Sie wer-
den ab Beginn des Werkzeugwechsels bis zur erneuten Auf-
nahme des Normalbetriebs gemessen.

Angebrochene Zeiteinheiten.

Far angebrochene Monate wird pro Kalendertag 1/30 des fir
den Monat vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Fur angebrochene Wochen wird pro Kalendertag 1/7 des fir
die Woche vereinbarten Einheitspreises vergutet.

Ausmassbestimmungen fliir Abdichtungsarbeiten.
Ausmass nach Flache (1).
Liegende Flachen: horizontal oder geneigt bis % 15.

Stehende Flachen: vertikal oder geneigt Giber % 15 von der
Horizontalen.

Vorbereitungsarbeiten am Untergrund.

Lunkern- und Porenverschluss, Haftvermittler mit Angabe des
mittleren Flachengewichts: abgewickelte Flachen, getrennt
nach liegenden, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

Ausgleichsschichten mit Angabe der mittleren Schichtdicke:
abgewickelte Flachen, getrennt nach liegenden, stehenden und
Flachen im Gewdlbe.

Dichtungs- und Warmedammschichten mit Angabe der Min-
destschichtdicke: abgewickelte Flachen, getrennt nach liegen-
den, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

Drainage- und Schutzschichten mit Angabe von Flachengewicht
oder Schichtdicke: abgewickelte Flachen, getrennt nach lie-
genden, stehenden und Flachen im Gewdlbe.

Die zusatzlich auszumessende Flache bei geologisch beding-
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022.180

.200
210
220
.230

.300
310

320

.330

.340

.350
.360

370

.380
400
410
.500
510

520

530
540
.550

.600

tem Ueberprofil ist nach den Bestimmungen der Norm

SIA 118/198 "Allgemeine Bedingungen fur Untertagbau" fur
geologisch bedingten Mehraushub zu ermitteln.

Ausmass nach Flache (2).

Behandeln von Oberflachen wie Abreiben, Abglatten und dgl.

Einbau von Gussasphalt bei Gefalle tGiber % 6.

Aussparungen bis m2 1,00 werden vom Flachenmass nicht ab-
gezogen.

Ausmass nach Lange (1).
Auf- und Abbordungen bis mm 750. Betragt das Mass der
Auf- und Abbordungen mehr als mm 750, wird das Ausmass "ste-

hende Flachen" auf der ganzen Flache angewendet.

Vorbereitungsarbeiten am Untergrund fiir Fugen und Randab-
schlisse.

Kanten und Kehlen fiir Vorbereitungsarbeiten, Dichtungs-,
Drainage-, Schutz- und Warmedammschichten.

Fugen und Randabschlisse. Bei Fugenbandern, die teilweise in
den stehenden Flachen eingebaut werden, gilt die Posi-
tionsbeschreibung "in stehenden Flachen".

Etappenstosse, bauseits bedingt.

Abschottsektoren.

Injektionssysteme mit Angabe der einzurechnenden Menge an
Injektionsgut.

Sollrisselemente.

Ausmass nach Lange (2).

Injektionen in Arbeitsfugen und Risse.
Ausmass nach Anzahl.

Ecken und Gehrungen in Dichtungs-, Drainage-, Schutz- und
Warmedammschichten.

Ecken und Gehrungen, T- und Kreuzstésse in Fugenkonstruk-
tionen.

Schliessen von Aussparungen.
Anschlisse von Dichtungsschichten an Durchdringungen.
Schweissverbindungen in Fugensystemen vor Ort.

Ausmass nach Masse.
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Vorbereitungsarbeiten bei Kleinflachen.

Trocknungsarbeiten.

Injektionsarbeiten.

Mehrverbrauch gegentiber dem Sollverbrauch fir Dichtungs-
schichten aus Gussasphalt, Fliissigkunststoffen, Beschich-
tungen mit Polymerbitumen sowie Kleber bei geklebten
Kunststoff-Dichtungsbahnen.

Mehr- oder Minderverbrauch bei Ausgleichsschichten.

Begriffe, Abkuirzungen

Allgemeine Begriffe.

Abstellbasis bei Fassadengerist: Abstellpunkte oder Ab-
stellflachen, auf denen das Gerist abgestellt wird.

Geokunststoff: Oberbegriff fir Produkte, bei denen mindestens
ein Bestandteil aus synthetischem oder natirlichem Poly-
merwerkstoff hergestellt wurde, in Form eines Flachen-
gebildes, eines Streifens oder einer dreidimensionalen Struk-
tur, und die bei geotechnischen und anderen Anwendungen

im Bauwesen im Kontakt mit Boden und/oder anderen Materia-
lien verwendet werden.

Geotextilien: wasser- und luftdurchlassiges textiles
Flachengebilde, das in bautechnischen Bereichen zum Ein-
satz kommt.

Geovliesstoff (Geovlies): Geotextilien, die aus einer Fa-
serschicht von ausgerichteten oder wirr gelegten Fasern oder
Filamenten durch Vernadeln und/oder thermische bzw. adha-
sive Verfestigung hergestellt werden.

Als Transportdistanz gilt der kiirzeste mégliche Weg zwischen
den Massenschwerpunkten.

Begriffe zu Abdichtungsarbeiten.
Zu allen Abdichtungsarbeiten (1).

Abschottelement, z.B. Abschottband: begrenzt den Ab-
schottsektor.

Abschottsektor: Teilflache eines Abdichtungssystems, die
in sich abgeschlossen ist.

Betriebswasser: Wasser, das der Nutzung des Bauwerks dient
oder bei der Nutzung anfallt.

Etappenstoss: Unterbruch beim Einbau einer Schicht.

Fugenband aussen liegend: Fugenband, z.B. Rand- oder Ober-
flachenfugenband, das so eingebaut wird, dass seine Aus-
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senflache mit der Oberflache des Betonbauteils bindig ab-
schliesst.

Fugenband innen liegend: Fugenband, das vollstandig ein-
betoniert wird, auch Kérperfugenband.

Mindestschichtdicke: minimale Dicke einer Schicht, die an
keiner Stelle unterschritten werden darf.

Nassseite: Die Abdichtung wird auf eine Unter- bzw. Hilfskon-
struktion aufgebracht. Hier befindet sich die Mortel-

schicht ausserhalb der Bauwerksabdichtung (z.B. Boden-
platten, Wande) bei geschlossener Baugrube und dgl. Es
kénnen entsprechende Materialien wie Zementmortel oder
Gunit eingesetzt werden.

Zu allen Abdichtungsarbeiten (2).
Rucklaufstoss: Etappenstoss mit Wechsel der Ebene.

Sollrisselement: konstruktives Element, das eine Rissbildung
an einer definierten Stelle in der Betonkonstruktion bewirkt.

Trockenseite: Die Abdichtung wird direkt auf den abzudich-
tenden Bauteil aufgebracht.

Die Mortelschicht befindet sich also zwischen abzudich-
tendem Bauteil und Abdichtung (z.B. Wande, Decken, Gewdlbe
und dgl. von Bauwerken). Dementsprechend missen Materia-
lien eingebaut werden, die keinen Wassertransport zulas-

sen und eine Haftzugfestigkeit von min. NNmm2 1,5 aufweisen.

Untergrund: Oberflache einschliesslich oberflachennaher
Kontaktzone des Abdichtungstragers. Der Untergrund ist
Teil des Abdichtungssystems.

Unterlaufsichere Ausflihrung: keine Verteilung des Wassers
auf der Trockenseite der Abdichtung.

Vordichtung: provisorische Massnahme zum Fassen und Ab-
leiten oder Verdréangen von Wasser auf dem Untergrund, da-
mit die nachfolgenden Arbeiten mangelfrei ausgeflihrt werden
kénnen.

Zementhaut: Ansammlung von Zement auf geschalten oder ta-
loschierten Oberflachen von Betonkonstruktionen, mit sehr
geringen Festigkeitseigenschaften. Darauf kann keine
Baustoffschicht mit Verbund aufgebaut werden.

Zugehdrige Massnahme: konstruktive Erganzungen zu jedem
Abdichtungssystem, die unerlasslich sind fiir seinen Er-

folg. Sie sind in den Systembeschrieben enthalten und sind
Bestandteil des Projekts.

Zu Mérteln.
Spezialmortel: Druckfestigkeit ab N/mm2 35. Wasseraufnahme-

koeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5. Rautiefe der
Oberflache nach Ausgleichen zwischen mm 0,5 und 1,2.
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ger aus Zementmortel unter der Sohle, z.B. bei Grundwasserab-
dichtung.

Mortel trockenseitig: Abdichtung auf Konstruktionen mit
Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5, z.B.
auf Aussenwand, Gewdlbe und dgl.

Begriffe zu Fugenarbeiten.

Arbeitsfuge: Trennstelle in einem Bauteil oder einer
Schicht infolge einer zeitlichen Unterbrechung des Ar-
beitsvorgangs.

Bewegungsfuge: Fuge zwischen Bauwerken oder Bauteilen zur
Aufnahme von Aenderungen der Abmessung, der Form und der
Lage.

AbkUrzungen.

Dichtungsbahnen:

. FTDB: Folien-Tondichtungsbahnen.

. KDB: Kunststoff-Dichtungsbahnen.

. PBD: Polymerbitumen-Dichtungsbahnen.
. TDB: Tondichtungsbahnen.

Kunststoffe:

. APP: ataktisches Polypropylen.

. AY: Acrylharz.

. CSM: chlorsulfoniertes Polyethylen.

. E: Elastomerbitumen.

. EP: Epoxidharz.

. EPDM: Ethylen-Propylen-Terpolymer.

. FPO: flexible Polyolefine.

. P: Plastomerbitumen.

. PE: Polyethylen.

. PES: Polyester.

. PMMA: Polymethylmethacrylat.

. PP: Polypropylen.

. PUR: Polyurethan.

. PVC: Polyvinylchlorid.

. PVC-P: Polyvinylchlorid weichmacherhaltig.
. PVC-BV: Polyvinylchlorid bitumenvertraglich.
. SBS: Styrol-Butadien-Styrol-Copolymer.

. UP: ungesattigtes Polyesterharz.

.300 Warmedammestoffe:

. CG: Schaumglas.
. EPS-H: expandiertes Polystyrol hydrophobiert.
. XPS: extrudiertes Polystyrol.

400 Mortel:

. CC: Cement Concrete.

. ECC: Epoxy Cement Concrete.

. PC: Polymer Concrete.

. PCC: Polymer Cement Concrete.

.500 Weitere Abkirzungen:

. AC: Asphaltbeton.
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. AC B: Asphaltbeton flir Binderschichten.

. AC T: Asphaltbeton fur Tragschichten.

. AC MR: Rauasphalt.

. AM: Asphaltmastix flir Abdichtungen.

. CM: Calciumcarbid-Prifmethode.

. d: Dicke.

. FLK: Flussigkunststoff.

. FLK-PMMA: Flussigkunststoff auf Polymethylmethacrylat-Ba-
sis.

. FLK-PU: Flussigkunststoff auf Polyurethan-Basis.

. KMB: kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung.

.L N H S: Mischguttypen in Abhangigkeit von der Verkehrs-
last.

. MA: Gussasphalt flir Schutz-, Binder- und Deckschichten.
. MA A: Gussasphalt fir Abdichtungen.

. PA: offenporiger Asphalt (porous asphalt).

. PB: Polymerbitumen.

. TF: tagliche aquivalente Verkehrslast.

. Rt: Rautiefe.

. SMA: Splittmastixasphalt.

. WDB: wasserdichte Betonkonstruktion.

. WDM: wasserdichter Mortel.

Anforderungen und Definitionen von Anforderungswerten

Anforderungen an den Untergrund.

Nach Norm SIA 272, Anhang B.

Typ mit Verbund.

Anforderungen an Baustoffe fiir die Abdichtung.
Beschichtungen fir flexible Abdichtungssysteme.

Flissigkunststoff

2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,
geeignet fur Anwendung unter
Gussasphalt

Haftvermittler.

Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer

Haftvermittler muss mit
dariiber und darunter liegenden
Schichten vertraglich sein.

Ausgleichs- und Schutzschichten.

Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefallsmértel
je mit Wasseraufnahmekoeffizient w unter 0,1 kg/m2h**0,5.
Rautiefe der Oberflache nach Ausgleichen zwischen mm 0,5
und 1,2.
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Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach

Norm SN 640 450.

Korrosionsschutz: erste

Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 um.
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt.

Korrosionsschutz: zweite
Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 um
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt.

Die Materialien der Abdichtung
mussen untereinander, mit dem
Untergrund und den
daruiberliegenden Schichten
vertraglich sein

Anforderungen an die Ausfiihrung.

Bei flexiblen Abdichtungssystemen.

Flissigkunststoff

2 K Polyurea (PUA) hochreaktiv
gespritzt, 2mm in freiem Film,
geeignet fur Anwendung unter
Gussasphalt

Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

Bei Haftvermittler.

Haftvermittler nach Wahl
Unternehmer

Haftvermittler muss mit
daruber und darunter liegenden
Schichten vertraglich sein.
Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

Bei Ausgleichs- und Schutzschichten.

Zementgebundene Ausgleichsschichten und Gefallsmortel.
Nach Norm SIA 272, Ziffer 3 und Anhang C.

Schutzschichten aus Gussasphalt und Walzasphalt. Nach

Norm SN 640 450.
Bei weiteren Ausfihrungen.

Baustoff Korrosionsschutz:
erste Schicht 2K-Zinkphosphat-
Epoxidharz-Grundierung 80 uym
Gemass Angaben im



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24

Auftrag: 1

BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

NPK-Bau: 172 Abdichtungen fur Bauwerke unter Terrain und fur Bricken D/14(V'24)

Seite: 72
03.05.2024

046.670 Produktmerkblatt und

048

100

110

111

113

.680

.100

.200

.300

.900

.002

Sicherheitsdatenblatt.

Baustoff Korrosionsschutz:
zweite Schicht 2K-Eisenglimmer
abgestreut 80 um

Gemass Angaben im
Produktmerkblatt und
Sicherheitsdatenblatt.

Definition von Anforderungswerten.

Der Anforderungswert ist, sofern in den Normen nichts

anderes gefordert, der Mittelwert aus 3 Einzelprifungen.

Dabei darf kein Einzelwert vom Mittelwert mehr als % 20 auf
die negative Seite abweichen.

Bei grosseren Abweichungen von Einzelwerten werden die Pru-
fungen zu Lasten des Unternehmers wiederholt.

Die Anforderungswerte sind bezeichnet mit "ab", falls es

sich um einen minimalen, und mit "bis", falls es sich um
einen maximalen Anforderungswert handelt, z.B. "Mindest-
schichtdicke ab mm 3,0" oder "Wasseraufnahmekoeffizient w
bis 0,1 kg/m2h**0,5". Der Bauherr kann bei der Anforderung
"ab" nicht einen beliebig grésseren bzw. bei der Anfor-
derung "bis" nicht einen beliebig kleineren Wert fordern.

Der Unternehmer hat keinen Anspruch auf zusatzliche Vergu-
tung, wenn er bei der Anforderung "ab" einen beliebig
grésseren bzw. bei der Anforderung "bis" einen beliebig
kleineren Wert liefert.

Gemass Sicherheitsdatenblatt
und Produktdatenblatt

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelleneinrichtung umfasst sédmtliche Einrichtungen,
Maschinen und Gerate, die fiir eine fachgerechte Ausfiihrung
der Abdichtungsarbeiten unter Berlcksichtigung der Termin-
vorgaben erforderlich sind.

Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und

Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
Allgemeine Baustelleneinrichtung.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE =gl

Spezielle Baustelleneinrichtung.

Ubertrag
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Fur Vorbereitungsarbeiten. o]
Fur Untergrundvorbereitung. o]

Fir Gussasphalt- und Asphalt-
beton-Einbau. gl

Flr zweischichtiger

Korrosionsschutz auf Schienen

Ausmass: Fir die Dauer der

Leistungen des Unternehmers

LE =gl LE

Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Reinigungsarbeiten

Untergrund reinigen. Inkl. Abtransportieren und Entsorgen
der Ruckstande.

Mit Besen.
Liegende Flachen. m2

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. m

Vorbehandlungsarbeiten

Untergrund von abzudichtenden Flachen vorbehandeln. Inkl.
Nachreinigen, Abtransportieren und Entsorgen der Rickstande.
Anforderungen nach Pos. 042.

Druckluftstrahlen mit festen Strahimitteln. Inkl. Lieferung
Strahlgut.

Liegende Flachen. m2

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500. m

Schienen (Ri 60) inkl.
Schrauben und samtlichen
Erschwernissen.
Ausmass: Bearbeitete
Schienenlange

LE=m

Ubertrag



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24 Seite: 74
BVB / Infrastruktur Projekte Standards 03.05.2024
Gleisbauarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 172 Abdichtungen fur Bauwerke unter Terrain und fur Briicken D/14(V'24)

221.307 Reinheitsgrad Sa 2 1/2 LE s e
230 Belagsentwasserung und Abdichtungsentliiftung
231 Entwasserung und Entliftung, inkl. Materiallieferung.

.200 Entwasserungselemente einbauen.
.210 Hutschiene aus nicht rostendem Stahl.
Werkstoff-Nr. 1.4301
Marke, Typ nach Vorschlag
Unternehmer ..................
.211 Liegende Flachen. M e e

240 Trocknungsarbeiten

.800 Produktenachweis.
.890 Nur auf Anordnung der Bauleitung.

241 Untergrund trocknen.
.100 Personal, nach Aufwand.
.101 Bauarbeiter. h
.200 Geréate inkl. Zubehor vorhalten und betreiben.
.201 Wassersauger. h o
.203 Gasbrenner. h s
.300 Material und Betriebsstoffe.
.303 Propangas. KO s e,

250 Ausgleichsschichten

.800 Produktenachweis.

.890 Epoxy Cement EpoCem 3cm, lokal £1cm, Aushartungszeit ca. 12
h. kompatibel zu weiterem Abdichtungssystemaufbau.
Produkt nach Wahl
Unternehmer:
BASF MSP 385 AB2D

251 Untergrund von abzudichtenden Flachen auf der Trockenseite
ausgleichen, inkl. Materiallieferung.

.300 Vollflachiger Auftrag. Anforderungen nach Pos. 043.510 und
046.410.
Materialbasis ECC.

.310 Liegende Flachen.

Ubertrag e,
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Auf- und Abbordungen mm 251 bis 500.

Mittlere Dicke mm 10.

Geovliesstoffe lose verlegen.

Stdsse Uberlappen. Anforderungen nach Pos. 043.540 und
046.440.

Materialbasis PP.

Masse g/m2 1'000.

Auf- und Abbordungen mm 251
bis 500.

Haftvermittler

Untergrund vorstreichen fur Flissigkunststoffe, inkl.
Materiallieferung.

Grundierung zwischen EpoCem
und PUA: Einschichtig gerollt
und eingesandet.

Nach Wahl Unternehmer:
BASF MTP 622

Anforderungen nach Pos.
043.440 und 046.330
Ausmass: Bearbeitete Flache
LE =m2

Allfallige Mehraufwendungen im
Bereich der Abbordung und
Entfernen sowie Entsorgen von
Uberschussigem Material sind
in dem Einheitspreis
einzurechnen.

Verschiedene Vorarbeiten

Provisorische Abdeckungen von Einlaufschachten erstellen,

bei Vorbereitungsarbeiten.
Ein- und ausbauen.
Ausmass: Anzahl Schéachte.

Abdichtungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus

resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Ubertrag

m2
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Flussigkunststoffe

Produktenachweis.

Flissigkunststoff-Abdichtungen einbauen, inkl. Materialliefe-
rung und Mehrverbrauch infolge Rauigkeit.

Einbau von Hand.

Anforderungen nach Pos.

043.330 und 046.270.

Grundierung in Pos. 272

Mindestschichtdicke mm 2,0.

Materialbasis PUA (Polyurea)

Liegende Flachen.

LE =m2 LE i e

Einbau von Hand

Anforderungen nach Pos.

043.330 und 046.270.

Grundierung in Pos. 272

Mindestschichtdicke mm 2,0.

Materialbasis PUA (Polyurea)

Auf- und Abbordungen

mm 251 bis 500

LE=m LE e

Mehrleistungen zu Flissigkunststoff-Abdichtungen aus
Pos. 371.

Far Kanten und Kehlen.
Kanten. M e e ————

An Schienen (mit Profil Ri

60).

Zu bearbeitender Umfang ca. 55
cm (Oberflache Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben)

Ausmass: Bearbeitete
Schienenlange M e e

Zusatzarbeiten zu Flissigkunststoff-Abdichtungen, inkl.
Materiallieferung.

Haftvermittler zwischen Abdichtung und nachfolgenden
Schichten einbauen.

Fir Gussasphalt.

Haftschicht als Verbindung
zwischen PUA (Polyurea) und
Gussasphalt.

Anforderung nach Pos. 043.440
und 046.330.

Nach Wahl Unternehmer:
BASF MSP 690

Ubertrag e,
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373.311 Liegende Flachen. M2 s e

700 Schutzschichten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

730 Bitumenhaltige Schutzschichten

731 Gussasphalt einbauen, inkl.
Materiallieferung.

.200 Von Hand.
.210 MA 8 N.
212 dmm 20 L RPN

734 Mehrleistungen zu Guss- und Walzasphalt aus Pos. 731
und 732.

.501 Erschwernisse im Bereich der
Gleise (zwischen
Schienenprofilen, entlang
Schienen etc...)
Ausmass: Bearbeitete
Gleisachsenlange
LE=m LE i e,

800 Spezielle Abdichtungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.090 Der Einbau erfolgt halbseitig in zwei Etappen. Alle daraus
resultierenden Mehraufwendungen und
Erschwernisse sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

810 Spezielle Systeme

811 Abdichtungen einbauen, inkl.
Materiallieferung.

.201 Erste Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.

Erste Schicht: 2K-
Zinkphosphat-Epoxidharz-
Grundierung.

Farbton = hell

Ubertrag e,
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811.201 Schichtstarke = 80 um

172

.202

Anforderungen nach Pos.

043.600 und 046.670.

Ausmass: Bearbeitet

Schienenlange

LE=m

Schienenprofil Ri 60. Zu

bearbeitender Umfang ca. 55 cm

(Oberflache Schienenfuss,

Schienenseiten und Schrauben) LE s e

Zweite Korrosionsschutzschicht
an Schienen und Schrauben.
Auftrag mittels Vertreiber und
Pinsel.

Zweite Schicht: 2K-
Eisenglimmer abgestreut.
Farbton = dunkel

Schichtstarke = 80 um
Anforderung nach Pos. 043.700
und 046.680

Ausmass: Bearbeitete
Schienenlange

LE=m

Schienenprofil Ri 60. Zu
bearbeitender Umfang ca. 55 cm
(Oberflache Schienenfuss,
Schienenseiten und Schrauben) LE s e

Total Abdichtungen fiir Bauwerke unter Terrain und fiir Briicken @ e
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211

Baugruben und Erdbau

000

200

.100

.200

.900

.990

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
Baugruben und Erdbau (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Zwischentransporte werden grundsatzlich nicht vergitet
und mussen in die Einheitspreise eingerechnet
werden. Der Bauherr entscheidet bei Ausnahmen.

Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Materiallieferung

von samtlichen Materialien werden in Festausmass
ausgemessen. Zuschlage fiir das Nacharbeiten von Béschungen
und Planum beim Aushub sind stets einzurechnen (trotz
Bemerkung exkl.).

Fir alle Aushubpositionen gilt:

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkémmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn
bewilligt werden. Entscheidet der Unternehmer die
ausgeschriebenen Bauarbeiten mit Saugbagger auszufiihren,
erfolgt die Verrechnung mit den Positionen fur

maschinellem Aushub.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Unbelastetes Material an Verwendungsort.

Fir den zugefiihrten Boden muss mit chemischen Analysen
nachgewiesen sein oder sonst feststehen, dass er unbelastet
ist (Nachweis zu erbringen).

Fur die vorgangig geforderte Unbedenklichkeit ist der
Bauleitung fur jede Lieferung unaufgefordert ein.

Aushub, Béschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-
schichten und Unterlagsbeton
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200 Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

220 Trasseeaushub maschinell

.090 Generell gilt:
Strassenaushub Gesamtstéarke inkl. Fundation cm 60.
Nicht angeordneter Mehraushub wird nicht vergitet.
Tieferer Aushub bis m 1.20 werden mit den gleichen
Einheitspreisen verrechnet und nicht zusatzlich vergutet.
Ausmass Volumen fest.
Hinweis:
Das Nacharbeiten von Béschungen und Planum sind
in allen Aushubpositionen einzurechnen
(auch Pos. 221.101 und 221.201).

221 Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

.100 Lockergestein ausheben, exkl.
Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

.101 Ausmass: Volumen fest. m3

.200 Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,
exkl. Nacharbeiten von Bdschungen und Planum.

.201 Ausmass: Volumen fest. m3

240 Aushub von Hand

241 Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

.100 Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fir Sondierungen in
separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

.101 Boden mit Schaufel grabbar. m3

.102 Boden nur mit zusatzlichem
Werkzeug wie Pickel und dgl.

grabbar. m3
250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.

.200 Fur einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.230 Beton unbewehrt.
.231 z.B. Fundamente. m3

.240 Beton bewehrt.

Ubertrag
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251.241

400

430

432

252

.200
210
211

212

400

420

422

260

261

.100

101

102
700

710

711

.200

z.B. Fundamente.

Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.

Wourzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln.

Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub von
Hand.

Fir einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
Findlinge Uber m3 0,01.

Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen.

Zerkleinern und zusammen mit
dem Aushubmaterial entfernen.

Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wurzelwerk und dgl.

Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der

verbleibenden Wurzeln.

Nebenarbeiten

Freigelegte Werkleitungen schiitzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.

Kabel oder Rohrblocke.
Einzelkabel.
Rohrblocke.

Transporte und Lagerung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Transporte, Ausmass Volumen fest

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3
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711.210 Unbelastetes und unverschmutztes Material.

.213 Aushubmaterial.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -
tonig.
Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

.215 Betonabbruch.
Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gemass VVEA.
(Beton bewehrt oder unbewehrt
im Zusammenhang mit
Aushubarbeiten).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

.900 In Lager Unternehmer (Standort Nordwestschweiz), exkl.

Lagergebuhren.
.910 Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

.911 Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,
Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).

Transport fr
Wiederverwertung.
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

.920 Verschmutztes Material.

.921 Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmadglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Ubertrag
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R 711.921 Backsteine, etc.).

750

751

211

.930

.931

.100
110

113

115

.190

191

192

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Stark verschmutztes Material.

Aushubmaterial exkl.

Ausbauasphalt.

Nach Liefereschein (Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fur
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Geblihren

Gebihren fir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

In Lager Unternehmer.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

Aushubmaterial.
Zu Pos. 711.213.

Betonabbruch.
Zu Pos. 711.215.

Unbelastet oder verschmutztes Material.
Ausmass: Volumen fest.

Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.911.

Verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.921.

Total Baugruben und Erdbau

m3

m3

m3

m3
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221

Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen

000

100

110

.090

.100

.200

.900

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Messregel fur Ausmass:

Das Ausmass erfolgt im Festausmass und in den
Profilen gemessen.

Gilt fUr Materialausbau, Lieferung und Einbau.

Frostsicherheit.
Alle Einbaugemische flir Fundationsschichten miissen
frostbestandig sein.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.

Fundationsschichten fur Ver-
kehrsanlagen (V'24)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Lieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Bei allen Positionen sind der Transport, die Gebuhren, der
Auflad und der Ablad inbegriffen.

Materialien frostsicher.

Alle Materialien konform zur "Richtlinie
Materialtechnologie im Tiefbau" neueste Version.

Vor dem Einbau ist vom Unternehmer die erweiterte
Leistungserklarung des Lieferanten /

Selbstdeklaration (gem. Richtlinie) abzugeben.
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R 110.900 Der Nachweis ist Sache des Unternehmers und wird nicht

111

115

100
110
A1

A12

113

120

122

123

130

133

140

143
.160

162

163

.100
110

A1

zusatzlich verguitet.

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

Ausmass: Volumen fest.
Mit naturlichen Gesteinskérnungen.

Ungebundenes Gemisch UG 0/16.
OC 75.

Ungebundenes Gemisch UG 0/22.
OC 75.

Ungebundenes Gemisch UG 0/45.
OC 75.

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30
(Rc_30-).

RC-Kiesgemisch RC-B 0/22.
OC 75.

RC-Kiesgemisch RC-B 0/45.
OC 75.

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30
(Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch RC-BG
0/45.

Mit Ausbauasphalt, Anteil Ausbauasphalt unter Massen-% 30
(Ra_30-).

RC-Kiesgemisch RC-A 0/45.

Mit Mischabbruch
([Rc+Ru+Rb]_95).

RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/22.

RC-Mischgranulatgemisch RC-MG
0/45.

Ungebundene Gemische, nicht normiert, fir Planie und
spannungsabbauende Zwischenschichten liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.
Natirliche Gesteinskérnungen mit gebrochenem Anteil.

Kiesgemisch 0/16.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24

Auftrag: 1

BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

NPK-Bau: 221 Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen D/22(V'24)

Seite: 86
03.05.2024

115.120 Rezyklierte Gesteinskérnungen mit Betonabbruch, Anteil

116

400

410

411

121

.100
110
A1
113
114
120

121
123
124

.100
110
A1

12

113

120
121

Betonabbruch unter Massen-% 30 (Rc_30-).
RC-Kiesgemisch RC-B 0/16.

Gesteinskérnungen liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.

Naturliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 12 620.
Sand 0/4.

Betonkies 8/16.

Betonkies 16/32.

Natirliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 13 043,
gebrochen.

Brechsand 0/2.
Splitt 4/8.
Splitt 8/11.

Ungebundene Schichten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einbau

Lieferung in U'abschnitt 110.
Fundationsschichten einbauen.
Ausmass: Volumen fest.
Einbaubreite bis m 1,5.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Einbaubreite Giber m 1,5 bis m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Ubertrag

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
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411.122 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. M3 e e

.123 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60. M3 e e

.130 Einbaubreite Giber m 3,0.

.131 Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20. M3 s e

.132 Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40. M3 e e

.141 Einbau des Splittes 8/11 im
Bereich der Splittmulden des
Gleisbetons BVB inkl.
Handeinbau, Verteilung und
Nachregulierung des Materials.
Alle Zwischentransporte in-
und ausserhalb der Baustelle
werden nicht separat vergltet
und mussen in dieser Position
berlcksichtigt werden. M3 s e

R 419 Fundationsschichten Ausbauen

R .100 Ausbau des best. Splittes per Hand

R .110 Ausbau des best. Splittes per Hand, im Bereich der
Splittmulden des Gleisbetons inkl. Auflad, Abtransport und
Entsorgungsgebuhren.

R 111 Ausmass: m3 M3 i

420 Planie

Lieferung in U'abschnitt 110.
421 Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

.100 Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.

.101 Rohplaniebreite bis m 1,5. M2 s ———
.102 Rohplaniebreite ber m 1,5 bis
m 3,0. M2 e e
.103 Rohplaniebreite tiber m 3,0. M2 e e
423 Planie erstellen auf Fundationsschichten fir Verkehrs-

flachen mit Belag.

.100 Toleranz ab Sollhohe
+/- mm 10.

.110 Mit zugefiihrtem Planiematerial.

Ubertrag e,
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423.111

A12

113

R 490

R 496
R 101

900

920

921

.100

101

102

103

R 990

R 991

R .100

R .190

R 191

Planiebreite bis m 1,5. M2 e s

Planiebreite Gber m 1,5 bis
3,0. M2 e e

Planiebreite Gber m 3,0. M2 e s

Reinplanie auf Steinbett.
Zu Pos. 429.000

Zuschlag fur Verdichtung

Zuschlag fur statisches
Verdichten der Rohplanie M2 s ——

Zusatzarbeiten und Erschwernisse

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vergutung fir Erschwernisse beim Einbau von Fundations-
schichten

Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schéchte.
Schachte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten

wieder hoher setzen oder Schachte umfahren und Bereich

um Schachte nachverdichten.

Verfahren dem Unternehmer freigestellt.

Bei ungebundenen Schichten.

Schieberkappen und Vermes-
sungsschéachte. St

Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum bis m 0,60. St s

Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum m 0,61 bis 1,00. St s

Qualitats- und Prifkontrollen.
Ausfiihrung nur durch akkreditierte Labors

ME-Messungen

Beihilfe zur Prifung vor Ort auf Rohplanie, Planum oder
Planie.

Transport eines LKW's oder Baggers (geladen) an
Verwendungsort fur Plattendruckversuche inkl.

Wartezeit bei Messungen und anschl. Ricktransport inkl.
Personaleinsatz.

Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergutet.

Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.

Ubertrag e,
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R 991.191 Einzelmessung St

R

221

192

.200

.290

291

292

Zuschlag zu Pos. 991.191 bei

Einsatz ausserhalb der

normalen Arbeitszeit.

Einzelmessung. St e ——

Messung durch Prifinstanz.

Aufbieten eines akkreditierten Labors fiir Messung im Auftrag
der Bauleitung (Plattendruckversuch statisch

auf Rohplanie, Planum oder Planie). Die Koordination und
die interne Abrechnung mit dem

Labor sind einzurechnen.

Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergitet.

Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

Zuschlag zu Pos. 991.291 bei

Einsatz ausserhalb der

normalen Arbeitszeit.

Einzelmessung. St

Total Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen s
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlusse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'24)
222 Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlisse, Pflasterungen,
Plattendecken und Treppen
(V'24)
.200 Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden
sich im Reserve-Unterab-
schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.
R .900 Alle Bauleistungen, wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Lieferung von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.
Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.
200 Liefern von Steinen und Material fur Abschlisse
Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
220 Natursteine fir Abschlisse (2)
R 229 Steine und Platten fir spezielle Flachen.
R .900 Rasengittersteine liefern, frost-tausalzbestéandig.
R .910 Rasengitterplatten.
R .913 Bugnato oder gleichwertig.
Abmessung mm 500x300.
Steindicke mm 120
Inkl. Farbton grau. St
500 Erstellen von Pflasterungen

Ubertrag
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500

560

561
.100

.103

222

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rasengittersteine

Rasengittersteine verlegen.

In Sand oder Splitt, fuir Verkehrsflachen. Fillung in
Pos. 573.

Typ Bugnato oder

gleichwertiges.

Steindicke mm 120.

Zu Pos. 229.913.

Grosse mm 500x300. M2 e e

Total Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen  erreiieees
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223

Belagsarbeiten

000

200

.090

.100

190

.200

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriiche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.

Belagsarbeiten (V'24)
Ausmass-Regelung:

Das Ausmass fur jegliche Belagsart erfolgt Gber
effektive Flache = Ausmass fest.

Die Belagsinstandstellungen resp. das Nachschneiden
erfolgt in Absprache mit dem Strassenmeister.
Belagsuberlappungen bei Langsetappen werden in der
Regel mit max. Breite von je cm 20 vergutet.

ME-Werte:

Die ME-Fundationswerte fir den Belags-, Beton- oder
Pflasterungseinbau in der Strasse missen MN/m2 = 100 und
das Verhaltnis ME2/ME1 < 2.5 betragen.

Der UN-Aufwand fiir jegliches Anzeichnen von Belagsschnitten
inkl. das Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen,
Einbauten- Pflasterung udg.) werden nicht separat vergutet.

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten
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200

240

241

400

420

422

.100
110
A1
113

120
121

.200

210
211

.090

.100

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Reinigungsarbeiten

Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Riickstande.

Trockenreinigung.
Von Hand.
Bitumenhaltige Unterlagen.

Unterlage
Planie Fundationsschicht.

Maschinell.
Bitumenhaltige Unterlagen.

Nassreinigung. Mit Rotationsdisen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.
Bitumenhaltige Unterlagen.

Walzasphalt (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen

Haftvermittler aufbringen.

Als Richtgrdsse sollen 175 bis 240 g/m2 resultierendes
Bindemittel verwendet werden.

Hinweis: 400g/m2 einer 50%-Emulsion
ergeben ca. 240 g/m2 resultierendes Bindemittel.

Bei gefrasten Oberflachen ist die Haftvermittlermenge im
oberen Bereich zu wahlen, wahrend auf kirzlich
maschinell eingebauten Schichten der untere Bereich
gewahlt wird.

Der Haftvermittler muss polymermaodifiziert sein, wenn
die darauf zu liegend kommende Schicht ebenfalls ein
polymermodifiziertes Bitumen aufweist.

Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
wahrleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-

Ubertrag
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m2

m2
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422.100

.103

.190

192

.900

.920

.921

ternehmer freigestellt. Inkl.
Materiallieferung.

Haftvermittler

Marke, Typ ....cceeeeeee.

Unterlage

auf ungefraster Belagsflache

ca. 250 g/m2. m2

Liefern und aufbringen von z.B. S&P-Haftemulsion gemass
Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung.
S&P-Haftemulsion G, Typ CR 60 P oder gleichwertiges Produkt.

Technische Daten: Erweichungspunkt (SN 1427) >
47 Grad Penetrationsindex

(EN 12591) > 0.2 Verbrauch:

...... kg/m2.

Vorspritzen mit

Bitumenemulsion z.B.

Webacid Spezial C60BPO C2

ca. g/m2 300-400 oder

Bitumenemulsion Eufix 50K,

Typ HCP ca. g/m2 400 oder

gleichwertiges Produkt.

Die Lieferung des Materials

ist einzurechnen. m2

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung.
(Abrollbock kann iber das TBA bezogen werden).

Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit inkl.
allen Anpass- und Schneidarbeiten.

Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des
Herstellers.
Ausmass = Verlegte Flache.

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung
von Hand.

Material vorbituminiert.

Bauseits geliefert durch TBA auf Baustelle oder
Zwischendepot.

Bewehrung z.B. Gittereinlage S&P- Glasphalt G oder
gleichwertiges Produkt.

Zugkraft langs = 120 kN/m / Dehnung 2.6%.
Zugkraft quer = 200 kN/m / Dehnung 1.75%.
Rollenbreite/lange = m 0.97, m 1.95/ m 50.
Uberlappung langs = cm 5-10 cm.

Uberlappung quer = cm 20.

Ausmass bedeckte Flache.

Inkl. Auf- und Ablad ab
Zwischendepot mit Transport. m2

Ubertrag
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R 422.940 Transport von

423

440

441

442

.941

.200

220

221

.200
210
212
.300
310
312

.100
110
113
.900
910

Asphaltbewehrung.
Von Lagerplatz auf Baustelle oder Zwischenlager.

Liefern resp. Transport von
Asphaltbewehrung von TBA-
Lagerplatz (Basel) auf
Baustelle resp. Verwendungsort
(Zwischendepot).

LE = Fuhren.

Langs- und Quernahte ausbilden.

Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

Anstrichmasse.

z.B. Dilaplast oder
gleichwertiges Produkt.
Schichtdicke bis mm 40.

Asphaltmischgut AC Typ N

Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT 16 N.
Ausmass: Masse.
d mm 50.

AC T 22 N.
Ausmass: Masse.
d mm 70.

Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC 8 N.

Ausmass: Masse.

d mm 30.

Deckschichtbelag AC Typ Basel.

AC Typ BS* (Basel) oder gleichwertiges Produkt.
Entspricht z.B*:

- AMW Betriebs GmbH = AC 5/7
-Werk Rinau=AC 8L

- Sternenfeld = AC 8 N Melio

Ubertrag
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- Macadam AC 8 sandreich

- Rudolf Wirz AC 8 sandreich

d mm 30.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Fir Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder
farbige Zuschlagstoffe.

Zusatz

Fir Einbau von Hand.

Unabhangig vom Belagstyp.

Gilt als Zuschlag.

LE=t.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

Zu Pos. 441.212, 441.312,
442.113, 442.911.

Asphaltmischgut AC Typ S

Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT22S.
Ausmass: Masse.
d mm 100.

Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

Das Stopfen mit Kramphauen in Bereich der Laschenkammern

unter dem Schienenkopf ist einzurechnen und wird nicht
separat vergutet

AC 8 S.

Ausmass: Masse.

d mm 30.

d mm 30.

LE =t.

Mit PmB 45/80-65 (CH-E).

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.

Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Ubertrag
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457.200 Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

460

461

462

.201

401

.200

210
211
214

.200

210
212
221

222

Zu Pos. 451.215, 453.112,
452.121. t

Far Einbau von Hand.

Unabhangig vom Belagstyp.

Gilt als Zuschlag.

LE =t. LE

Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME

Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC T 32 H.

Lieferwerk des Mischguts
Herkunft .......ccocoeees

mit PmB 25/55-65 (CH-E).

Ausmass: Masse.
d mm 90. t
d mm 120. t

Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

AC B 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
Ausmass: Masse.
d mm 70. t

d mm 80.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den

beiden Schienen (gilt als

Tragschicht). LE

d mm 95.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den

beiden Schienen (gilt als

Tragschicht). LE

Ubertrag
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Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ H und AC
Typ EME.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

Zu Pos. 461.211, 461.214,
462.212, 462.221, 462.222.

Fir Einbau von Hand.

Unabhangig vom Mischgutstyp.
Gilt als Zuschlag.

Zuschlag fur Behinderung durch
die Spurstangen beim
Belagseinbau

Zu Pos. 460 ff.

Rauasphalt AC MR

Rauasphalt AC MR liefern, maschinell einbauen und verdich-
ten.

AC MR 8.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Mischgut gemass techn.
Merkblatt AC MR 8 LN,
Tiefbauamt BS+BL

(siehe Handbuch resp. techn.
Merkblatt vom 31.03.2014 und
Oberbaudimensionierung vom
01.02.20), mit PmB 45/80-65
(CH-E).

Herkunft ................

Ausmass: Masse.

d mm 30.

Mehrleistungen zu Rauasphalt AC MR.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
Zu Pos. 481.112.

Fir Einbau von Hand.

Unabhangig vom Mischguttyp.

Nebenarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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Lieferung von Schachtabdeckungen und Betonfertigteilen

Komplette Schachtabdeckungen liefern.
Geschlossene Abdeckungen.

BGS Figur 125-30 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125

BGS Figur 125-40 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse B 125.

BGS Figur 194-60S oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400.

vonRoll Figur 2650 060 17 oder
gleichwertiges Produkt.
Klasse D 400.

Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen

Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.

Gussdeckel DN 500.
z.B. BGS.

gem. Plan BVB 180-50.
Klasse D400.

LE = St.

BGS Figur 125-30 oder
gleichwertiges Produkt.
Zu Pos. 911.101.

LE = St.

BGS Figur 125-40 oder

gleichwertiges Produkt.

Zu Pos. 911.102.

LE = St.

BGS Figur 194-60S oder

gleichwertiges Produkt.

Zu Pos. 911.103.

LE = St.

Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.
Schachtdeckel.

Guss-Beton-Deckel.

Ubertrag
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922.232 Typ Von Roll Fig. 2535-E00 52

923

924

223

.090

.500
.507

.500

.503

oder gleichwertiges Produkt.
Fir BVB Ruckleiterschacht.
Grosse cm 80x80. St

Schachtiiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Entfernen von provisorischen Schachtabdeckungen und
befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und Befes-
tigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenla-
ger, Aushub, Anschneiden und Erganzen des Belags.

Versetzen gemass Schema Handbuch Strassenbau TBA-BS
(neueste Version).

Spezialarmaturen versetzen.

Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel.

Hohenverstellbar.

Zu Pos. 911.104.

Grdsse DN 600 - KI. D400.

LE = St.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E, O-
16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt. LE

Schachtiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 300 héher setzen. Inkl.

Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungs-
material, Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen
von Schachten und Erganzen des Belags.

Spezialarmaturen héher setzen.

Typ Vollguss-Deckel, oder
gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
Vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit Beton NPK-E, 0-
16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Gussdeckel auf Betonsockel.

Hohenverstellbar.

Grosse DN 600.

LE = St. LE

Total Belagsarbeiten
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Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen
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Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 225D/2017.
Gleisbau, Sicherungsanlagen
und Weichenheizungen (V'24)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Baustelleneinrichtung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungen fiir den Gleisbau sind
in NPK 113 Pos.110 einzurechnen

Arbeitsraumbeleuchtung

Beleuchtung an- und abtransportieren, vorhalten, unter-
halten und betreiben, inkl.
Umstellen entsprechend dem Baufortschritt.

Beleuchtung fir Nachtarbeit

nach Vorschlag des

Unternehmers.

Eine eventuelle Etappierung

ist in die Globale

einzurechnen.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE =gl. LE

Beleuchtung flir Nachtarbeiten
nach Vorschlag des
Unternehmers.

Ubertrag
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121.002 Bei den Kramparbeiten der

200

210

211

.090

.100

110

A1

112

Gleise.

Eine eventuelle Etappierung
ist in die Globale
einzurechnen.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = global

Materiallieferungen und Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Materiallieferungen fiir Gleise, Weichen und Dilatationen

Samtliche Schienen-, Weichen- , Befestigungs- und
Schwellenmaterialien werden durch den Bauherrn (BVB)
geliefert.

Der Unternehmer hat nur das Aufladen und Transportieren ab
Lager BVB (Munchensteinerstrasse 87) zu

offerieren.

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

Gleis- und Befestigungsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. Exkl. Ablad.

Gleise komplett.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.
Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 49 E1.
Schwellentyp Betonschwelle
VoV-E M4

Vormontierte Gleisjoche,

I m 18.00.

Biegeradius m ................
Nach Verlegeplan .............
Fir vormontierte Gleisjoche
gilt:

Die Gleisjoche durfen nur mit
entsprechendem Hebemittel
(Balken mit min. 10
Aufhangepunkten) Transportiert
werden.

Neues Material.
Uebergabeort .................
Spurweite mm 1'000.
Schienenprofil 60 R1.
Vormontierte Gleisjoche,
I m 18.00.

Biegeradius m ................

Ubertrag
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211.112 Nach Verlegeplan .............

212

.200
210

211

212

.500

510

511

.100

110

A1

Fur vormontierte Gleisjoche

gilt:

Die Gleisjoche dirfen nur mit
entsprechendem Hebemittel
(Balken mit min. 10
Aufhangepunkten) Transportiert
werden.

Schienen.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.

Typ 49 E1.

Schienenlange m 18.00
Vorgebogen,rm ..............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB.

Neues Material.

Typ 60 R1.

Schienenlange m 18.00
Vorgebogen,rm ..............
Nach Verlegeplan .............
Transport ab Lager BVB.

Schwellen, Schemel, Einzelstitzpunkte und Zahnstangen-
sattel.

Schwellen, Schemel und Einzelstiitzpunkte.

Neues Material.

Spurweite mm 1'000
Betonschwelle, Typ VOV-E M4
Bestellung durch BVB

- Lieferung erfolgt auf

Abruf Unternehmer

- Samtliche
Zwischentransporte sind
einzurechnen

Weichen- und Dilatationsmaterial liefern bis Baustelle
oder Uebergabeort. ExkI. Ablad.

Einfache Weichen.
Neues und gebrauchtes Material.

Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 49 E1.

Spurweite mm 1'000
Schwellentyp Betonschwelle
V6V-E M4

Weichenldnge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
Als Teile montiert und ver-
laden
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212.111 Lieferung:

R 219

112

113

.100
110

A1

A12

113

- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB)

Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 60 R1.

Spurweite mm 1'000.
Weichenlange L_w .............
Nach Verlegeplan .............
Vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram.

Als Teile montiert und ver-
laden

Lieferung:

- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB).

Neues Material.
Uebergabeort .................
Typ 60 R1

Spurweite mm 1'000.
Weichenldnge L_w .............
Nach Verlegeplan .............
vormontiert mit Schienenanker
Typ W-Tram und
Streustromisolierung.

Als Teile montiert und ver-
laden

Lieferung:

- Just in Time (Organisation
und Bestellung BVB)

- oder ab Lager BVB /
Lieferant (Koordination durch
BVB).

Materialtransporte.

Materialtransporte auf Baustelle.

Transporte ab BVB-Lager (Minchensteinerstrasse 87),
inkl. Auflad, Ablad, Verteilen auf der Baustelle und

allfallige Zwischentransporte.
Gleisjoche, Schienenprofil 60
R1, Lange bis 18 m, gerade und
gebogen.

Gleisjoche, Schienenprofil 49
E1, Lange bis 18 m, gerade und
gebogen.

Zuschlag fir Weichen,

Ubertrag
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R 219.113

R 114

R 120

R 121

R 122

R 123

R .300

R 310

R 311

R 312

R .320
R 321

Schmieranlage - und
Kreuzungseinbau

Zu Pos. 219.111 und Zu Pos.
219.112

Zuschlag fur sorgfaltige

Arbeiten und mechanischer
Schutz wegen RCS-Ummantelung
an den Schienen

Lieferung im Baustellenperimeter oder
Installationsplatz durch Lieferanten.

Beschaffung der Materialien erfolgt direkt durch die
Bauherrschaft.

Der Liefertermin des Lieferanten, wohin und wann
die Materialien geliefert werden, erfolgt durch den

Baumeister (Submitent), mit einer Vorlaufzeit von min. 2

Tagen, inkl. allfallige Zwischentransporte, Auflad,

Ablad und Verteilen auf der Baustelle zum Verwendungsort.

Betonschwellen Typ V6V-E M4.
Ausmass: pro Schwelle
Filter-Vliesmatte Bidim U 44.
Ausmass: Mattenflache
Unterschottermatten.

Trackelast SBM / RPU Blue 20-
2GF.

Ausmass: Mattenflache
Transport ab Baustelle in Deponie des Unternehmers,
inkl. Auflad und Ablad.
Lagerbearbeitung und Deponiegebiihren sind
einzurechnen.

Demontierte Schienen

Schienen 60 R1 gerade und
gebogen.

Geschnitten gemass Erfordernis
Unternehmer.

Ausmass: pro Tonne

Schienen 49 E1 gerade und
gebogen.

Geschnitten gemass Erfordernis
Unternehmer.

Ausmass: pro Tonne

Demontierte Schwellen.

Holzschwellen.
Abfallcode: 1702 98 nach LVA
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R 219.321

R 322

R .323

R 324

R 400

R 401

R 402

230

R .090

231
.001

vom 01.07.2016, gemass VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfillen von
Belegscheinen.

Ausmass: pro Schwelle
Stahlschwellen.

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial.
Ausmass: pro Schwelle

Betonschwellen 2-Block
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle

Betonschwellen Monoblock
Inkl. Befestigungsmaterial

Ausmass: pro Schwelle

Transport ab Baustelle zum BVB-Lager
(MUnchensteinerstrasse 87).

inkl. Auf- und Ablad.

Schienen: 49 E1.

Ausmass: pro Tonne

Schienen: 60 R1.

Ausmass: pro Tonne

Lieferung von Schotter und Bankettmaterial

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die

Einheitspreise eingerechnet werden.

Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Schotter liefern bis Baustelle oder Uebergabeort.

Schotter.

Klasse 1.

Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.

Der Bahnschotter SBB (32/50)
gemass SN EN 13450 muss einen
Los Angeles Koeffizienten
(LARB) von < 16 aufweisen.
Ein Eignungsprufunfsprotokoll
muss zur Submission beigelegt
werden.

Prifung nach Norm EN 1097-
2:2010. Anh. C.

Bahnschotter Bezugsquelle:

Ubertrag
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231.001

240

241
.300

.320

321

400
420
421

242
.100

.101

.200
.201

243

.100

110
A1

Meyer-Spinnler AG, Muttenz,
Telefon: 061 465 92 00.
Bahnschotter ab Auhafen
Muttenz. Transportieren zur
Baustelle nach Vorschlag des
Unternehmers, inkl. Ablad des
Schotters bei allen Gleisarten
sowie Gleiverschlingungen.

Vorbereitung von Oberbaumaterial

Schwellen vorbereiten.

Schwellen abladen und verteilen, inkl. Zwischentrans-
porte. Exkl. Lieferung.

Maschinell, auf Schottervorlage oder seitlich zwischenla-
gern.

Maschinen des Unternehmers.
Auf Schottervorlage.

Beton, Typ V6V-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schwellen kiirzen.

Maschinell.

Maschinen des Unternehmers.
Beton, Typ VOV-E M4

Befestigungen flir Gleise vorbereiten.

Befestigungsmittel fur Gleise vorbereiten. Ausmass: Gleis-

lange.

Befestigungsart W-Tram
(Vossloh)

Befestigungsmittel fir Gleise aufladen. Ausmass: Gleislange.

Befestigungsart W-Tram
(Vossloh)

Schienen vorbereiten.

Schienen abladen, inkl. Zwischentransporte. Ausmass:
Schienenlange.

Mit Maschinen.

Auf- und Abladekomposition,
inkl. Beihilfe.

Maschinen des Unternehmers.
Zwischentransport bis m ganze
Baustelle.

Ab Wagentyp nach Wahl

Ubertrag
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243.111 Unternehmer. m

250

251

252

300

310

.001

.002

.001

.002

.090

Vorbereitung von Weichen und Dilatationen

Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen beim Montageplatz
abladen. Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen
und Zahnstangen.

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp .......cccceeee

Nach Verlegeplan .............

Zwischentransport bis m ganze

Baustelle

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp ........ccccee.

Nach Verlegeplan .............

Zwischentransport bis m ganze

Baustelle

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE

Weichen, Weichenbauteile und Dilatationen, inkl. vormon-
tierter Zungenvorrichtungen, beim Montageplatz abladen.
Inkl. Schwellen, Befestigungsmittel, Schienen und Zahnstan-
gen.

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp .......cccceeen.

Nach Verlegeplan .............

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE

Maschinen des Unternehmers.

Weiche Nr. ...................

Weichentyp .......ccccco......

Nach Verlegeplan .............

Ausmass: pro Weiche komplett

LE = St LE

Aushub- und Unterbauarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Aushub- und Abbrucharbeiten

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellt.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVB_MLV2024 03.05.24
BVB / Infrastruktur Projekte Standards
Gleisbauarbeiten

NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’'24)

Auftrag: 1

Seite: 109
03.05.2024

311
.100
101

.200
.201

.202

312

.001

313

.001

.002

.891

Aushub und Abbruch maschinell und von Hand.
Aushub maschinell.

Material: Bahnschotter
Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

Mittlere Aushubbreite m ......
Mittlere Aushubtiefe m .......
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3

Aushub von Hand.

Material: Bahnschotter
Mittlere Aushubbreite m ......
Mittlere Aushubtiefe m .......
Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.
LE=m3

Material Splitter im Bereich
der Mulden

Ausmass: Volumen fest.
LE =m3

Erschwerter Aushub und Behinderungen, als Mehrleistung zu
Pos. 311.

Findlinge Uber m3 0,25.

Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.
LE=m3

Betonabbruch, als Mehrleistung zu Pos. 311.

Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

Beton unbewehrt.

Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3

Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

Beton bewehrt.

Inkl. Verladen auf Transport-
mittel.

Ausmass: Volumen fest.

LE =m3

Mehraufwand zu Pos. 313 flr

Larmschutzmassnahmen wahrend
larmintensiven Arbeiten.

Ubertrag
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R 313.891 Schutzmassnahmen mit Hilfe von

318

R 319

.100
101

.200
201
.300
.301
400
401

.100

110

A1

A12

120

121

122

mobiler Larmschutzwand.
LE =m3

Schotterspriessungen erstellen, umstellen und entfernen.
Schotter- und Stopfarbeiten in den U'abschnitten 610, 620 und

630.
Erstellen. Ausmass: Lange Spriessung.

Vorhandene Einrichtungen vor-
her demontieren

Beschreibung .................
Etappenldnge m ..............
Spriesshéhe m 0.50
Spriessung

Nach Vorschlag des
Unternehmers.

Umstellen. Ausmass: Lange Spriessung.

Zu Pos. 318.101

Vorhalten. Ausmass: Lange Spriessung x Anzahl Wochen.

Zu Pos. 318.101
Demontieren. Ausmass: Lange Spriessung.
Zu Pos. 318.101

Abbruch von festen Fahrbahnen gemass BVB-
Projektierungsrichtlinien.

Schienen, Gleisbefestigungen und Schienenanker.
Freilegen, freispitzen und reinigen von Restbelag und -
beton.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebdihren.

Ausmass: Gleismeter.

Schienen.

Schienenankerabstand m bis
0.70.

Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20.

Gleisbefestigungen.
Inkl. abschrauben oder abbrennen

Schienenankerabstand m bis
0.70.

Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20.

Ubertrag
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R 319.130 Schienenanker.

R

131

132

133

.200
210

211

212

213

214

220

221

Schienenankerabstand m bis
0.70. 2 N

Schienenankerabstand m 1.00
bis 1.20 M e e

Mehraufwand zur Pos. 319.121

und 319.131 fir

Larmschutzmassnahmen wahrend

larmintensiven Arbeiten.

Schutzmassnahmen mit Hilfe von

mobiler Larmschutzwand.

LE = Gleismeter M e e ——————

Abbrechen Gleisbetonplatten.

Gleisbetonplatte unbewehrt.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,
Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer M3 e s
Mit Hydraulikbagger M3 s ————

Mit Kombihammer im Bereich der
Schienenstosse M3 e s

Mehraufwand zur Pos. 319.211,

319.212 und 319.213 fir

Larmschutzmassnahmen wahrend

larmintensiven Arbeiten.

Schutzmassnahmen mit Hilfe von

mobiler Larmschutzwand.

LE =m3 LE et s

Gleisbetonplatte unbewehrt.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebihren.
Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).
Behinderung durch Schienenanker sind
einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Hydraulikbagger M3 s e

Ubertrag e,
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R 319.222

R .230

R 231
R 232
R .240

R 241

R .300

R .301
R .302
R .303

R 400

R 410

R 411

R 412

Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer M3 e s

Gleisbetonplatte bewehrt.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienen, Schienenanker, Spurstangen,
Gleisbefestigungen, etc. sind einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Pressluthammer oder
Bohrhammer M3 e s
Mit Hydraulikbagger M3 s ——

Gleisbetonplatte bewehrt.

Inkl. auflad, transport, ablad und Gebihren.

Deponie nach Wahl Unternehmer (Schweiz).

Behinderung durch Schienenanker sind

einzurechnen.

Betonstarke m ca. 0.30 bis 0.35.

Ausmass: Volume fest.

Mit Hydraulikbagger M3 i e

Entsorgen von Damm-Material.
Inkl. zusammennehmen, auflad, transport, ablad und Gebuhren.

Zwischentransporte auf der Baustelle sind einzurechnen.

Sylomer-Dammatten, diverse

Grossen. M2 e e
Rock-Xolit.

Mattenstarke mm bis 50. M2 e e

Flumroc- / Clouth-Matten
Mattenstarke mm bis 35. M2 e s

Sichern und Schiitzen von Schéachten, Schachteinstiegen,
Vermessungspunkten, etc. im BVB-Gleisbereich.

Sichern und schitzen gegen herunterfallendes Abbruch- und

Aushubmaterial mit Holz oder nach Vorschlag des

Unternehmers.

Inkl. samtlichen Materiallieferungen,

Aufwendungen, Erschwernissen, etc.

DN mm bis 500. St

DN mm 600. St

Ubertrag e,
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R 319.413 DN mm 800. St s
R 414 Gaticdeckel mm .....x...... St
R 415 Vermessungsschacht. St
R 416 Schieberkappe. St
R 417 Unterflurhydranten. St
R 420 Entfernen und entsorgen der Schutzeinrichtungen von
Schachten, Schachteinstiegen, etc.
Inkl. Abbruch, Auflad, Transport, Ablad und Gebuhren.
R 421 DN mm bis 500. St
R 422 DN mm 600. St e,
R 423 DN mm 800. St
R 424 Gaticdeckel mm ....x...... St
R 425 Vermessungsschacht. St s
R 426 Schieberkappe. St
R 427 Unterflurhydranten. St
330 Einbau von Fundationsschichten
R .090 Der Einbau der Fundations- und Sperrschichten erfolgt im Kap.
221 "Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen"
340 Einbau von Geotextilien, Dammungen, Unterschottermatten
und Abdichtungen
R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.
342 Dammungen, Unterschottermatten und Abdichtungen einbauen,
inkl. Zuschneide- und Nebenarbeiten. Materialanforderun-
gen und Lieferung in Pos. 224.
.001 Schall-Dammmatten verlegen.

Bodenmatten Sylomer SR 55/25
grun.

LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz bei einer
Tramvollsperrung.

LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stosse

Ubertrag
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342.001

.002

.003

.004

(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber.

Alle Zwischentransporte auf
der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.
Bodenmatten Sylomer SR 110/25
braun.

LxBxD mm 1500x1900x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stosse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber.

Alle Zwischentransporte auf

der Baustelle mussen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.
Seitenmatten Sylomer SR 28/25
blau mit Vlies.

LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz in einer
Tramvollsperrung.

LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stdsse
(Uberlappung) mit Spezial-
Kleber. Seitenmatten werden
auf Bodenmatten gestellt.

Alle Zwischentransporte auf

der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet
werden.

Schall-Dammmatten verlegen.
Seitenmatten Sylomer SR 110/25
braun.

LxBxD mm 2000x350x25
Einsatz ohne Tramvollsperrung.
LE = m2.

Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
verkleben der Stosse

Ubertrag
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342.004

.005

.006

.007

.008

.009

360

.090

361

.100
101

(Uberlappung) mit Spezial-

Kleber. Seitenmatten werden

auf Bodenmatten gestellt.

Alle Zwischentransporte auf

der Baustelle missen in die

Einheitspreise eingerechnet

werden. LE

Mehraufwendungen fir das

Zuschneiden von Bodenmatten

Sylomer SR 55/25 in

Radien/Bdgen mittels Messer

Ausmass: Schnittlange.

LE =m. LE

Mehraufwendungen fir das

Zuschneiden von Bodenmatten

Sylomer SR 110/25 in

Radien/Bdgen mittels Messer.

Ausmass: Schnittlange.

LE =m. LE

Erstellen von Aussparungen in

Seitenmatten fur die BVB-

Entwéasserungsrohre DN 110.

LE = St.

Inkl. allen Aufwendungen,

Erschwernissen, etc. LE

Mehraufwendungen fir das

Montieren der Seitenmatten an

die Schalung mittels

Spezialkleber.

Liefern und Einbauen von

Spezial-Kleber flr

Seitenmatten.

Verbrauch nach

Herstellerangaben.

LE = m2. LE

Schall-Dammseitenmatten nach

dem betonieren des

Gleisbetons, Uberstand

abschneiden.

Ausmass: Schnittlange.

LE =m. LE

Abtransport von Aushub- und Abbruchmaterial

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.

Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Aushub- und Abbruchmaterial abtransportieren.

Material nach VVEA.

Material: Bahnschotter
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361.101

102

.103

104

105

Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 311.101 resp. 311.201
Ausmass: Volumen fest.
LE=m3

Material: Holzschwellen
Abfallcod: 1702 98 nach LVA
vom 01.07.2016, gemass VVEA.
Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial,
Bestellung und Ausfiillen von
Begleitscheinen.

Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. ..o
Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Monoblock-
Betonschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZuPos. ..o
Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: 2-Block-
Betonschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZUuPos. ..o
Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Stahlschwellen

Inkl.
Schienenbefestigungsmaterial
Kategorie nach VVEA ..........
Transportart nach Wahl

Ubertrag
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361.105 Unternehmer.

370

371

.100
101

102

103

104

105

Lager

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

ZU PoS. ..o
Ausmass: pro Schwelle

LE =St

Entsorgungs- und Deponiegebiihren

Gebuhren fir Lagerung oder Abgabe von Material in Deponie.

Material nach VVEA.

Material: Bahnschotter
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.101 resp. 311.201
Ausmass: Volumen fest.
LE=m3

Material: Holzschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.102

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Monoblock-
Betonschwellen

Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.103

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: 2-Block-
Betonschwellen

Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.104

Ausmass: pro Schwelle

LE = St

Material: Stahlschwellen
Kategorie nach VVEA ..........
Deponie

Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz)

Zu Pos. 361.105

Ubertrag
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371.105 Ausmass: pro Schwelle

R 390

R 391

R

R

R 392

.100
.101

102

103

104

LE = St
Schienenabbruch mit Schienenhobel.

Einrichtung

Gesamte Einrichtung fiir den Schienenhobel

Schienenhobel (inkl. Bagger)
fur die Dauer der Leistungen
der Arbeiten.

Inkl. Schutzeinrichtungen zum
Schutz von wegfliegenden
Teilen.

Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.

Inkl. An- und Abtransport und
Vorhalten.

Vorrichtung zum Zertrimmern
von Gleisbeton vor und nach
dem Entnehmen der Schienen
mittels Schienenhobel.

Fir die Dauer der Arbeiten.
Inkl. entsprechender Bagger
und bendtigten
Schutzeinrichtungen zum Schutz
vor wegfliegenden Betonteilen.
Schutzeinrichtung mit
schallisolierenden Matten
belegt.

Inkl. An- und Abtransport und
Vorhalten.

Schlitze fir Schienenabbruch
mit Schienenhobel.
Anschneiden, aufbrechen Belag
und Gleisbeton inkl.

ausheben, aufladen

und transportieren in
Unternehmerdeponie inkl.
Gebduhren.

Grosse:
ca.2.00mx2.00mx0.50m

Schlitze fiir Schienenabbruch
Wiederauffillen

Liefern und einbringen von

Kies inkl. Planie,

nachschneiden der Belagsrander
sowie liefern und einbauen von
Belag ACT 22 N, 10 cm stark.
Grosse:

ca.2.20mx2.20m x 0.50 m

Abbruch mit Schienenhobel

Ubertrag
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R 392.090 Im Abbruch sind die Kosten flr den Auflad, den Abtransport
und die Gebihren in die Positionen einzurechnen.
Die Behinderung durch die Schallschutzmassnahmen ist
einzurechnen.

.100 Fahrbahnbelag aus Asphalt.

.110 Abbruch von Schienen

.111 Ausmass= Schienenmeter m

A X0 XU X

112 Zuschlag zur Pos. 392.111 fur
Nachtarbeiten
Ausmass= Schienenmeter m

X

.120 Abbruch von Gleisbeton.

R 121 Ausmass=Gleismeter
Als Betonmenge wird das
Normalprofil der BVB zu Grunde
gelegt. m

R 122 Zuschlag zur Pos. 392.111 far
Nachtarbeiten
Ausmass= Gleismeter m

R 393 Nacharbeiten
R .100 Saubern

R .101 Saubern des Gleistrogs von
Schmutz und Betonteilen. Inkl.
Auflad, Abtransport und
Geblhren fir die Entsorgung.
Ausmass pro Gleismeter m

400 Gleisarbeiten und Logistik

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

410 Demontage von Gleisen

R .090 Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.
411 Sicherungskappen demontieren.
.100 Vorgangig l6sen oder Bandagen abtrennen.
.101 Sicherungskappentyp .......... St

.200 Ausbauen, seitlich zwischenlagern oder aufladen.

.210 Bei Schwellen.

Ubertrag
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411.211 Stahlschwellen.

412

413

212

.100
110
A1

120
121

401

402

.100
110
A1

Sicherungskappentyp .......... St

Holzschwellen.
Sicherungskappentyp .......... St

Gleise vollstandig an Ort oder in Zwischenlager demontieren.
Schienenschnitte in Pos. 641.

Zweischienengleise. Ausmass: Gleislange.
Mit Maschinen des Unternehmers.

Spurweite mm 1'000.

Schwellentyp .................

Inkl. Abplatten.

Schienenprofil ...............

Schienenlange m ..............

Jochlange m ..................

Verlegeart ................... m

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.

Schwellentyp .................

Inkl. Abplatten.

Schienenprofil ...............

Schienenldnge m ..............

Jochlange m ..................

Verlegeart ................... m

Zweischienengleis.

Spurweite mm 1000.

Gleis einer festen Fahrbahn

mit Spurstangen.

Schienenprofil 60 R1.

Verlegeart auf Schienenanker

(HEA 180)

Ausmass: Gleislange.

LE=m LE

Zweischienengleis.

Spurweite mm 1000.

Gleis einer festen Fahrbahn

mit Spurstangen

Schienenprofil 60 R1.

Verlegeart W-Tram (Vossloh)

Ausmass: Gleislange.

LE =m. LE

Befestigungsmittel demontieren und seitlich zwischenlagern.
Von Zweischienengleisen.
Mit Maschinen des Unternehmers.

Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................

Ubertrag
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413.111 Verlegeart ...................

R 419

120

21

.100

101

102

103

.200

210

211

212

213

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.
Schwellentyp .................
Verlegeart ...................

Gleis vollstandig abbrechen

Schienen und Schwellen in Schotter. Spurweite 1000 mm.
Mit direktem Auflad oder seitlichem Deponieren mit
spaterem Auflad.

Inkl.Demontieren, Sortieren und Reinigen (soweit fur
entsorgung nétig) des Gleismaterials (Schienen,
Schwellen, Befestigungsmaterial usw.) auf

der Baustelle.

Inkl. Schneiden der Schienen flir Abtransport, Schnittlangen

nach Erfordernis Unternehmer.
Inkl. Transport in Unternehmerdeponie und
Gebiihren, allen Aufwendungen und Erschwernissen.

Ausmass: Gleislange

Gleis aus Schienen Profil-Typ
49 E1 oder gleichwertig, auf
Holzschwellen.

Inkl. [6sen verschraubter
Schienenflisse an Schwellen.

Gleis aus Schienen Profil-Typ
49 E1 oder gleichwertig, auf
Betonschwellen.

Inkl. 16sen verschraubter
Schienenfliisse an Schwellen.

Gleis aus Schienen Profil-Typ
49-E1 oder gleichwertig, auf
2-Block Betonschwellen.

Inkl. I6sen verschraubter
Schienenflisse an Schwellen.

Schienen auf fester Fahrbahn mit Gleishobel abbrechen.
Einrichtung fiir Gleishobel.

Maschinen, Gerate und Material einrichten, vorhalten und
entfernen.

Inkl. samtlichen notwendigen Bewilligungen,
Sicherheitseinrichtungen,etc.

Fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Zuschlag fur bauseits bedingte
Etappierungen.

Ausmass: Anzahl Etappen.

Beihilfe.

Ubertrag
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R 419.213

R 220
R 221

R 222

R 223

R .230

R 231

420

R .090

421

.100

110
A1

Ausmass: Gruppenstunden.
Start- und Zielgrube im Gleisbereich erstellen.

Belag anschneiden und
aufbrechen, Gleisbeton
abbrechen und ausheben,
inkl. auflad, transport in
Unternehmerdeponie und
Geblhren.
Grubengrdsse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50.

Liefern und einbringen von

Kies inkl. Planie,
nachschneiden Belagsrander,
Liefern und einbauen von Belag
AC T 22 N, 10cm stark, von
Hand.

Grubengrésse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50.

Grube vor Einsatz Gleishoben
vorbereiten. Belag aufbrechen,
Kies ausheben

inkl. auflad, transport in
Unternehmerdeponie und
Gebdiren.

Grubengrosse: Ixbxt m
2.00x2.00x0.50.

Schienen mit Gleishoben abbrechen.
Inkl. Schienen zerkleinern.

Ausmass: Schienenmeter.

Verlegen von Gleisen

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Neue oder gebrauchte Gleise verlegen und montieren in

1 Arbeitsgang, inkl. provisorisches Verlaschen mit Mon-
tagelaschen, Anziehen der Befestigungsmittel und Regulie-
ren der Spur.

Zweischienengleise. Exkl. Materiallieferung. Ausmass:
Gleislange.

Mit Maschinen des Unternehmers.

Spurweite mm 1'000
Schwellentyp V6V-E M4
Schwellenabstand m 0.60
Schienenprofil 49 E1.
Jochlange m 18.00

Ubertrag
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421.111 Verlegeart ................... M s e

424

425

A12

114

120
21

191

.090
.200

201

.300

.301

.302

.200

Gleise prazis vor einrichten
auf Basis der BVB-
Absteckungsplane +-9mm max M o —————

Unterstltzung der BVB bei der
Kontrolle der Gleislage inkl.
Anpassung der Gleislage M i e

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Schwellentyp V6V-E M4

Schwellenabstand m 0.60

Schienenprofil 49 E1.

Jochlange m 18.00

Verlegeart ................... M o ————

Zuschlag fur Unterstlitzung

beim Liefern/Verlegen mit

einem Kran bei Weichen und

Kreuzungsanlagen.

LE=Gleismeter M s ——————

Laschen provisorisch einbauen und wieder ausbauen.
Loécher in Schienensteg bohren und entgraten.

Locher in Schienensteg bohren mit Bohrmaschine des Unterneh-
mers.

Anzahl Steglécher /
Stegbohrungen
Lochdurchmesser mm 28. St e ——

Montage- oder Baulaschen einsetzen, verschrauben, anziehen
und wieder ausbauen.

Anzahl Laschenbolzen .........

Anzahl Schraubzwingen ........

Material durch Unternehmer zur

Verflgung gestellt. St

Normal-, Héhenausgleichs- oder
Uebergangslaschen einsetzen,
verschrauben, anziehen und
wieder ausbauen.

Anzahl Steglécher pro Stoss

Material durch Unternehmer zur
Verfigung gestellt. St

Schienenverbinder provisorisch einbauen und wieder ausbauen.

Durch Unternehmer zu Verfligung gestellt.

Ubertrag e,
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425.201 Typ min. 50 mm2

426

R 429

430

R 439

.001

.002

.100

110

A1

120

21

.001

Stromrickleitungen und Erdungen provisorisch montieren,
auf Anordnung der Bauleitung, inkl. vorgangiges Demontieren
der vorhandenen Erdung.

[/
Querschnittsangabe in

Ricksprache mit EL-Ing. BVB
Ausmass: pro Ruckleiter
komplett

LE = St.

LY o I
Erdungskabel liefern in
Ricksprache mit EL-Ing. BVB
Ausmass: LE

LE=m

Einbauen von Gleisen, Spurweite 1'000 mm,
Schwellenabstand 0.60 m.

Montieren und Versetzen von neuen Gleisen mit abgeladenen
Schienen (L = 18 m) und neuen Schwellen mit vormontiertem
Befestigungsmaterial, inkl.

provisorischem Verlaschen und Richten auf Héhe und Lage /
Achse.

In Geraden Strecken und Kurven mit Radien >= 200 m.
Ausmass: Gleislange

Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen V6V-E M4

Kurven mit Radien <= 200 m.
Ausmass: Gleislange

Gleis Typ 49 E1
Betonschwellen V6V-E M4

Verschiebung von Gleisen

Vorbereiten und Gleisverschiebung.

Freilegen von Beton- und
Holzschwellen und
Schwellenképfen bei
bestehenden und Gleisen fir
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches

Deponieren des
Gleisschotters.

Fur horizontale Verschiebung
bis 0.50 m.

Spurweite mm 1'000.

Ubertrag
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R 439.001 Ausmass: pro Gleislange

R

450

451

.002

.003

.004

.100

Freilegen von Beton- und
Holzschwellen und
Schwellenkopfen bei
bestehenden und Gleisen fur
Gleisverschiebungen von Hand,
inkl. seitliches

Deponieren des Gleisschotters.
Fir horizontale Verschiebung
0.51 bis 1.50 m

Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Hohe und Achse, aus Pos.
439.001 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusatzliche
Schotterlieferung.
Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.

Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberflache mit
Uberschussigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Verschieben von bestehendem
Gleis auf Beton- oder
Holzschwellen und Richten in
Hohe und Achse, aus Pos.
439.002 inkl. Anpassen der
Schwellen, Schottern und
Krampen, inkl. zusatzliche
Schotterlieferung.
Horizontale Verschiebung bis
0.50 m.

Inkl. Ausplanieren der
Schotteroberflache mit
Uberschissigem Schotter.
Spurweite mm 1'000.

Ausmass: pro Gleislange

Gleiserneuerung als Teilleistung

Gleiserneuerung mit Kran.

Gleisjoche ausbauen und auf Transportmittel verladen oder
seitlich zwischenlagern.

Ubertrag
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451.120 Mit Kran des Unternehmers.

460

462

121

122

123

124

.200

220

221

222

223

224

Krantyp ......ccooeeeeeeennn.

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Holzschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Stahlschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm
Betonschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm 2-Block
Betonschwellen

inkl. Reinigen der Joche zur
spateren Wiederverwendung

Gleisjoche einbauen ab Transportmittel oder Montageplatz,
inkl. Zwischentransporte.

Mit Kran des Unternehmers.
Krantyp .....cccoeeeeeeeennn,

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem

Verlaschen aus Pos.451.121

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem

Verlaschen aus Po0s.451.122

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem

Verlaschen aus Po0s.451.123

Jochlange m 18.00
Spurweite 1'000 mm inkl.
provisorischem

Verlaschen aus Pos.451.124

Transporte

Transporte von Uebergabeort oder Montageplatz bis Baustel-
le.

Ubertrag
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462.100

101

102

103

.300

310
311

470

471

.200
231

232

.233

234

472

.201

Material.

Schienen 49 E1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87).

Schienen 60 R1.
Uebergabeort BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87).

Betonschwellen V6V-E M4
Uebergabeort BVB-Lager
(MUnchensteinerstrasse 87).

Vormontierte Gleisteile.
Gleisjoche.

Jochlange m 18.00 mit
Betonschwellen V6V-E M4

Uebergabeort BVB-Lager
(Mlnchensteinerstrasse 87).

Auf- und Ablad von ausgebauten Materialien

Ausgebaute Schwellen inkl. Befestigungsmittel, Sicherungs-
kappen und Verlaschungen aufladen, nach Materialkategorie

sortiert.
Ladegerat Unternehmer.

Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Holzschwellen.

Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.
Schwellentyp Stahlschwellen.

Auf Transportmittel nach Wahi
Unternehmer.

Schwellentyp Betonachwellen 2-
Block.

Auf Transportmittel nach Wahl
Unternehmer.

Schwellentyp Beton
Monoblockschwellen.

Ausgebaute Schienen aufladen.
Nach Materialkategorie sortiert.

Auf Transportmitten nach Wahl
Unternehmer.
Schienentyp 49 E1.

Schienenlange max. m nach Wahl

Unternehmer.
Ausmass: Schienenlange.

Ubertrag
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472.201 LE=m. LE

.202 Auf Transportmitten nach Wahl
Unternehmer.
Schienentyp 60 R1.
Schienenlange max. m nach Wahl
Unternehmer.
Ausmass: Schienenlange.
LE =m. LE i e,

480 Entsorgung von Gleismaterial

481 Gleismaterial entsorgen, inkl.
Ablad, Lagergeblihren und Bearbeitung des Materials im La-
ger.

.100 Oberbaumaterialien.
.110 Schwellen.

.111 Schwellentyp Holzschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St

.112 Schwellentyp Stahlschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St

.113 Schwellentyp Betonschwellen.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz). St

.120 Schienen.

.121 Schienenprofil 49 E1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).
Schienenlange nach Wahl
Unternehmer. U

.122 Schienenprofil 60 R1.
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager
Standort nach Wahl Unternehmer
(Schweiz).

Ubertrag e,
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481.122 Schienenldnge nach Wahl
Unternehmer. b

500 Weichen und Dilatationen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
510 Demontage von Weichen und Dilatationen
511 Weichen und Dilatationen an Ort vollstandig demontieren

und nach Materialkategorie sortieren.
.100 Weichen und Dilatationen.
.110 Mit Maschinen des Unternehmers.

.111 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weichentyp EW -

Auf Transportmittel verladen. St

.112 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.

Weichentyp .......ccccco......

Auf Transportmittel verladen. St
520 Montage und Einbau von Weichen und Dilatationen
522 Weichen und Dilatationsvorrichtungen vom Montageplatz

zum Einbauort verschieben.
.100 Mit Maschinen des Unternehmers.

.101 Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Weiche Nr. ...................
Weichentyp .......ccccco......
Anschlusslange m .............
Nach Verlegeplan .............
Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St

524 Seitlich zwischengelagerte neue Teile fir Weichen und
Dilatationen einbauen, inkl.
Anlaschen.
.100 Weichen und Dilatationen.
.110 Mit Maschinen des Unternehmers.
.111 Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr. ......cccccec.

Weichentyp ........oouvueeees
Zweischienengleise.
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524.111 Demontierte Weichen aus best.
Gleisanlage St

.120 Von Hand.
.121 Spurweite mm 1'000
Weiche Nr. .......cccc......
Weichentyp .......cccccee...
Zweischienengleise. St

560 Transporte und Entsorgung von Weichen und Dilatationen

565 Material entsorgen, inkl. Ablad, Lagergebuhren und Bear-
beitung des Materials im Lager.

.100 Oberbaumaterial.
.110 Schwellen.

.111 Schwellentyp Holzschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St

.112 Schwellentyp Stahlschwellen
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St s

.113 Schwellentyp Betonschwellen 2-
Block
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) St

.120 Schienen.

.121 Schienenlange bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.
Lager
Standort Unternehmerdeponie
(Schweiz) S

.122 Schienenlange bis m 6.
Schienenprofil ...............
Transportart nach Wahl
Unternehmer.

Lager
Standort Unternehmerdeponie

Ubertrag e,
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565.122 (Schweiz) b s e

600

610

611

612

613

190

191

192

.090

.001

.100

101

.100

110

Weichen

Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.

Zweischienengleise. St

Spurweite mm 1'000.
Weiche Nr.

Zweischienengleise. St

Schotterarbeiten und Gleisregulierungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schotterarbeiten

Alle Zwischentransporte auf der Baustelle missen in die
Einheitspreise eingerechnet werden.
Transportmittel dem Unternehmer freigestellit.

Schotter ab Transportmittel abladen und verteilen.

Ab Transportmittel Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Masse

LE = Tonne LE e,

Vorschotterungen einbringen.
Materiallieferungen in
Pos. 231.

Inkl. Abladen, Verteilen und Verdichten bis mm 100 UK
Schwellen.

Transportmittel nach Wahl

Unternehmer.

Ausmass: Masse.

LE = Tonne LE s s
Schotterungen.

Schotter zuriickschépfen wahrend der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurtickschdpfen. Ausmass: Gleislange.
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613.111

A12

.200

210

211
212

.300

310

311

312

400

401

614

.100
101

102

615
.100

Von Hand. M e e

Mit Maschinen des Unterneh-
mers. 2 N

Schotter zurlickschépfen in separatem Arbeitsgang nach Ab-
schluss der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Von ausserhalb m 2,15 ab Gleisach-
se in den Gleisbereich zurlckschépfen. Ausmass: Gleislange.

Von Hand. M s e

Mit Maschinen des Unterneh-
mers. M e e

Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern wahrend der Hauptarbeiten.

Von Hand oder maschinell. Ausmass: Gleislange.

Von Hand.
bm e

Schotter zwischen Schwellen entfernen und seitlich zwi-
schenlagern, nach Abschluss der Hauptarbeiten.

Maschinentyp nach Wahl
Unternehmer.

Ausmass: Gleislange
LE = m1 LE e

Vorhandenen Schotter in Schwellenbereichen planieren,
fir Schienenwechsel oder zum Neutralisieren.

Ausmass: Gleislange.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Zweischienengleise. M s ———
Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP «oveeeveeieeeen.

Spurweite mm 1'000

Zweischienengleise. M e e
Schotter planieren, inkl. Erstellen Querprofil.

Ausmass: Gleislange.
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615.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. M s —————

.102 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP wvvveveeeeeeeienns
Spurweite mm 1'000
Zweischienengleise. M s ———

620 Stopfungen von Gleisen

621 Gleise von Hand oder maschinell stopfen. Bei Hindernissen
von Hand.

.100 1. Stopfung.

.101 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen M e

.102 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP «ooeeeveeiiieeee.
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen. M e e

.200 2. Stopfung.

.201 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Firv_max km/h ...............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
Schwellentypen M e e

.202 Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP wveveveeeeeeeeines
Spurweite mm 1'000.
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60.
Schwellentyp alle
Schwellentypen. M s e

400 Zusatzliche Stopfungen.

401 Von Hand.
Spurweite mm 1'000.
Furv_max km/h ..............
Zweischienengleise.
Schwellenabstand m 0.60
Schwellentyp alle
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621.401 Schwellentypen M s e
402 Mit Maschinen des Unterneh-

630

631

.100
101

102

103

104

.200
.201

.202

.203

mers, TYP wvveeveeeeeeeeenas

Spurweite mm 1'000.

Zweischienengleise.

Schwellenabstand m 0.60.

Schwellentyp alle

Schwellentypen. m

Stopfungen von Weichen und Dilatationen

Weichen und Dilatationen von Hand oder maschinell stopfen.
Bei Hindernissen von Hand.

1. Stopfung.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp ........ccccee.

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage St

Von Hand.
Spurweite mm 1'000
Weichentyp .......ccccc...... St

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP cvvvvveeeeeeeeenes

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp ........coevveeees

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage. St

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP «oveeeveeciieeeen.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp .......cccceeene St

2. Stopfung.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.

Firv_max km/h ...............

Weichentyp .......ccovveeeees

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage St

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Firv_max km/h ..............

Weichentyp .......cccceeenee St

Mit Maschinen des Unterneh-
mers, TYP «ooevvviiiiieeeen.
Spurweite mm 1'000.
Weichentyp ........oouvueeees
Demontierte Weichen auf best.
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631.

640

641

650

203

.204

400
401

402

403

404

.090
.100

.101

102

.090

Gleisanlage. St

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP wvveeveeeeeeeeenas

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp .....cccccee.... St e ——

Zusatzliche Stopfungen.

Von Hand.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp .......cccceeee

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage St

Von Hand.

Spurweite mm 1'000

Firv_max km/h ...............

Weichentyp .....c.ccccee.... St e,

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP «.ccovvvvcerneneen.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp .......cccceeee

Demontierte Weichen aus best.

Gleisanlage. St

Mit Maschinen des Unterneh-

mers, TYP «oooevvviiiiieeeen.

Spurweite mm 1'000.

Weichentyp .....ccccccc....... St

Schienenschnitte und Passschienen

Schienen schneiden.
Mit Schienen- Trennschleifgerat.

Mit Schneidbrenner oder Schienentrenngerat. Ausmass: Anzahl
Schnitte.

Schienenprofil 49 E1.
Mit Schienen-Trennschleifgerat St s .

Schienenprofil 60 R1.
Mit Schienen-Trennschleifgerat St s

Schweiss- und Klebarbeiten

Fir die Ausfihrung von Schweiss- und Schleifarbeiten
missen Unternehmen qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und 5 des "BVB-Handbuch fr
Schweiss- und Schleifarbeiten" (HB-061) in aktueller Version.
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651

.100

101

.106

107

652

.090

.100
101

.106

107

Aluminothermische Stossschweissungen erstellen, inkl.
Vorbereitungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueber-
zahnen und Entsorgen von Rickstanden.

Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

Schienenprofil 49 E1 /49 E1.

Stahlqualitat ................

Stossschweissung.

Anzahl Stésse pro Arbeits-

schicht .........cccccceee. St

Schienenprofil 49E1 / 60R1
Stahlqualitat ................
Uebergangsstossschweissung. St

Schienenprofil 60R1 / 60 R1
Stahlqualitat ................
Stossschweissung. St

Lichtbogen-Stossschweissungen erstellen, inkl. Vorberei-
tungs- und Nacharbeiten wie Abschleifen von Ueberzahnen
und Entsorgen von Ruckstanden.

Ausfuhren von elektrischen Stossschweissungen im
Verfahren (111) oder (114), inkl. Vor- und Nacharbeiten
nach Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Lésen und Teildemontage der Schienenbefestigung

- Richten der Schienen auf Fertigungstoleranzen nach AA-
07

- Induktivem Vorwdrmen nach AA-20

- Anbringen der Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung montieren und anziehen der
Spannelemente

- Entsorgen von Rickstanden

Gesamtleistung, inkl. Materiallieferung.

Schienenprofil 49 E1 /49 E1

nach BVB Schweissanweissung

WPS 16 oder WPS 17

Stahlqualitat ................

Anzahl Stésse pro Arbeits-

schicht .........ccccoeeee. St

Schienenprofil 49 E1 /60 R1

nach BVB Schweissanweissung

WPS 15

Stahlqualitat ................

Anzahl Stosse pro Arbeits-

schicht ... St

Schienenprofil 60 R1 /60 R1
nach BVB Schweissanweissung
WPS 16 oder WPS 17
Stahlqualitat ................

Anzahl Stésse pro Arbeits-
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652.107

.201

660

661
.100

101

.200

.201

.205

662
.100

102

670

R 679
R .100

schicht ..., St s

Schienenprofil 105C1/105C1

nach BVB Schweissanweisung WPS

28

Stahlqualitdt R220G1 n. EN

14811

Anzahl Stésse pro Arbeits-

schicht ........cccoceeeen.

LE = St LE i e

Neutralisier- und Nebenarbeiten

Gleise neutralisieren.

Befestigungsmittel I16sen, Schienentemperatur messen,
Ausdehnung bestimmen und markieren, Schienen warmen und
ritteln, Schienenzwischenlagen richten, Spur regulieren und
Schienen wieder befestigen.

Schienenprofil 49 E1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

VOV-E M4. M e e

Befestigungsmittel 16sen, Schienen ritteln und Schienen-
zwischenlagen richten.

Schienenprofil 49 E1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

V6V-E M4. M s e

Schienenprofil 60 R1.

Verlegeart ...................

Schwellentyp: Betonschwelle

VOV-E M4, M e e

Schienenklemmen einbauen.

Schienenklemmen einbauen, am Ende einer Etappe wieder aus-
bauen und zum nachsten Einbauort transportieren.

Material durch Unternehmer zur

Verfligung gestellt.

Fixpunkt ........ccceennnnn.
Gleislange m ................. St

Erganzungsarbeiten

Temporares horizontales Fixieren der Gleislage.

Temporares horizontales Fixieren der bestehenden
Gleise in beiden Richtungen.

Insbesondere zum Verhindern von horizontalen
Verschiebungen infolge Temperaturausdehnungen der
Schienen, nach Vorschlag des Unternemhers, allen
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R 679.100 Materiallieferungen, aufwendungen und

700

740

R 749

101

.100
110

A1

120

121

122

130

131

.140

Erschwernissen.
Ausmass: Gleislange

Liefern, Montieren, Vorhalten,
Demontieren und
Abtransportieren, inkl.
mehrmaliges Umsetzen falls

erforderlich M s

Feste Fahrbahnen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Feste Fahrbahnen

Feste Fahrbahn fiir Strassenbahnen erstellen.
Betonquader (Moellons), Betonplatten

Betonplatten
Grosse: m 0.60x0.60x0.04.

Transport Betonplatten ab BVB-
Lager (MUnchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad

und notwendige Beihilfe. St

Verteilen, verlegen und unterlegen der Betonplatten
auf Kiesplanie oder Betonplatten.

Von Hand.

Abstand alle ca. m 2.00. St

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.

Abstand alle ca. m 2.00. St

Betonquader (Moellons).
Grosse: ca. m 0.25x0.30x0.40

Transport Betonquader ab BVB-
Lager (Minchensteinerstrasse
87) auf Baustelle.

Inkl. Auflad, transport, ablad

und notwendige Beihilfe. St

Verteilen und unterlegen der Betonquader (Moellons) auf der
gesamten Baustelle.

Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Eisenplatten zum
Richten der Gleishdhe.
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R 749.141

R 142

R .150

R 151

R 152

R .200
R 210

R 211
R 212

R .300

R 310

R 311
R 312

R 400

R 410

R 411

Von Hand.
Abstand alle ca. m 2.00.

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.
Abstand alle ca. m 2.00.

Erstellen von Betonsatzen unter Betonquadern (Moellons)
bei schlechtem Baugrund.

Inkl. Aushub, Auflad, Transport au

Unternehmerdeponie, Geblhren, Lieferung aller Materialien,
Erschwernissen.

Magerbeton CEM 200 kg/m3,
D_max 16
Ixbxt m 0.60x0.60x0.25

Versetzeton CEM 300 kg/m3,
D_max 16
Ixbxt m 0.60x0.60x0.25

Entheben Moellons.

Entheben der Moellons fiir das Erstellen der Kiesplanie
und/oder verlegen der Schall- DEmmmatten.

Inkl. entfernen und seitlicher Lagerung der Unterlags-
Eisenplatten.

Von Hand.

Von Hand mit maschineller
Beihilfe.

Wiederversetzen Moellons.

Wiederversetzen der Moellons auf die erstellte Planie, auf
die Betonplatten oder auf die Betonsatze.

Inkl. unterlegen der seitlich gelagerten Unterlags-
Eisenplatten.

von Hand.

von Hand mit maschineller
Beihilfe.

Schienenbefestigung.

Befestigungsart: Typ BVB Bestehend aus:
- Schienenanker (HEA 180) mit 2 Bolzen
- 2 Federringe

- 2 Schraubmuttern

- Gummiunterlage

- 2 Klemmplatten (Winkelelement)

Transport ab BVB-Lager
(Munchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad

Ubertrag
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R 749.411
R 412
R 420

R 421

R 422

R 423

R 424

R 425

R 430

R 431

und notwendige Beihilfe.

Montage im Abstand von cm 66.

Befestigungsart: W-Tram (Vossloh)

Bestehend aus:

- 2 Dubel

- Grundplatte

- 2 Schrauben

-2 WFP
(Winkelfuhrungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage

Transport ab BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle.

Inkl. Auflad, Transport, Ablad
und notwendige Beihilfe.

Montage im Abstand von cm 66.

Befestigungsart: W-Tram
Kurzanker (Vossloh)
Bestehend aus:

- 2 Diibel

- Grundplatte

- 2 Schrauben

-2 WFP
(Winkelfihrungsplatten)
- 2 SKL (Spannklammer)
- Zwischenlage

Montage im Abstand von cm 66.
Befestigungsart Typ BVB:

Diese Pos. ist nur fir
Erganzen der folgenden div.

Komponenten des BVB-System Typ

"Schemel" zu bertcksichtigen
- 2 Federringe

- 2 Schraubmuttern

- Gummiunterlagen

- 2 Klemmplatten
(Winkelelement)

Transport ab BVB-Lager
(Mlnchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle inkl. Aulad,

Transport, Ablad und
notwendige Beihilfe.

Loésen der Schienenbefestigung nach dem betonieren.
Inkl. Reinigung des Befestigungsmaterials

Typ BVB.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24

BVB / Infrastruktur Projekte Standards

Gleisbauarbeiten
NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’'24)

Auftrag: 1

Seite: 141
03.05.2024

R 749.432 W-Tram (Vossloh).

R

440

441

442

450
451

460

461

462

463

464

465

Anheben der Gleise und unterlegen der Gleise nach dem
betonieren mit 1cm starken Stahlplatten.
Inkl. Lieferung und Einbau der Unterlags-Stahlplatten.

Ausmass: Gleismeter

Typ BVB
Abstand Unterlags-
Eisenplatten: alle m 2.00

Keile aus Vollholz einbauen
sowie Kontrolle das diese
nicht locker werden bzw.
Nachregulieren inkl.
Lieferung, Transport, Abladen,
Montieren, Demontieren,
Aufladen

Ausmass: Gleismeter

Wiederabsenken der Gleise

Nach Abbindezeit des Betons.
Inkl. Entfernen und Entsorgen
der Unterlags-Eisenplatten.

Arbeiten an Schienen

Ausmass: Schienenanker Typ
BVB.

Reinigen der
Schienenbefestigung Typ BVB
nach dem betonieren.

Reinigen der
Schienenbefestigung Typ W-Tram
(Vossloh) nach dem betonieren.

Unterlegen der Schienen mit
Gummiplatten.

Inkl. Transport ab BVB-Lager
(Minchensteinerstrasse 87) auf
Baustelle, Auflad, Transport,
Ablad und notwendige Beihilfe.

Entfernen der Unterlags-
Eisenplatten auf den
Betonquadern (Moellons) nach
dem Betonieren.

Montieren der Klemmplatten,
Federringe und Muttern.

Inkl. Fetten und Anziehen der
Schraubmuttern.
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R 749.466 Montieren der SKL, WFP und

R

467

468

470

471

480

481

482

490
491

492

493

Schraube. St s

Nachregulierung der W-Tram
Anker vor dem Betonieren St s

Nachziehen der W-Tram -
Befestigungen (nach
Betonaushéartung) St

Ersetzen von Gewindebolzen auf best. Schienenanker Typ BVB.

Anschweisen eines bauseits
gelieferte Gewindebolzen
(M20x65) mittels
Lichtbogenschweissung auf
einen best Schienenanker, nach
Weisung der Bauleitung.

Inkl. sédmtlichen Maschinen,
Aufwendungen und
Nebenleistungen wie z.B.
vorgangiges abtrennen des
unbrauchbaren Bolzen,
Reinigung von Rost,
Belagruckstanden und
Ahnlichem, Vorbereiten des
Schweisspunktes. St

Gleise schutzen gegen Sonneneinstrahlung
Bei hohen Temperaturen abdecken der frisch
betonierten Gleise

Ausmass: Gleismeter

mit Emballage
Breite m 1.90. M s e

Mit Brettern
Breite m 1.90. M s e

Schienen bewassern.

Installation zur Bewasserung
der Schiene inkl. Anschluss an
Hydrant, Schlauchlange m bis
50.

Einrichten, vorhalten fir die
Dauer der Leistungen des
Unternehmer und entfernen.

Ausmass: 2 Rillenschienen. St et
Umstellen innerhalb der

Baustelle. Ausmass: Anzahl

Umstellungen. St
Bewassern der Rillenschiene.

Inkl. schliessen der
notwendigen Rillen-, Laschen-
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R 749.493 und Entwasserungsoffnungen

R

494

495

.500
510

511

512

513

514

515

516

520

521

nach Vorschlag Unternehmer. St

Installation zum Auffangen

oder Ableiten des

Bewasserungswassers nach

Vorschlag Unternehmer zum

vermeiden einer Durchnassung

der Gleisplanie. St

Umstellen innerhalb der
Baustelle. Ausmass: Anzahl
Umstellungen. St

Gleisbetonarbeiten.

Schalung fiir Gleisbeton liefern, erstelle, entfernen
und entsorgen.

Inkl. Verspriessen der Schalung gegen verschieben,
reinigen des Schalmaterials nach dem betonieren.

Gleiskorper gerade
Schalhéhe m 0.30-0.35
Ausmass: Gleislange m

Gleiskoérper in Kurven >16m

(polygonal)

Schalhéhe m 0.30-0.35.

Ausmass: Gleislange m

Gleiskorper in Kurven <16m

(polygonal)

Schalhéhe m 0.30-0.35.

Ausmass: Gleislange m

Spezielle Gleiskomponenten

z.B. Weichen, Kreuzungen,

Auszuganlagen, etc.

Schalhéhe 0.30-0.35.

Ausmass: Schalungslange m

Mehrleistungen fur
Schalungsdurchdringung von
BVB-Leitungen.

z.B. Entwasserungsform Typ BVB

HDPE 110 St
Mehrleistungen flr

Schalungsdurchdringung.

Grosse: m ..x.. m2

Schweissgruben.

Erstellen mit Styropor-Quader
Inkl. liefern und versetzen
und befestigen mit Draht der
Styropor-Quader an Gleisen.

Ubertrag
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749.521

522

523

530

531

532

.533

534

535

.536

537

.538

Grosse: m 0.50x0.33x0.20

Entfernen der Styropor-Quader
nach dem betonieren.

Inkl. entfernen und entsorgen,
samtlichen Aufwendungen,
Erschwernissen.

Die Styropor-Quader dirfen
nicht ausgeprannt werden.
Grosse: m 0.50x0.33x0.20.

Schweissgruben schliessen
Inkl. Reinigung, Liefern,
einbringen

Versetzeton CEM 250 kg/m3,
D_max 16, Konsistenz C1
Ixbxt m 0.50x0.33x0.20.

Gleisbeton liefern, einbringen und verdichten

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis 5%.

Betonsorte: NPK C/BVB Typ 9
Schnellabbindung des Betons 24
Std. --> 22 N/m2 muss immer
eingerechnet werden und wird
nicht separat vergutet

Zuschlag fur Faser Typ
Fibrofor Diamond 38 oder
gleichwertig

Dosierung 2,5kg/m3

Zuschlag fiur Faser Typ
Polypropylen Makrofaser Typ
MasterFiber 236 oder
gleichwertig.

Dosierung 6kg/m3

Betonsorte: Lafarge 300

Inkl. Beihilfe beim Einflllen

von Lafargezement im Betonwerk
sowie das Nassen
(Nachbehandlung) des Betons
fur 15 Stunden sind
einzurechnen.

Mehrpreis fur Oberflache
Mehrseitig geneigt bis 5%.

Mehrpreis fur Oberflache Typ
BVB.

Ausbilden der Splittmulden zur
Entwéasserung.

Mehrpreis flir Pumpbeton.
Zu Pos. ..
Beschreibung:

Zuschlag fiir Gleisbeton am

Ubertrag
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R 749.538

R 540
R 541

R .600

R .620

R .621

R .622

Sonntag oder in der Nacht

inkl. Offnung des Betonwerks,

Lieferung, Transport und

Einbau.

Alle Zuschlage mussen in

dieser Position einbegriffen

sein und werden nicht separat

vergutet werden. M3 s e

Richten der Gleise vor dem Betonieren

Richten der Gleise in Hohe und
Lage nach Angabe der
BVB-Bauleitung und der
Absteckungsplane der BVB inkl.
Vorbereitung der Gleise durch
die Unternehmung (bei >10
mm Fehler wird diese Position
nicht vergutet)

Ausmass=Gleismeter M e s

Edilon Sedra Urban Slab Track System USTS-INFUN-DO-LR-ST Mk
1]

Einbau Stahltrége

Beim Einbau der Stahltrége INFUNDO-LR-ST Mk 11l ist den
Einbaurichtlinien (Beilage Teil E5S_1) sowie den
Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezielle Einbau- Hilfsmittel [z.B. edilon)

(sedra Stahltrog-Richt- und Schweill)knaggen, Stahltrog-
Zuganker] sind auf Kautionsbasis flir den

Einbauzeitraum bei edilon) (sedra erhéltlich.

Vorarbeiten:

Schnittstellenflachen

vorbereiten

Vorbereiten und ggf. reinigen

des Gleisbereichs auf dem

projektbezogenen Planum bzw.

der ggf. vorhandenen

Sauberkeitsschicht. M2 s e

Einbau Stahltroge:

Stahltroge INFUNDO-LR-ST Mk
Il einbauen

Die Stahltroge INFUNDO-LR-ST
Mk Il aufladen,

transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse), ggf.
zwischenlagern und die
Spindeln zur vertikalen
Hohenjustierung einbauen. Nach
den Ausflhrungsplanen an den
Soll-Positionen lagegenau auf
den zuvor ausgelegten
Unterlegblechen absetzen.
Stahltrogkonstruktion in Hohe

Ubertrag e,
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R 749.622

R .623

R .624

und Richtung nach Vorgaben der
Vermessung mit den Spindeln in
vertikaler Richtung justieren

und in horizontaler Richtung

mit den Stahltrog-Richt-und
Schweissknaggen justieren und
fixieren. Die horizontale Lage
(Richtung) der Stahltroge ist

an den Trogstosspunkten
zusatzlich mit
Winden/Aussteifungen bis nach
dem Einbau des Fahrbahnbetons
zu sichern. Die Lagesicherung
erfolgt gegen die
Baugrubenwand,gegen
ausreichend dimensionierte
Betonblécke oder durch
Verankerung im Untergrund. Der
Aufwand hierfur ist in den
Einheitspreis einzurechnen.
Spezialwerkzeug zum Einbau der
INFUNDO-Stahltrog-Systeme auf
Weisung des €)(s-Supervisors
einsetzen.

Zwischen den einzelnen
Stahltrogelementen ist eine
Stossliicke von 4 mm zu
gewahrleisten. Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergitet

und sind in den Einheitspreis

mit einzurechnen.

LE = m Stahltrog

Umfassungsbleche fiir Einbauten
einbauen gem. Beilage Teil
E3_2 04 fir Gleis- oder
Schienen- Entwasserungskasten
(EWK), gem. Beilage Teil

E3_2 05 fur Gleiskasten (GAK)
Gem. Beilage E3_2_06 fur
Schweissaussparungen (SA)
Aussparungen fur
Umfassungsbleche auf voller
Hoéhe der Stahlwange
ausschneiden. Anschlie3end

Umfassungsbleche anschweillen.

Es gilt die edilon)(sedra
Schweillanweisung WPS fir
Stahltrége Typ INFUNDO
(Beilage Teil E5_3).

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse).

Leerverrohrung flr

Entwasserung und Verkabelung
EWK, GAK und
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R 749.624 Schienenschmieranlage einbauen

R .625

R .626

R .627

Leerverrohrung fir die
Gleisentwasserung und
Verkabelung massgenau in den
unter 749.623 beschriebenen
Umfassungsblechen justieren
und fixieren

L:Jbergreifungseisen einbauen
Ubergreifungseisen fiir
Fahrbahnplatte gem.
Ausfuhrungsplanen an den
StolRstellen der
Bewehrungskdrbe fachgerecht
einbauen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

Trogbodensperrschicht einbauen
edilon)(sedra Dex-G, Typ 20
als Trogbodensperrschicht (=
Schutz der ERS-
Schienenbefestigung beim
Ausharteprozess gegen
Restfeuchte aus der
Ortbetontragplatte) d = 3 mm
auf den Betonbdden der Stahl-
trége MK 11l einbauen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

LE= Gleismeter

Fahrbahnbeton liefern und
einbauen

Fahrbahnbeton fir die
Gleistragplatte NPK C, C30/37,
XC4, XF1, Dmax. 32, C3
liefern, fachgerecht einbauen
und bauspezifisch
nachbehandeln.

Samtlich erfoderliche
Leistungen und Aufwendungen
fur Schalung,
Verbrauchsmaterialen und
Nachbehandlung sind in den
Einheitspreis einzurechnen und
werden nicht gesondert
vergutet.

Die Stahltroge INFUNDO-LR-ST
Mk 11l sind gegen
Lageverschiebungen beim
Betonieren zu sichern, z.B.
durch Rickverankerung in der
Sauberkeitsschicht oder

durch seitliche Abstlitzungen
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R 749.627 (siehe auch Pos. 749.622) M3 i e

R .628 Trogstole verschweilien
Nach ausreichender Aushartung
des Fahrbahnbetons sind die
Stole der Stahltroge gem.
Ausfuhrungsplanung und
edilon)(sedra Schweillanweisung
WPS zu verschweilden.
Abrechnung nach Anzahl der
ElementstdRRe, wobei 1
Elementstol3 = 1 Stck. =4
Trogblechschweilungen
entspricht. St L

R .629 Transportaussteifungen
entfernen
Transportaussteifungen der
Stahltrogelemente entfernen
und die vormaligen
Verbindungsstellen
nachschleifen (maschinelle
Oberflachenvorbereitung gem.
DIN EN ISO 8501-1:2007, Grad
St 3 - Sehr grindliche
Oberflachenvorbereitung von
Hand und maschinelle
Oberflachenvorbereitung)

LE = Satz LE s e

R .630 Einbau Schienen und ERS- Schienenbefestigung
Beim Einbau der edilon)(sedra ERS Schienenbefestigung ist
den Einbaurichtlinien (Beilage Teil E5_2)sowie den
Anweisungen des e)(s- Supervisors Folge zu leisten.
Spezialwerkzeug zum Einbau der ERS-Schienenbefestigung auf
Weisung des €)(s-Supervisors einsetzen.
Die Einbau- und Systemqualitat ist durch einen zertifizierten
e)(s-Supervisor zu Uberwachen.

Hinweis zur ERS Schienenbefestigung

Alle Materialien der edilon) (sedra ERS-Schienenbefestigung
sind vor Witterung (Hitze, Kélte, Nasse,
Sonneneinstrahlung, usw.) zu schitzen. Die
Produktdatenblatter des Systemherstellers beachten.

R .631 Baustelleneinrichtung
Materiallager ERS vorhalten
Lagermdglichkeit fir
Datenblattkonforme Lagerung
des edilon)(sedra ERS-
Materials mit folgenden
Anforderungen einrichten,
vorhalten und abbauen:
zulassiger Temperaturbereich +
10 °C bis +30 °C, trocken,
beschattet.

LagergrofRe in Abhéngigkeit der
vom UN gewabhlten

Ubertrag e,
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R 749.631 Arbeitsabschnittslangen des

R

.632

.633

.634

.635

ERS Einbaus.

Wetterschutzzelt einrichten,
vorhalten und entfernen
Obligatorisches Vorhalten
eines Zeltes auf der Baustelle
zum Schutz vor widrigen
Wetterverhaltnissen fiir den
Einbau der Schienenbefestigung
Uber die gesamte
Arbeitsabschnittslange und -
breite. Das Zelt muss nach
allen Seiten abgedichtet und
gegen Abheben gesichert sein.
Mindeststehhdhe im Zelt: 2,0 m
Uber Schienenoberkante (SOK).
Lange x Breite =

30mx7m

Abrechnung nach ganzen
Vorhaltetagen, inkl. Miete,
Unterhalt, An- und

Abtransport, Auf- und Abbau.
LE = Vorhaltetag

Wetterschutzzelt Umstellen
innerhalb Baustelle
Zu Pos. 749.632

Heizgeblase einrichten,
vorhalten und entfernen
Vorhalten einer erforderlichen
Anzahl von Heizgeblasen zum
Einsatz im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
wahrend des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblatter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
Bauherrn oder des e)(s-
Supervisors.

LE = Vorhaltetage

Heizgeblase auf Anweisung
einsetzen

Einsatz von Heizgeblase gem.
Pos. 3.3 im Wetterschutzzelt
bei zu niedrigen Temperaturen
wahrend des Einbaus der ERS-
Schienenbefestigung. Einsatz
um den Anforderungen der
Datenblatter der ERS-
Komponenten zu entsprechen
und/oder auf Weisung des
Bauherrn oder des €)(s-
Supervisors.

Ubertrag
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749.635 LE = ganzen Einsatztagen.

.636 Schienen am Lagerplatz
vorbehandeln, laden und auf
die Baustelle transportieren
Aufnehmen (laden) der Schienen
und auf die Baustelle
transportieren.
Inkl. aufladen, transportieren
und abladen ab Werkhof BVB
(Basel,
Munchensteinerstrasse 87).

LE = m Schienen

.637 Schienen abladen, ggfs.
zwischenlagern und verziehen
Schienen vom LKW abladen, ggf.
zwischenlagern und im
Umbaubereich gem.
Schienenteilungsplan
verziehen, bzw. auslegen.

LE = m Schienen.

.638 Schienen fir ERS-Einbau
vorbereiten
Schienen auf Richt- und
Montagebdcken Uber dem
Schienenkanal auf
Bauabschnittslange (max. 58m)
auslegen.

Nach dem Verschweissen der
Schienen auf
Bauabschnittslange sind die
ERS-Leerrohre und/oder
Fillerblocks zu montieren.

Variante ERS-LR-LG-60R1-MS1:
ERS-Fillerblocks 020 und 021
gem. Zeichnung M2016-0148 A an
den Schienen anlegen.

Variante ERS-LR-LG-60R1-MS2:
Gem. Zeichnung M2016-0149 A
ERS-Rohrhalter (Spacer) auf
PVC-Rohre schieben und in den
Schienenkammern anlegen.
Fillerblocks 020 an den
Schienen anlegen.

Provisorische Fixierung der
Leerrohre/Fillerblocks
mit Kabelbinder.

LE = m Schienen.

.639 Ausflihren von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen

Ubertrag



Projekt: AF3_BVB_MLV2024_03.05.24

BVB / Infrastruktur Projekte Standards

Gleisbauarbeiten
NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’'24)

Auftrag: 1

Seite: 151
03.05.2024

R 749.639

R .641

60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung

WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-
07

- Induktivem Vorwarmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
vor Einbau in die Stahltroge
auf Bauabschnittslange
oberhalb der Stahltroge
(aufgebockt auf Richt-und
Montagebdcke) verschweissen.

Fir die Ausfiihrung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
mussen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch fur
Schweiss- und Schleifarbeiten"
(HB-061) in aktueller Version.

Ausfiihren von elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung

WPS 16 oder WPS 17, inkl. Vor-
und Nacharbeiten nach
Arbeitsanweisungen (AA) wie

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-
07

- Induktivem Vorwarmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
nach Einbau in die Stahlirége
auf Bauabschnittslange in
Stahltroége verschweissen.

Inkl. Zuschlag fir die

Sicherung des Stahltroges
gegen jegliche Beschadigungen.

Fur die Ausfihrung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
missen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
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R 749.641 insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch fur
Schweiss- und Schleifarbeiten”
(HB-061) in aktueller Version.

R .642 Schienentroge reinigen, Strip
einbauen
Grundreinigung der
Schienentrogbdden.
AnschlieRend Einkleben der
Resilient Strip
Einfederungsmatten mit
edilon)(sedra Dex-G Typ 20.
Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

LE = m Schienen.

R .643 Schienen im Stahltrog im
Bottom-up-Verfahren einlegen
und ausrichten
Hohenvermessung im
Schienenkanal mit Soll-/Ist-
Vergleich. Einlegen der ERS-
Hohenausgleichsplattchen
(Shims) auf Basis der
Hoéhenvermessung. Ablegen der
Schienen im Stahltrog.
Nachkontrolle und ggf.
Korrektur der Héhenlage.
Herstellen von Richtung und
Spur mittels ERS-Korkkeilen
(Wedges). Die
Vermessungsarbeiten werden
nicht gesondert vergutet und
sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse).

LE = m Schienen.

Hinweis:

Die Lage der Gleise muss vor
den Vergussarbeiten

vom Bauherrn abgenommen
werden.

R .644 Schienen, -trége primern,
Schienenanbauteile
anschleifen/strahlen und
primern
Schienenanbauteile unmittelbar
vor dem Auftragen des edilon)
(sedra Primer 21 anschleifen
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R 749.644 oder Strahlen und Schleifstaub
grindlich absaugen.
Als Anforderung fiir das
Strahlen siehe Pos. 3.4

Einsatz Trockendampfstrahler
auf Weisung des e)(s-
Supervisors einsetzen.
Aufspriihen von edilon)(sedra
Primer 21 auf die Schienen, -
trége und Schienenanbauteile.

Samtliche Aufwendungen,
Leistungen und Kosten fir den
Auflad, Transport, Ablad und
allfallige Zwischentransporte
vom Werkhof BVB
(Minchensteinerstrasse 87,
Basel) auf die
Baustelle/Strahlort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Hinweis:

Das Anschleifen/Strahlen,
Absaugen, Primern und
anschlielende Vergie3en muss
in einer definierten

zeitlichen Abfolge

durchgefiihrt werden. Die
Abliftzeiten des Primers

(siehe Angaben im zugehdrigen
Datenblatt) sind zu beachten.
LE = m Schienen

R .645 ERS-Schienenbefestigung
(Verguss) im Bottom-up
Verfahren einbauen
Das edilon)(sedra Corkelast
Vergussmaterial entsprechend
der Regelzeichnung, gemass den
Herstellerangaben und nach den
Vorgaben des e)(s-Supervisors
einbauen. Auf die korrekten
Vergusshohen ist besonders zu
achten!

Inkl. Material aufladen,
transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Munchensteinerstrasse).

Das Vergiessen der Fugen um
Einbauteile, wie z.B.
Gleisentwasserungskasten,
Schweissaussparungen,... usw.
wird nicht gesondert vergutet
und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
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R 749.645

R .646

R .647

Hinweis:

Die Lage der Gleise muss vor
den Vergussarbeiten vom AG
abgenommen werden.

Die vorbereitenden Arbeiten
fur den Verguss und die
Vergussarbeiten sind
miteinander so zu
koordinieren, dass die
Vergussarbeiten in einem
Arbeitsgang durchgefihrt
werden.

LE = m Schienen

Verbindungsschweissungen nach
dem Verguss der Schienen im
ERS-System im Anschluss an den
BVB-Standard Oberbau
herstellen. Vorhandene
Uberlangen passend kiirzen.
Ausfihren der elektrischen
Stossschweissungen an Schienen
60R1 im Verfahren (111) oder
(114) nach BVB
Schweissanweisung WPS 16 oder
WPS 17, inkl. Vor- und
Nacharbeiten wie

- Richten der Schienen auf
Fertigungstoleranzen nach AA-

- Induktivem Vorwarmen nach
AA-20

- Anbringen der
Schweissbadsicherung

- Schleifen und Reprofilieren
der Schweissstelle nach AA-08
- Schienenbefestigung
montieren und anziehen der
Spannelemente

Fur die Ausfihrung von
Schweiss- und Schleifarbeiten
missen Unternehmen
qualifiziert sein. Es gelten
insbesondere die Ziffern 4 und
5 des "BVB-Handbuch fiir
Schweiss- und Schleifarbeiten”
(HB-061) in aktueller Version.

ERS-Strip in SA
(Schweissaussparung) einbauen.
Nach dem Verschweissen der
Schienen Einbau.

Der ERS-Strip
Einfederungsmatten auf dem
Boden der Schweissaussparungen
gem. Pos. 749.642.

Inkl. Material aufladen,

Ubertrag
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R 749.647 transportieren und abladen ab
Werkhof BVB (Basel,
Minchensteinerstrasse).

R .648 SA-Flllblocke einbauen
Bauseits zur Verfligung
gestellte Schweissaussparungs-
Fillblécke (inkl.

Seitenbleche) in den
Schweissaussparungen einbauen.
Die SA-Flllblécke sind dazu in
Lage und Hohe z.b. mittels
ERS-Hbéhenausgleichsplatten
(Shims) auszurichten und mit
edilon)( sedra Dex-G gem.
Beilage E3_2_ 06 zu verkleben.
Materialbezug ab Lager BVB
(Minchensteinerstrasse 87).
Samtliche Aufwendungen und
Verbrauchsmaterialien sind in
den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert
vergutet.

R .649 Stahltrogaussenfugen
herstellen/vergiessen
Die Stahltrogaussenfugen
beidseitig an den Stahltrégen
durch Frasen, mit einer
schienengefiihrten Spezialfrase
im Trockenverfahren
herstellen. Ein Schneiden oder
Abstellen der Fugen mit
Holzlatten, etc. ist nicht
zugelassen. Die anfallenden
Stoffe aufnehmen und
fachgerecht entsorgen. Ein
Entsorgungsnachweis ist
vorzulegen.

Lieferung Vergussmaterial

erfolgt bauseits und ist ab

dem Werkhof BVB
(Minchensteinerstrasse 87,
Basel) zu beziehen. Samtliche
Aufwendungen und Geblihren fiir
die Abholung und den Transport
zum Verwendungsort sind
einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Masse: Aussenfuge B/T ca. 10 x
40 mm

Fir den Einbau des edilon)
(sedra Jointelast-Fugensystems
sind die Materialdatenblatter

zu beachten und die gesonderte
Einbauanweisung zu befolgen.

Ubertrag
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R 749.

760

764

770

771

772

649

.201

.202

.203

.100
.101

.201

Reinigung der Stahltrogflanken
durch Sandstrahlen mit einem
schienengeflihrten Sandstrahl-
gerat incl. Einhausung, um
Beeintrachtigungen der
Umgebung zu reduzieren. Die
Fugen-flanken mussen fest,
tragfahig, sauber und frei von
trennenden Substanzen wie z.B.
Ol und Fett sowie teerhaltigen
Stoffen sein.

Vorprimern der Fugenflanken
mit edilon)(sedra Primer 24
und Verguss der Fugen mit
Hybrid-
Polymerfugenvergussmasse
edilon)(sedra STP-15

LE = m Fuge

Entwasserungsvorrichtungen

Schienenentwasserungskasten.

Gleisanschlusskasten und Kammerflillkorper

Gleisanschlusskasten.
Liefern und verlegen.

Art e
Marke, Typ ....cceeeeee.
Die Lieferung erfolgt
bauseits.

Kammerfullkérper.

Kammerfullkorper inkl.
zugehoérigem Material.
Lieferung bauseits.

Inkl. aufladen, transportieren

ab Lager BVB
(Munchensteinerstrasse 87) und
abladen auf der Baustelle,
Ausmass: Schienenlange.

Ubertrag
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772.201 LE=m. LE e
.202 Verlegen Kammerfillelemente.

R 779

R

780

781

782

R 790

R 791

.891

.100

101
.200

.201

.001

.002

.001
.002

.100

Inkl. sédmtlichen dazu

notwendigen Aufwendungen,

Erschwernissen, etc.

Marke, TYp ..oveeeveeviinnns

Ausmass Schienenlange.

LE =m. LE

Nachschneiden der

Kammerfullelemente vor Ort

inkl. Anpassung an der

Ankerregulierung

LE = Stiick St

Gleis- und Schienenverbinder

Kabel fiir Gleisverbinder und Stromrtickleitung fur

Meterspurgleis liefern und verlegen (Inkl.

Kabelpressschuhe), inkl. Abbau und Entsorgung alter Kabel

LE=St LE
CEMBRE-Gleisanschlusse fur Gleisverbinder und

Stromrickleitung, liefern und einbauen, inkl.

Schienenbohrung (Durchbrennung nicht erlaubt)

LE=St LE

Betonnachbehandlung

Inkl. Materiallieferung.
Flussige Schutzmittel auf Beton aufspriihen.

Dosierung g/m2 150 bis 200.
Marke, TYP cooveveeeees m2

Art

Marke, TYP eeeeeeeiines

Dosierung g/m2 ...............

LE = m2. LE

Beton mit Schutzmatten abdecken.

Dauerd 7. m2
Art o,

Dauerd .....cc.oovveenneen.

LE = m2. LE

Spezialarbeiten
Untergussarbeiten auf Anweisung der Bauleitung

Untergiessen der Schienen auf Anweisung der Bauleitung

Ubertrag
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NPK-Bau: 225 Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen D/17(V’'24)

R 791.110 Vorbereitungsarbeiten

R

792

A1

A12

120

121

122

.100

110

A1

Untergussschalung entlang der
Schienen mit Winkelprofile.
Diese mussen auf dem
Unterbeton mit

einem Schussaparat befestigt
werden (2 pro Schienen)
Winkelprofil EPDM 66/50/8 (4m
pro Gleismeter) --> Lieferung
durch die Unternehmung
Ausmass = Gleismeter

Reinigung der Oberflache des
Gleisbeton, damit der
Unterguss eingebaut werden
kann.

Ausmass= Pro Gleismeter

Untergiessen der Schienen Im Bereich Gleisanlage z.B.

Doppelgleis, Kreuzung, etc.

oder auf Anforderung der Bauleitung (wie z.B. BVB

Entwasserung Fall 3, Elektrokasten, usw.)

Liefern und unter den Schienen
(zwischen den Winkelprofilen)
den Unterguss Typ PUR Icosit
SIKA oder gleichwertig
einbringen Ausmass =

Stiick

Liefern und im Bereich der
BVB-Entwasserung (zwischen den
Winkelprofilen) den Unterguss
Typ PUR Icosit SIKA oder
gleichwertig einbringen

Ausmass =

Stick

Stosse vor Ort ummanteln
Abholen der Schweissstossmanschetten

Abholung der Schweissstossmanschetten inkl.
Abdichtpaste und Kleber in der BVB-Werkstatt.
Adresse: Miunchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut

(BVB)

Abholung der
Schweissstossmanschette zur
Abdeckung der stirnseitigen
Profilstdsse aus SBR-
Kautschuk. Manschetten
angepasst an Schienen-
/Profilgeometrie inkl.
Ausnehmen fur thermische
Schweissnaht. Elektrisch
isolierend. Wasseraufnahme <

Ubertrag
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R 792.111 1%. Inklusive Kontaktkleber
und Abdichtpaste zur Montage. St

R .200 Arbeiten auf der Baustelle
R .210 Vorbereitung der Stosse

R .211 Stésse nach Schweissung
saubern St

R .220 Bestehende Ummantelung kleben.
Die eingebauten Gleisjoche wurden vorgangig ummantelt. Im
Bereich der Stdsse ist die Schienenummantelung nicht
geklebt.

R .221 Bestehende Ummantelung
vorbereiten inkl. Reinigung
der
Schienenummantelung und an
Schiene ankleben
Inklusive Kontaktkleber und
Abdichtpaste zur Montage St

R .230 Schweissstossmanschetten anbringen und kleben inkl.
Reinigungsarbeiten

R .231 Schweissstossmanschetten
anbringen und kleben
Kontaktkleber und Abdichtpaste
bei der BVB abholen St

R .240 Nachkontrolle

R .241 Nachkontrolle der
Schweissstossmanschetten mit
der Fachbauleitung BVB. St

R .300 Rickgabe

R .310 Materialrickgabe in die BVB- Werkstatt.
Adresse: Miinchensteinerstrasse 87, 4052 Basel
Kontaktperson: Daniel Gut
(BVB)

R .311 Restliche
Schweissstossmanschetten in
die BVB-Werkstatt bringen St s e ——

R 793 Nachbehandlung und Nachregulierung der
Schienenanker und Ummantelung

R .100 Nachbesserung der RCS- Ummantelung auf der Baustelle
(W-Tram oder BVB).
Lieferung des Materials fur die Nachbehandlung der
Ummantelung wird nicht separat vergutet und muss in dieser
Position eingerechnet werden.
Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung
ausgefiihrt werden und wird dementsprechend verglitet

Ubertrag e,
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R 793.110 Ausmass = Pro Anker

225

A1

.200

210

211

W-Tram Anker

Nachregulierung der Schienenanker vor dem
Betonieren (W-Tram oder

BVB) auf der Baustelle.

Lieferung des Materials fir die Nachregulierung der
Schienenanker wird nicht separat vergutet und muss in
dieser

Position eingerechnet werden.

Diese Leistung kann nur auf Anweisung der Bauleitung

ausgefihrt werden und wird dementsprechend vergutet.

Ausmass = Pro Anker

W-Tram Anker

Total Gleisbau, Sicherungsanlagen und Weichenheizungen
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237

Kanalisationen und Entwédsserungen

000

100

R 190
R 192

200

.100

.200

.900

.600

.601

.602

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine individuel-
len Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'24)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rickbau.

Schéchte und Ablaufe aus Betonfertigteilen,
Abdeckungen, Aufsatze und Armaturen abbrechen, inkl.
seitlicher Lagerung oder Auflad auf Transportmittel.

Rahmen mit Deckeln oder
Rosten.

Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Gussdeckel DN 500. St

Rahmen und Deckel.
Typ BVB.
Betondeckel DN 500. St

Aushubarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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200

220

221

222

225

.100
110
A12
120
122
123
.900

910
911
.920
.921
922

.300
.301
.302

.303

400
401

.300

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Aushub von U-Graben und U-Gruben

U-Graben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

tm 1.50. m3
In gespriessten Graben und Gruben.

tm 1,41 bis 2,00. m3
tm 2,01 bis 3,00. m3

Handaushub mit maschineller Beihilfe.
Ausheben von Hand und maschineller Auflad.

Ohne Behinderung durch Spriessung.

t m bis 1.50. m3
Ab m 1.50 Aushubtiefe durch Spriessung behindert.

tm 1.51 bis 2.00. m3
tm 2.01 bis 3.00. m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch Spriessung.

Fir Behinderung durch Einzelhindernisse.
Findlinge uber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

FUr Ubrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand. Graben und Gruben mit Spriessung.

Fir Behinderung durch Einzelhindernisse.

Ubertrag
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225.302 Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. M3 e s

.303 Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. M3 e s

400 Fur Ubrige Erschwernisse.

401 Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. M3 e e

R 229 Spezieller Aushub im Wurzelbereich.

R .001 Zuschlag im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger. M3 s e

R .002 Zuschlag im engeren
Wourzelbereich Maschineneinsatz
mit Kleinbagger zur
Unterstlitzung Handaushub
Baumpfleger.
Ausmass LE = Aufwand in
Stunden. LE s s

250 Mehrleistungen

251 Mehrleistungen flir Behinderungen bei Leitungen.
.001 Langs von Graben und Gruben. M e e
.002 Quer zu Graben und Gruben. M e
252 Mehrleistungen fur Sichern und Schutzen von Leitungen.
.001 Léngs von Graben und Gruben. M e
.002 Quer zu Graben und Gruben. M s e

260 Transporte

262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

R .090 Hinweis Umrechnungsfaktor in Tonnen:
Aushubmaterial = 1.8.
Ausbauasphaltmaterial = 2.3.

Zu Pos. 262.301 und 262.304.

.100 Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

.108 Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,

Ubertrag e,
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262.108

.200
210

213

214

.220
222

Betongranulat, kiesiges oder

sandiges Material im

Strassenbereich).

In Lager Unternehmer (Standort

Nordwestschweiz).

Transport fir

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

In Deponie, exkl. Gebihren.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Betonabbruch. (Aushubarbeiten)

Lager nach Wahl Unternehmer

(Standort Nordwestschweiz).

Transport fir Wiederverwertung

gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder unbewehrt.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Material geméass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%
/ keine
Verwertungsmoglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,
Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Ubertrag
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262.222

.301

.302

.303

Tiefbau. m3

Stark verschmutzter Aushub.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Nach Lieferschein
(Waagscheine).

Die Lagergebiihren werden vom
Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.
Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fur
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)

dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fir
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Stark verschmutztes Material.
Zwischenlager Unternehmer
(Standort Nordwestschweiz).
Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.
Abtransport von Aushubmaterial
exkl. Ausbauasphailt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) fur Beprobung
und chemische Untersuchungen
mit Auflad fur die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Dauer bis zu einem Monat. m3

Stark verschmutztes Material.
Rucktransport von
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Der Ablad ist einzurechnen.

Ubertrag
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262.303 Transport Ausmass Volumen

263

270

271

.305

.090

.100

105

.090

fest.

Definitive Entsorgung.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Nordwestschweiz) nach
Abschluss der Beprobung und
chemischer Untersuchung inkl.
Auflad und Fuhr an die
Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen.

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Masse.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

In Deponie Typ E nach VVEA.
Ausmass Volumen fest.
Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber
mg/kg 250.

Reaktormaterial in Deponie
Standort 20 km im Umkreis von
Basel. Entsorgungsunternehmer
gemass Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlicke in
annahmekonformer Grdsse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Gebuhren fur Material in Deponie

Gebuhren fir Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen lose.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Ubertrag
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271.100 In Deponie Unternehmer.

300

320

321

330

331

333

110
113

114

115

120
122

.100
103

201

.100
101
102

.100

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.
Zu Pos. 262.213.

Betonabbruch.
Zu Pos. 262.214.

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 262.108.

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Aushubmaterial.
Zu Pos. 262.222.

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Brettspriessungen

Grabenspriessungen erstellen.
Gegenseitig abgestitzt.

Grabentiefe m 1,50.
Vertikal.

Nachgetrieben.
Grabenbreite m bis 1,50.
Grabentiefe m ab 1,51 bis
3,00.

Vertikal.

Gegenseitig abgestutzt.

Kanaldielenspriessungen

Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestitzt.

Gestellt oder nachgetrieben.

Grabentiefe bis m 2,00.

Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.

Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-

rial.

Ausmass: Flache.

Ubertrag
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333.101 Kanaldielen. M2 e s
334 Kanaldielen abschneiden.
.001 Ausmass: Schnittlange. M e e

R 339 Hinterfullen der Spriessung.
R .100 Auffullen und Verdichten der Hohlrdume hinter der
Spriessung inkl.
Materiallieferung.
R .101 Sand-Kies-Mischung 0/16. M3 i e

400 Rohre und Formstlicke

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

450 Rohre und Formstiicke aus Polyethylen

451 Polyethylenrohre PE-HD-R.
.200 Glattendige Polyethylenrohre ohne Schweissmuffe HSM liefern
und verlegen. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen
in Pos. 454.730 und 454.740.
.220 Ringsteifigkeitsklasse SN 4, SDR 26.
e .221 DN/OD 110. M e
e .222 DN/OD 125. M e e
452 Polyethylen-Sickerrohre PE-HD-S.

.100 Polyethylen-Sickerrohre mit Steckmuffe STM liefern, verle-
gen und elastisch dichten.

.110 Ringsteifigkeitsklasse SN 2, SDR 33.
.112 DN/OD 125. M e
454 Formstlicke zu Rohren aus PE-HD (1).
.200 Glattendige Bogen liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.
.210 Bis Grad 45.
.211 DN/OD 110. St s e

.212 DN/OD 125. St i

Ubertrag e,
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454 500 Glattendige Abzweige liefern und verlegen. Liefern von

455

457

500

510
511
512
.700

.730
731
732

.200

210
211
212
.900
.901

.100
101

Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

Grad 45.
DN/OD 110/110. St
DN/OD 125/110 bis 125. St

Rohrverbindungen und Ubergangsstiicke liefern, verlegen
und elastisch dichten oder verschweissen.

Elektroschweissmuffen HSM, inkl. Verschweissen.
DN/OD 110. St
DN/OD 125. St

Formstlicke zu Rohren aus PE-HD (2).

Schacht- und Maueranschlisse liefern, versetzen und elas-
tisch dichten.

Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.
DN/OD 110. St
DN/OD 125. St

Formstlicke aus PE, BVB.

HDPE Entwasserungsformen Typ
BVB versetzen.

Lieferung durch BVB.

Montage und fixieren der
Entwasserungsform unter den
neuen
Gleisentwasserungsstutzen mit
Draht.

Inkl. spaterem wiederentfernen
der Drahte.

DN/OD 110.

Lange m ca. 2,00.

Ausmass: 2 Stutzen pro Gleis
(1St) St

Schnitte bei Rohren aus PE-HD, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

Gerade Schnitte.
Bis DN 160. St

Entwasserungsrinnen fur Verkehrsflachen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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500

510

511

.100

131

132

.200

.201

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kastenrinnen

Kastenrinnen, Zubehér und Abdeckungen.

Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Kastenrinne ohne
Sohlengefalle, BVB.
Rinnenkdérper mit Abdeckung
horizontal oder im Gefalle.
z.B. ACO.

Multiline V100 Rinnenkdrper.
NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.

Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.

Inkl. Stirnwande, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm.

Kastenrinne ohne
Sohlengefalle, BVB
Rinnenkoérper mit senkrechtem
Anschluss DN 100 und
Abdeckung, horizontal oder im
Gefalle.

z.B. ACO.

Multiline V100 Rinnenkd&rper
mit senkrechtem Anschluss DN
100.

NW 100mm, L 1000 mm, H 210mm.
Klasse C250.

Zarge

nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften
Rinnenlieferant.

Inkl. Stirnwande, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm.

Einlaufkasten zu Kastenrinnen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Zu Pos. 511.131.

z.B. ACO.

Multiline V100 Einlaufkasten

mit Schlammeimer, Kurzform,
Anschluss DN 100.

NW 100mm, L 500 mm, H 4500mm.
Zarge nicht rostender Stahl.
Betonbedarf m3/m gemass
Einbauvorschriften

Ubertrag
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511.201 Rinnenlieferant.

600

610

R 619

620

621

670

671

800

118

.100

144

.100
131

Inkl. Stirnwande, Gitterrost
Plus Edelstahl Maschenweite
30x10 mm. St s

Schéachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einsteig- und Kontrollschachte

Kontrollschachte (KS) erstellen.

Schacht DN 500,

Gleisentwasserung BVB.

Umhdallung und Boden Beton NPK

C.

Schalung aussen Ty 1.

Bankettiiberzug 0-4 mm CEM |

42.5; 450 kg/m3.

Schachttiefe .............. St

Strassenablaufe und Ablaufe

Strassenablaufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-
serdicht erstellen.

Mit geschlossenem, flachem oder gewodlbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusatzliche Leitungsanschlisse in
Pos. 671.

Gleisentwasserung BVB.

Schachtboden an Ort betoniert.

Sumpf ca. 50cm.

Festigkeitsklasse 60.

Schachtring, DN 50.

Schachttiefe ............ St s e,

Leitungsanschlisse

Zusatzliche Leitungsanschliisse bei Schachten aus Fertigteilen
wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

Bei Schachten aus Betonfertigteilen.

Schachtart aus Beton.

Ohne Rinne.

Leitung DN bis 200. St

Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag e,
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800 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen

811 Naturliche Gesteinskérnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.
.200 Ausmass: Volumen fest.
.210 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.
.213 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. M3 s e

.220 Gesteinskornungen nach Norm
SN EN 12 620.

.221 Feine Gesteinskdrnung 0/4. M3 o e
.222 Korngemisch 0/16. M3 s e

820 Verfullen von Leitungszonen

821 Material fur Bettung, Verddmmung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Natdrliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl. Lie-

ferung. M3 o e
830 Beton flir Leitungszonen
831 Beton fir Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-

ten. Ausmass: Volumen fest.

.302 CEM 42,5 kg/m3 250. M3 e e
.304 NPKA.
Hullbeton. M3 s e
833 Schalung Typ 1, einhauptig, fir Leitungszonen aus Beton.
.002 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
839 Zusatzleistungen z.B. bei Auffillungen.

.100 Verkleidung der Spriessung.

.101 Mit Plastik.
Lieferung, Einbringen, Montage
und restl. Material spater
abtrennen und entfernen inkl.

Ubertrag e,
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R 839.101

850

851

.200
210
212
.220
222
R 859
R 100

R 101

R 102

R .200

R 201
R .202

870

875
.100
.101

.200
201
.300
.302

900

Entsorgung.

Verflllen von Leitungsgraben

Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material ein-
fullen und verdichten.

Ausmass: Volumen fest.
Maschinell.

Naturliche Gesteinskérnung.
Von Hand.

Natirliche Gesteinskérnung.
Zuschlag fir Erschwernisse.
Bei erschwerter Auffillung.

Zu Pos. 851.210.
ME-Wert MN/m2 100.

Zu Pos. 851.220.
ME-Wert MN/m2 100.

Bei erschwerter Auffullung durch gleichzeitigem Ausbau
der Spriessung.

Zu Pos. 851.210.
Zu Pos. 851.220.

Nebenarbeiten (2)

Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

Beton.

Beton B.
CEM kg/m3 C16/20.

Schalung.
Typ 1.
Mauerwerk.

Zementsteinmauerwerk, d bis mm
250.

Frei verlegte Entwasserungsleitungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Ubertrag
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900 Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

R 990 Prifungen

R 991 Dichtheitsprufungen von Anlagen mit Wasser oder Luft
gemass Norm SIA 190 "Kanalisationen" oder nach Richtlinie
VSA "Unterhalt von Kanalisationen", Anhang 6.

R .200 Prifung der Anschlussleitungen durch Setzen von Absperr-
blasen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und
schriftliche Protokollierung.

R .201 Prifverfahren nach Norm
SIA 190.
Seitliche Anschlussleitung aus
STZ oder HDPE.
DN bis 150.
Haltungslange m bis 50. St

R 993 Zusatzliche Aufwendungen.

R .100 Mehraufwand fir die Rechnungsstellung der
ausgefuhrten Arbeiten der Einsteigschachte des
jeweiligen Liegenschaftseigentimers.

R .101 Anzahl Rechnungen. St

237 Total Kanalisationen und Entwédsserungen

Gesamttotal



