Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Q) Iwb
BASEL ERFAHREN BVB

Werkvertrag
Projektbezeichnung: Projektbezeichnung eingeben ] Exemplar Bauherr A
Objekt / Abschnitt: Objekt / Abschnitt eingeben 1 Exemplar Bauherr B
Projektleiter Bauherr ff. Name eingeben 0 Exemplar Bauherr C
Vertragsdatum: Vertragsdatum eingeben 0 Exemplar Unternehmer

O Kopie Bauleitung

O Kopie Projektleitung

[ Kopie weitere Bauherren
Total Verglitung (gemass Ziffer 3.1): CHF (inkl. MWST)

Der vorliegende Vertrag wird geschlossen zwischen

Bauherr A: Bauherr B:

Bau- und Verkehrsdepartement des IWB Industrielle Werke Basel
Kantons Basel-Stadt Margarethenstrasse 40
Tiefbauamt Postfach

Dufourstrasse 40/50 4002 Basel

4001 Basel

Bauherr C: Bauherr D:

BVB Basler Verkehrs-Betriebe (ggf. Weitere | sonst DELETE)
Minchensteinerstrasse 87

4052 Basel

Bauherr E: Bauherr F:

(ggdf. Weitere | sonst DELETE) (ggf. Weitere | sonst DELETE)

(nachfolgend als Bauherr bezeichnet)

vertreten durch

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

(nachfolgend als Bauleitung bezeichnet)

und

dem Unternehmer

Name, Zusatzbezeichnung
Strasse, Nr.

PLZ, Ort

der Arbeitsgemeinschaft (einfache Gesellschaft) Name
bestehend aus:
1.



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt / Basler Verkehrs-Betriebe / IWB Industrielle Werke Basel
Tiefbauamt

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort (Federfuhrende Unternehmung)
2.

Name, Zusatzbezeichnung

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

(ggf. Weitere | sonst DELETE)
(nachfolgend als Unternehmer bezeichnet)

1. Gegenstand des Vertrags

Der Unternehmer Gbernimmt fir den Bauherrn die Ausfiihrung der nachfolgenden Arbeiten:
Bezeichnung: Bezeichnungen eingeben

2. Vertragsbestandteile und deren Rangfolge

VB1 Vertragsurkunde
VB2 Ausschreibungsunterlagen:
2.1. Objektspezifische Bestimmungen vom Datum / Lastenheft vom Datum
2.2. Leistungsverzeichnis vom Datum
2.3. Plane gemass Planliste der Ausschreibungsunterlagen vom Datum
2.4. Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt vom September 2026
2.5. Ausfiihrungsvorschriften von IWB in der jeweils aktuell gliltigen Form, insbesondere Allge-
meine Werkvorschriften von IWB fur die Ausfihrung von Tiefbauarbeiten, (AWV fur Tief-
bau), IWB, in der jeweils glltigen Fassung (einsehbar unter www.iwb.ch/servicecenter/bau-
vorschriften-ausfuehrungen/sicherheit-und-rechtliches)
2.6. Die Projektierungsrichtlinien und Weisungen der Basler Verkehrs-Betriebe (einsehbar un-
ter www.bvb.ch/de/service/infrastruktur/)
2.7. Beilagen gemass Inhaltsverzeichnis der Ausschreibungsunterlagen
2.8. Sammlung NPK Bedingungen MLV 2026 vom Juni 2026
VB3 Norm SIA 118 (2013)
VB4 Die im Kanton Basel-Stadt einschlagigen Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen
und Regelwerke gemass aktuell gultigen Verzeichnis
(einsehbar unter www.bs.ch/infra-baudok)
VB5 Das Angebot des Unternehmers samt Beilagen (gemass Art. 6 Abs. 1 und Art. 15 Abs. 3
der Norm SIA 118 (2013)) vom Datum, bereinigt gemass Protokoll vom Datum

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Unternehmers gelten nur dann, wenn sie in Ziffer 13 dieses
Vertrags (besondere Vereinbarungen) aufgefihrt sind.

Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung
gemass dieser Ziffer. Innerhalb der einzelnen Vertragsbestandteile geht das zeitlich jungere Doku-
ment dem alteren vor.
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3. Vergutung
3.1 Vergutung gemass Angebot (exkl. NPK 111)
CHF Netto
Kont Bauherr / Bauteile CHF Brutto exkl. MWST CHF Netto
ontonummer exkl. MWST | (nach Abzug | inkl. MWST
Rabatt / Skonto)

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

Total CHF Brutto exkl. MWST 0.00

Rabatt (%) 00 0.00

Zwischentotal 1 0.00

Skonto (%) 00 0.00

Total CHF Netto exkl. MWST 0.00

MWST (%) 8.1 0.00

Total CHF Netto inkl. MWST 0.00

Beim vereinbarten Werkpreis handelt es sich um eine Vergltung nach Einheitspreisen (Art. 39 SIA
118 [2013]).

Der Unternehmer verpflichtet sich, fir den Werkpreis samtliche Leistungen zu erbringen, welche
fur die fachmannische (unter Einhaltung der Regeln der Baukunde) und vollstandige Ausfihrung
der Werkleistung in qualitativer, ausfihrungstechnischer und zeitlicher Hinsicht erforderlich sind.

Flr zusatzliche Vergltungen im Sinne von Art. 86 ff. Norm SIA 118 (2013) (Bestellungsénderun-
gen, insbesondere Nachtragspreise) gelten dieselben Preisnachldsse (Rabatt, Skonto). Die Nach-
tragsarbeiten sind auf der Basis dieses Vertrages anzubieten.

In Abweichung von Art. 86 Norm SIA 118 (2013) haben die Einheitspreise unabhangig allfalliger
Mengenanderungen Glltigkeit. Bei Mengenanderungen von mehr als 500 % auf gesamte Einzel-
positionen aufgrund von fehlerhaften Vorausmassen im Leistungsverzeichnis kommt Art. 86 Norm
SIA 118 (2013) jedoch zur Anwendung.

3.2 Vergutung von Regiearbeiten

Die Offertsumme des NPK 111 ist vergaberelevant, aber nicht Bestandteil der Vertragssumme un-
ter Ziffer 3.1. Die Regiearbeiten sind mit separaten Regierechnungen zu verrechnen. Es gelten die
offerierten Lohn-Ansatze gemass NPK 111 und die zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung aktuellen
Ansatze fur Material, Maschinen und Gerate der Kalkulationshilfen fur Regiearbeiten Region
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Nordwestschweiz. Auf die Regieansatze werden dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto) ge-
wahrt wie auf das Hauptangebot (vgl. Ziffer 3.1). Die Regietarife sind nicht teuerungsberechtigt.

Regieleistungen, welche im Leistungsumfang des Werkvertrags nicht vereinbart sind, bedurfen der
schriftlichen Anordnung der Bauherrschaft bzw. Bauleitung gemass ihrer Kompetenz (i.d.R. bis
5'000 CHF) oder — bei Dringlichkeit — einer nachtraglichen schriftlichen Bestatigung ihrer Anord-
nung binnen 10 Kalendertagen ab Durchfihrungsbeginn durch die Bauherrschaft bzw. Bauleitung
gemass ihrer Kompetenz (i.d.R. bis 5'000 CHF). Der Unternehmer hat der Bauleitung die Regie-
rapporte jeweils spatestens binnen 30 Kalendertagen nach Ausfihrung der entsprechenden Zu-
satzarbeiten zur Kontrolle zuzustellen. Falls keine schriftichen Regieanordnungen der Bauherr-
schaft bzw. Bauleitung gemass ihrer Kompetenz (i.d.R. bis 5'000 CHF) vorliegen und/oder die Re-
gierapporte nicht binnen 30 Kalendertagen der Bauleitung zur Kontrolle vorgelegt werden, verwirkt
der Unternehmer jegliche Anspriiche auf Mehrvergiitung im Zusammenhang mit der ausgefiihrten
Zusatzleistung.

3.3 Teuerungsanpassung

0 Keine Teuerungsanpassung (Pauschalpreise fiir eine einzelne Leistung, fir einen Werkteil
oder fur das gesamte Werk)

0 Teuerungsanpassung nach Produktionskostenindex (PKI) NPK-Kostenmodellen geméss
Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt. Auf die Teuerungsvergutung
werden dieselben Preisnachlasse (Rabatt, Skonto) gewahrt wie in Ziffer 3.1.

3.4 Zahlungsmodalitaten

— Akonto: Gegen Leistungsnachweis kdnnen Akontoforderungen der geleisteten Arbeiten gestellt
werden. Mindesthdhe der Rechnungen: CHF 10'000.-- (inkl. MWST).

— Rechnungsstellung/Mahnungen: Jede Rechnung ist mit Projektbezeichnung und Kontonum-
mer gemass Ziffer 3.1 dieser Vertragsurkunde zu versehen und zur Prifung an die Bauleitung
zu senden (Zustelladresse: Bauleitung, Rechnungsadresse: Bauherr). Mahnungen sind der
Bauleitung und dem Bauherrn zuzustellen.

Die Tiefbauamt Rechnungen sind mit folgender Bezeichnung einzureichen:

Akkord- und Teuerungsrechnungen: "MP XX Projektbezeichnung Name PL SAP-Vertrag Nr.
XXX"

Regierechnungen: "MP XX Projektbezeichnung Name PL SAP-Vertrag Nr. XXX"
Rechnungen ohne vollstandige Rechnungsbezeichnung werden dem Auftragnehmer retour-
niert.

— Falligkeit und Zahlungsfrist: Die Falligkeit richtet sich nach Art. 148 Norm SIA 118 (2013). Der
Bauherr leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

— Schlussabrechnungen: Der Unternehmer erstellt die Schlussrechnung auf der Grundlage des

von der Bauleitung/Bauherrschaft gepriften Schlussausmasses. Fir die Prifung des Schluss-
ausmasses durch die Bauleitung/Bauherrschaft gilt eine Priffrist von 60 Tagen ab Posteingang.
Die Zahlungsfrist flr die Schlussrechnung betragt 30 Tage, sofern folgende Bedingungen ku-
mulativ erfillt sind.
a) von Subunternehmern resp. Dritten werden keine Bauhandwerkerpfandrechte resp. keine Si-
cherheiten im Sinne von Art. 839 Abs. 4 ZGB beansprucht, b) die Sicherheit fur Mangel (Ziffer 4)
liegt vor und c) die wahrend der Abnahme festgestellten Mangel sind soweit fachmannisch und
vollstandig nachgebessert worden oder die Mangelbehebung ist definiert und terminiert.
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— Zahilstelle: Der Bauherr leistet fallige Zahlungen mit befreiender Wirkung an:

Bank / Postverbindung, Ort: Bank / Postverbindung, Ort eingeben
Clearing-Nummer: Clearing-Nummer eingeben
Konto-Nummer: Konto-Nummer eingeben

Bei Arbeitsgemeinschaften haben die vom Bauherrn auf diese Zahlstelle geleisteten Zahlungen
befreiende Wirkung. Eine Anderung der Zahlstelle ist dem Bauherrn vom Unternehmer schriftlich
anzuzeigen.

3.5 Vergiitung bei Untergang durch Zufall

Geht das Werk vor seiner Abnahme durch Zufall zu Grunde, gilt nicht Art. 187 Norm SIA 118 (2013),
sondern gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemass Art. 376 OR.

4. Sicherheitsleistungen

Fir die Erfullung des Vertrags bzw. die Haftung wegen Mangeln leistet der Unternehmer dem Bau-
herrn die folgenden Sicherheiten:

Fur die Erfiillung des Vertrages

0 Riickbehalt geméss Art. 149 und Art. 150 Norm SIA 118 (2013). Der Riickbehalt betragt 10.00
% des Leistungswertes. Ubersteigt der Leistungswert jedoch CHF 500'000.-- (inkl. MWST), so
betragt der Ruckbehalt 5.00 % des Wertes, mindestens aber CHF 50'000.-- (exkl. MWST).

O bei Vertragssummen iiber CHF 2 Mio. (exkl. MWST, Bauhauptgewerbe und Baunebenge-
werbe):
Erflullungsgarantie (Leistungsgarantie) gemass Weisung des Bau- und Verkehrsdeparte-
ments betreffend finanzielle Sicherheiten bei 6ffentlichen Auftrdgen vom 24. Februar 2022.
Das vom Bauherrn in der Ausschreibung vorgelegte KBOB Formular ,Leistungsgarantie” ist
zu verwenden. Alternativ kann auch ein anderes Dokument verwendet werden, dessen Inhalt
exakt mit demjenigen des KBOB-Formulars Ubereinstimmen muss.

Fur die Haftung wegen Méangeln:

Bei einem Total der Verglitungen von tber CHF 300'000.-- (inkl. MWST): Solidarburgschaft
einer erstklassigen Bank, Versicherungsgesellschaft oder Burgschaftsgenossenschaft mit Sitz
in der Schweiz gemass den Bestimmungen in Art. 181 Norm SIA 118 (2013) fur die Haftung
des Unternehmers wegen Mangein.

Der Haftungsbetrag betragt 5.00 % der vom Bauherrn zu leistenden Vergutung (inkl. MWST),
jedoch mindestens CHF 30'000.-- (exkl. MWST) und héchstens CHF 2 Mio (exkl. MWST).

Die Solidarburgschaft ist fir die Dauer von 5 Jahren seit Abnahme zu leisten.

Fir jeden am Werkvertrag beteiligten Bauherrn ist eine separate Solidarbirgschaft, welche
sich aus der jeweiligen Objekt-Totalsumme bemisst, abzugeben.

Das vom Bauherrn in der Ausschreibung vorgelegte KBOB-Formular ,Solidarbirgschaft® ist zu
verwenden. Alternativ kann auch ein anderes Dokument verwendet werden, dessen Inhalt
exakt mit demjenigen des KBOB-Formulars Ubereinstimmen muss.

5. Termine / Friste
- Arbeitsbeginn Datum / Frist nach Anzeige
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- Zwischentermin Datum / Frist nach Arbeitsbeginn

- Fertigstellung der Arbeiten Datum / Frist nach Arbeitsbeginn

Meldet der Bauherr einen Glaubigerverzug an, ist der Unternehmer verpflichtet, dem Bauherrn
innert angemessener Frist (spatestens jedoch nach einer Woche) eine Einschatzung des potenti-
ellen Verzugsschadens zu melden und alle méglichen Massnahmen zu ergreifen, um den Scha-
den zu minimieren (Schadensminderungspflicht).

6. Kontaktpersonen / Organisation
Bauherr
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt, Tiefbauamt, Infrastruktur

Projektleiter:
Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Dufourstrasse 40/50, 4001 Basel

IWB Industrielle Werke Basel

Projektleiter:

Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Margarethenstrasse 40, Postfach, 4002 Basel

BVB Basler Verkehrs-Betriebe

Projektleiter:

Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Minchensteinerstrasse 87, Postfach, 4052 Basel

Bauleitung
Name Buro

Bauleiter:
Vorname Name, Telefonnummer, E-Mail
Adresse

Unternehmer bzw. Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Falls eine ARGE besteht, ist der federfihrende Unternehmer, welcher die ARGE rechtsgliltig zu
vertreten hat, an erster Stelle anzugeben. Alle weiteren Gesellschafter sind anschliessend aufzu-
listen. Sie bestatigen mit der Unterzeichnung dieser Vertragsurkunde, dass die Firma Name die
ARGE gegenuber dem Bauherrn bis auf schriftlichen Widerruf vertritt und sie alle Mitteilungen an
diese Firma als gultige Zustellung an die ARGE anerkennen.

Name
Adresse

(ggf. Weitere | sonst DELETE)

Der Unternehmer verpflichtet sich, fur das gesamte Projekt die folgenden Schlisselpersonen auf-
zustellen:

Baufuhrer: Vorname Name
Polier: Vorname Name
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Der Unternehmer bezeichnet folgende Angestellte, die gemass Art. 5 der Verordnung Uber die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei Bauarbeiten
(BauAV) vom Januar 2022 als fir die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz zustandig sind:
Vorname, Name, Funktion, Email

Ein Wechsel der eingesetzten Schlisselpersonen ist nach Vertragsabschluss nur mit vorgangig
eingeholter schriftlicher Zustimmung durch den Bauherrn zulassig. Vorbehalten bleiben Grinde
hdherer Gewalt wie Krankheit, Tod, Stellenwechsel 0.8. der Schliisselperson.

Bei Verletzung der vorstehenden Pflichten schuldet der Unternehmer dem Bauherrn eine Konven-
tionalstrafe in der Hohe von 5 Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von Ziffer
3.1), mindestens jedoch CHF 30'000.-- (exkl. MWST).

Die Geltendmachung eines lber die Konventionalstrafe hinausgehenden Schadens wird vorbehal-
ten, wobei das Verschulden des Unternehmers (entgegen Art. 161 Abs. 2 OR) vermutet wird.

Der Bauherr behalt sich vor, die Auswechslung einer Schllisselperson zu verlangen, falls sich diese
als flr die Aufgabe nicht geeignet erweisen sollte.

7. Vertretungsbefugnisse der Bauleitung

Der Bauherr wird gemass Art. 33 ff. Norm SIA 118 (2013) durch die Bauleitung vertreten. Diese
Befugnisse werden insofern eingeschrankt, als dass die Bauleitung ohne schriftliche Zustimmung
des Bauherrn die nachstehenden rechtsgeschaftlichen Erklarungen nicht abgeben darf:

— Vertragsanderungen, die keine Bestellungsanderungen sind.

— Bestellungsanderungen, die in terminlicher, qualitativer oder finanzieller Hinsicht wesentlich
sind.

— Erklarungen Uber das Vorliegen oder das Nichtvorliegen von Mangeln im Zusammenhang mit
Abnahmen, Teilabnahmen, der Garantiefrist oder der Schlussprifung des Werks.

— Einforderung und Inanspruchnahme von Sicherheitsleistungen und Konventionalstrafen.

— Anerkennung der Schlussabrechnung.

— Die Anerkennung von Ausmassen und die Unterzeichnung von Regierapporten durch die Bau-
leitung begrinden eine natirliche Vermutung fur deren Richtigkeit, stellen aber keine Schuldan-
erkennung des Bauherrn dar.

Die Bauleitung ist befugt, einmalige und in sich abgeschlossene Leistungen und Lieferungen im
Rahmen des Kostenvoranschlags bis zu CHF 5'000.-- (exkl. MWST) im Einzelfall selbstandig zu
vergeben.

8. Pruf-, Anzeige- und Abmahnungspflichten des Unternehmers

— Der Unternehmer hat die Pruf-, Anzeige- und Abmahnungspflichten gemass Art. 25 Abs. 3 Norm
SIA 118 (2013) auch dann wahrzunehmen, wenn der Bauherr durch eine Bauleitung vertreten
oder selbst sachverstandig oder durch einen beigezogenen Sachverstandigen beraten ist.

— In Ergénzung zu Art. 84 ff. Norm SIA 118 (2013) ist der Unternehmer verpflichtet, dem Bau-
herrn vor Ausfihrung der jeweiligen Zusatzleistung anzuzeigen, wenn eine Bestellungs- oder
Projektanderung im Sinne von Art. 84 ff. oder Art. 58 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) seiner Mei-
nung nach eine Mehrvergutung oder eine Anpassung der Bauzeit resp. der vertraglichen Fris-
ten zur Folge hat. Der Unternehmer darf solche Bestellungs- und Projektanderungen erst aus-
fuhren, wenn die Mehrvergutung sowie die Bauzeitanpassung in einem Nachtrag schriftlich
vereinbart sind.

Wurde seitens Unternehmer weder eine Anzeige fur eine Bestellungs- oder Projektanderung
vorgelegt noch ein schriftlicher Nachtrag vereinbart, darf der Bauherr davon ausgehen, dass
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von ihm allenfalls erteilte Weisungen lediglich eine Konkretisierung der urspringlichen, verein-
barten Leistung darstellen.
— In Abweichung von Art. 158 Norm SIA 118 (2013) hat der Unternehmer der Bauleitung die Voll-
endung des Werks oder Werkteils und damit die Einleitung der Abnahme schriftlich anzuzeigen.
— Fur die Zustimmung der Bauleitung gemass Art. 51 Norm SIA 118 (2013), flr Bestellanderungen
gemass Art 84 ff. SIA 118 (2013) sowie fur die Anzeige des Unternehmers und die Einwilligung
der Bauleitung gemass Art. 95 Norm SIA 118 (2013) bedarf es der Schriftlichkeit.

9. Subunternehmer und Dritte / Bauhandwerkerpfandrecht

Soweit der Unternehmer zur Ausfiihrung der Werkleistung Subunternehmer beizieht, sind letztere
— sofern der Leistungswert der weitervergebenen Leistungen Gber CHF 50'000.-- (inkl. MWST)
liegt — gegenuber dem Bauherrn vorgangig offenzulegen und von diesem schriftlich zu genehmi-
gen.

Soweit der Unternehmer (oder die ARGE) die werkvertraglich geschuldeten Leistungen nicht
selbst erbringt und stattdessen Dritte (Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) be-
auftragt, schliesst er die entsprechenden Vertrage in eigenem Namen und auf eigene Rechnung
mit den Dritten. Zwischen dem Bauherrn und den Dritten bestehen keine Vertragsverhaltnisse.

Der Unternehmer (oder die ARGE) haftet fur die von ihm beauftragten Dritten / Hilfspersonen
(Subunternehmer, Lieferanten, Planer, Spezialisten etc.) gegentber dem Bauherrn vollumfanglich
gemass Art. 101 OR, und zwar in Abweichung von Art. 29 Abs. 5 Norm SIA 118 (2013) auch
dann, wenn der Bauherr deren Wahl vorgeschlagen oder bewilligt hat. Dritte sind rechtlich als
Hilfspersonen zu qualifizieren, deren Verschulden sich der Unternehmer im Verhaltnis zum Bau-
herrn in vollem Umfang anrechnen lassen muss.

Wird ein Bauhandwerkerpfandrecht auf dem Grundstiick des Bauherrn durch einen vom Unter-
nehmer (oder der ARGE) beauftragten Dritten angedroht, superprovisorisch im Grundbuch einge-
tragen oder schriftlich gegentiber dem Bauherrn unter Hinweis auf die Blrgschaftspflicht nach
Art. 839 Abs. 4 ZGB angemeldet, ist der Unternehmer verpflichtet, spatestens binnen 20 Tagen
ab Anzeige des Bauherrn hinreichende Sicherheit im Sinne von Art. 839 Abs. 3 ZGB zu leisten.
Wird die Sicherheit nicht oder ungenligend geleistet, ist der Bauherr berechtigt, die Sicherheit sel-
ber zu veranlassen, unter voller Anrechnung der damit verbundenen Kosten an den Werklohn.
Alternativ kann der Bauherr seinerseits eine Barsicherheit vom Unternehmer verlangen und diese
mit dem Werklohn verrechnen.

10. Versicherungen

— Haftpflichtversicherung des Unternehmers: Die Mindestversicherungssumme betragt pro Er-
eignis mindestens CHF 10'000'000.--. Der Unternehmer bzw. die Arbeitsgemeinschaft erklart,
gegen Personen- und Sachschaden flr die Dauer des Werkvertrags wie folgt versichert zu sein
und Ubergibt dem Bauherrn vor Vertragsabschluss eine Bestatigung der Versicherungsgesell-
schaft:

- Versicherungsgesellschaft Name, Ort

- Policen-Nummer Nummer
- Personenschaden Summe 00 CHF Selbstbehalt 00 CHF
- Sachschaden Summe 00 CHF Selbstbehalt 00 CHF
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11. Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen

Der Unternehmer verpflichtet sich, die Arbeitsbedingungen gemass Art. 12 der Interkantonalen
Vereinbarung Uber das offentliche Beschaffungswesen (IV6B) vom 15. November 2019 (Stand
1. Februar 2024, Kanton Basel-Stadt, SG 914.600) einzuhalten. Dabei sind insbesondere die gel-
tenden Arbeitsschutzbestimmungen, die Normalarbeitsvertrage, die Gleichbehandlung von Mann
und Frau sowie weitere in der Schweiz geltende gesetzliche Bestimmungen, wie insbesondere das
Bundesgesetz lber die flankierenden Massnahmen bei entsandten Arbeithehmerinnen und Arbeit-
nehmern und Uber die Kontrolle der in Normalarbeitsvertragen vorgesehenen Mindestléhne (Ent-
sendegesetz) vom 8. Oktober 1999 (Stand 1. Januar 2024, SR 823.20), einzuhalten. Der Unter-
nehmer ist daflir verantwortlich, dass von ihm eingesetzte Dritte sowie deren unmittelbar oder mit-
telbar zugezogene Erflllungsgehilfen diese Bedingungen ebenfalls einhalten.

Der Unternehmer verpflichtet hierfiir seine beigezogenen Dritten vertraglich, die Vorschriften ge-
mass Art. 12 Abs. 1 bis 3 IVOB einzuhalten. Der Bauherr kann jederzeit tGberprifen bzw. Gberprifen
lassen, ob der Unternehmer sowie dessen beigezogenen Dritten oder deren unmittelbar oder mit-
telbar zugezogenen Erflllungshilfen die Vorschriften bzw. die Bestimmungen einhalten.

Fir den Fall der Nichteinhaltung dieser Bestimmungen oder fir den Fall der Verletzung der Mitwir-
kungspflichten gemass Art. 12 Abs. 5 IV6B durch den Unternehmer, durch von ihm eingesetzte
Dritte bzw. durch deren Erfillungsgehilfen, wird eine Konventionalstrafe pro Verstoss bzw. je Ver-
letzungsfall in der H6he von 10 Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von
Ziffer 3.1), mindestens jedoch CHF 20'000.-- zugunsten des Bauherrn vereinbart. Vorbehalten blei-
ben abweichende Bestimmungen der Ziffer 13 dieses Werkvertrags.

12. Lohngleichheit

Stellt die zustandige Kontrollstelle beim Unternehmer oder dessen beigezogenen Dritten oder de-
ren unmittelbar oder mittelbar zugezogenen Erfiillungshilfen eine Verletzung der Gleichbehandlung
von Frau und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit fest, die auch wahrend der 12-monatigen Kor-
rekturfrist nicht behoben wird, oder verletzt der Unternehmer die Mitwirkungspflichten gemass Art.
12 Abs. 5 IVGB, so hat der Unternehmer dem Bauherr eine Konventionalstrafe in der Hohe von 10
Prozent der Vertragssumme (Total CHF Netto exkl. MWST von Ziffer 3.1), mindestens jedoch CHF
20'000.-- (exkl. MWST) zu bezahlen.

13. Besondere Vereinbarungen
13.1. In Abanderung von Art. 172 Norm SIA 118 (2013) gilt eine Rugefrist von 5 Jahren.

13.2. Eine Abnahme ohne Prifung ist entgegen Art. 164 Norm SIA 118 (2013) ausgeschlossen.

13.3. Entgegen Art. 172 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) beginnt die Rugefrist fir das Gesamtwerk
erst mit der Abnahme des letzten Werkteils zu laufen.

13.4. Fur absichtlich verschwiegene Mangel gemass Art. 180 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013) gilt eine
Rugefrist von 3 Monaten ab der Entdeckung.

13.5. Werbung und Publikationen jeglicher Art und Form (z.B. auch Verdéffentlichungen auf sozialen
Medien), welche spezifische Leistungen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhaltnis oder die
Vertragsbeziehung mit dem Bauherrn als solches betreffen, bedurfen der schriftlichen Zustimmung
des Bauherrn. Dies gilt auch fur aufgestellte Firmentafeln auf der Baustelle.

13.6. In Ergénzung von Art. 29 Abs. 1 Norm SIA 118 (2013) kann der Bauherr bei Zahlungsschwie-
rigkeiten des Unternehmers, bei schwerwiegenden Differenzen zwischen Unternehmer und Sub-
unternehmer/Lieferant oder bei Vorliegen anderer wichtiger Griinde nach vorheriger Anhérung der
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Beteiligten einen Subunternehmer oder Lieferanten direkt bezahlen oder den Betrag auf Kosten
des Unternehmers/Lieferanten hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung gegeniber dem Unter-
nehmer. In jedem Fall gibt der Bauherr dem Unternehmer davon schriftlich Kenntnis.

13.7. Der Inhalt der ,Allgemeine Werkvorschriften von IWB fur die Ausfuhrung von Tiefbauarbeiten,
(AWV fur Tiefbau), IWB®, in der jeweils glltigen Fassung, insbesondere die Sicherheitsaspekte,
mussen jedem Mitarbeitenden auf der Baustelle bekannt sein und entsprechend angewendet wer-
den. Mit Unterzeichnung des Werkvertrags wird die Umsetzung des Inhalts ausdrucklich bestatigt.

13.8. Der Verzugszins betragt fur beide Parteien 3 Prozent.

14. Riicktrittsrecht des Bauherrn

Der Bauherr ist nach Art. 377 OR und Art. 184 Norm SIA 118 (2013) wahrend der Ausfihrung be-
rechtigt, gegen volle Schadloshaltung jederzeit vom Werkvertrag zuriickzutreten. Die Schadlos-
haltung bestimmt sich nach Gesetz («Additionsmethode»). Art. 184 Abs. 2 Norm SIA 118 (2013)
wird wegbedungen.

15. Fortfithrungspflicht / Ubertragungs- / Verrechnungsverbot

Der Unternehmer ist nicht berechtigt, seine Leistung bei Differenzen/Streitigkeiten (z.B. durch
Geltendmachung von Zahlungsverzug) teilweise oder ganz einzustellen.

Der Unternehmer ist nicht befugt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ohne schriftliche
Zustimmung der Bauherren ganz oder teilweise an Dritte abzutreten.

Der Unternehmer ist nicht berechtigt, Forderungen aus anderen Projekten resp. projektfremde
Forderungen mit den Forderungen des Bauherrn aus dem vorliegenden Bauvorhaben zu verrech-
nen.

16. Gerichtsstand, anwendbares Recht

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage Uiber den
internationalen Warenkauf, CISG) sowie das Kollisionsrecht werden wegbedungen.

Gerichtsstand ist Basel, Schweiz.

17. Schriftlichkeit / Vertragsanderung / Salvatorische Klausel

Der vorliegende Vertrag kommt in Abweichung von Art. 19 Norm SIA 118 (2013) erst mit der
beidseitigen resp. allseitigen Unterzeichnung dieser Vertragsurkunde zustande (wobei die Unter-
schrift der Bauleitung nicht erforderlich ist).

Alle Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages sowie seiner Bestandteile und Anhénge be-
dirfen zu ihrer Gultigkeit der Schriftform unter ausdriicklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag
und rechtsgultiger Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien. Dies gilt auch flr das Schriftfor-
merfordernis. E-Mail und Telefax wahren das Schriftformerfordernis nicht.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungiiltig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so
bleiben die Gbrigen Vorschriften dieses Vertrages hiervon unberthrt. Die Parteien vereinbaren,
die ungtiltige oder nicht durchsetzbare Bestimmung durch eine glltige und durchsetzbare Rege-
lung zu ersetzen, welche aus der Sicht der Parteien der wirtschaftlichen Zielsetzung, die mit der
unglltigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung verbundenen war, am nachsten kommt. In ent-
sprechender Weise ist eine Liicke des Vertrages zu schliessen.
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18. Ausfertigung

Diese Vertragsurkunde (VB 1) wird in vier gleich lautenden Originalexemplaren ausgefertigt. Die
Bauherren (A, B und C) und der Unternehmer erhalten je ein Originalexemplar, die anderen Be-
teiligten erhalten je eine Kopie. Die Ubrigen Vertragsbestandteile (vgl. Ziffer 2) sind in digitaler
Form vorhanden. Die Parteien bestatigen mit ihrer Unterschrift, dass sie im Besitz aller Vertrags-
bestandteile sind.
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19. Unterschriften

Bauherr A:
Bau- und Verkehrsdepartement des
Kantons Basel-Stadt / Tiefbauamt

Basel, den

Dr. Roger Reinauer Mathieu Harnist
Leiter Tiefbauamt Leiter Infrastruktur

Bauherr C:
BVB Basler Verkehrs-Betriebe
Basel, den

Bauherr E:
(ggf. Weitere | sonst DELETE)

Unternehmer: (Stempel und Unterschrift)
Name

, den

Bauherr B:
IWB Industrielle Werke Basel

Basel, den

Bauherr D:
(ggf. Weitere | sonst DELETE)

Bauherr F:
(ggf. Weitere | sonst DELETE)

Die Bauleitung hat von diesem Vertrag Kenntnis genommen:

Name

, den

Beilage: Inhalt Dossier Werkvertrag
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Q) Iwb
BASEL ERFAHREN BVB

Inhalt Dossier Werkvertrag

Die Datei der PDF-Beilage geméss untenstehender Liste ist folgendermassen zu bezeichnen:
MP_Nummer_Projektname_WV_Erstelldatum (JahrMonatTag)

Das Inhaltsverzeichnis der PDF-Datei ist projektspezifisch anzupassen und hat dem tatséchlichen Inhalt zu

entsprechen.
In Papierform;
Werkvertragsurkunde

Digital in einer PDF-Datei zusammengefasst:
Datei-Bezeichnung: Dateiname eingeben

Formular ,Offertzusammenstellung”

Tabelle Vergabezusammenstellung (mit Aufteilung der Auftragssumme nach
Bauherren)

Protokoll Vergabegesprach unterzeichnet

Lastenheft (bei Ausschreibungen IWB ff.)

Leistungsverzeichnis aus dem Angebot des Unternehmers inkl. Beilagen
Formular Kalkulationsschema nach SBV

Terminplan/Bauprogramm mit Bestatigung Unternehmer
Objektspezifische Bestimmungen

Allgemeine Bedingungen Tiefbauarbeiten Kanton Basel-Stadt
Inhaltsverzeichnis Ausschreibungsunterlagen

Planverzeichnis Ausschreibungsplane (Planliste)

Verzeichnis gultige Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke im
Kanton Basel-Stadt

BVD KBOB Formular Leistungsgarantie (bei Vertragssummen Uber CHF 2 Mio. exkl.
MWST)

Weitere Dokumente

Die weiteren Vertragsbestandteile gemass Ziffer 2 der Vertragsurkunde wurden mit den Ausschrei-
bungsunterlagen abgegeben oder kénnen in digitaler Form beim Herausgeber bezogen werden (siehe
auch "Verzeichnis gltige Vorschriften, Weisungen, Richtlinien, Normen und Regelwerke im Kanton Ba-
sel-Stadt")

Vorgehen

- Bauherr ff. erstellt die Vertragsurkunde in Papierform und die PDF-Datei gemass der projektspezifisch ange-
passten Auflistung.

- Die PDF-Datei wird vor der Vertragsunterzeichnung samtlichen Bauherren sowie dem Unternehmer und der
ortlichen Bauleitung zur Verfligung gestellt (Austauschplattform oder File-Transfer)

- Die Vertragsurkunde geht in Papierform in die Unterschriftenzirkulation.



