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Baumeisterarbeiten
Objekt: GP
Ausschreibung und Angebot Nr. 1
Brutto Netto

Zusammenstellung nach Auftrag, NPK-Kapitel
1 Musterleistungsverzeichnis

111 Regiearbeiten

113 Baustelleneinrichtung

116 Holzen und Roden

117 Abbriche und Demontagen

151 Bauarbeiten fir Werkleitungen

152 Rohrvortrieb

161 Wasserhaltung

211 Baugruben und Erdbau

213 Wasserbau

221 Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen

222 Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

223 Belagsarbeiten

237 Kanalisationen und Entwasserungen

239 Reparatur und Renovierung von

241 Ortbetonbau

Total
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Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24)

Seite: 4
03.05.2024

Ausschreibung und Angebot Nr. 1

1 Musterleistungsverzeichnis
111 Regiearbeiten
000 Bedingungen

100

110

.100

.200

.900

.090

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK flir seine indivi-

duellen Bedlrfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 111D/2022.

Regiearbeiten (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Personal

Es gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.

Stundenansatze des Unternehmers

Regieansatze:
Loéhne fur Arbeitsgattung Baumeisterarbeiten.

Regiearbeiten durfen nur dann ausgefihrt werden wenn ein
schriftlicher Auftrag vorliegt.

Die Leistungsverrechnung erfolgt als separate Regie-
Rechnung mit den unten offerierten Lohnansatzen und
den definierten Materialien sowie Maschinen- und
Gerateansatzen.

Auf die Regietarife wird keine Teuerungsanpassung gewahrt.

(Rabattverglitungen analog Offertangebot).

Aufwendungen fur Aufsicht, Fihrung sowie
organisatorischen Aufgaben werden nicht vergutet.
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 111 Regiearbeiten D/22(V'24)

R 110.090 Erbringen Polier/Vorarbeiter effektive Arbeitsleistungen
als Bauarbeiter, so kdnnen die erbrachten Aufwendungen mit
dem Regieansatz "Fachpersonal" in Rechnung gestellt werden.

R .900 Ansatze:

R 910 Materialien.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

R .920 Maschinen, Gerate, Werkzeuge und Betriebsmaterial.

Es gelten die Ansatze der aktuellen "Kalkulationshilfen
fur Regiearbeiten" Region Nordwestschweiz.

112 Stundenansatze des Unternehmers fiir Personalkategorien.
.003 Fachperson. N e
.004 Hilfsperson. N e

111 Total Regiearbeiten e ———
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 6
03.05.2024

113

Baustelleneinrichtung

000

100

110

.100

.200

.900

.090

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 113D/2014.

Baustelleneinrichtung (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Gesamte Baustelleneinrichtung und besondere Regelungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Gesamte Baustelleneinrichtung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Die Bauherrschaft fiihrt sporadische Sicherheitsaudits
(quartalsweise) durch. Der Zeitaufwand fur die gemeinsame
Sicherheitspriifung mit dem Unternehmer werden nicht
zusatzlich vergutet und missen in die Einheitspreise
eingerechnet werden.

Alle Bauinstallationsaufwendungen

(inkl. Einbau von Walz- und Gussasphalt, Betondecken,
Pflasterungen, Plattenbelagen exkl. Frasarbeiten) gelten fir
alle NPK-Kapitel dieses Leistungsverzeichnisses (LV)

und sind demzufolge im Kapitel NPK 113 gesamthaft
einzurechnen.

Sind Bauetappen explizit erwahnt, missen diese in die
Einheitspreise eingerechnet werden (gilt fir Strassen-,
Werkleitungs- und Belagseinbauetappen).

Gesamte Baustelleneinrichtung - Leistungen nach SIA 118.
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 7
03.05.2024

R 110.090 Samtliche bendtigten Flachen die durch den Unternehmer

111

R 190

R 191

.001

.002

.003

.004

.005

.100

110

belegt sind (Lager- und Depotplatze oder z.B.
Mannschaftsunterkiinfte etc.) missen taglich sauber gehalten
werden. Nicht mehr bendtigte Platze missen sofort gereinigt
und der Offentlichkeit wieder zuriick gegeben werden (keine
unndtigen Lagerflachen oder Uberwinterungen).

Gesamte Baustelleneinrichtung.

Leistungen nach Norm SIA 118.

Einrichtungen fur Dritte sind inbegriffen, soweit sie nach
Kap. 102 als Bestandteil der Globale oder Pauschale be-
zeichnet werden.

Fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Zusatzliche Installationen flr
spater separat einzubauende
Belage.

LE = Einrichten, Vorhalten,
Umstellen und Entfernen pro
Einsatz.

Zuschlag fur bauseits bedingte
Etappierungen.
LE = Anzahl Etappen.

LE = h (Bauarbeiter).
Vollstédndiges Entfernen und
Wiedereinrichten der
Installation nur auf Anordnung
der Bauleitung.

LE = h (Maschinen z.B. Dumper,
Bagger mit Bedienung).
Vollstandiges Entfernen und
Wiedereinrichten der

Installation nur auf Anordnung
der Bauleitung.

Reinigung von bestehenden Anlagen.

Reinigen von bestehenden Entwasserungsanlagen
(Kanalisationen).

o]

LE

LE

LE

LE

Bestehende Kanalisationen nach Bauabschluss und vor Abnahme

durch Unternehmer spulen.
Samtliche Installationen sind einzurechnen.

Spulen der bestehenden Leitung und Schachtsohle inkl.
Installation, Strom- Wasserverbrauch und Entsorgung

von evil. anfallendem Reinigungsmaterial inkl.

Gebdhren.

Wasserhdchstdruck gemass Unternehmer in Absprache mit
der Bauherrschaft. Eine Beschadigung der Anlage (Beton

/ Steinzeug / Kunststoff / Inliner) ist untersagt.

Die Behinderung durch Strassenverkehr ist

einzurechnen.

Uber einen mdglichen Einsatz von Verkehrsdienstpersonal

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 8
03.05.2024

R 191.110 entscheidet die Bauherrschaft in Absprache. Dieser Aufwand

R

200

210

214

A1

.900

.990

.090

muss nicht eingerechnet werden.

Kanalprofil = ..........
Material = ..........
Grosse = ...........
Spezielles = ...........
LE = Kanallange in m.

Baustellenerschliessung

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Zufahrten

Hinweis:

Bei speziellen Anlassen (z.B. im Hinblick auf
Umziigen/Fasnacht etc.) sind die Oberflachen vorgangig
nochmals zu inspizieren (biindig mit
Strassenniveau/Fixierung/Verschiebung).

Der Besichtigungsaufwand ist einzurechnen.

Alle Verkehrsbriicken missen zwischen 1. November und 31.
Marz bindig mit dem Strassenbelag (versenkt)

eingebaut werden

(Winterdienst).

Fur alle Bricken gilt:

Das Erstellen von samtlichen Brickenbelagsanrampungen mit
Belag inkl. Entfernung dito auch bei

Wiederinstandstellungen nach Umsetzungen oder
Verschiebungen sind einzurechnen. Transport und

Gebihren inkl. Entsorgung sowie sadmtliche anfallenden
Nebenkosten missen in den jeweiligen Pos. enthalten

sein.

Bei der Erstellung und Wiederentfernung ist der UN
fur die Verkehrssicherheit seines Baupersonals
verantwortlich (Aufwand in den jeweiligen Positionen
enthalten).

Provisorische Ueberbriickungen mit rutschsicherer Oberflache
nach Vorschlag Unternehmer, inkl. Abschrankung. Als Ueber-
briickungslange gilt: bei Graben die theoretische Graben-
breite, bei Briicken die lichte Weite zwischen den Widerla-
gern.

Fir séamtliche Werkleitungsbaumassnahmen
notwendigen provisorischen Uberbriickungen (rutschfest)
fur Fussganger, PW und Lastwagen nach Vorschlag des
Unternehmers und Angaben der Bauherrschaft resp. den
gesetzlichen Vorgaben.

Nach Ausmass vergltet werden das Einrichten, das Vorhalten

fir die Dauer der ganzen Leistungen des Unternehmers
sowie das Entfernen.

Ubertrag
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R 214.090

.100
110

A1

12

113

114

120

122
123
124
125
130

132
133
134
135
.200
210

211

Des Weiteren das Umsetzen innerhalb der Baustelle, wobei
allfallige Zwischentransporte zum/vom Installationsplatz
oder Zwischenlager einzurechnen sind.

Nicht gesondert verguitet werden das wiederholte , bau-

und montagebedingte Entfernen und erneute Versetzen von
Uberbriickungen an Ort und Stelle (auch mehrmals).

All diese Leistungen inkl.Miete, Transport und

Gebihren sind einzurechnen!

Fir Fussganger.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 1,20.
Ueberbriickungslange bis

m 2,00.

Nutzbare Breite m bis 1.50.
Ueberbrickungslange m bis
1.20.

Nutzbare Breite m 1.51 - 2.00.
Ueberbrickungslange m 1.21 -
2.00.

Nutzbare Breite m 2.01 - 3.00.
Ueberbrickungslange m 1.21 -
2.00.

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.111.
Zu Pos. 214.112.
Zu Pos. 214.113.
Zu Pos. 214.114.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.111.
Zu Pos. 214.112.
Zu Pos. 214.113.
Zu Pos. 214.114.
Fur Fahrzeuge bis t 3,5.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,00.
Ueberbriickungslange bis

Ubertrag

St

St

St

St

St
St
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St
St
St
St
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Seite: 10
03.05.2024

214.211

212

213

214

215

220

222
223
224
225
226
.230

232
.233
234
.235
.236
.300
310

311

312

313

m 2,00.

Nutzbare Breite m bis 3.00.
Ueberbriickungslange m 1.21 -
2.00.

Nutzbare Breite m 3.01 - 4.50.
Ueberbriickungslange m bis
2.00.

Nutzbare Breite m 4.51 - 6.00.
Ueberbrickungslange m bis
2.00.

Nutzbare Breite m ..........
Ueberbriickungslange m .....
Weiteres ................

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.211.
Zu Pos. 214.212.
Zu Pos. 214.213.
Zu Pos. 214.214.
Zu Pos. 214.215.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:
Anzahl Wiedereinrichtungen.

Zu Pos. 214.211.
Zu Pos. 214.212.
Zu Pos. 214.213.
Zu Pos. 214.214.
Zu Pos. 214.215.
Fur Fahrzeuge bis t 28,0.

Einrichten, vorhalten flr die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbriickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m bis 3.50.
Ueberbrickungslange m 1.21 -
2.00.

Nutzbare Breite m 3.51 - 5.00.
Ueberbrickungslange m bis

Ubertrag
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St
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 11
03.05.2024

214.313

314

315

.320

322
323
324
325
.326
.330

332
.333
334
.335
.336
400
410

411

412

420

422
423
430

2.00.

Nutzbare Breite m 5.01 - 6.50.
Ueberbrickungslange m bis
2.00.

Nutzbare Breite m ..........
Ueberbriickungslange m ......
Weiteres .....cccceveeeennes

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.311.
Zu Pos. 214.312.
Zu Pos. 214.313.
Zu Pos. 214.314.

Zu Pos. 214.315.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:

Anzahl Wiedereinrichtungen.
Zu Pos. 214.311.

Zu Pos. 214.312.

Zu Pos. 214.313.

Zu Pos. 214.314.

Zu Pos. 214.315.

Fir Fahrzeuge bis t 40,0.

Einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Nutzbare Breite bis m 3,50.
Ueberbriickungslange bis
m 2,00.

Nutzbare Breite m ............
Ueberbrickungslange m ........
Weiteres .....ccooeevuevennne.

Umstellen innerhalb der Baustelle. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Zu Pos. 214.411.

Zu Pos. 214.412.

Entfernen und am gleichen Ort wieder einrichten. Ausmass:

Anzahl Wiedereinrichtungen.

Ubertrag

St
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 12
03.05.2024

214.432
433
215

.100
101
102
.300
.301

.302

401

216

R .090

.100

120

21

R 219

R .100

Zu Pos. 214.411.
Zu Pos. 214.412.

Provisorische Gehwege mit rutschsicherer Oberflache ein-
richten, vorhalten fir die Dauer der Leistungen des Un-
ternehmers und entfernen.

Inkl. Auffahrtsrampen und allfalliger Rohreinlagen.

Aus Holz.

Konstruktionshéhe bis m 0,20.
Konstruktionshéhe m ..........
Aus Walzasphalt.

d m 0,10 bis 0,15, inkl.
Trennlage.

Material .........c...........
Konstruktionshohe m ..........
dm o,

Provisorische Auffahrtsrampen einrichten, vorhalten fiir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Speziell bei Verkehrsumleitungen und

Uberfahrten wenn Randsteine u.dgl. mit einer Héhe von bis
zu cm 15 Uberfahren werden.

Die notwendigen Transporte und Entsorgungsgebuhren sind
einzurechnen. Bei der Erstellung und

Wiederentfernung ist der UN fur die Verkehrssicherheit
seines Bau-Personals verantwortlich (Aufwand in

Pos. enthalten).

Bei Zufahrtsstrassen und Gehwegen.
Aus Walzasphalt.

bxh m 0,30x0,10 bis 0,15.
Inkl. Trennlagen und Rohrein-
lagen.

Spezielle Abdeckungen (baubedingt).
Versenkbare rutschsichere Abdeckplatten.

Zuschlag fur versenkte Abdeckplatten.
Winterdienstmassnahmen.

Fir Fahrzeuge bis t 28.0 inkl. Auflageband zur
Vermeidung von

Larmemmissionen.

Das Entfernen von allen Materialien inkl. Gebihren ist
einzurechnen.

Im Weiteren sind der Belagsaufbruch und

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2
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Seite: 13
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R 219.100 Anpassungsarbeiten der Spriessung im Einheitspreis zu

R

101

102

.103

.200

.201

beriicksichtigen.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20. Inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.00.
Uberbriickungslénge bis m

1.20.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b bis m 3.50.
Ueberbriickungslange bis m 1.21
- 2.00.

Nachschneiden der Deckschicht
Starke ca. cm 3 mit einer
allseitigen Auflageflache von

bis cm 20, inkl. Lieferung und
verlegen von Dammestreifen beim
Auflager. Das provisorische
Schliessen der Fugen mit Belag
ist einzurechen.

Nutzbare b

bism ...........
Ueberbrickungslange

bism ...........

Spezielle Massnahmen fir provisorischen Belagskeil bei
Anrampungen von Randstein zur Strasse.

Jeglicher Transport, Geblhren und spatere Entfernung mit
Entsorgung ist einzurechnen.

Einbau bei prov. Belagskeil zur Ableitung von Dachwasser
und Freihaltung bei Einlaufrosten.

Breite Belagskeil bis m 0.50.

Hoéhe bis max. cm 18.

Herstellen und Lieferung inkl.
Montage von Metall- oder PE-
Rohr zum Anschluss an best.
Dachwassergossen. Lange ca. m
0.60.

Der Unterhalt und das

Entfernen inkl. Transport und
Gebiihren ist einzurechnen.

Der Einbau erfolgt mit dem Bau

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

R 219.201 des Belagskeils. St

R

.202

220

221

.001

.002

223
.200
201

.202

.203

.900
910
911

Herstellen und Lieferung inkl.

Montage von Metallkeil-Einlauf

Uber best. Einlaufrost resp.

Einlagerohr. Breite ca. m 0.60

und Lange ca. m 0.50.

Der Unterhalt und das

Entfernen inkl. Transport und

Geblhren ist einzurechnen.

Der Einbau erfolgt mit dem Bau

des Belagskeils. St

Platze und Lagerflachen

Gesamte Platze fir Bauausfiihrung und Baustelleneinrichtung
einrichten, vorhalten und entfernen. Inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers. gl
Dauer ...ccccceevvvinnee.
Ausmass: ...............
LE = o LE i e

Lagerflachen, bestehend aus Tragkonstruktion und Belag.
Lagerflachen auf ebenem Untergrund.
Einrichten und entfernen. M2 s e

Vorhalten. Ausmass: Flache x
Anzahl Monate. M2 e e

Umstellen. Ausmass: Flache x
Anzahl Umstellungen. M2 s e

Lagerflache, bestehend aus Tragkonstruktion und Belag.
Lagerflachen auf ebenem Untergrund.

Holzrost aus Lage- und
Deckhdlzer erstellen.

Lageholz ... cm x ... cm, Lange
frei, alle 60cm verlegt.
Deckholz, ... cm x ... cm, Lange
frei, vollflachig verlegt,
Fugengrdésse cm 3.

Inkl. allen Nebenarbeiten und
Unterhalt fur die Dauer der
Leistung.

Einrichten und Vorhalten fur
die Dauer der Leistung und
Entfernung inkl. Transport und
Entsorgung inkl. Gebilhren.

Ubertrag e,
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R 223.911 LE=m2.

230

231

232

.090

.001

.002

.100
.101

103

.200

.201

.203

Signalisierung und Abschrankungen

Es gilt Norm SN 640 886 "Temporare Signalisation auf
Haupt- und Nebenstrassen".

Aufteilung gemass Verteilschlissel der
Bauherrschaft. Gesamtposition gl = 1.

Ausmassregelung:

In Pos. 231.000 sind das Absperren der gesamten

Baustelle (doppelt und beleuchtet) inkl. Graben- und
Grubensicherungen, Etappierungen sowie eine
Langsabschrankung fur den Fussganger einzurechnen.
Geplante Verschiebungen (gem. Etappen- oder Bauphasenplan)
wahrend der ganzen Bauzeit sind einzurechnen.

Zusatzliche Absperrungen bendtigen die vorherige
Zustimmung der Bauleitung.

Gesamte Baustellensignalisierung, -abschrankungen und -be-
leuchtung einrichten, vorhalten, umstellen, betreiben und
entfernen. Inkl. baulicher und betrieblicher Unterhalt.
Lichtsignalanlagen in Pos. 232 bzw. 233.

Fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = gemass Beschrieb gl.
Verschiebungen:

Text .o
Anzahl ...................
Etappen ................

Zeit o,
Weiteres ...............

Lichtsignalanlagen netzunabhangig, funkgesteuert.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Anzahl Signalgeber ...........

Anzahl Leuchtfelder pro

Signalgeber ..................

Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Anzahl Signalgeber ...........

Anzahl Leuchtfelder pro
Signalgeber ..................

Ubertrag
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232.300 Umstellen, inkl. allfélliger Aenderung der Zeiteinstellung.

233

.301

.303

400

401
402

403

500

.501

502

.503

.100

101

.200
.201

.300

.301

400
401

Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Anzahl Signalgeber ...........

Anzahl Leuchtfelder pro

Signalgeber ..................

Betrieb, inkl. Bedienung, Unterhalt und Betriebsmittel.

Automatischer Betrieb.

Betrieb von Hand innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit.

Betrieb von Hand ausserhalb
der ordentlichen Arbeitszeit.

Zusatzliche Signalgeber.
Einrichten und entfernen. Aus-
mass: Anzahl Signalgeber mit
je 3 Leuchtfeldern.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Signalgeber mit je 3 Leucht-
feldern x Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.

Lichtsignalanlagen mit Netzanschluss, inkl. Steuergerat.
Einrichten und entfernen.

Inkl. Umstellen der Signalgeber ohne Standortadnderung des
Steuergerats. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Monate.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Umstellen der Signalgeber und des Steuergerats an neuen
Standort. Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Inkl. 2 Signalgeber mit je
3 Leuchtfeldern.

Betrieb, inkl. Bedienung, Unterhalt und Betriebsmittel.

Automatischer Betrieb.

Ubertrag
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233.402

403

.500

.501

502

.503

234

.200
.201

.202

.203

400
401

402

236
.090

.100

Betrieb von Hand innerhalb der
ordentlichen Arbeitszeit. 0

Betrieb von Hand ausserhalb
der ordentlichen Arbeitszeit. 0 X

Zusatzliche Signalgeber.

Einrichten und entfernen. Aus-
mass: Anzahl Signalgeber mit
je 3 Leuchtfeldern. St

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Signalgeber mit je 3 Leucht-
feldern x Anzahl Monate. St s

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St

Detektoren fur verkehrsabhangige Steuerung. Als Mehr-
leistung zu Pos. 232 und 233.

Infrarotgerate.

Einrichten, umstellen und ent-
fernen. Ausmass: Anzahl Infra-
rotgerate. St

Vorhalten und betreiben. Aus-
mass: Anzahl Infrarotgerate x
Anzahl Monate. St s

Art o
Ausmass: ...............
LE = e, LE e s

Busbevorzugung mit Fernauslésung.

Einrichten. Ausmass: Anzahl
Lichtsignalanlagen. St s

Gerate fur Fernauslésung vor-
halten und betreiben. Ausmass:
Anzahl Gerate x Anzahl Monate. St s e,

Signalisierung. Beleuchtung in Pos. 238.

Es durfen keinerlei Gegenstande zwecks Fixierung

in den Belag (Strasse) oder in Beton (Kunstbauten/Gewasser)
gebohrt werden. Dies gilt auch dann, wenn der spatere Belag

oder Beton abgebrochen wird.

Schaden an der Anlage missen vom Unternehmer behoben werden
oder Reparaturen werden in Rechnung gestellit.

Signaltafeln flr Strassenverkehr, inkl. Stdnder und Be-
festigungsmittel.

Ubertrag e,
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236.101

102

103

.104

190
191

237
.090

.200

.201

.202

.203

.204

.205

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Strassensignale x Anzahl
Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

Art
AUSMASS: .....vvveevennnnnnn.
LE =
Weiteres

Spezielle Signalisierungen und Wegweisungen.

Signale und Wegweisungen.
Gemass Plan
Einzurechnen sind:
Herstellung, Lieferung,
Aufstellen, Miete, Demontage,
Rucktransport und alle
Geblhren.

LE =gl

Absperrwande und Abschrankungen. Beleuchtung in Pos. 238.

In allen Positionen sind Gerate, Maschinen und
Hebewerkzeuge zur Versetzung und spateren Demontage
einzurechen inkl. die Zwischentransporte innerhalb

der Baustelle.

Leitbaken, inkl. Verankerungen, ohne Beschadigung von
Betonkonstruktion oder Belag.
Marke, Typ

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen.

New Jersey-Element (einzeln),
inkl. Einrichten und Entfernen
vor Ort.

Der Auf- und Ablad sowie die
Transporte und Gebuhren sind
einzurechnen.

AUSMASS: .....oeveevennnnnnn.

LE =m.
Weiteres .........cc.u........
Vorhalten.

Anzahl Elemente x Anzahl
Wochen.

Zu Pos 237.204.
Ausmass:

Ubertrag
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237.205 Elementldnge max. m 2.0.
LE = Stuck/Dauer.
Weiteres ......cccceeeeenns LE

.206 Umstellen. Ausmass: Anzahl
Umstellungen.
Zu Pos 237.204.
Ausmass:
Elementlange max. m 2.0.
LE = Stlick.
Weiteres .........cc.ue....... LE

238 Baustellenleuchten.
.100 Batteriebetrieb.
.101 Einrichten und entfernen. St

.102 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Baustellenleuchten x Anzahl
Monate. St

.103 Umstellen. Ausmass: Anzahl Um-
stellungen. St

R 239 Zusatzliche Arbeiten fur Signalisation und Absperrung.

R .100 Demontieren Signale.
Ausgraben Bodenstiick und Reinigen von anhaftenden Beton
-und Teerrickstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfiigung
Allmendverwaltung.

R .101 Verkehrssignalstander. St
R .200 Demontieren Gelander.

Ausgraben der Bodenstlcke und Reinigen von anhaftenden Beton

- und Teerrickstanden.

Deponieren auf der Baustelle zur Verfiigung Verwaltung.
R .201 Gelanderpfosten. St
R .300 Fundamente fir Signale.

Erstellen von neuen Signalstanderfundamenten in

Rabatten.

Aushub inkl. Abtransport.

Zementrohr cm 50 lang.

Einbetonieren mit PC 200 inkl. Liefern aller

Materialien.

R .301 mit Zementrohr D cm 10.
Fundamentgrésse cm 30/30/50. St

R .302 mit Zementrohr D cm 20.
Fundamentgrosse cm 40/40/50. St

R .303 mit Zementrohr D cm 30.

Ubertrag
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R 239.303 Fundamentgrésse cm 50/50/50. St

R

400

401
.500

501

502

.600

.601

.700

.701

.800
.801
.900

910
911

Demontieren Gelander (Bodenstiick).

Ausgraben der Bodenstiicke und Reinigen von anhaftenden Beton
- und Teerruckstanden.
Deponieren auf der Baustelle zur Verfligung der Verwaltung.

Bodenstiick Typ Riehen. St
Bodenhdilse flur Verkehrsteiler.

Versetzen Bodenhllsen von
Verkehrsteilern.
Lieferung bauseits. St

Demontage Bodenhilse von
Verkehrsteilern.
Lager Baustelle. St

Infoplakatstander bei Wertstoffsammellstelle

Erstellen von zwei neuen Infostanderfundamenten in
Trottoirbelag.

Aushub inkl. Abtransport.

Zementrohr cm 30-50 lang.

Einbetonieren mit PC 250 inkl. Liefern aller
Materialien.

Infoplakatstander
(zwei Fusse). St

Torelement.

Versetzen von Torelement flr Begegnungszone.
Lieferung bauseits.

Grosse.

Hohe cm 250.

Breite cm 70.

Starke cm 15.

Fundamentfuss cm 70x90x15.
Gewicht ca. kg 850.

Versetzen inkl. Ausrichtung in
Lage und Héhe.

Der Einsatz der Gerate,
Maschinen und Hebewerkzeuge

ist einzurechnen. St
Diverses.
Artikel ................ St

Enthebungen oder Verschiebungen von speziellen
Elementen.

Verkehrsprellsteine (Poller).

Freilegen, Entheben mit

Ubertrag
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R 239.911 Auflad, Abtransport und Ablad

240

242

912

.100
110

A1
A12

113

120

121
122

auf TBA-Lagerplatz.

Inbegriffen sind jegliche
Kranbeihilfen, Anschneiden des
Belags, Freilegen inkl.

Aushub, Reinigung des Pollers
von Restbeton sowie die
Schliessung des Aushublochs
mittels Kies und prov. Belag

cm 5 und allen
Zwischentransporten.

Poller = Typ Basel.

TBA-Norm 401. St s

Auflad bei TBA-Lagerplatz,
Antransport und Ablad auf
Baustelle.

Inbegriffen sind jegliche
Kranbeihilfen, Anschneiden des
neuen Belags (HMT cm 10),
Freilegen inkl. Aushub,
Einbetonierung des Pollers
nach Norm sowie die
Schliessung des Aushublochs
mittels Kies und HMT-Belag cm
10 und allen
Zwischentransporten.

Poller = Typ Basel.

TBA-Norm 401. St

Schutz- und Ueberwachungseinrichtungen

Bauwande.
Geschlossene Wande, fest.

Wande h bis m 0,50, zum Schutz der Umgebung bei Abtrags- und
Schittarbeiten. Auf gewachsenem Boden oder auf Belag.

Einrichten und entfernen. M e e —————

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. M e

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen. M i —————

Wande h m 0,51 bis 1,00, zum Schutz der Umgebung bei Ab-
trags- und Schiuttarbeiten. Auf gewachsenem Boden oder auf Be-
lag.

Einrichten und entfernen. M s e

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate. M e e

Ubertrag e,



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 22
03.05.2024

242.123

400

410

411
412

413

245

.300
310
311

.320

321

.330

331
246

.100

110

11

120
121

.200

210

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen.

Offene Wande, mobil, inkl.
Fusselemente.

Mit Stahlgitter h m 2,00. Auf gewachsenem Boden oder auf Be-
lag.

Einrichten und entfernen.

Vorhalten. Ausmass: Lange x
Anzahl Monate.

Umstellen. Ausmass: Lange x
Anzahl Umstellungen.

Spezielle Schutzeinrichtungen, inkl. Fundation oder Veranke-
rung.

Trennung von Fahrbahn und Baustellenbereich.
Einrichten und entfernen.

Beschreibung .............

Nach Plan ....................

Abmessung m ....X......

Fundation

Art o

Vorhalten. Ausmass: Flache x Anzahl Monate.

Zu Pos. 245.311.

Umstellen. Ausmass: Flache x Anzahl Umstellungen.

Zu Pos. 245.311.

Schutzeinrichtungen fur Pflanzen inkl. Fundation oder Ver-
ankerung.

Schutzwande einrichten, vorhalten fir die Dauer der Leis-
tungen des Unternehmers und entfernen. Ausmass: Wandfla-
che.

Geschlossene Wande.

Aus Holz, h bis m 2,00.

Offene Wande.

Aus Gitternetzen, h bis
m 2,00.

Schalungen fir Baumschutz einrichten, vorhalten fiir die
Dauer der Leistungen des Unternehmers und entfernen.

Stammdurchmesser bis m 0,40.

Ubertrag
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246.212

220
221

250

251

.100

101

.200

.201
300

320

322
.300
310

311

312

313

Mit Holz, H bis m 2,00.

Gemass Standart 202.01

der STG. St s e,
Stammdurchmesser tiber m 0,40.

Mit Holz, h bis m 2,00. St e

Provisorische Fahrzeug-Ruickhaltesysteme an Strassen

Provisorische Fahrzeug-Rickhaltesysteme bauseits zur Ver-
fugung gestellt. Exkl. Instandsetzung nach Anprall von
Fahrzeugen Dritter.

Einrichten und entfernen.

Inkl. allfalliger Anfangs- und Endkonstruktionen oder Verbin-
dungen zu anschliessenden Systemen. Exkl. An- und Abtrans-
port. Ausmass: Lange Ruckhaltesystem.

Marke, TYp ..ooeeeveeriinns M s ————
Umstellen innerhalb der Baustelle. Inkl. allfélliger An-

fangs- und Endkonstruktionen oder Verbindungen zu an-

schliessenden Systemen. Ausmass: Lange Ruckhaltesystem

x Anzahl Umstellungen.

Zu Pos. 251.100. M e e

Versorgung und Entsorgung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Abwasserbehandlung und -entsorgung

Gewasserschutzanlagen.
Absetzbecken.

Einrichten, vorhalten und entfernen, inkl. baulicher und
betrieblicher Unterhalt.

FUr die Dauer der Leistungen
des Unternehmers. gl

Dauer wahrend der Leistung des

Unternehmers.

Ausmass: Pro Ausfugetappe.

LE = St.

Zur Behandlung zementéser

Abwasser. Zweikammersystem,

z.B. Typ Ecolistec oder

gleichwertiges Produkt ohne

CO2-Behandlung. LE s e,

LE =t.

Ubertrag e,
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322.313 Zu Pos. 322.312.

400

410

.500
510

511

520
521

530

531

540

541

.550

.551

Transport und Entsorgung inkl.
Geblhren der Absetzstoffe.

Neutralisationsanlage.
Einrichten und entfernen. Ausmass: Anzahl Anlagen.

Anfallende Wassermenge durch-
schnittlich m3/h .............
Anfallende Wassermenge max.
mM3/h
Wasseranfall h/d .............

Fir die Abgabe geforderter
pH-Wert .....................

Marke, Typ .....cceeeeee.
Vorfluter, in den das Wasser
abzugeben ist

Mieten. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZUuPos. ..ccooeiii
Weiteres .........cc.ue.......

Betreiben, inkl. Wechseln der Gasbehélter und der Ubrigen

Betriebsmittel. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZUuPos. ...cccoeviiii
Weiteres ....................

Liefern von Gas in Mietbehaltern fiir den Betrieb, inkl.
Miete Behalter. Ausmass: verbrauchte Gesamtmenge.

Kohlendioxid.
Marke, Typ .cooovvveeernen.
ZUuPos. ..ccooeiii,

Ueberwachen. Ausmass: Anzahl Anlagen x Anzahl Wochen.

ZUuPos. ..o
Obligatorische Kontrollen
durch Anlageneigentiimer
St./WO. oo
Weitere Kontrollen
Beschreibung .................

Raume, Personentransporte und Gerlste

. Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen

und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

. Inbegriffene Leistungen: baulicher und betrieblicher
Unterhalt.

Blroraume

Ubertrag

St

St

St

kg

St



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 113 Baustelleneinrichtung D/14(V'24)

Seite: 25
03.05.2024

413

420

R 429

.100

110

A1

121

122

.100

101

102

Biros fur den Bauherrn und die Bauleitung. Inkl. Mobiliar,
Heizung, elektrischer Einrichtung und Reinigung.

Einrichten, vorhalten und entfernen.
FUr die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Grundflache total m2 12.
Anzahl Arbeitsraume 1.
Anzahl Tische 2.

Anzahl Schranke 1.

Anzahl Stihle 8.
Reinigungsintervall alle 3
Wochen.

Dauer gl = ganze Bauzeit,
inkl. Betrieb und
Wiederentfernung, Transporte
und alle Gebihren. gl

Grundflache total m2 30.

Anzahl Arbeitsraume 1.

Anzahl Tische 4.

Anzahl Schranke 1.

Anzahl Stihle 20.

Reinigungsintervall alle 2

Wochen.

LE = ganze Bauzeit, inkl.

Betrieb und Wiederentfernung,

Transporte und alle Gebuhren. LE

Dauer .........cccoeeeeeeenn.

Grundflache total m2 .........

Anzahl Arbeitsraume ..........

Sitzungszimmer, Grundflache

M2 e

Anzahl Tische ................

Anzahl Stihle ................

AUSMASS: ......eeveeeennnnnen.

LE = e, LE

Aufenthalts- und Unterkunftsrdume

Spezielle Materialcontainer.

Materialcontainer der IWB.
Grosse m 6.00x3.00.

Liefern, Miete, Einrichten, Unterhalt, inkl. Rlickgabe des
Containers in Ist-Zustand.
Exkl. sind Stromanschluss und Nebenkosten.

Dauer der Miete.

LE = ganze Bauzeit inkl.

Betrieb und Wiederentfernung,

Transporte und alle Gebuhren. LE

zu Pos. 429.101.
Entfernen auf Depot IWB und

Ubertrag
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R 429.102 spéatere Ruckholung und

900

910

911

100

110
A1

112

113

Wiederaufstellung. Unterbruch
fir Stromanschluss inkl.
spatere Aktivierung des
Stromanschlusses.

LE = Umsetzen. Transport und
alle Gebuhren inkl. Fahrhabe
mit Kran sind einzurechnen.

Verschiedene Einrichtungen und Leistungen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Oeffentlichkeitsarbeit

Baustelleninformation.

Baustelleninformationswand einrichten, vorhalten und ent-
fernen.

Fir die Dauer der Leistungen des Unternehmers.

Baustellenplakatinfotafel
(gross/koordiniert)

Erstellen, Liefern, Versetzen,
Montage, Vorhalten,
Verschieben und Demontage.

Baustellentafel ca. m 4.0 x

2.0 mit 2 Zementsockel NW. ca.
cm 60 und Holzrahmen. Die
Montage muss jeglicher
Witterung stand halten. Die
Zementsockel mussen auf
Abdeckholz gestellt werden
(keine Bohrlécher in Belag

etc.). Bei samtlichen Arbeiten
sind Material, Geréate,
Maschinen und Personalaufwand
einzurechnen.

Wahrend der gesamten Dauer der
Baustelle.
gl = 1 Stiick.

Verschiebung innerhalb der
Baustelle inkl. Demontage und
Wiedermontage.

gl = 1 Stuck.

Demontage und Entsorgung inkl.
allen Gebuhren und Transporte
(Infotafel aus Alu, Blech oder
Kunststoff).

Ubertrag
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911.113 gl = 1 Stiick. gl

R 990

R 991

.090

.100
101

102

103

104

Zusatzliche Unternehmerleistungen.
(nur im Auftrag der Bauherrschaft)

Entsorgungen und Beihilfen.

Prazisierung fur archaologische Bodenforschung:

Die Kosten fur das Vorhalten der Arbeitsgruppe wahrend der
definierten Arbeitsleistung sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Kann die Unternehmung nach Ablauf der
eingangs definierten Untersuchungs- resp.

Aufgrabungszeit ihre Arbeit nicht fortfiihren, wird unter
dieser Position eine Entschadigung vergutet. Die

Falligkeit sowie die zu entschadigenden Mann- und
Maschinenstunden werden von der Bauleitung festgelegt und
kontrolliert. Sofern das Personal und die Maschinen
anderweitig im Bereich der Gesamtbaustelle oder anderen
Baustellen eingesetzt werden konnen, erfolgt keine
Entschadigung.

Unternehmerleistungen nur im Auftrag der Bauherrschaft oder
der Bauleitung.

Unternehmerbeihilfe.

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (2-4 Orte).

LE = h / Bauarbeiter. LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (2-4 Orte).

LE = h / Maschine (Dumper oder

Bagger mit Bedienung). LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass

Abfallkalender (Hauskehricht,

Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen

Sammelplatzen (...... Orte).

LE = h / Bauarbeiter. LE

Beihilfe bei der Entsorgung

von allen Sammlungen gemass
Abfallkalender (Hauskehricht,
Papier, Sperrgut und Metall

etc.) auf zugewiesenen
Sammelplatzen (...... Orte).

LE = h / Maschine (Dumper oder

Ubertrag
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R 991.104
R 105
R .106
R 107
R .200
R .201
R .202
113

Bagger mit Bedienung).

Beihilfe bei der Zulieferung

von Material der Anwohner und
Geschafte von Hand oder Rollis
ab Zwischenlager oder
Glterumschlagsfeld (Distanz
max. m 100).

LE = h / Bauarbeiter.

Beihilfe fur die

archaologische Bodenforschung.
Von Hand inkl. Werkzeug.
Rapporte sind taglich vom
Grabungsleiterin

unterschreiben zu lassen.

LE = h / Bauarbeiter.

Beihilfe fur die

archaologische Bodenforschung.
Maschinell mit Bedienung (z.B.
Dumper oder Bagger).

Rapporte sind taglich vom
Grabungsleiterin

unterschreiben zu lassen.

LE = h / Maschine.

Erstellung einer mobilen Larmschutzwand.

Liefern, Vorhalten, Montieren

und Entfernen mit Entsorgung

von Absperrgittern und
Standfiissen H =m 2.00,
inkl.Befestigung und Fixierung

von Steinwolle an

Absperrgittern.

Material z.B. Flumroc-
Dammplatte ECCO t mm 100 oder
glw.

Zuschlag zu Pos. 991.201.

Fur Verschiebung der gesamten
Wand.

Total Baustelleneinrichtung

LE

LE

LE

LE
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116

Holzen und Roden

000

100

110

111

300

310

.100

.200

.900

.100

102

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-

duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten

Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 116D/2011.

Holzen und Roden (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Straucher und Hecken

. Betreffend Vergultungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Entfernen von Wurzelstdcken in Abschnitt 500.

Holzen von Strauchern und Hecken

Straucher, Hecken und dgl.
holzen.

Inkl. Schlagrdumung. Ausmass: beschirmte Flache.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel.

Holzen von Flachenbestanden

. Betreffend Vergitungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Entfernen von Wurzelstdcken in Abschnitt 500.

Jungwald

Ubertrag
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311

500

510

511

R 519

R 590
R 591

.201

.001

.003

.900

910
911

.001

.100

Jungwald holzen. Stammdurchmesser bis mm 160.

Baume und Einzelstraucher

Hohe Uber cm 250.

Aufarbeitung

inkl. Aufladen auf

Transportmittel.

LE = Stlick. LE e e,

Wurzelstocke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Wurzelstocke von Strauchern, Hecken und Jungwald

Wurzelstocke von Strauchern, Hecken und Jungwald, Stamm-
durchmesser bis mm 160, ausgraben, aufladen, abtranspor-
tieren und entsorgen, inkl.

Lagergebuihren.

Ausmass: bearbeitete Flache.
Zu Pos. 111.102. M2 e e,

Zu Pos. 311.201.
LE = Stlck. LE o

Zuschlag fiir Aussortieren von Wurzelstlicken bei Aushub im
Wurzelbereich.

Aussortieren von Hand.

LE = m3.
(durchsortierte Aushubmasse
mit Wurzelteilen). M3 o e

Auflad und Transport von Strunkfrasmaterial.
Einzurechnen sind Auflad, Abtransport und Entsorgung
inkl. Lagergebuhren fir sdmtliches bauseits gefrastes
Strunkfrésmaterial.

Gefrastes Strunkmaterial.

Transport nach Wahl

Unternehmer.

Einzugsgebiet max. Kanton

Baselland.

LE = m3. M3 e e,

Wurzelstdcke von Einzelbdumen aus Holzungen und Rodungen.
Wourzelstdcke von Einzelbdumen ausgraben, aufladen,
abtransportieren und entsorgen, inkl.

Lagergebuhren.

Wurzelstocke von Einzelbaumen, Stammdurchmesser zwischen mm
160 und mm 300, ausgraben, aufladen,

Ubertrag e,
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R 591.100 abtransportieren und entsorgen, inkl.

600

610

612

116

110
A1

.200

210

211

.100

104

Lagergebuhren.
Wourzelstocke entfernen, d mm 161 bis 300.

Wourzelstocke ausgraben und

Auflad auf Transportmittel,

Transport in Deponie

nach Wahl Unternehmer, inkl

Deponiegebiihr.

LE= St. LE i e

Wurzelstocke von Einzelbaumen, Stammdurchmesser tiber mm 300,
ausgraben, aufladen, abtransportieren und

entsorgen, inkl.

Lagergebuhren.

Wourzelstocke entfernen, iber mm 300.

Wourzelstdcke ausgraben und

Auflad auf Transportmittel,

Transport in Deponie

nach Wahl Unternehmer, inkl

Deponiegebiihr.

LE= St. LE i e

Transporte

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Auflad und Transport von Strauchern und Hecken

Straucher und Hecken transportieren.

In Lager Bauherr.
Standort Arlesheim / BL.

Transport nach

Kompostieranlage.

LE = Ausmass = Gewicht (kg/t).

Annahme ca. 1 m3 = 200 kg. LE s s

Total Holzenund Roden .
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117

Abbriiche und Demontagen

000

100

110

R 119

.090

.100

.200

.900

.090

.100

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriiche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 117D/2019.

Abbriiche und Demontagen (V'24)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Verragsbestandteile.

Abbriche als Gesamtleistung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Briicken-, Strassen- und Tiefbau

Schachte und Ablaufe aus Betonfertigteilen,
Abdeckungen, Aufsatze und Armaturen abbrechen, inkl.
Hullbeton sowie seitlicher Lagerung oder Auflad auf
Transportmittel.

In Pos. 119 ist auch der Transport auf den Lagerplatz
des Unternehmers inkl.
Gebulhren einzurechnen.

Schachte und Ablaufe.
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R 119.101 Konusse zu Schachte und
Ablaufen.
DN cm 90/110/60/100
inkl. Hallbeton.

R .102 Konusse zu Schachte und
Ablaufen.
DN cm 90/110/60/50
inkl. Hillbeton.

R .103 Konusse zu Schachte und
Ablaufen.
DN cm 80/60/65
inkl. Hullbeton.

R .104 Konusse zu Schachte und
Ablaufen.
DN cm 80/60/35
inkl. Hallbeton.

R .105 Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hullbeton.
Schachtdurchmesser cm 90/110.
Tiefe ab OK-Deckel m .....

R .106 Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hullbeton.
Schachtdurchmesser cm 75.
Tiefe ab OK-Deckel m .....

R .107 Schacht aus
Normalbetonfertigteilen, inkl.
Hdillbeton.
Schachtdurchmesser cm 80.
Tiefe ab OK-Deckel m .....

R .108 Einlaufschacht.
TBA-Norm 303.
ES-Tiefe bis m 1.00.

R .109 Einlaufschacht.
ES-Tiefem ......

R .200 Abdeckungen und Aufsatze.

R .201 Aufsatze zu Ablaufen.
Abmessung DN 940/200.

R .202 Aufsatze zu Ablaufen.
Abmessung DN ........

R .300 Rahmen mit Deckel oder Rosten.

R .301 Rahmen und Deckel.
Gussdeckel DN 600.

R .302 Rahmen und Deckel.

Ubertrag
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St

St

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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200

210

213

214

220

400

401
.900

.901
.902
.903
.904
.905

.100
101

.200
.201

.100
101

.200
.201

.900

Gussrost [xb mm 550x400.

Schachtarmaturen inkl.
nachtragliches Zuputzen.

Steigeisen Typ. TBA.

Schachte und Kammern aus
Beton.

Decke bewehrt.
Wande bewehrt.
Wande unbewehrt.
Boden bewehrt.
Boden unbewehrt.

Briicken-, Strassen- und
Tiefbau

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fundamente, Stitzmauern und dgl.

Einzel- und Streifenfundamente abbrechen.

Beton bewehrt.

IXb m ...x.....

dm .o
Beton unbewehrt.
IXbm ... x.....

dm .,

Bodenplatten abbrechen.

Beton bewehrt.
IXbm ...X.....

dm .o,
Beton unbewehrt.
IXbm ... x.....

dm o,

Belage, Betondecken, Abschlisse und Entwasserungseinrich-

tungen

Bei samtlichen Aufbriichen ist der Zuschlag und die Beihilfe

Ubertrag

m3
m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
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R 220.900 von Hand einzurechnen.

223

.100

110

A1
112
113
114
115
116
120
121
122
123
124
125
126
130
131
132
133
134

Jegliches anzeichnen von Belagsschnitten inkl. beim
Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen, Belagseinbauten,
Pflasterungen und dgl.) werden nicht separat vergiitet und
mussen eingerechnet werden.

Fir alle Bauherren (z.B. IWB, Riehen und Dritte) wird das
Anschneiden, der Aufbruch sowie der Transport inkl.
Gebuhren im NPK 117 ausgemessen. Die

Einheitspreise sind analog dem Strassenbau (keine weiteren
Zuschlage fur Werkleitungsbauarbeiten).

Angebotsregelung:
Innerhalb einer Position sind alle Einheitspreise gleich!

Bitumenhaltige Schichten und Betondecken abbrechen.
Schneiden.

Bitumenhaltige Schichten, von Hand, mit Meissel oder Kom-
pressormeissel.

Schichtdicke bis mm 50.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Schichtdicke mm 101 bis 150.

Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Schichtdicke mm ..............

Bitumenhaltige Schichten, maschinell, mit Schneidfrase.
Schichtdicke bis mm 50.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Schichtdicke mm 101 bis 150.

Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Schichtdicke mm ..............

Betondecken unbewehrt, maschinell, mit Schneidfrase.
Deckendicke bis mm 40.

Deckendicke mm 41 bis 60.

Deckendicke mm 61 bis 100.

Deckendicke mm 101 bis 150.

Ubertrag
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223.135
136
37
138

140

142
143
144
145
146
147
148

151

152

190

191

.200
210
211
212
213
214
215
216
.220
221

Deckendicke mm 151 bis 180.

Deckendicke mm 181 bis 200.

Deckendicke mm 201 bis 220.

Deckendicke mm ...............

Betondecken bewehrt, maschinell, mit Schneidfrase. Inkl.
Durchschneiden von Bewehrungen.

Deckendicke mm 41 bis 60.
Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 180.
Deckendicke mm 181 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.
Deckendicke mm ...............

Kiesboden.
d mm 100.

Keramikplatten.
d mm 100.

Betonplatten, maschinell, mit Diamantscheibe.

Busbetonplatte gemass TBA-Norm

109
Plattenstarke bis mm 250.

Aufbrechen oder frasen.
Bitumenhaltige Schichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.
Schichtdicke mm 201 bis 220.
Schichtdicke mm ..............
Betondecken unbewehrt.

Deckendicke bis mm 40.

Ubertrag
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223.222 Deckendicke mm 41 bis 60.

224

223
224
225
226
227
.230
232
.233
234
235
.236
237
241

242

.090

.100
110
A1
A12
113

120
121
122
140

Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.
Deckendicke mm ...............
Betondecken bewehrt.
Deckendicke mm 41 bis 60.
Deckendicke mm 61 bis 100.
Deckendicke mm 101 bis 150.
Deckendicke mm 151 bis 200.
Deckendicke mm 201 bis 220.
Deckendicke mm ...............

Kiesboden.
d mm 100.

Keramikplatten.
d mm 100.

Abschlisse, Plattendecken und Pflasterungen abbrechen.

Abbrechen = Aushub ohne Wiederverwendung, und
Reinigung von Material. Das Auf-/Abladen, die Transporte
sowie die Gebuhren sind einzurechnen.

Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.

Einreihig.

Zweireihig.

Mehrreihig.
Anzahl Reihen ................

Stellplatten und Stellsteine.
Querschnitt bis m 0,10x0,30.
Querschnitt m ....x.....

Randsteine.

Ubertrag
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m2
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224141
142
143

144

145

150
151
152
153

.190

191

192

193

194

.200
210

Querschnitt bis m 0,20x0,25.
Querschnitt iber m 0,20x0,25.
Querschnitt m 0,20x0,25.
Hohe ca. m 0,40.

Gewicht ca. kg/m 300.

Steine bei Bushaltestellen.
Querschnitt m 0,30x0,34.
Hoéhe ca. m 0,50.

Gewicht ca. kg/m 375.

Steine bei Tramhaltestellen.

Querschnitt m ....x.....
Weiteres .....................

Randsteine mit Wasserstein.
Querschnitt bis m 0,20x0,25.
Querschnitt Gber m 0,20x0,25.

Querschnitt m ....x.....
Weiteres .........cc.ue.......

Spezielles Abbrechen inkl.

Aushub ohne Wiederverwendung, und Reinigung von Material.

Die Transporte und die GebUlhren sind einzurechnen.

Abbriche von Hand im Bereich
sensibler Baumwurzeln, unter
Begleitung bauseitig
beauftragtem
Baumpflegespezialisten.

LE = Aufwand in Stunden.

Zu Pos. 224.191.

Einsatz von Abbauhammer inkl.
Kompressor mit Bedienung.

LE = Aufwand in Stunden.

Abbriche von Hand mit
bewilligter maschineller
Beihilfe im Bereich sensibler
Baumwurzeln, unter Begleitung
bauseitig beauftragtem
Baumpflegespezialisten.

LE = Aufwand in Stunden.

Zu Pos. 224.193.

Einsatz von Abbauhammer inkl.
Kompressor mit Bedienung.

LE = Aufwand in Stunden.
Plattendecken und Pflasterungen.

Plattendecken.

Ubertrag
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224.211
212
220
221
222
.230
231
232

225
.090

.100
110
A1
112

113

120
121
122

140
141
142

143

144

In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Natursteinpflasterungen.
In Sand oder Splitt.

In Mértel oder Beton.
Betonsteinpflasterungen.
In Sand oder Splitt.

In Mortel oder Beton.

Abschlisse, Plattendecken und Pflasterungen demontieren.

Demontieren = Entfernen fiir Wiederverwendung inkl.
Reinigung der Steinmaterialien vom Aushub-, Mértel- oder
Betonmaterial. Mdglicher Zwischentransport innerhalb

der Baustelle oder auf TBA- Lagerplatz ist einzurechnen.
Das Auf-/Abladen, die Transporte sowie die Gebulhren

sind einzurechnen.

Gilt auch fiir Plattenbelage, Pflasterungen und

Verbundsteine.
Abschlusse.

Bund- und Wassersteine.
Einreihig.

Zweireihig.

Mehrreihig.
Anzahl Reihen ................

Stellplatten und Stellsteine.
Querschnitt bis m 0,10x0,30.

Querschnitt m ....x.....
Weiteres ...................

Randsteine.

Querschnitt bis m 0,20x0,25.

Querschnitt iber m 0,20x0,25.

Querschnitt m 0,20x0,25.
Hoéhe ca. m 0,40.
Gewicht ca. kg/m 300.
Steine bei
Busbetonhaltestellen.

Querschnitt m 0,30x0,34.
Hohe ca. m 0,50.

Ubertrag
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225.144 Gewicht ca. kg/m 375.
Steine bei Tramhaltestellen. M e e —————

.145 Querschnitt m ....x.....
Weiteres ..................... M e e —————

.150 Randsteine mit Wasserstein.
.151 Querschnitt bis m 0,20x0,25. 2 0 N
.152 Querschnitt tber m 0,20x0,25. 2 0 N

.191 Spezielle Reinigung von
Pflasterungen oder
Wackensteinen von Restbelag
(z.B. unter Asphaltbelag /
Schotterung).
LE = Aufwand in Stunden inkl.
allen notwendigen Geraten
sowie Entsorgung und Gebihren
der Belagsreste. LE s e

.192 Zuschlag zu Pos. 225.191.
Installation flr spezielle
Reinigung der Steine.
Inbegriffen sind Strom und
Wasser inkl. Miete und
GebUhren sowie die Entsorgung
des gesamten
Reinigungsmaterials. Das
Wasser muss aufgefangen werden
(Vorschrift AUE).
LE =gl LE s e

.200 Plattendecken und Pflasterungen.

.210 Plattendecken.

.211 In Sand oder Splitt. M2 s e
.212 In Mdrtel oder Beton. M2 s e
.220 Natursteinpflasterungen.

.221 In Sand oder Spilitt. M2 e e
.222 In M0rtel oder Beton. M2 e e

.230 Betonsteinpflasterungen.

.231 In Sand oder Splitt. M2 s e
.232 In Mdrtel oder Beton. M2 s e
226 Rohrleitungen, Entwasserungsrinnen und Kanale in separatem

Arbeitsgang abbrechen.

.100 Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.

Ubertrag e,
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226.110 Betonrohre unbewehrt.

227

228

A1
12
115
120
121
122
125
140
141
142
.150
153
.200
210
211

.100
110
A1
130
131
.200
201

.100

101

Bis DN 150.

DN 151 bis 250.

Betonrohre bewehrt.
Bis DN 150.

DN 151 bis 250.

Steinzeugrohre.
Bis DN 150.
DN 151 bis 250.

Gussrohre.

Entwasserungsrinnen.
Betonrinnen.

Beschreibung .................
Abmessung ...................

Rohrleitungen, Entwasserungsrinnen und Kanéle in separatem
Arbeitsgang demontieren.

Rohrleitungen, exkl. Erdarbeiten.

Betonrohre.

Entwasserungsrinnen.
Material .....................
Beschreibung .................
Abmessung .........c.cc.......

Schéachte, Ablaufe, Abdeckungen, Aufsatze, Armaturen und
dgl. abbrechen.

Schachte und Ablaufe, exkl.
Erdarbeiten.

Schlammsammler SS.

Ubertrag
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228.101 Tiefe ca. m 2.20.

R 229

102

103

.200

.201

.300
.301

400

401

.500

501

.100

110
A1

120

TBA-Norm 302.

DN m 0,70.

inkl. Anschlussrohr aus
Steinzeug NW mm 150 und
Unterlags- resp. Hullbeton NPK
A.

Schlammsammler SS.

Tiefe ca. m 2.50.

TBA-Norm ........

DN m 0,80.

inkl. Anschlussrohr aus
Steinzeug NW mm 150 und
Unterlags- resp. Hullbeton NPK
A.

Bauteil .......cccceeennnnn.
Abmessung ...................

Abdeckungen und Aufsatze.
Schlammsammer-Aufsatz zu
SS DN m 0,70.
TBA-Norm 302.

Rahmen mit Deckeln oder Rosten.

TYP e

Zubehdr zu Ablaufen.

Bauteil ........ccccoees

Typ_ ..........................

Weiteres .........ccceeennee

Schachtarmaturen. Inkl. nachtragliches Zuputzen.

Bauteil ........ccocveeens
Abmessung ...........coc...

Nebenarbeiten fiir Schachtabdeckungen.

Entfernen Schachtdeckel mit Konus cm 30 und Rahmen.

Inkl. Auflad und Abtransport in eine Deponie des
Unternehmers und Gebuhren.

Betondeckel.

[ 1Y, o I
Grosse ..............

Guss / Betondeckel.

Ubertrag
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St
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St
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R 229.121 Typ Von Roll Fig. 2535-E00.

R

122

130

131

132

133

134

.140

141

142

143

144

145

150
151

152
153
.200

Grosse Deckel cm 80 x 80.

TYP e,
Grosse ..............

Gussdeckel.

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm D = 60.
Rahmen ca. cm D = 85.

Typ z.B. Von Roll
Grosse Deckel cm D = 40.
Rahmen ca. cm = 60 x 60.

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm D = 60.
Rahmen ca. cm = 80 x 80.

Gussrost.

Typ Von Roll Fig. 2941-002
(Sibloc).
Grosse mm 400 x 550.

Von Roll Fig. 2936.
Grosse mm 400 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7451.
Grosse mm 300 x 700.

Typ z.B. Von Roll.

Fig. 3068-001.
(Einlaufrinne)

Grosse mm 250 x 1000.
Radlast 5t.

1Y, o I
Grosse ...............

Gussschachte.

Vermessungsschacht Typ GvA.

Seitliches Deponieren gemass

Bauleitung fur Ricknahme durch

das Vermessungsamt.

Schieberkappe.

Kappe Unterflurhydrant.

Sorgfaltiges Entfernen von Schachtdeckel mit Rahmen.

Deponieren auf der Baustelle zur Wiederverwendung.
Inkl. Reinigen der Gussteile von anhaftendem Beton.

Ubertrag
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St
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St

St

St
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St

St
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R 229.210 Betondeckel.

R

211

220

221

222

223

.230

231

232

.233

234

.240

241

242

243

244

.245

.246

TYP e,
Grosse ...............

Guss / Betondeckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00.
Far IWB-Fernwarme.
Grosse Deckel cm 80 x 80.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00.
Far IWB-Fernwarme.

Grosse Deckel cm 100 x 100.

TYP v,
Grosse ...............

Gussdeckel.

Typ Von Roll Fig. 2627-060.
Grosse Deckel cm = 60.
Rahmen cm = 85.

Typ z.B. Von Roll.
Grosse Deckel cm = 40.
Rahmen cm 60 x 60.

Typ z.B. Von Roll
Grosse Deckel cm = 60.
Rahmen cm 80 x 80.

Tyg ....................
Grosse ...............

Gussrost.

Typ Von Roll Fig. 2941-02
(Sibloc).
Grosse mm 400 x 550.

Typ Von Roll Fig. 2936.
Grosse mm 400 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7451.
Grosse mm 300 x 700.

Typ Erzenberg Nr. 7452.
Groésse mm 300 x 550.

Typ Erzenberg Nr. 7200a.
Grosse mm 620 x 620.

Typ z.B. Von Roll.

Fig. 3068-001.
(Einlaufrinne)

Groésse mm 250 x 1000.

Ubertrag
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R 229.246

R 247

.250
.251
.252

A X0 XU X

.253
230

232

R .900

910
911
.920
.921
.930
.931
.940
.941
.950
.951
.960
.961

A X X X X XV XV XV XV XNV XV XN X

970

Radlast 5t.

TYP e
Grosse ..............

Gussschéchte.
Vermessungsschacht.
Schieberkappen.
Kappe Unterflurhydrant.

Ausrustung und Méblierung im Aussenbereich

Ausristung und Moblierung im Aussenbereich demontieren als
Gesamtleistung.

Demontagen fir Wiederverwendung von

Méblierungen und Elementen auf Allmend.

Das Entheben, der Zwischentransport auf Lager
Baustelle, das Abladen inkl.

Schutzen ist einzurechen

(inkl. alle Gerate, Maschinen, Hebewerkzeuge und
Personaleinsatz).

Die Lieferung, Lagerung der Elemente auf Paletten sowie
deren Entsorgung sind einzurechnen (inkl. Miete
wahrend gesamter Bauzeit).

Sitzbanke.

Infostander.

Ubertrag

St

St

St

St
St

St

St

St

St

St

St



R 232971 Typ=...cooeverennen.
R .980 Pflanzentroge / Betonelemente gefillit.
R 981 Typ = o
Gewicht = ...............
R .990 Weitere Moblierungselemente.
R .991 Verkehrsprellsteine / Poller.
TYP = e
R .992 Anlagen der IWB.
TYP = e
R .993 Anlagen der STG.
TYP = s
R .994 Anlagen der Mobilitat.
TYP = s
R .995 Anlagen der BVB.
TYP = e
R .996 Anlagen der Gde. Riehen.
TYP = e
R .997 Anlagen Dritter.
TYP = e
R 290 Aufladen, Abladen und Transport von Steinmaterial
sowie spezielle Demontagen inkl. Abbriiche.
R 291 Steinmaterial Aufladen/Abladen und Transportieren ab
Baustelle oder Zwischenlager (Umkreis 20 km Basel).
Die Reinigung des Steinmaterials ist beim
Demontieren der Abschlisse einzurechnen (Pos. 225).
R .100 AbschlUsse.
R .110 Bund- und Wassersteine in Beton oder Sand.
R .111 Bis Typ 8/11.
Einreihig.
R 112 Uber Typ 8/11.
Einreihig.
R .113 Mehrreihig Typ .....
Anzahl Reihen .............
R .120 Stellplatten und Stellsteine.
R .121 Querschnitt bis m 0,10x0,30.
R 122 Querschnitt m ....x.....
R .130 Randsteine.
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R 291.131 Querschnitt bis m 0,20x0,25.
R .132 Querschnitt tber m 0,20x0,25.
R .133 Querschnitt tiber m 0,20x0,25.
Hohe ca. m 0,40.
Gewicht kg/m 300.
Steine bei
Busbetonhaltestellen.
R .134 Querschnitt tiber m 0,30x0,34.
Hoéhe ca. m 0,50.
Gewicht kg/m 375.
Steine bei Tramhaltestellen.

R .135 Querschnitt Gberm .... x ....
Weiteres .............

.200 Plattenbelage und Pflasterungen.
.210 Plattenbelage.

.211 In Sand oder Splitt.

.212 In Mdrtel oder Beton.

.220 Natursteinpflasterung.

.221 In Sand oder Spilitt.

.222 In Mdrtel oder Beton.

.230 Betonverbundsteine.

.231 In Sand oder Splitt.

.232 In Mdrtel oder Beton.

.250 Diverses: Materialentsorgung.

A X X X XV XV X XV XV XNV XV X

.251 Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 7 m3
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.

LE = Anzahl Fuhren.

R .252 Lastwagenfuhren auf Weisung
der Bauleitung. Die
Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
Ladeflache = bis 10 m3
Einzugsgebiet:

LE = Anzahl Fuhren.

700 Materialbewirtschaftung

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

LE

LE
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700

720

723

.090

.900

.090

.200
.250

.252

.253

.290
291

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Walz- und Zementasphaltbelage.

Transportmittel nach Wahl Unternehmer in Bezug der
ortlichen Gegebenheiten. Es werden keine zusatzlichen
Entschadigungen vergutet.

Transporte

Die Entsorgungen gelten auch fir sdmtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) und dgl.
mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

werden).

Transporte, Ausmass: Volumen fest. Inkl. Ablad, exkl. Bear-
beitung und Gebihren.

Beim Transport ist der Auflad und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.

In Deponie.
In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz) fir
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und

Ablad fir die definitive
Entsorgung.

Lagergebuihren bis zu einem
Monat sind einzurechnen. m3

Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchung inkl. Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der spatere
Ablad ist inbegriffen. m3

In Deponie Typ E nach VVEA.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber
mg/kg 250.

Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass

Ubertrag
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R 723.291 Auftrag Bauherr.

730

733

400

402

404

.900

400
402

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag
der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist
besorgt,die Abbruchstiicke in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).

Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Betonabbruch.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling)

Ziffer 4.2.2. der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Gebuhren und Bearbeitung

Die Entsorgungen gelten auch fir sdmtliche Arbeiten von NPK
151. Kleinmengenzuschlage (Leitungsbaugraben) udgl.
mussen in die jeweiligen Positionen eingerechnet

werden).

Geblhren fir Abgabe von Material, inkl. Bearbeitung. Aus-
mass: Volumen fest.

In Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Zu Pos. 723.402.

Belag gem. VeVA-Code 170302
(Belagsrecycling).

Ubertrag
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733.402 Ziffer 4.2.1. der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. m3

404 Betonabbruch.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Zu Pos. 723.404.
Beton gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling). m3

117 Total Abbriiche und Demontagen
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151

Bauarbeiten fiir Werkleitungen

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100

101

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier kann

der Anwender Positionen des NPK fir seine individuellen
Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten Posi-
tionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer be-
zeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es qilt in je-

dem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 151D/2023.

Bauarbeiten flr Werkleitungen
(V'24)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Alle Bauleistungen wie z.B.
Aushub, Aufbruch, Transport, Gebuhr und Lieferungen von
samtlichen Materialien werden in Festausmass ausgemessen.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Provisorien

Arbeiten fir provisorische Leitungsfiihrung, inkl. aller
Nebenarbeiten.

Graben ausheben, Rohre und Kanale mit feinkérnigem
Material, Sand und dgl. eindecken. Graben mit seitlich
deponiertem Aushubmaterial verfillen und verdichten.
Inkl. Materiallieferungen, Uberschussiges Material
aufladen und entsorgen, inkl. Geblhren.

Art oL
Graben bxt m ....x.....
Nach Plan ....................
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111.101 Belagsdicke mm .... M s e

120 Sondierungen

121 Aushub von Hand fiir Sondierungen. In separatem Arbeitsgang.
Ausmass: Volumen fest. Mehrleistungen in Pos. 224.

.001 Abbauklassen 2 bis 4. M3 e e,

.002 Schwer grabbar
Abbauklasse 5 bis 6. M3 s r——

.004 Bereits bestehende Leitungen
vorgangig sondieren auf
Anordnung der Bauleitung. M3 s ——

.005 Nachtraglicher Mehraushub von
Hand fir das Erstellen von
Muffenléchern,
Sohlenverbreiterungen in
schlechtem Baugrund oder
Drainagen bzw.
Projektanderungen. Ohne
Einflllen. Muffenlécher werden
in jedem Fall vergiitet, die
Ubrigen Leistungen jedoch nur,
falls der Aushub erst nach
Erstellen der Sohlenplanie
angefordert wird.

Ausmass: Kubaturdifferenz. Der

Einheitspreis bezieht sich auf

die gesamte Grabentiefe.

Muffenldcher Grabentiefe m

1.20 bis 2.00. M3 s e

122 Einfullen von seitlich zwischengelagertem Material aus
Sondage. Ausmass: Volumen fest.

.001 Maschinell. M3 e s
.003 Von Hand. M3 e e

200 Aushubarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

.090 Ausmass: Volumen fest.

210 Abtrag Boden

211 Rasenziegel stechen und abheben. Maschinell oder von Hand.

Ubertrag e,
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211.001 Inkl. seitlicher Zwischenlage-

212

214

220

221

.100
101
102
.200
.201

.100
101
102
.200
.201

.090

.100
110
A1
A12
113
120
121
122
123
131

rung.
Oberboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.

Abtragsbreite bis m 2,00.
Unterboden abtragen.
Maschinell.

Abtragsbreite bis m 2,00.

Abtragsbreite m 2,01 bis 5,00.

Von Hand.
Abtragsbreite bis m 2,00.

Grabenaushub

Triagieren von verschiedenen Aushubtypen ist in der
jeweiligen Aushubart einzurechnen und wird nicht

separat vergutet.

U- und V-Graben ausheben. Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

In gespriessten Graben.

t bis m 1,50.

t m 1,51 bis 2,00.

t m 2,01 bis 3,00.

Ab m 1,50 Aushubtiefe durch

Spriessung behindert.
t m 1.51 bis 2.00.

Ubertrag
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m3

m3
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m3
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221.

226

200

210
211
212
220
221
222
223
224
231

232

.233

234

.235

.001

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

In gespriessten Graben.
t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

Ab m 1,50 Aushubtiefe durch
Spriessung behindert.
t m 1.51 bis 2.00.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (keine Behinderung
durch Spriessung).

t m bis 1.50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (in gespriessten
Graben).

t m bis 1.50.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (keine Behinderung
durch Spriessung).

tm 1.51-2.00.

Handaushub mit maschineller
Beihilfe (in gespriessten
Graben).

tm 1.51-2.00.

Spezielle Grabenprofile.

Stollenausbruch.

Ausmass Volumen fest.
Transport des Aushubmaterials
durch den Stollen bis Gber
Terrain und Verlad auf
Transportmittel z.B. Mulde.
Ausmass: m ... X ... X ...

LE = m3.

Allféllige Mehrstéarken sowie
Be- und Entliftungsmassnahmen
sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Abmessung Aussenkante

Ubertrag

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3
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226.

230

231

001

.002

.003

.004

.090

.100
110

A1

A12
113
120
21
122
123
124
.200
210

Stahlrahmen.

Vortrieb mit Rohr ausfiihren.
Ausmass: gl.

LE =m.

Einrichten, Vorhalten und
Entfernen aller Gerate fiir die
Dauer der Leistungen des
Unternehmers.

Geratetyp Schlagvortrieb.

Rohre liefern auf vorgegebene
Lange zuschneiden, mit
Verbindungen.

Ausmass: DN 250.

LE=m.

Stahl spiralgeschweisst.

Vortrieb.

Mit Reinigen der Rohre und
Auflad des Aushubes in
Schlammmulden.
Ausmass: DN 250.

LE =m.

Gruben- und Fundamentaushub

Triagieren von verschiedenen Aushubtypen ist in der
jeweiligen Aushubart einzurechnen und wird nicht
separat vergutet.

Aushub fur Gruben und Fundamente, Abbauklassen 2 bis 4.

Maschinell.
Keine Behinderung durch Spriessung.
t bis m 1,50.

tm 1,51 bis 2,00.

In gespriessten Gruben.
t bis m 1,50.
tm 1,51 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

Von Hand.

Keine Behinderung durch Spriessung.

Ubertrag
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231.211 tbis m 1,50. m3

232

233

220
221
222
223
224
.301

.302

.300

.301
.302

.303

.304

.305
.306

.300

.301
.302

.303

In gespriessten Gruben.

t bis m 1,50. m3
tm 1,51 bis 2,00. m3
tm 2,01 bis 3,00. m3
tm o m3
Handaushub mit maschineller

Beihilfe.

t m bis 1.50.

LE =m3 LE
Handaushub mit maschineller

Beihilfe.

t m 1.51 bis 2.00.

LE= m3 LE

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Rohrumhllungen aus
unbewehrtem Beton m3

Rollkies m3
Beschreibung ................. m3

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub maschinell, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge uber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Ubertrag
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233.304

.305
.306

234

.300

.301
.302

.303

.304

.305

.306

.307
235

.300

.301
.302

.303

.304

.305
.306
.307
236
.090

Rohrumhullungen aus
unbewehrtem Beton.

Rollkies
Beschreibung .................

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand,
keine Behinderung durch Spriessung.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tber m3 0,01.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhiillungen aus
unbewehrtem Beton.

Rollkies im Stollen.
Beschreibung .................
Wurzelbereiche.

Mehrleistungen zu Gruben- und Fundamentaushub von Hand, in
gespriessten Gruben.

Bei Einzelhindernissen, inkl.
Abspitzen und Entfernen.

Findlinge tiber m3 0,01.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Rohrumhdillungen aus
unbewehrtem Beton.

Rollkies im Stollen.

Beschreibung .................

Wurzelbereiche.

Aushubarbeiten mit Saugbagger.

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn

und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen

Ubertrag
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R 236.090 Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

R

240

241

.100

.190

191

192

193

194

195

.196

erfolgt die Verrechnung unter den jeweils fiir diese Arbeiten
vorgesehenen Positionen (z.B. Aushub maschinell, keine
Zusatzvergitung).

Saugbagger einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt der
Sicherheitsabstand gemass IWB- Vorgaben. Dieser ist strikt
einzuhalten!

Abgase diirfen nicht in der Nahe von Asten oder Kronen
ausgestossen werden (Verbrennungen).

Im Preis enthalten sind Fahrzeug, Miete und Personal,
jeglicher Transport inkl.

Zwischenentleerungen.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen muss eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Behinderungen bei IWB- Werkleitungsspriessungen sind
einzurechnen.

Abbauklasse 1 - 4.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe ..... m.

Tagarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.191
Nachtarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.192
Nachtarbeit.

Zuschlag zu Pos. 236.193
Nachtarbeit.

Mehrleistungen

Mehrleistungen bei Behinderungen durch Leitungen.

Ubertrag
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241.001
.002
.003

242
.001
.002

243

.100

101

102

105

244

.001

.002

.003

.004

R 249
R .011

Langs von Graben und Gruben.
Quer zu Graben und Gruben.

Betonspitzarbeiten an
bestehenden und in Betrieb
befindlichen Leitungen, oder
Leitungskanalen mit
elektrischem Spitzhammer oder
kleinem Abbauhammer mit
Kompressor freilegen.

Wichtig: Nur mit Bewilligung
und nach Vorschriften des
Werkleitungseigentimers!

Mehrleistungen fir Sichern und Schiitzen von Leitungen.
Langs von Graben und Gruben.
Quer zu Graben und Gruben.

Mehrleistungen beim Unterqueren von Leitungen, Hindernis-
sen und dgl.

Aushub von Hand. Inkl. Material aus Graben heben und
aufladen oder seitlich zwischenlagern. Ausmass:
Volumen fest.

Abbauklassen 2 bis 4.
Abbauklasse 5.
Beschreibung .................

Mehrleistungen fur das Entfernen von Rohrleitungen im
Zuge der Aushubarbeiten.

Grau- und
Duktilgussrohrleitungen.
DN bis mm 250.
Weiteres ......ccccceeeennes

Stahlrohrleitungen.
DN bis mm 250.
Weiteres ............c........

Beton- und Faserzementrohre
unbewehrt.

DN bis mm 250.

Weiteres ......cooceuuevennee.

Kunststoffrohrleitungen.
DN bis mm 250.
Weiteres .....ccccceeeeennes

Wurzelbereiche.

Im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit

Ubertrag
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R 249.011 bauseitiger Handbeihilfe durch

300

320

321

.012

.900
.901

.100
101
102
103
201

.202

.203

Baumpfleger.
Wichtig:
Mit zahnlosem Baggerloffel! m3

Im engerem Wurzelbereich

Maschineneinsatz mit

Kleinbagger zur Unterstiitzung

Handaushub Baumpfleger.

Wichtig:

Mit zahnlosem Baggerloffel! m3

Einbau vertikale Wurzelsperre.

Gruben und Grabenwande vor der
Spriessung verkleiden mit
wurzelfestem Vlies, z.B.
Rootcontrol oder gleichwertig.

Inkl. Vlieslieferung,

Schneiden von Offnungen bei
Durchdringungen
(Leitungsquerungen,

geschutzute Starkwurzeln usw.)
sowie Montage und Demontage
und Entsorgung mit Gebuhren. m2

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Brettspriessungen

Grabenspriessungen erstellen.

Gegenseitig abgestitzt.

Grabentiefe bis m 1,50. m2
Grabentiefe m 1,51 bis 2,00. m2
Grabentiefe m 2,01 bis 3,00. m2

Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m bis 1,50.
Gegenseitig abgestitzt.
LE = m2. LE

Brettspriessung vertikal.

Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.

Gegenseitig abgestitzt.

LE = m2. LE

Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m bis 1,50.
Gegenseitig abgesttzt.
LE = m2.

Ubertrag
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321.203 Stellen fortlaufend mit

R 329

330

331

332

333

204

.205

.206

.001

.100
101
102
103

.100
110
A1
A12

Grabenaushub.

Brettspriessung vertikal.
Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.
Gegenseitig abgestitzt.

LE = m2.

Stellen fortlaufend mit
Grabenaushub.

Brettspriessung vertikal.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
Einseitig abgestutzt.

LE = m2.

Brettspriessung horizontal.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................

LE = m2.

Zur Absicherung von Schichten
mit ein Machtigkeit bis max. m
1,5 im oberen Bereich des
Grabens oder der Baugrube.

Umspriesung.

Umspriessung Graben Fernwarme
zum Einbau 12m-Rohre.
Unabhanig von der Anzahl
Spriesslagen.

Ausmass m Graben.

Kanaldielenspriessungen

Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestitzt.

Gestellt oder nachgetrieben.

Grabentiefe bis m 2,00.

Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.

Grabentiefe m ...............

Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.
Gestellt oder nachgetrieben.

Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.
Grube Ixbxt m ....x....X.....

Grube Ixbxt m ....x....x.....
Schachttiefe m 4,01 bis 5,00.

Vergitung fir im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

Ubertrag
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333 den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial. Bei Restlangen unter m 2,0 werden die ganzen Dielen
ausgemessen.

.100 Ausmass: Flache.

.101 Kanaldielen. M2 e e
.102 Beschreibung ................. M2 s e
334 Kanaldielen schneiden.
.001 Ausmass: Schnittlange. M i e
R 339 Unterquerungen spriessen, Stolleneinbau.
R .100 Fachgerechter Stolleneinbau mit Stahimarciavanti und

Spriessrahmen aus Stahl im Stollen verbleibend, inkl.
evtl. notwendiger Aussteiffungen oder
Spriessrahmen.

R .101 Unterquerungen spriessen mit
Kanaldielen od. Verzugblechen. M2 s e

R .200 Stolleneinbau.

R .210 Fachgerechter Stolleneinbau mit Stahlmarciavanti und
Spriessrahmen aus Stahl im Stollen verbleibend, inkl.
evtl. notwendiger Aussteiffungen oder
Spriessrahmen.

R .211 Stollenprodfil ca. ............ M e e

R .300 Brustabstltzung.

Py

.310 Ein- und Ausbau einer Brustabstltzung bei
Arbeitsunterbruch.
Nach Absprache mit der Bauleitung.
.311 Stollenprdfil ca. ......... m St

400 Injektionsarbeiten.

410 Bodenverfestigungsinjektionen.

A U XU X

411 Gruppenstunden inkl.
Installation der Anlage. N ———

Py

412 Rammen von Injektionslanzen. St
413 Zementverbrauch. KO s e,

400 Kabelschutzrohre und
Rohrblocke

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag e,
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410

412

415

420

421

.100
110
A1
112
113

.301

.100
110
A1
A12
113
114
115
116

.200
210
211
212
213
214

215

Kabelschutzrohre; nur Lieferung

Kabelschutzrohre aus PE-HD liefern, C+S.
Rohrlange m 5.

Mit STM, inkl. Dichtungen.

DN/ID 55.

DN/ID 60.

Kabelschutzrohre aus PE liefern, mit Langsverschluss.

Rohrlange m ..................
DN/ID ...eoviiiiieeeen,

Formstlicke und Zubehér zu Kabelschutzrohren; nur Lieferung

Formstucke liefern (1).

Bogen fur Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 45.
Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 60, r mm 600.

DN/ID 80, r mm 800.

DN/ID 100, r mm 1'000.

DN/ID 120, r mm 1'200.

DN/ID 150, r mm 1'500.

Bogen fur Kabelschutzrohre, ohne Muffen, Grad 90.
Aus PE-LD, C+S.

DN/ID 60, r mm 600.

DN/ID 80, r mm 800.

DN/ID 100, r mm 1'000.

DN/ID 120, r mm 1'200.

DN/ID 150, r mm 1'500.

Ubertrag
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421.216 DN/ID ...

423

.300
310
311
312
313
314
315
316
400
410
411
412
413
414
415
.500
510
511
512
513
514
515
516

517

.100
101

Flexible Rohrbogen.
Aus PE-LD, C+S.
DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
Aus PE-LD.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Muffen (1).

Doppelsteckmuffen. Inkl. Dichtungen.
DN/ID 55.

DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Zubehor liefern.

Rohrdeckel.

DN/ID 60.

Ubertrag
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423.102 DN/ID 80.

430

431

433

440

441

103
104
105

.106

.001
.002
.003
.004

.005

.001
.002
.003

.100
110
A1
A12
113
114
115
116
A17

DN/ID 100.
DN/ID 120.

DN/ID 150.

Kabelschutzrohre; nur verlegen

Kabelschutzrohre in Stangen oder ab Rollen verlegen und
dichten.

Bis DN/ID 60.

DN/ID 61 bis 100.

DN/ID 101 bis 150.

DN/ID 151 bis 200.

DN/ID 201 bis 250.

Kunststoffrohre mit Langsverschluss verlegen.
Bis DN/ID 60.

DN/ID 61 bis 100.

DN/ID 101 bis 150.

Formstlicke; nur verlegen

Mehrleistungen zum Verlegen von Formstlicken zu
Kabelschutzrohren.

Bogen.
Grad 45.
DN/ID 55.
DN/ID 60.
DN/ID 80.
DN/ID 100.
DN/ID 120.

DN/ID 150.

Ubertrag
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441.120 Grad 90.

442

121
122
123
124
125
126
A27
.200
.201
.202
.203
.204
.205
.206
.207
.300
.301
.302
.303
.304
.305

.100
110
A1
112
113

DN/ID 55.
DN/ID 60.
DN/ID 80.
DN/ID 100.
DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen.
DN/ID 55.

DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Flexible Rohrbogen mit Langsverschluss.
DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Mehrleistungen zum Verlegen von Muffen zu Kabelschutzroh-
ren.

Muffen (1).
Doppelsteckmuffen.
DN/ID 55.

DN/ID 60.

DN/ID 80.

Ubertrag
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442.114 DN/ID 100.

450

451

470

471

115
116

A17

.100
101
102
103
104
105
.106

.100

110

A1

A12

114

DN/ID 120.
DN/ID 150.

Zubehor

Zubehor; nur verlegen.
Rohrdeckel.

DN/ID 60.

DN/ID 80.

DN/ID 100.

DN/ID 120.

DN/ID 150.

Rohrblocke

Rohrblocke erstellen.

Erstellen der Schalung. Kabelschutzrohre verlegen unter
Einhaltung der Rohrabstande.

Liefern, schichtweises Einbringen und Verdichten des
Materials fur die Leitungszone.

Rohrblock einlagig.

DN/ID 100.

Anzahl Rohre 1.

Block bxh m 0.22 x 0.27.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.050.

Kdrnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 1.

Block bxh m 0.25 x 0.30.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.061.

Kérnung 0/16.

DN/ID 100.

Anzahl Rohre 2.

Block bxh m 0.36 x 0.27.
B CEM kg/m3 200.

Materialbedarf m3/m 0.077.

Ubertrag
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471.114 Koérnung 0/16.

R 479

480

115

116

120
122

124

125

130
132

.001

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 2.

Block bxh m 0.40 x 0.30.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.093.
Kérnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 3.

Block bxh m 0.60 x 0.30.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.139.
Kdrnung 0/16.

Rohrblock zweilagig.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 4.

Block bxh m 0.40 x 0.45

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.125.
Kérnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 6.

Block bxh m 0.60 x 0.45.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.188.
Kdrnung 0/16.

DN/ID 120.

Anzahl Rohre 8.

Block bxh m 0.75 x 0.45.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.228.
Kérnung 0/16.

Rohrblock mehrlagig.

DN/ID 120.

Anzahl Lagen dreilagig.
Anzahl Rohre 6.

Block bxh m 0.40 x 0.65.

B CEM kg/m3 200.
Materialbedarf m3/m 0.178.
Kérnung 0/16.

Unterlagsbeton zu Kabelrohrblock.

B CEM kg/m3 200.
Zuschlag zu Pos. 471.124.
Hoéhe = cm 5.

Inkl. Schalung b.

Nebenarbeiten

Ubertrag
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481

482

483

484

485

.100
101

102

.200
.201

.300
.301

400

401

.100
101
102

103

.090
.200
.201

.100
110
A1
.200
210
211

Durchbriiche erstellen.

In bewehrten Betonwanden.
Abmessung mm ....x.....
Weiteres .........c...........
Abmessung mm ....X.....
Weiteres .........couue.......

In unbewehrten Betonwéanden.
Abmessung mm ....Xx.....
Weiteres .........cc.u........

In Mauerwerk aus kiinstlichen Steinen.
Abmessung mm ....x.....
Weiteres .....................

In Mauerwerk aus Natursteinen.
Abmessung mm ....X.....
Weiteres .........co.u........

Rohre schneiden, inkl. Abfasen der Schnittflachen.

Kunststoffrohre.

Bis DN/ID 100.

DN/ID 101 bis 150.
DN/ID 151 bis 250.
Erdungsbander.

Inkl. Verbinden.
Erdungsbander verlegen.
Beschriftung...............
Bénder und Netze.
Bénder und Netze liefern.
Warnbander.
Beschriftung .................
Bander und Netze verlegen.
Warnbéander.
Beschriftung .................

Kalibrieren von verlegten Rohren.
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485.001 DN/ID 100. M e e
.002 DN/ID 120. M e e
.003 DN/ID 150. M e e
.004 DN/ID ......ccccvvvvvereannn M s ————

486 Schnire in Rohre einlegen, einziehen oder einblasen und

an beiden Enden befestigen.

.001 Inkl. Lieferung. M e e
.002 ExkI. Lieferung. M e e
.003 Beschreibung.................

Marke, Typ ....ccoeeeeee. M i ———

R 490 Fir Wasser- und Gasleitungen.

R 491 FUR WASSERLEITUNGEN.
Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spateren
Hauseinfihrungen werden nicht zusatzlich vergutet.

R .100 Monteurbeihilfe, Schitzen von Leitungen etc.

R .101 Monteurbeihilfe (Berechnung 1
Bauarbeiter). h o

R .102 Schiitzen von Gasprovisorien
mit Zores-Kanalen und Belag. M o ———

R .103 Entfernen der Zores-Kanale und
Belag. M s ———

R .200 Rohre und Formstlicke ab Baustellenlager mit Hebegerat
in Graben absenken.

R .210 Gerade Rohre.
Guss und Stahl. Rohrlédnge bis m 6.

R .211 DN bis 200. St
R .212 DN 201 bis 400. St
R .213 DN Uber 400. St
R 214 DN .o, St
R .220 Gerade Rohre.
Kunststoff. Rohrlange bis m 10.

.221 DN bis 200. St
R .222 DN 201 bis 400. St
R .223 DN Uber 400. St i
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R 491.224 DN ....c.cceecvveeens

R .300 Erstellen von Betonriegel (Lieferung der Schellen durch
IWB).

R .310 Schalung erstellen, Schelle anbringen, Spriessung im
Schalungsbereich hochziehen und allseitige Verankerung im
Erdreich (mittels vibriertem Beton CEM 250 kg/m3) von
mindestens cm 50 (L = min. m 1.00) fir die Stabilisierung
der bestehenden Schiebeinwirkung. Die Schalung
und Verankerung muss vor dem Einbetonieren durch die IWB
abgenommen werden.

R 311 Zuséatzliches Material wie
Schalung und Beton ist in der
Leistungseinheit einzurechnen
und der Bauleitung mit dem
Rapport nachvollziehbar
aufzulisten.

R 492 FUR STROMLEITUNGEN.
Hausbesichtigungen durch den Polier wegen spateren
Hauseinfihrungen werden nicht zusatzlich vergutet.
Bedingungen:
Alle Aufwendungen fur Ablauf und Verteilen samtlicher
Materialien und Fertigteilen, auch bei Lieferung durch die
Bauherrschaft sind in die Versetz- und Verlegearbeiten
einzurechnen. Bestehende Kabelleitungen ausbauen,
entheben, entfernen oder abbrechen von bestehenden
Kabelschutzmaterialien inkl.
seitliche Deponie oder Auflad auf Transportmittel. Beim
Ausbau von wiederverwendbarem Kabelschutzmaterial ist der
Aufwand fir die entsprechende Sorgfalt einzurechnen.
Eventuelles Reinigen des Kabelschutzmaterials sowie
Anlegen von Zwischendeponien wird in Regie vergutet.

R .100 Abbruch Kabelschutz Zementrohre und
Zementhalbschalen mit vermortelten Fugen.

R .110 Mit oder ohne bestehende
Kabel.

R 111 ZRd=10cm,1=1.00 m.

R 112 ZRd=12cm, =1.00 m.

R 113 ZRd=15cm, =1.00 m.

R 114 ZSd=10cm, |1 =0.75m.

R 115 Z2Sd=12cm,1=0.75m.

R .120 Kabeldecksteine "Panzer" Baulange bis 50 cm Uber

bestehendem Kabel in Sand verlegt, oder KSR-

Kabelabdeckung Bauldnge 420 mm uber bestehenden Kabeln

verlegt.
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492.121

122

123

124

125

126

130

131

140

141

.150

151
152
153
.160

161
162
163

170

Pz1d=6.5cm, 8.5 kg/50 cm.

PzIld =10.5 cm, 22.0 kg/50
cm.

Pz Il d = 15.0 cm, 22.0 kg/50
cm.

KSR-Kabelabdeckung KD 50 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
50 Lange 420mm fir Kabel max.
d =50 mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 80 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
80 Lange 420mm flr Kabel max.
d =80 mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 120 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
120 Lange 420mm fir Kabel max.
d =120 mm.

Entfernen Kabelschutz Zementkanale 1-3 rillig in 1-3
stockiger Ausfuhrung.

Mortelfugen Baulange bis 50 cm.

Mit oder ohne Kabel.

Kabelkanal

Kabelkanal 1-rillig U 34.03 Deckel 13 kg, U 34.05 Sohle 24
kg.

1-stdcekig.

Kabelkanal 2-rillig U 52.03 Deckel 19 kg, U 52.05 Sohle 40
kg.

1-stockig.
2-stdekig.
3-stockig.

Kabelkanal 3-rillig U 65.03 Deckel 30 kg, U 65.05 Sohle 52
kg.

1-stdcekig.
2-stockig.
3-stockig.

Kabelkanal IWB 50 kV Zementformsteine 3-teilig,
trocken verlegt Bauldnge bis 50 cm.

kkkkkkkkkkhkhhkkkkhkhhkhkkkhkkkk *kk

Darf nur in Anwesenheit und mit Bewilligung eines
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R 492.170

R A71

R .180

R 181
R 182
R .200

R 210

R 211
R 212

R 220

R 221

R 222

R 223

R .230

Montageleiters (E) von IWB-E entfernt werden.
50'000 Volt !

Deckel 7 kg
Mittelteil 21 kg
Sohlenstick 21 kg

IWB Rohrblécke betoniert abbrechen, gem. Normen IWB.
Inkl. folgenden Leistungen:

- Sorgféltiges Abbrechen

- Zerkleiner und Trennen der Materialien

- Auflad, Transport in UN Deponie inkl. Gebuhren.

Muffenabdeckungen.
Abdeckungen von Kabelnestern.

Kabelnester bestehend aus Kalksand- oder Zementsteinen
und Zementplatten 40/50/5 cm Uber bestehenden Kabeln in
Sand verlegt.

KS/ZS.
Zementplatten.

Muffenabdeckungen bestehend aus Zementabdeckplatten bis
ca. 0.30 m2 und KS 25/15/6 cm (ca. 10-30 Stiick) in Sand
verlegt. Oder Muffenabdeckungen aus

Kunststoffplatten mit einer Dimension bis max. 1000x600x6
mm. Die Muffen werden mit einer 16er Mischung

eingedeckt, eben abgezogen und mit der Platte belegt. Kleine
Muffen wie OB, HA, Signalkabel und VK-Stutzen werden als
halbe Muffe gemessen.

Freilegen von Muffen mit
Zementabdeckplatten.

Freilegen von Muffen mit
Kunststoffplatten.

Entfernen von Zementplatten
50/40/6 cm Uber bestehenden
Leitungen.

Hochbinden und Wiederverlegen von best. Kabel oder
Zoreseisen mit darin liegenden Kabeln. Im Normalfall gentgt
es die Kabel mittels Strick ca. alle 1.50 m aufzuhdngen

und zwischen Kabel und Strick ein Holzbrettchen zu legen, um
Punktauflagerungen zu vermeiden. Kabel von

aufgehangten Muffen haben diese in lhrer Axe nicht zu
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R 492.230 verlassen, d.h. die Kabel dirfen bei den Austrittstellen

A XU XU XN XD

231
232
233
234

.300

310

311

312

313

.320

aus den Gussgehausen nicht abgebogen werden. Die Muffen
sind beidseitig unbedingt am Muffenhals und niemals am
Kabel aufzuhangen. Die Muffen sind gegen starke
Sonnenbestrahlungen zu schitzen. Alle Materialien wie
Kanthdlzer, Stricke, Holzbrettchen etc. sind

einzurechnen. Unsachgemasses aufhangen von Kabeln und
Muffen ist auf Verlangen der Bauleitung unverzuglich in
Ordnung zu bringen.

Mehraufwendungen gehen vollumfanglich zu Lasten der
Unternehmung. Siehe Massnahmen fur die Arbeitssicherheit auf
den Baustellen der IWB (Vorgaben aktuelle
Bauarbeiterverordnung).

Kabel bis d = 45 mm.
Kabel bis d = 65 mm.
Zores NP 4.
Zores NP 8.

Neue Kabelanlagen.

Samtliche Kabelschutzmassnahmen wie:

Kalksandsteine, Zementrohre, Kunststoffrohre, Eternitrohre
und Stahlrohre werden durch den Bauherrn geliefert.

Fir das Verlegen gilt die "Wegleitung fur die

Allgemeinen Werkvorschriften von IWB fur
Tiefbauarbeiten/Verlegen von Stromleitungen (AWYV Tiefbau
IWB Strom)".

Abladen und Verlegen von KSR- Kabelabdeckung, Baulange 420
mm Uber bestehende Kabel verlegt.

KSR-Kabelabdeckung KD 50 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
50, Lange 420 mm fir Kabel
max. d = 50 mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 80 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
80, Lange 420 mm fur Kabel
max. d = 80 mm.

KSR-Kabelabdeckung KD 120 a 42
Kunststoff-Kabelabdeckung KD
120, Lange 420 mm fir Kabel
max. d =120 mm.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN bis 80. Abladen der Rohre und Deponieren auf der
Baustelle. Bauldnge 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der
Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefihrt.
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492.321

322

.330

.331
332

340

341
342

400

411

.500
510

511

Beihilfe beim Verlegen.

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN 80 bis PE DN 148.

Abladen der Rohre und Deponieren auf der Baustelle.
Baulange 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefuhrt.

Beihilfe beim Verlegen.

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Abladen und Verlegen von HDPE- Kunststoffrohren.

PE DN 150 bis PE DN 250.

Abladen der Rohre und Deponieren auf der Baustelle.
Baulange 10.00 m Beihilfe beim Verlegen der Rohre.

Als Beihilfe gilt das lose Verlegen der Rohre ab Deponie
auf die Grabensohle. Fixieren, Richten sowie Verbinden der
Rohre mit Schweissmuffen wird durch Personal der IWB
ausgefuhrt.

Beihilfe beim Verlegen.

Verlegen der Rohre durch
Unternehmer.

Einpacken von neuen und alten Muffen

Samtliche Muffen sind gemass den Norm-Blatter IWB
einzupacken.

Muffenabdeckungen bestehend aus Kunststoffplatten mit
einer Dimension bis max.

1000x600x6 mm in Sand verlegt.

Die Muffen werden mit einer 16er Mischung eingedeckt, eben
abgezogen und mit der Platte belegt. Kleine Muffen wie OB,
HA, Signalkabel und VK-Stutzen werden als halbe Muffe
gemessen.

Inkl. Liefern von Sand oder Mischung.

Einpacken von Muffen mit
Kunststoffplatten.

Nebenarbeiten zu Kabelanlagen.

Einbetonieren von Kabelschutz.

Liefern und Einbringen von Beton um Kabelschutzrohre.
Kunststoffronre HDPE d = 10-15 cm.

Beton Typ 0/16 mm, CEm 1 42,5,
200 kg/m3.
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R 492.512 Beton Typ 0/32 mm, CEM 1 42,5,

R

520

521

522

530

531

540

541
.550

.551

.560

.561

562

.600

200 kg/ma3.

Zuschlag zu Pos. 471.111- 471.13x flr Einbetonieren von
Rohrblécken. Neben und Ubereinanderliegende Rohre,
parallel verlaufend. Das Verlegen und Einbetonieren der
Rohre erfolgt schichtweise.

Beton Typ 0/16 mm, CEM | 42.5,
200 kg/m3.

Beton Typ 0/32 mm, CEM | 42.5,
200 kg/m3.

Bewehrungsnetze, Stahl B 500
B.

Typ K 196 (100/100/5 mm).

Kabelverteilkabinen (KVK) Trafo-Kabinen

Erstellen von Fundamenten fur Kabelverteilkabinen gem. IWB
Norm.

Bewehrungsnetz mit Fundamenterde wird durch die

IWB Projektleitung geliefert.

Samtliche Aufwendungen wie Planie, Schalung, Beton etc.
sind einzurechnen.

Fundamentgrésse max.

1.80/0.65/0.15 m

Oberflache: sauber und glatt.

Beton: Typ 0/32 mm, CEM | 42,5, 200 kg/m3.

Fundament komplett.

Einbringen, Verdichten und eben Abziehen einer
Sandunterlage auf der Aushubsohle zur Aufnahme der
Trafo-Kabine gem. IWB Normblatt AS. 4 552'336 fur

Kabine Typ 506 Letrona. Starke ca. 30 cm. Grosse ca. 2.50 x
1.80 m ohne Sandlieferung.

Erstellen Sandunterlage.

Offentliche Beleuchtung (6B) UKK (normal / klein)

Erstellen von Fundamenten fiir Offentliche Beleuchtung gem.
IWB Norm.

Bewehrungsnetz mit Fundamenterde wird durch die

IWB Projektleitung geliefert.

Samtliche Aufwendungen wie Planie, Schalung, Beton etc.
sind einzurechnen.

Oberflache: sauber und glatt.

Beton: Typ 0/32 mm, CEM | 42,5, 200 kg/m3.

Fundament komplett fir 6B UKK
normal.

Fundament komplett flir 6B UKK
klein.

Monteur- und Kabelzugbeihilfe, Transporte, Kabelschutz,
Fihren von Kabelmulden, Beihilfe durch Personal des
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R 492.600 Unternehmers bei Kabelziigen oder Montage.

Py A XU XUV XN XN X Py

A X X0 X

Py

.610

.611
.620

.621
.630

.631
.640

.641
.642
.643
493
.100
110

A1

120
121
.200
210

211
.300

Auf/Abladen von Kabelschutzmaterialien auf der
Baustelle oder im IWB-Werkhof Kleinhiiningen.

Beihilfe Montage.
Diverse Hilfeleistungen wie: Zutragen von Materialien,
Entfernen von alten Kabeln nach Angabe des Monteurs etc.

Beihilfe Montage. h

Beihilfe Kabelzug

Zu offerieren ist der gemittelte Regieansatz der zum

Einsatz gelangten Mitarbeiter.

Es ist der Einsatz von sechs Handlangern unter der Aufsicht
eines Poliers oder Vorarbeiters anzunehmen.

Beihilfe Kabelzug. h

Auf-/Ablad von Kabelschutzmaterial welches in
den IWB-Werkhof Kleinhliningen zurtickgeschoben oder von dort
geholt wird.

Auf/Ablad von Kabelschutz. h
Transporte von und nach IWB- Werkhof Kleinhliningen oder

Margarethenstrasse. Holen oder Zurlckbringen von
Kabelschutzmaterial, Kabelmulden etc.

Fuhren mit Lieferwagen. St
Fuhren mit Lastwagen. St
Fuhren mit Muldenkipper. St

FUR FERNWARMELEITUNGEN.

Grabenabdeckung mit Plastik.

Erstellen, Unterhalt und Demontage eines wetterfesten,
lichtdurchlassigen Kunstoffdaches gem IWB

Normplan.

Theor. Graben und
Schachtflache.

Beihilfe beim Rohrablad.
nach Aufwand. h
Staubwande.

Erstellen, Unterhalt und Demontage von Plastikfolien in
Keller und Schachten.

Ausmass: Wandflache.
Gespriesste Wandflachen bekleiden, zur Trennung von

Beton und Spriessung.
Ausfiillen des beim Ziehen der Spriessung entstehenden
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R 493.300 Hohlraume mit Sand oder

600

610

611

310

311
.320
321

.100

120
124
130

134

135

136

137

138

Splitt.

Bekleidung. Ausmass:
VVom Beton bedeckte Flache.

Mit Plastikfolien.

Hohlraume ausftllen.

Flache wie Pos. 493.311
Mit Sand 04 od. Betonkies 0/16

mm.

Schachte und Fundamente

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schachte aus Fertigteilen, ohne Abdeckung

Schachte aus Fertigteilen erstellen.

Aus Beton. Schachtbdden an Ort betonieren oder aus Fertigtei-

len.

Kabelschacht DN 800, mit Konus DN 800/600.

Schachttiefe m 1,50.

Kabelschacht,Ixb mm 1'000x1'000.

Schacht
Pumpensumpf in
Fernwarmeschéachte.
Inkl. Lieferung.

Schachttiefem ...............
Nach Plan ....................
Schacht Abmessung.........
Konus Abmessung...........
Marke, Typ........cceeee.

Inkl. Lieferung von
Fertigteilen.

Weiteres .........c...........

VRA-Schacht.

DN mm 300

Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50.

VRA-Schacht.

DN mm 600

Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50.

VRA-Schacht.
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611.138 DN mm 800
Inkl. Lieferung.
Schachttiefe m 0,50. St e,

.200 Aus Kunststoff. Schachtbdden an Ort betonieren oder aus
Fertigteilen.

.210 Kabelschacht DN 600.

.212 Schachttiefe m 0,61 bis 1,00.
Inkl. Lieferung von Schacht-

teilen. St s s
620 Schachte aus Beton oder anderen Materialien, ohne

Abdeckung
621 Schachte aus Ortbeton erstellen. Inkl. Materiallieferun-

gen, Schalungs-, Bewehrungs-, Beton- und Verputzarbeiten.

.001 Kabelzugschacht.
Aus Beton.
Nach Plan Elektrizitat Nr.
Weiteres .........co.u........ St s et

.002 Schachtart ...................
Aus Beton.
Nach Plan ....................
Weiteres .................... St s

630 Schachtringe, Konusse und Abdeckungen

632 Abdeckungen.

.200 Abdeckplatten und Schachtabdeckungen zu Schachten und
Spezialbauwerken auf definitive Hohe versetzen. Inkl.
Lieferung des Materials fur Bettung und Befestigung.

.220 Schachtabdeckungen.

.221 Erzenberg 6511c
Zu Pos. 611.124
Klasse D 400.
Deckel
DN 600
Beschriftung IWB Fernwarme
Komplett. St

.222 Erzenberg 6548/40¢c
Klasse D 400.
Deckel
Beschriftung IWB Fernwarme
Komplett. St
R 639 Schachtabdeckungsteile einzein.

R .100 Inkl. Lieferung. Auf definitive Hohe versetzen.
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R 639.120 Deckel.

R

640

641

643

121

141

142

143

144

145

.200
.201
.202
.203

204

.200
210

Klasse D400.
Verstellbare Strassenkappe.
NOVO 3582.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.
Grosse 60/80 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.
Grosse 80/80 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535E.

Grosse 100/100 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535ME.
Grosse 80/160 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Gaticdeckel einteilig,
ausbetoniert.

Typ von Roll Fig. 2535ME.
Grosse 100/200 cm, mit Rahmen
inkl. Betonuntersatz.

Kleinschachte, Armaturen und weiteres Zubehor

Kleinschachte und dgl.
Versetzen.
Vermessungsschachte.
Kappen flir Schieber.

Kappen fur Unterflurhydranten.
Beschreibung .................
Schachtleitern und Zubehor.
Versetzen.

Schachtleitern.

Lange variabel.
Anzahl Schlaudern 4 Stiick
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643.210 Inkl. Abholen im Werkhof IWB.
(Lieferung IWB).

.216 | m variabel. St s

.301 Rohrschellen.
DN bis 250 mm mit Grundplatte
verzinkt fir Wand- oder
Deckenmontage der
Entluftungsrohre im
Einstiegschacht.

LE = St. LE s s
650 Fundamente aus Fertigteilen
652 Fundamente aus Fertigteilen erstellen. Exkl. Lieferung

Fundamentrohre.

.006 Mast Fundament.
Fundament Nr. Typ S 115/4.
Nach Plan 81325b.
Typ Stahlmast mit Betonrohr
d=50cm, 1=1.50m.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von
Zementrohren inkl. Spitzen der
Kabeleinfihrung gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IWB. St e,

.007 Mast Fundament.
Fundament Nr. Typ S 125/8.
Nach Plan 81371.
Typ Stahlmast mit Betonrohr
d=60cm, 1=1.50m.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von
Zementrohren inkl. Spitzen der
Kabeleinfiihrung gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IWB. St s e

.011 Kandelaber Fundament.
Nach Plan 81429.
Typ Stahlkandelaber S3.5, S4
mit PE Fundamentrohr B -
315x92, [=1.00m.

Ubertrag e,
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652.011 Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von
Zementrohren inkl. Spitzen der
Kabeleinfiihrung gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IWB.

.012 Kandelaber Fundament.
Nach Plan 81430.
Typ Stahlkandelaber S6, S8,
S10, S53, S69.
mit PE Fundamentrohr B -
400x92, 1=1.20mm.
Fundamentrohr bauseits ge-
liefert
Liefern und Versetzen von PE-
Fundamentrohren gem. Plan.
Fixieren mit Magerbeton inkl.
Liefern des Magerbetons.
Die Montage der Kandelaber,
das Fixieren des Sockels
erfolgt durch das Personal der
IWB.

.013 Liefern und stellen
provisorisches
Kandelaberfundament fir
provisorische Beleuchtung

660 Einzelfundamente aus Ortbeton

661 Fundamente unbewehrt nach Plan erstellen fiir Masten, Rohrauf-

lager, Leitungen, Kabinen, Widerlager und dgl. Inkl. Mate-
riallieferungen und Verputzarbeiten.

001 Art e,
Fundament Nr. ................
Nach Plan ....................
Weiteres ....................
662 Zusatzarbeiten zu Pos. 661.
.100 Zusatzliche Schalungen erstellen, inkl. Dreieckleisten.

.131 Seitenflachen parallel.
Schalungstyp 2.

.200 Aussparungen erstellen.

.201 Schalung durch Unternehmer.
Abmessung m ....x...X.....

Ubertrag
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662.201

700

710

711

.202

400

410
411
412

413

420

421

.500

.504

.505

.506

.200
210
214
216

Weiteres .........c...........

Art e
Abmessung m ....x....X.....
Weiteres ......cccceeevnnes

Bewehrung liefern und verlegen. Inkl. aller Bearbei-
tungsarten und Mehrleistungen.

Stabbewehrung aus Betonstahl B500B.
Durchmesser mm 8 bis 12.

Durchmesser mm ...............
Weiteres ....................

Durchmesser mm ...............
Weiteres .....................

Bewehrungsmatten aus Betonstahl B500A oder BS00B.

Flachenbezogene Masse bis
kg/m2 5,0.

Beton liefern, einbringen und verdichten, inkl. Abtaloschie-
ren der Sichtflachen. Ausmass: Volumen fest.

ZUuPos. ..o
Beton Typ ...eeeveveeiiinnns

ZUu PoS. ..o
Beton Typ .cccoeveeeennne

Zu Pos. ..o
Beton Typ ...ovvvvveeiiinis

Verfullung von Leitungsgraben

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Materiallieferungen

Natirliche Gesteinskérnungen liefern, zur Verwendungsstelle

oder in Zwischenlager, inkl.
Ablad.

Ausmass: Volumen fest.
Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.
Kiesgemisch 0/16, frostsicher.

Kiesgemisch 0/45, frostsicher.

Ubertrag
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711.220 Gesteinskérnungen nach Norm
SN EN 12 620.

.221 Rundsand 0/4 gewaschen.
.223 Betonkies 0/16.

720 Verflllen von Leitungszonen

721 Material fir Bettung, Verddmmung und Abdeckung der
Leitungszonen einbringen und verdichten.

.090 Einbau Leitungsmischung.
Vollstadndiges unterstopfen der Leitung ist einzurechnen und
wird nicht zusatzlich vergutet.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.201 Natdrliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl.
Lieferung.

.202 Aus Aushub gewonnenes feinkor-
niges Material. Inkl. Aussor-
tieren.

.205 Material ...........c.........
Bedarf m3/m ..................
Weiteres .........cc.........

730 Beton fiir Leitungszonen

731 Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-
ten. Ausmass: Volumen fest.

.100 Beton mit natlrlichen oder rezyklierten Gesteinskdrnungen.

.101 Beton Zementgehalt kg/m3 200,
D_max 16.

.301 Verflllen von Querungen unter
Tramgleis mit Magerbeton
inkl.
Lieferung, Ablad und
Einbringen an Verwendungsort.
Beton Zementgehalt kg/m3 150.

.302 Sickerbeton unter
Unterfluhrwertstoff-
Sammelstelle.

Bedarf m3/m ..................
Grosseca.m ... X ... X ...
Starke cm 10.

733 Schalungen fir Leitungszonen erstellen, Typ 1, einhauptig.

Ubertrag
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733.001 Schalhéhe bis m 0,50.

740 Verflllen von Leitungsgraben

741 Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material
einflllen.

.090 Schwere Verdichtung.

.200 Ausmass: Volumen fest.

.210 Maschinell.

.211 Aushubmaterial.

.212 Natirliche Gesteinskérnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/M2 ..
exkl. Lieferung.

214 Material ........cccceee...

.220 Von Hand.

.221 Aushubmaterial.

.222 Natulrliche Gesteinskérnungen.
Verdichtung M_E1 min.
MN/M2 ..o
exkl. Lieferung.

224 Material .....................

750 Nebenarbeiten (1)

751 Zwischenplanien auf beliebiger Grabentiefe erstellen, ohne
Verwendung von Zusatzmaterial.

.090 Gilt fur Einbau von Kabelschutzrohr im Graben
Wasser- Gasleitung etc.
Zwischenverdichtungen bei schichtweisem Einbau gelten
nicht als Zwischenplanie.

.100 Planiebreite bis m 1,0.

.101 Toleranz ab Sollhohe +/-
mm 30.

.102 Toleranz ab Sollhéhe +/-
mm 60.

.200 Planiebreite iber m 1,0.

.201 Toleranz ab Sollhéhe +/-
mm 30.

Ubertrag
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754

755

760

762

770

771

.090
.100
101
.200
.201

.090
.100

102

.001

.090

.100
110
113

114

Rohre, Leitungen und dgl. unterbetonieren und untermauern.
Beton Ausmass: Volumen fest.

Beton, inkl. Lieferung.

Beton Zementgehalt kg/m3 200.

Schalungen.

Typ 1.

Rohre, Leitungen und dgl.
unterstopfen. Inkl. Materiallieferung.

Nach Vorschrift des Werkleitungseigentimers.

Mit Sand fur Gemische.

Nebenarbeiten (2)

Bollen- oder Bruchsteine fiir die Entwasserung bei Hydranten
aufschichten. Materialverbrauch m3 1 pro Hydrant. Aus-
mass: Anzahl Hydranten.

Inkl. Materiallieferung.
Beschreibung .................

Kulturerdarbeiten

Definition:

Oberboden = Humus -30 cm.

Unterboden = zweite Bodenschicht -30 bis -80cm.
Unter- und Oberboden anlegen.

Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.

Maschinell.

Oberboden.
Einbaubreite

Unterboden.
Einbaubreite

Ubertrag
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771.120 Von Hand.

R 790

R 791

123

124

.100
110
A1

120

121

122

123

Oberboden.
Einbaubreite

Unterboden.
Einbaubreite

Transporte und Gebuhren, Volumen fest.

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle

mit LKW oder in Mulden gemass Vorschlag Unternehmer
Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im

Tiefbau.

Ober- und Unterboden.
Von Lager Bauherr.

Baumsubstrat fur Oberboden
oder Unterboden der
Stadtgartnerei (STG).

Ab Lagerplatz STG-Arlesheim
BL/Schweiz.

Ausmass Volumen fest
(Faktor lose x 1.25).

Unverschmutzt gemass Richtwerte VBBo, (nur mit

chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fir

Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort
Schweiz).

Oberboden (Humus, A-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt gemass VBBo.

Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméss VBBo.

Aushubmaterial.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur
Wiederverwertung. gem. VVEA
Artikel 19 Ziffer 1.

Ubertrag
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R 791.123

R 124

R 130

R 131

R 140

R 141

R .150

R 151

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang

3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe). m3

Betonabbruch
(Aushubarbeiten).

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung
gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder
unbewehrt).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische

(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder

sandiges Material im

Strassenbereich).

Transport fr

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Verschmutztes Material.

Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmadglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Boden usw. m3

Stark verschmutztes Material.

(Reaktorstoffmaterial)

Nach Lieferschein

(Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art

(inkl. Ausbauasphalt) fir
thermische Behandlung auf

Ubertrag
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R 791.151

R .200

R 210

R 211

R 212

R .700

R .710

R 711

R 712

Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushub- und Abbruchstlicke
in annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fir
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Transport in Aufbereitungsanlage.
Mineralische Bauabfalle in Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt PAK-Gehalt bis
mg/km 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Betonabbruch.
(Verkehrsflachen) flr
Wiederverwertung.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz).

Transport und Lager.
Ausmass Volumen fest.

Material jeglicher Art.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fiir Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fir die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Dauer bis 1 Monat.

Material jeglicher Art.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des

Ubertrag
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R 791.712 Unternehmers (Standort

R 795

.090
.100
120

121

122

123

124

130
131

.140
141

150
151

152

Schweiz) nach Abschluss der

Beprobung und chemische

Untersuchungen mit Auflad und

Fuhr an die Verwertungs- resp.

Deponiestelle. Der Ablad ist

einzurechnen. m3

Gebdihren.
Gebuhren und/oder Aufbereitungskosten.
Ober- und Unterboden.

Unverschmutzt geméass Richtwerte VBBo, (nur mit
chemischer Untersuchung des Bodenmaterials) Transport fiir
Wiederverwendung nach Wahl Unternehmer (Standort
Schweiz).

Oberboden.
Zu Pos. 791.121. m3

Unterboden.
Zu Pos. 791.122. m3

Aushubmaterial.
zu Pos. 791.123. m3

Betonabbruch.

(Aushubarbeiten)

Zu Pos. 791.124.

Beton gem. VeVA-Code 170101

(Betonrecycling). m3

Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 791.131. m3

Verschmutztes Material.

Deponie Typ b.
Zu Pos. 791.141. m3

In Aufbereitungsanlage.

Ausbauasphalt PAK-Gehalt bis

mg/kg 250.

Anlage nach Wahl Unternehmer

(Standort Schweiz).

Zu Pos. 791.211.

Belag gem. VeVA-Code 170302

(Belagsrecycling).

Gemass der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Betonabbruch.
(Verkehrsflachen)

Ubertrag
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R 795.152 Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Zu Pos. 791.212.
Belag gem. VeVA-Code 170101
(Betonrecycling).
Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau. M3 e e

151 Total Bauarbeiten fiir Werkleitungen
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152 Rohrvortrieb
000 Bedingungen
. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es qilt in je-
dem Fall die Volltextversion des NPK.
.100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 152D/2020.
Rohrvortrieb (V'24)
.200 Angaben zu Vergutungsregelun-

100

110

111

.900

.100

101

.200
.201

gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Baustelleneinrichtung und Wasserhaltung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rammvortrieb

Einrichtung fir Rammvortrieb nach Bedarf Unternehmer, wie
Umschlag-, Hebegerate und Rammanlagen. Inkl. erforderli-
cher Zusatzgerate wie Forder- und Beluftungsanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke
Beschreibung .................
Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........

Umestellen innerhalb Startgrube.
ZUPos. ..cccoeeiii,
Vortriebsstrecke

Beschreibung .................
Fur Vortriebsrohr DN .........

Ubertrag
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111.201 Vortriebsstrecke m ...........

112

120

121

.300
.301

.100

110
A1
12
120
121
122
.200

210
211

220

221

.300

310
311

.320
321

Umsetzen von Grube zu Grube.
ZUuPos. ..cccoevivi

Beschreibung .................

Fir Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........
Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 111 beschriebenen Einrichtung wah-
rend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsunterbriiche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.
Beschreibung .................
Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.
Beschreibung .................

Langeres Vorhalten der Einrichtung fir Rammvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..ccooovvii,
LE = e,

Teile der Einrichtung.
Einrichtungsart ..............
ZUPOS. ..o,
LE = e

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fir Rammvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..ccooeviii,
LE = e,

Teile der Einrichtung.
Einrichtungsart ..............
ZUPoS. ..o
LE = e

Pressvortrieb

Einrichtung fiir Pressvortrieb nach Bedarf Unternehmer, wie
Umschlag- und Hebegerate, Kompressoren und Pressanlagen.

Ubertrag
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121

122

124

.100

101

.200
.201

.100

110
A1
12
113
115

.100

110

A1

A12
120
121
122
.200

210

Inkl. erforderlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Wider-
lager, Schild, Beleuchtung und Bellftungsanlagen im gesamten
Vortrieb, exkl. Zwischenpressanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........
Umestellen innerhalb Startgrube.
ZuPos. ..cccoeviiii
Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........

Einrichtung fur Zwischenpressanlagen inkl. verlorener
Stahlmantel. Exkl. Vor- und Nachlauferrohr.

Einrichten, vorhalten und betreiben fiir die Dauer der
Leistungen des Unternehmers sowie entfernen.

Zu Vortriebsrohr (1).

Zu Vortriebsrohr DN 1'000.

Zu Vortriebsrohr DN 1'200.

Zu Vortriebsrohr DN 1'250.

Zu Vortriebsrohr DN 1'500.

Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 121, 122 und 123 beschriebenen Einrich-
tung wahrend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsun-
terbriche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.

Beschreibung .................

Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.

Beschreibung .................

Langeres Vorhalten der Einrichtung fur Pressvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

Ubertrag
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124.211

130

131

132

220
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.300

310
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.320
321

.100

.101

.200
.201

.300
.301

ZuPos. ..cccoeviiii,
LE = e,

Teile der Einrichtung.

ZUPos. ..cccevii
LE = e,

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fir Pressvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUPos. ..ccooeviii
LE = e,

Microtunneling

Einrichtung fur Microtunneling nach Bedarf Unternehmer, wie

Umschlag- und Hebegerate, Kompressoren und Pressanlagen.

Inkl. erforderlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Wider-
lager, Bohrkopf, Bellftungsanlagen, Separieranlage, Dekan-
ter, Kammerfilterpresse, Zentrifuge, Absetzbecken sowie
weiterer nach Auffassung des Unternehmers erforderlicher
Anlagen, ausgelegt auf die geotechnischen Angaben, exkl.
Zwischenpressanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des
Unternehmers sowie entfernen.

Vortriebsstrecke
Beschreibung .................
Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........

Umestellen innerhalb Startgrube.

ZuPos. ..cccoovvii
Vortriebsstrecke
Beschreibung .................
Far Vortriebsrohr DN .........
Vortriebsstrecke m ...........

Umsetzen von Grube zu Grube.
ZuPos. ..ccooeiii
Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ...........

Einrichtung fir Zwischenpressanlagen inkl. verlorener
Stahlmantel. Exkl. Vor- und Nachlauferrohr.

Ubertrag
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132.100 Einrichten, vorhalten und betreiben flr die Dauer der

134

150

151

110
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113

115

.100

110
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211

220
221

.300

310
311

.320
321

Leistungen des Unternehmers sowie entfernen.

Zu Vortriebsrohr (1).

Zu Vortriebsrohr DN 1'000.

Zu Vortriebsrohr DN 1'200.

Zu Vortriebsrohr DN 1'250.

Zu Vortriebsrohr DN 1'500.

Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 131, 132 und 133 beschriebenen Einrich-
tung wahrend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsun-
terbriche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.

Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung.

Langeres Vorhalten der Einrichtung fur Rohrvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..cccooviii
LE = e,

Teile der Einrichtung.

ZUuPos. ..ccooeviii
LE = e,

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fur Rohrvortrieb auf
Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..ccooeviii,
LE = e,

Teile der Einrichtung.

ZUuPos. .ccooeiii
LE = e,

Pressbohrvortrieb

Einrichtung flr Pressbohrvortrieb nach Bedarf Unternehmer,
wie Umschlag-, Hebegerate und Pressbohranlagen. Inkl. erfor-

Ubertrag
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.100

101
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.300
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.100

110
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.200

210
211

220
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.300

310
311

derlicher Zusatzgerate wie Férderanlagen, Widerlager und
BelUftungsanlagen.

Einrichten und vorhalten fiir die Dauer der Leistungen des

Unternehmers sowie entfernen.
Flachenbedarf bei Startgrube

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... al
Umestellen innerhalb Startgrube.

ZuPos. ..cccoeviiii,

Vortriebsstrecke

Beschreibung .................

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... St
Umsetzen von Grube zu Grube.

ZUuPos. ..ccooeiii

Far Vortriebsrohr DN .........

Vortriebsstrecke m ........... St
Arbeitsunterbriiche und Anderungen.

Vorhalten der in Pos. 151 beschriebenen Einrichtung wah-
rend von der Bauleitung angeordneter Arbeitsunterbriiche.

1. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. h
Ab 2. Tag.

Personal inkl. Einrichtung. d

Langeres Vorhalten der Einrichtung flr Pressbohrvortrieb
auf Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUuPos. ..ccooeviii,
LE = e, LE

Teile der Einrichtung.

ZUuPos. .ccooeiii
LE = e, LE

Kirzeres Vorhalten der Einrichtung fur Pressbohrvortrieb
auf Anordnung der Bauleitung.

Gesamte Einrichtung.

ZUPos. ..cccoeviii,

Ubertrag
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Teile der Einrichtung.

ZUuPos. ..cccoevivi
LE = e,

Pumpen flir Vortriebsteil

Pumpen flr Vortriebsteil antransportieren, auf der Bau-
stelle lagern und abtransportieren.

Pumpen mit Elektromotor. Inkl.

Erstellen von Vertiefungen in Grubensohle. Ausmass: Anzahl

Pumpen.
Manometrische Férderhéhe bis m 5,0.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........

Vorhalten von Pumpen mit Elektromotor, inkl. Zubehdr.
Vorhaltedauer: ab Betriebsbereitschaft Pumpeneinrichtung
bis Freigabe durch Bauleitung.

Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl Wochen.
Manometrische Férderhdhe bis m 5,0.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........

Umstellen von Pumpen mit Elektromotor innerhalb der Bau-
stelle und wieder einrichten.

Ausmass: Anzahl Umstellungen.

Manometrische Férderhdhe bis m 5,0.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........
Betreiben von Pumpen mit Elektromotor, inkl. Uberwachen

innerhalb der ordentlichen Arbeitszeit. Kosten flir Be-
triebsmittel und Elektrizitat zu Lasten Unternehmer.

Ubertrag
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181.410 Manometrische Forderhohe bis m 5,0. Ausmass: Betriebsstun-

182

411
412

414

.500

510
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520
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.100

110

A1
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120

21
122
130

131
132
.200
.201

den.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min 601 bis
1'000.

Forderleistung I/min .........

Mehrleistungen zu Pumpen fiir Vortriebsteil fiir das Uberwa-
chen ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit.

An Arbeitstagen.
Ausmass: Anzahl Kontrollgange.

Ausmass: Uberwachungsstunden
des Personals.

An arbeitsfreien Tagen.
Ausmass: Anzahl Kontrollgange.

AUSMASS: .....ovveevennrnnnn.
LE=

Zubehor zu Pumpen fir Vortriebsteil.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Absperrorgane

und dgl.

Einrichten und entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchlei-
tungslange.

Bis DN 80.

DN 81 bis 100.

Vorhalten. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl

Wochen.

Bis DN 80.

DN 81 bis 100.

Umlegen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl

Umlegungen.

Bis DN 80.

DN 81 bis 100.

Rohrbriicken erstellen, vorhalten, umstellen und entfernen.

Beschreibung .................
AUSMASS: ......oooviiieenen.

Ubertrag
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182.201

.300 Strassenunterquerungen erstellen, vorhalten, umstellen und

.301
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100

101

212
.100
101

213
.100

.101

214
.100
.101

220

221
.100

101

222

LE = o

entfernen.

Beschreibung .................
AUSMASS: ...ovvvreveeiennns
LE = e,

Vorarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Startgruben gesamt

Startgruben fir Rammvortrieb, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................

Startgruben fur Pressvortrieb, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................

Startgruben fir Microtunneling, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................

Startgruben fur Pressbohrvortrieb, inkl. Personenzugange.

Erstellen, vorhalten und entfernen.

Startgrube
Beschreibung .................

Zielgruben gesamt

Zielgruben fir Rammvortrieb, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Zielgrube
Beschreibung .................

Zielgruben fur Pressvortrieb, inkl. Personenzugange.

Ubertrag
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Erstellen, vorhalten und entfernen.

Zielgrube
Beschreibung .................

Zielgruben fur Microtunneling, inkl. Personenzugange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Zielgrube
Beschreibung .................

Zielgruben fur Pressbohrvortrieb, inkl. Personenzugéange.
Erstellen, vorhalten und entfernen.

Zielgrube
Beschreibung .................

Erganzungen in Gruben

Start- und Zielgruben erganzen.
Startgruben.

Bodenplatten fur Rohrvortriebseinrichtung erstellen,
inkl. erforderlicher Einlagen und Aufbauten.

ZuPos. ..cccoeviiii

Gruben im Grundwasser. Liefern, Erstellen und Vorhalten

der Abdichtung beim Durchfahren des Baugrubenabschlusses

und Einfahren des Schilds sowie wahrend des Vortriebs.
Die Konstruktion verbleibt im Baugrund.

Konstruktionsart .............
Zielgruben.

Bodenplatten fur Rohrvortriebseinrichtung erstellen,
inkl. erforderlicher Einlagen und Aufbauten.

ZuPos. ...cccooviiii

Gruben im Grundwasser. Liefern, Erstellen und Vorhalten

der Abdichtung beim Durchfahren des Baugrubenabschlusses

und Ausfahren des Schilds sowie wahrend des Vortriebs.
Die Konstruktion verbleibt im Baugrund.

Konstruktionsart .............

Verschiedene
Vortriebsverfahren

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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Verschiedene Vortriebsverfahren

Vortriebsrohre und Vortriebselemente liefern, inkl. Ver-
bindungen.

Vortriebsverfahren ...........

Mehrleistungen zur Lieferung von Vortriebsrohren und Vor-
triebselementen.

Vortriebsrohre und Vortriebselemente vortreiben, inkl.
Rohrschnitte.

Beschreibung .................
Vortriebsrohre:
ZUPOS. e

Material aus Vortriebsverfahren separieren.
Ausmass: Betriebsstunden Sepa-
rieranlage.

LE =

Transporte, Gebuhren und verschiedene Arbeiten zum
Rohrvortrieb

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Transporte und Lagerung

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad.

Auf Abladestelle Bauherr.
Exkl. Lagergebuhren.

Ausmass: Volumen fest.

Distanz bis m 100.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr

oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.
Ausmass: Volumen fest.
Aushubmaterial.

Standort Lager ...............

ZUPoS. .o

Transporte mit Mulden und dgl.

Ubertrag
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.001

933

.100

Unbelastetes und unverschmutztes Material. In Lager Bauherr
oder Unternehmer. Exkl. Lagergebuhren.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial.

Standort Lager ...............

ZUPoOS. i M3 e e,

Geblihren

Gebuhren fir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

In Lager Unternehmer. Unbelastetes und unverschmutztes Ma-
terial.

Ausmass: Volumen fest.

Aushubmaterial.

Standort Lager ...............

ZUPos. .o, M3 e e

Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Bearbeitung von Material in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

Zwischenlager Bauherr.
Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............
ZUPOS. .o M3 e e

Zwischenlager Unternehmer.
Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............
ZUPOS. ..o M3 e

Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Verlegen, Unterhalten und Entsorgen des Abdeckmate-
rials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25. M2 e e

Aushubmaterial auf Transportmittel aufladen, ab bauseits
angeordneten Zwischenlagern, exkl. Instandsetzen Zwischen-
lagerplatze.

Maschinell.

Ubertrag e,
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Ausmass: Volumen fest.
Von Hand.
Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistungen zu Transporten und Gebuhren

Mehrleistung fir lAngere Standzeiten der Transportge-
rate infolge von maschinellem Aushub und Auflad in ge-
spriesster oder rickverankerter Baugrube.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung fir langere Standzeiten der Transportge-
rate infolge von Greiferaushub.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung flir Transport von wassergesattigtem und schlam-
migem Material.

Wassergesattigtes Material.

Material .....................
ZuPos. ..ccooeviii

Schlammiges Material.

Material .....................
ZUPos. ..cccoeviii,

Mehrleistung fiir héhere Geblihren bei Lagerung oder Abgabe
von wassergesattigtem und schlammigem Material.

Ausmass: Volumen fest.
Wassergesattigtes Material.
Schlammiges Material.

Mediumrohre und Mediumelemente

Lieferung von Mediumrohren und Mediumelementen.

Beschreibung .................
ZUPOS. .o

Mediumrohr DN
Weiteres .........cc.u........

Hohlraume fillen zwischen Vortriebsrohren oder Vortriebs-
elementen und Mediumrohren oder Mediumelementen, inkl.
Materiallieferungen.

Nach Plan ....................

Ubertrag
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965.001 Ausflhrungsart ...............

970

971

.001

152

Materialverbrauch ............
LE= e, LE

Verschiedene Arbeiten

Verschiedene Arbeiten beim Rohrvortrieb.

Beschreibung .................

ZUuPos. .ccoeeii,

LE = e,

Weiteres..........cccce....... LE

Total Rohrvortrieb
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Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 161D/2010.

Wasserhaltung (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Offene Wasserhaltung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Pumpen

Pumpen inkl. Zubehor antransportieren, auf der Baustelle
lagern und abtransportieren.

Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Forderh6he bis m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhohe m 5,01 bis 10,00.

Foérderleistung bis I/min 600.

Ubertrag
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Manometrische Férderhohe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/min 600.
Forderleistung I/min .........

Manometrische Foérderhdhe m ...
Forderleistung I/min .........

Pumpen inkl. Zubehdr ab Baustellenlager zur Einsatzstelle
transportieren, einrichten und zurticktransportieren in Lager.
Schlauchleitungen bis m 20,0 sowie elektrische Leitungen
bis m 50,0 sind inbegriffen.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen.
Manometrische Forderh6he bis m 5,00.

Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhdhe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Férderhohe m ...
Forderleistung I/min .........

Pumpen inkl. Zubehor vorhalten. Vorhaltedauer: betriebs-
bereite Pumpeneinrichtung bis Freigabe durch Bauleitung.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Pumpen x Anzahl
Wochen.

Manometrische Forderh6he bis m 5,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Férderhohe m 10,01 bis 15,00.

Ubertrag
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Forderleistung I/min .........

Manometrische Férderhéhe m ...
Forderleistung I/min .........

Pumpen inkl. Zubehdr innerhalb der Baustelle umsetzen und

wieder einrichten.

Pumpen mit Elektromotor. Ausmass: Anzahl Umsetzungen.

Manometrische Forderhohe bis m 5,00.
Foérderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhdhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Foérderhdhe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhohe m ...
Forderleistung I/min .........

Pumpbetrieb mit Uberwachung (ganze Vorhaltezeit).

Pumpen mit Elektromotor. Kosten fur Elektrizitat zu
Lasten Unternehmer.

Manometrische Férderhéhe bis m 5,00.
Foérderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Forderhdhe m 5,01 bis 10,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........

Manometrische Foérderhdhe m 10,01 bis 15,00.
Forderleistung bis I/min 600.

Forderleistung I/min .........
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R 219.141 Manometrische Forderhohe m ...

230

231

.100

101
102
103
104
105
.200
210
211
212
213
214
215
.300

.301
.302
.303
.304
.305
400
401

402

Foérderleistung I/min .........

Zubehor zu Pumpen

Rohr- und/oder Schlauchleitungen ab m 20,01, Rohrbriicken,
Unterquerungen, Absperrorgane und dgl.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen einrichten sowie
entfernen. Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange.

Bis DN 80.
DN 81 bis 100.
DN 101 bis 150.

DN 151 bis 200.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen vorhalten.

Ausmass: Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Wochen.

Bis DN 80.
DN 81 bis 100.
DN 101 bis 150.

DN 151 bis 200.

Rohr- und/oder Schlauchleitungen umlegen. Ausmass:
Rohr- und Schlauchleitungslange x Anzahl Umlegungen.

Bis DN 80.
DN 81 bis 100.
DN 101 bis 150.

DN 151 bis 200.

Rohrbriicken erstellen, vorhalten, umstellen und entfernen.

Rohrleitung im Trottoir-
bereich.

Rollstuhlgdngig Anrampen und
Abdecken (rutschfest).

Breite bis m 2.00.

LE = St.

Beschreibung ................

Ubertrag
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231.402

.500

501

.502

.505

.506

.601

.602

.603

Abmessung ...........coc....
LE = o

Strassenunterquerungen erstellen, vorhalten, umstellen und

entfernen.

Rohrleitung im Trottoir-
bereich.

In Belag versenkt inkl. aller
erforderlichen Arbeiten wie
Belag anschneiden, Leitung
versenken und prov. mit Belag
Uberdecken sowie Instand-
stellen gemass Vorgabe TBA-
Infrastruktur nach dem Rickbau
der prov. Wasserhaltung.
LE=m.

Rohrleitung im Strassen-
bereich.

In Belag versenkt inkl. aller
erforderlichen Arbeiten wie
Belag anschneiden, Leitung
versenken und prov. mit Belag
Uberdecken sowie
Instandstellung gemass Vorgabe
TBA-Infrastruktur nach dem
Rickbau der prov.
Wasserhaltung.

LE =m.

Beschreibung .................
LE = o

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-
stiicken und Befestigungen.
Foérderhdhe bis m 5,00.

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschliissen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Forderhéhe m 5,01 bis 10,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllissen, Form-

Ubertrag
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231.603

.604

.611

.612

.613

.614

.621

stiicken und Befestigungen.
Foérderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-
sticken und Befestigungen.
Forderhdhe m ...

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllssen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Forderhdhe bis m 5,00.

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-
stiicken und Befestigungen.
Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschlissen, Form-
sticken und Befestigungen.
Forderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus Kunststoff-
rohren mit Anschllssen, Form-
stlicken und Befestigungen.
Fordernéhe m ...

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Forderhdhe bis m 5,00.

DN bis 100.

Ubertrag
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231.621

.622

.623

.624

.631

.632

.633

.634

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formsticken
und Befestigungen.

Forderhéhe m 5,01 bis 10,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formsticken
und Befestigungen.

Forderhohe m 10,01 bis 15,00.
DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstlicken
und Befestigungen.

Forderhdhe m ...

DN bis 100.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstucken
und Befestigungen.

Forderhohe bis m 5,00.

DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Férderhéhe m 5,01 bis 10,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und
Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

mit Anschlissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Férderhéhe m 10,01 bis 15,00.
DN 101 bis 150.

LE = St.

Montieren, Vorhalten und

Demontieren von Liegenschafts-
ableitungen aus PE-Rohren

Ubertrag
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231.634

232

.100

101

103

.200
210

211

213

.300

.301

.303

400

401

R 239

R .200

R .201

R .202

mit Anschliissen, Formstiicken
und Befestigungen.
Foérderhdhe m ...

DN 101 bis 150.

LE = St.

Elektrische Leitungen ab m 50,01 und Schutzrohre.

Elektrische Leitungen einrichten sowie entfernen. Ausmass:
Leitungslange.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 16.

Anzahl Leiter pro Kabel ......
Leiterquerschnitte mm2 .......

Elektrische Leitungen vorhalten.
Ausmass: Leitungslange x Anzahl Wochen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 16.

Anzahl Leiter pro Kabel ......
Leiterquerschnitte mm2 .......

Elektrische Leitungen umlegen.
Ausmass: Leitungslange x Anzahl Umlegungen.

Kabel mit 5 Leitern, Leiter-
querschnitte mm2 16.

Anzahl Leiter pro Kabel ......
Leiterquerschnitte mm2 .......

Schutzrohre verlegen, vorhalten, umlegen und entfernen,
inkl. Erdarbeiten. Ausmass: gesamte Schutzrohrlange.

Beschreibung .................
Material .........c.coceee.
DN i

Nebenarbeiten und Zuschlage
Pumpensimpfe.

Aufstellen und Vorhalten von
Auffangbecken fur Abwasser
im Keller der Liegenschaften.
Geruchdicht geschlossen inkl.
Stutzen fir den Einlauf am
Auffangbecken.

Aufdoppeln von best. KS

im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 60.

Ubertrag
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R 239.202

R .203

R 204

R .205

R .300

R 310

R 311

R 312

R 313

R 314

R .320
R 321
R 322
R 323
R 324
R .330
R 331

Hohe bis cm 50.

Aufdoppeln von best. KS

im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 70.
Hohe bis cm 50.

Aufdoppeln von best. KS

im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 80.
Hohe bis cm 50.

Aufdoppeln von best. KS

im Keller der Liegenschaften.
Mit Brunnenringen DN cm 100.
Hohe bis cm 50.

Durchbruche.
Spitzen von Hand oder mit Maschine.

In Mauerwerk.
Starke mm ...
Abmessung mm ...X...

In Beton unbewehrt.
Starke mm ...
Abmessung mm ...x...

In Beton bewehrt.
Starke mm ...
Abmessung mm ...x...

Material ..........
Starke mm ...
Abmessung mm ...x...

Bohren, mit Einrichten und Umsetzen der Gerate.

In Mauerwerk.
Starke mm ...
dmm ...

In Beton unbewehrt.
Starke mm ...
dmm ...

In Beton bewehrt.

Starke mm ...

dmm ...

Material ..........

Starke mm ...

dmm ...

Verschliessen von Durchbriichen inkl. Material.

In Mauerwerk.
Starke mm ...

Ubertrag
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R 239.331
R 332
R 333
R .335
R .336
R 337
R 400
R 410
R 411
R 420
R 421
R .500
R 510
R 511
R 512
R 513
R 514
R 515
R 516
R 290

Abmessung mm ...x...

In Beton.

Starke mm ...

Abmessung mm ...x...
Material ..........

Starke mm ...

Abmessung mm ...X...

In Mauerwerk.

Starke mm ...

dmm ...

In Beton.

Starke mm ...

dmm ...

Material ..........

Starke mm ...

dmm ...

Tragkonstruktion.
Erstellen, Vorhalten und Ruckbau einer Tragkonstruktion
fur die Aufnahme der prov.
Abwasserleitung im Gefalle.
Lichte H6he mind. m ...

Umstellen der Tragkonstruktion innerhalb der
Baustelle.

Lichte Hohe mind. m ...

Zuschlage fur prov.
Ableitungen.

Zuschlage fur das Montieren und Demontieren der prov.
Abwasserleitung auf die Tragkonstruktion.

Zuschlag zu Pos. 221.101.
Zuschlag zu Pos. 221.102.
Zuschlag zu Pos. 221.103.
Zuschlag zu Pos. 221.104.
Zuschlag zu Pos. 221.105.
Zuschlag zu Pos. 221.106.

Absperrungen und Umleitungen

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.
Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger

Ubertrag
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290

291

293

.100

110
A1
A12
113
120
121
122
123
124
.200

201

.202

.203

.204

.300
.301

.100

Pumpensimpfe oberhalb des Sanierungsbereiches abzu-
klaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Renovierung Hauptleitungen.

Erstellen, Vorhalten und Entfernen von Abmauerungen der
Hauptleitung in best. Kontrollschachten.

In Rohrleitungen.
DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm .....

Erstellen, Vorhalten und Entfernen von Absperrungen der
seitlichen Anschlisse mit Blasen oder dhnlichem.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 125.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 250.

Abdecken der Strassensammler.

Dichtes Abdecken der
Strassensammler.

Spateres Einbauen der Durchlaufrinne in den
Schachten.

Absperren der Leitung vor und nach der einzubauenden

Durchlaufrinne in den Schachten. Notwendiges
Einrichten von Pumpen und Ableitungen inkl. Betrieb und

Ubertrag
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R 293.100 Unterhalt sowie Uberwachung der Anlagen.

A X X X XV XV XNV XV XN X

294

295

296

110
A12
113
120
121
122
123

100

101

102

.100

110
A1

A12

.100

110
A1

Ausmass = Anzahl Schachte.
In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.
Schutzmassnahmen.
Hochwasserwarnanlagen.
Einrichten und Entfernen eines
Handy-Alarmes mit Schwimm-
schalter wie Typ NSPO,
Kobold Messring Gmbh

Tel. 0049/6192 299 500
www.kobold.com.

Vorhalten inkl. Telefon-
gebuhren.

Anzahl Wochen.

Globale Wasserhaltung in begehbaren Kanalisationen.

Wasserhaltung im Kanal inkl.
allen Materialien und Aufwendungen.

Ganze Baustelle.

Fir die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

Zuschlag fur zu tief liegende
Anschlusse.

Wasserhaltungsposition fiir die separat eingereichte Unter-
nehmervariante.

Wasserhaltung die nicht nach den ausgeschriebenen Positio-
nen ausgeflihrt werden.

(Unternehmervariante mit Beschrieb die zusatzlich zur
Grundofferte eingereicht wurde)

Ganze Baustelle.
Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen
des Unternehmers.

Ubertrag
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R 296.111

R 297

R 298

.100

110
A1

.090

.100

110
A1

Beschrieb des Unternehmers:

(ev. separate Beilage) LE

Globale Wasserhaltung geméass Bauherr oder Vorgaben.
Plane Nr. .........coc...e

Gesamte Wasserhaltung fur die Renovierung der Hauptleitung.
Einrichten, Vorhalten, Umstellen, Betreiben und Entfernen.
Mit baulichem und betrieblichem Unterhalt.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensimpfe abzuklaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Ganze Baustelle.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen

des Unternehmers. LE

Globale Wasserhaltung nach Vorschlag des Unternehmers.

Sollte alternativ der Vorschlag des Unternehmers vom
Bauherrn akzeptiert werden, wird bei

der Auswertung des Preises die Pos. 161.297.111 durch die
Pos. 161.298.111 ersetzt.

Gesamte Wasserhaltung fur die Renovierung der Hauptleitung.
Einrichten, Vorhalten, Umstellen, Betreiben und Entfernen.
Mit baulichem und betrieblichem Unterhalt.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensiimpfe abzuklaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Ganze Baustelle.
Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.

LE = Betrag der Aufwendungen
des Unternehmers.

Ubertrag
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211

Baugruben und Erdbau

000

100

.100

.200

.900

.990

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 211D/2019.
Baugruben und Erdbau (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Zwischentransporte werden grundsatzlich nicht vergitet
und mussen in die Einheitspreise eingerechnet
werden. Der Bauherr entscheidet bei Ausnahmen.

Aushub, Aufbruch, Transport, Gebihr und Materiallieferung

von samtlichen Materialien werden in Festausmass
ausgemessen. Zuschlage fiir das Nacharbeiten von Béschungen
und Planum beim Aushub sind stets einzurechnen (trotz
Bemerkung exkl.).

Fir alle Aushubpositionen gilt:

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkémmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn
bewilligt werden. Entscheidet der Unternehmer die
ausgeschriebenen Bauarbeiten mit Saugbagger auszufiihren,
erfolgt die Verrechnung mit den Positionen fur

maschinellem Aushub.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Unbelastetes Material an Verwendungsort.

Fir den zugefiihrten Boden muss mit chemischen Analysen
nachgewiesen sein oder sonst feststehen, dass er unbelastet
ist (Nachweis zu erbringen).

Fur die vorgangig geforderte Unbedenklichkeit ist der
Bauleitung fur jede Lieferung unaufgefordert ein.

Kulturerdarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
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.100
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Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Boden maschinell abtragen

Oberboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bis m 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Schichtdicke m ...............

Oberboden abtragen, Flachen oder Béschungen mit Neigung
Uber 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bis m 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Schichtdicke m ...............

Unterboden abtragen, Flachen horizontal oder mit Neigung
bis 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bis m 0,30.
Schichtdicke m 0,31 bis 0,40.
Schichtdicke m ...............

Unterboden abtragen, Flachen oder Béschungen mit Neigung
uber 1:4.

Ausmass: Volumen fest.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Schichtdicke bis m 0,30.

Ubertrag
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116.112 Schichtdicke m 0,31 bis 0,40.

120

121

130

131

132

133

134

113

.100

101

.100

110
A1

12

.100
101
102

.001

.200
.201

Schichtdicke m ...............

Boden von Hand abtragen

Ober- und Unterboden abtragen.

Ausmass: Volumen fest.
Schichtdicke bis m 0,40.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Zwischenlager fir Ober- oder Unterboden, Materialauflad

Zwischenlager mit Ober- oder Unterboden anlegen.
Maschinell.
Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.

Zwischenlager

Standort innerhalb
Baustellenperimeter.
Schitthohe Zwischenlager m
1.50.

Unterboden.

Zwischenlager

Standort innerhalb
Baustellenperimeter.
Schutthéhe Zwischenlager m
1.50.

Zwischenlager aus Ober- oder Unterboden planieren, als
Vorbereitung flr Begriinung.

Maschinell oder von Hand.
Oberboden.

Unterboden.

Flachen auf Zwischenlagern ansaen, inkl. Saatgutlieferung.

Flachen und Bdschungen, Nei-
gung beliebig.

Flachen auf Zwischenlagern mahen, maschinell oder von Hand.

1. Schnitt, inkl. Beseitigung Schnittgut.

Flachen und Béschungen, hori-
zontal oder mit Neigung bis

Ubertrag
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m3

m2

m2

m2
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134.

135

136

140

141

143

201

.202

.100
101
.200
.201

.001

.100
101

102

.200
.201

.202

.100
101
.102
103
.200

1:4.

Flachen und Béschungen mit
Neigung Uber 1:4.

Ober- und Unterboden auf Transportmittel aufladen, ab
bauseits bestimmten Zwischenlagern. ExKkl. Instandsetzen
der Zwischenlagerplatze.

Auflad maschinell.

Ausmass: Volumen fest.

Auflad von Hand.

Ausmass: Volumen fest.

Bauseits bestimmte Zwischenlagerplatze fir Ober- und Un-
terboden reinigen und instand setzen, inkl. Auflad Restmate-
rial.

Zwischenlagerplatze.

Boden maschinell anlegen

Ober- und Unterboden anlegen mit seitlich zwischengelager-
tem oder zugefuhrtem Material.

Flachen horizontal oder mit Neigung bis 1:4.

Oberboden, Schichtdicke bis
m 0,30.

Unterboden, Schichtdicke bis
m 0,40.

Boschungen und Flachen mit Neigung Uber 1:4.

Oberboden, Schichtdicke bis
m 0,30.

Unterboden, Schichtdicke bis
m 0,40.

Ober- und Unterboden auf Kleinflachen, Inseln, Mittel-
streifen, Banketten, Wassergraben und dgl. anlegen, mit
seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material.
Kleinflachen und Inseln.

Schichtdicke bis m 0,10.

Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.

Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

Mittelstreifen.

Ubertrag

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24)

Seite: 124
03.05.2024

143.201 Schichtdicke bis m 0,10.

R 149

150

151

.202
.203
.300
.301
.302
.303

.100
110
A1

A12

113

114

.100

110

Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.
Bankette.

Schichtdicke bis m 0,10.
Schichtdicke m 0,11 bis 0,20.
Schichtdicke m 0,21 bis 0,30.

Kulturerde anlegen mit geliefertem Humus.

Inkl. Erstellen der Planie +/- 4 cm.

Ausmass fest nach humusierter Flache.

Der durch den Unternehmer gelieferte Humus muss den
chemischen Nachweis gemass Vorgaben der Stadtgartnerei
erfullen (Attest).

Flache horizontal oder mit Neigung bis 1 : 4.
Transport mit Einbaugerat bis m 50.

In Rabatten.

Starke nach erfolgter
natdrlicher Setzung
mind. cm 40.

Wiesenflachen.
Einbau in loser Schicht
von bis cm 10.

Rasenflachen.
Starke nach erfolgter
natdrlicher Setzung
mind. cm 20.

Baumgrubensubstrat,
verdichtbar.

In Schichten von cm 30 inkl.
verdichten mit schwerer
Vibrationsplatte auf

ME MN/m2 60.

Ausmass Volumen fest.

Boden von Hand anlegen

Ober- und Unterboden anlegen.
Ober- und Unterboden.

Bdschungen und Flachen, horizontal oder mit Neigung bis
1:4.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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151.111 Schichtdicke m .... bis .....

152

160

161

200

210

211

220

100
110
A1

.001

.090

.100
101
.200
.201

.090

Ober- und Unterboden auf Kleinflachen, Inseln, Mittel-
streifen, Banketten, Wassergraben und dgl. anlegen, mit
seitlich zwischengelagertem oder zugefiihrtem Material.
Alle Flachen.

Inkl. Transport bis m 10.

Schichtdicke m .... bis .....

Nacharbeiten und Ansaen

Auflockern von gewachsenen und/oder festgefahrenen Boden,

auf Anordnung der Bauleitung.

Auflockerungstiefe m 0,40
bis 0,50. In 1 Richtung.

Aushub, Bdschungen und Planum, Materialersatz, Fundations-

schichten und Unterlagsbeton

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Baugrubenaushub maschinell

Baugruben in Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auf-

lad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung
sowie Nacharbeiten von Wanden und Béschungen.

Baugrubenaushub z.B. fir Wertstoffsammelstelle etc.
Ausfiihrung gemass Vorgaben Bauherr oder Ingenieur.

Gebdschte Baugruben. Ausmass: Volumen fest.
Aushubtiefe bis m 5,00.

Gespriesste Baugruben. Ausmass: Volumen fest.
Aushubtiefe bis m 5,00.

Trasseeaushub maschinell

Generell gilt:

Strassenaushub Gesamtstérke inkl. Fundation cm 60.
Nicht angeordneter Mehraushub wird nicht vergutet.
Tieferer Aushub bis m 1.20 werden mit den gleichen
Einheitspreisen verrechnet und nicht zusatzlich vergutet.
Ausmass Volumen fest.

Hinweis:

Das Nacharbeiten von Béschungen und Planum sind

Ubertrag
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R 220.090

221

100

.101
.200

.201
240

241

.100

101

102

103

.200

210

211

.220

221
242

.100
.101

.102
103

in allen Aushubpositionen einzurechnen
(auch Pos. 221.101 und 221.201).

Lockergestein maschinell ausheben, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Lockergestein ausheben, exkl.
Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest. m3

Gebundene Fundationsschichten und Steinbetten ausheben,
exkl. Nacharbeiten von Bdschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest. m3

Aushub von Hand

Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fur Sondierungen in
separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

Boden mit Schaufel grabbar. m3
Boden nur mit zusatzlichem

Werkzeug wie Pickel und dgl.

grabbar. m3

Boden nur mit zusatzlichem
Spitzhammer und dgl. grabbar. m3

Seitlich zwischengelagertes Material aus Sondierungen ein-
fullen. Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.
Verdichtung .................. m3
Von Hand.
Verdichtung ................. m3

Lockergestein von Hand ausheben, inkl. Nacharbeiten von
Wanden, Béschungen und Planum.

Ausmass: Volumen fest.
Inkl. seitlicher Zwischen-
lagerung. m3
Inkl. Auflad von Hand. m3
Inkl. Auflad maschinell. m3

Ubertrag
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Auftrag: 1 NPK-Bau: 211 Baugruben und Erdbau D/19(V'24)
250 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub
251 Mehrleistungen zu maschinellem Baugruben- und Trasseeaushub.
.100 Fdir getrenntes Aufladen von Material aus Fundations-
schichten und ungebundenen Deckschichten. Ausmass: Volu-
men fest.
.101 Schichtdicken unterschiedlich. M3 o e
.200 Fur einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.230 Beton unbewehrt.
.231 Beschreibung ................. M3 s ——
.240 Beton bewehrt.
.241 Beschreibung ................. M3 o e
.300 Fur Behinderungen durch Leitungen.
.301 Kabelrohre. M s ——————
.302 Wasserleitungen. M e e
.303 Abwasserleitungen. M e e
.304 Gasleitungen. M s e
305 Leitungsart .................. M o —————
400 Fur Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wasser, Wurzelwerk und dgl.
430 Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
432 Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der
verbleibenden Wurzeln. M3 s e
252 Mehrleistungen zu Baugruben- und Trasseeaushub von
Hand.
.100 Fur getrenntes Aufladen von Material aus Fundationsschich-
ten und ungebundenen Deckschichten. Ausmass: Volumen
fest.
.101 Schichtdicken unterschiedlich. M3 e e
.200 Fur einzelne Hindernisse. Ausmass: Volumen fest.
.210 Findlinge tber m3 0,01.
.211 Ausgraben und zusammen mit dem
Aushubmaterial entfernen. M3 s e

212

Zerkleinern und zusammen mit

Ubertrag
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252.

260

261

262

R 290

R 291

212

.300
.301
.302

400

420
422

.100
101
102

.200
201
.202
.203
.204

.001

.090

dem Aushubmaterial entfernen.

Fur Behinderungen durch Leitungen.
Kabelrohre und Leitungen.
Leitungsart ..................

Fir Behinderungen durch vertikale Hindernisse wie Pfahle,
Filterbrunnen und dgl. sowie Wurzelwerk und dgl.

Wurzelwerk. Ausmass: Volumen fest.
Aushub im Bereich von Wurzel-
werk, inkl. Unterfahren der

verbleibenden Wurzeln.

Nebenarbeiten

Freigelegte Werkleitungen schiitzen, nach Vorschrift des
betreffenden Werks.

Kabel oder Rohrblocke.
Einzelkabel.

Rohrblocke.

Anzahl Rohre horizontal ......
Anzahl Rohre vertikal ........
IXh mm ....x.....
Werkleitungsrohre.
Wasserleitungen.
Abwasserleitungen.
Gasleitungen.

Leitungsart ..................

Freigelegte Werkleitungen sichern.

ZUuPos. ..cccoeviiii
LE =m.

Spezial Aushub.
Aushub mit Saugbagger.

Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den

herkémmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherrn

und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufihren -

erfolgt die Verrechnung unter den jeweils fiir diese Arbeiten

Ubertrag
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R 291.090 vorgesehenen Positionen (z.B. Aushub maschinell, keine

R

700

.100

110

A1

112

113

114

Zusatzvergitung).

Saugbagger einrichten, vorhalten, umstellen und
entfernen.

Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Baumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten

(Wurzeln).

Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt der
Sicherheitsabstand gemass IWB- Vorgaben. Dieser ist strikt
einzuhalten!

Abgase diirfen nicht in der Nahe von Asten oder Kronen
ausgestossen werden (Verbrennungen).

Im Preis enthalten sind Fahrzeug, Miete und Personal,
jeglicher Transport inkl.

Zwischenentleerungen.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen muss eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Behinderungen bei IWB- Werkleitungsspriessungen sind
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe m 2.50.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe m 1.50.

Zuschlag zu Pos. 291.111 bei
Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe m 2.50.

Zuschlag zu Pos. 291.112 bei
Nachtarbeit.

Transporte und Lagerung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag
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710

711

.200
210
211

212

213

215

216

Transporte, Ausmass Volumen fest

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

In Lager Bauherr oder Unternehmer. Exkl. Lagergebihren.

Unbelastetes und unverschmutztes Material.

Oberboden.

Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.

(Humus, A-Boden).
Unverschmutzt gemass VBBo.

Unterboden.

Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.

(zweite Schicht unter Humus,
B-Boden).

Unverschmutzt geméss VBBo.

Aushubmaterial.

Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.
Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.
(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg
und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Betonabbruch.

Standort Lager nach Wahl
Unternehmer (Schweiz).
Transport fir Wiederverwertung
gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder unbewehrt
im Zusammenhang mit
Aushubarbeiten).

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Baumsubstrat

der Stadtgartnerei (STG).

Ab Lagerplatz STG-Arlesheim
BL/Schweiz.

Ausmass Volumen fest

Ubertrag
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711.216 (Faktor lose 1.25). m3

.900
910

911

.920

.921

.930

.931

In Lager Unternehmer (Standort Schweiz), exkl. Lagergebihren.
Unbelastet oder schwach verschmutztes Material.

Ungebundene Gemische

(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder

sandiges Material im

Strassenbereich).

Transport fr

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Verschmutztes Material.

Transport auf Deponie Typ B.
Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmadglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.).

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Stark verschmutztes Material.

Aushubmaterial exkl.

Ausbauasphalt.

Nach Liefereschein (Waagscheine).

Die Lagergebuhren werden vom Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.

Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fir
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie

Ubertrag
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R 711.931 Materialtechnologie im

R 719
R

750

751

.100

A1

112

.090

.100
110

A1

112

113

115

Tiefbau. b
Zwischenlager Unternehmer (Standort Schweiz).

Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.

Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fur Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fiir die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Dauer bis zu einem Monat. M3 o e

Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchungen mit Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Der Ablad ist einzurechnen. M3 s e

Geblihren

Gebihren fir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

In Lager Unternehmer.

Unbelastetes und unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen
fest.

Oberboden.
Zu Pos. 711.211. M3 e e

Unterboden.
Zu Pos. 711.212. M3 e e,

Aushubmaterial.
Zu Pos. 711.213. M3 e s

Betonabbruch.
Zu Pos. 711.215. M3 e s

Ubertrag e,
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R 751.190 Unbelastet oder verschmutztes Material.

760

762

764

211

191

192

.001

.001

Ausmass: Volumen fest.
Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.911.

Verschmutztes Material.
Zu Pos. 711.921.

Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Verlegen, Unterhalten und Entsorgen des Abdeckmate-
rials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25.

Bauseits bestimmte Zwischenlagerplatze instand setzen und
reinigen, inkl. Auflad, Transport und Entsorgung von Rest-
material.

Zwischenlagerplatze.

Total Baugruben und Erdbau

m3

m3

m2

m2
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213

Wasserbau

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100

110

A1

120

121
.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 213D/2021.

Wasserbau (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Ausmass Absatzbecken und Neutralisationsanlage in NPK
113.

Vorbereitungsarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kleine Rodungsarbeiten

Geholze wie Hecken und dgl.
roden, Stammdurchmesser bis mm 160.

Gehdlze roden, inkl. Schlagraumung.

Inkl. seitlicher Zwischenlagerung. Ausmass: beschirmte Fla-
che.

Exkl. Entfernen Wurzelstocke.

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel. Ausmass:
beschirmte Flache.

Exkl. Entfernen Wurzelstocke.

Wourzelstocke entfernen.
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111.210 Inkl. Zwischenlagern ausserhalb der Rodungsflache.

112

113

114

115

211
220
221

222

.100
110
A1
12
.300
310
311
.320
321
322

.100
110
A1
A12
.300
310
311

.001

.100

Distanzm ...........c.......

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel.

Unzerteilt.

Inkl. Zerteilen.

Baume holzen, Stammdurchmesser mm 161 bis 300.
Holzen, fallen.

Inkl. Schlagrdumung.

Laubholz aufarbeiten.

Nadelholz aufarbeiten.

Wourzelstécke entfernen.

Inkl. Zwischenlagern ausserhalb der Rodungsflache.
Distanzm .........ccc......

Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel.

Unzerteilt.

Inkl. Zerteilen.

Baume holzen, Stammdurchmesser tber mm 300.
Holzen, fallen.

Inkl. Schlagraumung.

Laubholz aufarbeiten.

Nadelholz aufarbeiten.

Wurzelstdcke entfernen.

Inkl. Lagern ausserhalb der Rodungsflache.
Distanzm .........c..........

Wurzelstocke frasen anstatt entfernen. Inkl. Einrichten
und Vorhalten Geréte.

Stockdurchmesser bis mm 300.
Frastiefe mm .................

Nacharbeiten von bauseits gerodeten Flachen.

Entfernen von Wurzelstocken.

Ubertrag
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115.104 Stockdurchmesser mm .......... St e,

400 Frasgut aus U'pos.-Gruppe .300 auf Transportmittel aufladen.
Ausmass: Volumen lose.

401 ZuPos. .o, M3 e s

120 Abbriiche

121 Bauwerke vor den Aushubarbeiten abbrechen, z.B. Briicken,
Durchlasse, Tosbecken und Wehranlagen.

.100 Ausmass: Volumen fest.

.101 Trockenmauerwerk. M3 o e
.102 Bruchstein-Mauerwerk. M3 o e
.104 Beton unbewehrt. M3 o e
.105 Beton bewehrt. M3 s e
140 Wasserumleitung und Wasserhaltung
141 Graben erstellen fir provisorisches Umleiten von Wasser-

laufen. Inkl. Aushub, Wiedereinfiillen, Verdichten und In-
standsetzen des Gelandes; Abschlisse im Gewasser bei Fas-
sungen und Wasserrlickgaben; provisorische Durchlasse bei
Wegen und Strassen.

.100 Querschnitte sowie Sohlen- und Uferschutz nach Vorschlag
Unternehmer.

.101 Wassermenge m3/s .............
Querschnitt m2 ...............
Sohlenschutz
Beschreibung .................
Uferschutz
Beschreibung .................
Weiteres ......cccceeeeennes M e e

142 Rohrleitungen und Gerinne erstellen, umstellen, vorhalten
und entfernen flir provisorisches Umleiten von Wasserlau-
fen. Inkl. Abschliisse im Gewasser bei Fassungen und Was-
serriickgaben; Montage und Demontage; Transport und erfor-
derliche Massnahmen zur Erreichung eines gleichmassigen Ge-
falles.

.100 Rohrleitungen. Querschnitte und Material nach Vorschlag
Unternehmer.

.101 Wassermenge m3/s .............
Material .........c.coceeeee.

Anzahl Etappen ...............
Etappenléange m ...............

Ubertrag e,
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142.101 Weiteres ..................... m

143

150

151

R 190

R 191

.100

110
A1

.200
210

211

.100

101

102

103

104

.200

.202

Damme fir provisorisches Umleiten von Wasser mit Schiitt-
material nach Vorschlag Unternehmer erstellen und entfer-
nen, inkl. Abdichtung. Material aus Aushub oder zuge-

fuhrt, inkl. Materiallieferung.

Langs des Wasserlaufs, inkl.
allfalliger Querabschlisse.
Ausmass: Kronenlange.

Exkl. Schutzmassnahmen.
Dammhohe m ...................

Abdichtung
Beschreibung .................

Weiteres .........cc......... m

Quer zum Wasserlauf. Ausmass: Kronenlange.
Exkl. Schutzmassnahmen.
Dammhoéhe m ...................

Abdichtung
Beschreibung .................

Weiteres .........c........... m

Mobile Pumpen fur Wasserhaltung

Pumpen mit Elektro- oder Verbrennungsmotor, Férderhdhe bis
m 5,00.

Reinabwasser.

Forderleistung bis I/min 200.
Elektromotor. h

Forderleistung I/min 201 bis
500.
Elektromotor. h

Forderleistung I/min 501 bis
1'000.
Elektromotor. h

Forderleistung I/min .........
Elektromotor.

LE= e LE

Pumpensiimpfe erstellen. Inkl.
Vertiefung, Rohr, Behalter und dgl.

Weiteres .........c..u........ LE

Wasserhaltung.

Wasserhaltung mit Spezialelementen.
Versetzen von AquaFence- Elementen.
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R 191

.100
101

102

103

.200

.201

.202

.203

Eigentum Bauherr deponiert im Lagerplatz

Raum Basel-Stadt.
AquaFence Héhe m 1.20.

Auflad ab Lagerplatz Bauherr
inkl. Transport auf Baustelle
(Zwischendepot) mit Ablad fir
spatere Verwendung.
Gewicht Stick m3 .........

LE = Anzahl.

Montage von Elementen inkl.
Zwischentransport an direktem
Verwendungsort mit Auf- und
Ablad vom Zwischendepot.
Fixierung der Elemente mit je
zwei Verankerungsschrauben M
Die Montageanweisungen
erfolgen durch den Bauherrn
resp. die Bauleitung.

LE = Anzahl.

Demontage der Elemente inkl.
Reinigung mit Hochdruck,
Palettierung, Auflad,
Transport und Ablad beim
Lagerplatz Bauherr.

LE = Anzahl.

AquaFence Héhe m 1.50.

Auflad ab Lagerplatz Bauherr
inkl. Transport auf Baustelle
(Zwischendepot) mit Ablad fir
spatere Verwendung.
Gewicht Stick m3 .........

LE = Anzahl.

Montage von Elementen inkl.
Zwischentransport an direktem
Verwendungsort mit Auf- und
Ablad vom Zwischendepot.
Fixierung der Elemente mit je
drei Verankerungsschrauben M
Die Montageanweisungen
erfolgen durch den Bauherrn
resp. die Bauleitung.

LE = Anzahl.

Demontage der Elemente inkl.
Reinigung mit Hochdruck,
Palettierung, Auflad,
Transport und Ablad beim
Lagerplatz Bauherr.
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R 191.203 LE = Anzahl. LE
R 192 Wasserhaltung nach Vorschlag Unternehmer.
R .100 Gesamte Wasserhaltung bis zur festgelegten Risikomenge.
Alle Einrichtungen,
Leistungen, Lieferungen inkl.
Gebuhren sowie der gesamte Ruckbau inkl. Entsorgung.
R 101 Art
Weiteres ...............
LE= e LE
R .200 Zusatzliche Leistungen und Massnahmen gemass Unternehmer
zu Pos. 192.000.
R 201 Art
Weiteres ...............
LE= e LE
200 Erdarbeiten
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
210 Kulturerdarbeiten
211 Ober- und Unterboden sowie Waldboden maschinell abtragen.
Alle Neigungen. Inkl. direkter Auflad auf Transportmittel
oder seitlicher Zwischenlagerung.
.100 Oberboden.
.110 Ausmass: Volumen fest.
.111 Schichtdicke bis m 0,20. m3
.112 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. m3
.113 Schichtdicke m ............... m3
.200 Unterboden.
.210 Ausmass: Volumen fest.
.211 Schichtdicke bis m 0,20. m3
.212 Schichtdicke m 0,21 bis 0,30. m3
.213 Schichtdicke m ............... m3
213 Ober- und Unterboden sowie Waldboden von Hand abtragen.

Ubertrag
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213.100 Ausmass: Volumen fest.

214

218

220

221

101

.100
110
A1

120

121

122

.200
210
211

212

.100

101

Schichtdicke bis m 0,40.

Inkl. direkter Auflad auf
Transportmittel oder seitli-
cher Zwischenlagerung.

Zwischenlager aus Ober- oder Unterboden sowie Waldboden er-

stellen.
Maschinell.
Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.
Zwischenlager
Standort ..o

Ausmass: Volumen lose.
Schutthéhe Zwischenlager m ...

Unterboden.

Zwischenlager

Standort ...........c........
Schitthéhe Zwischenlager m ...

Von Hand, inkl. Kleingerate.
Ausmass: Volumen fest.

Oberboden.

Zwischenlager

Standort ........cccoeeen.
Schutthéhe Zwischenlager m ...

Unterboden.

Zwischenlager

Standort .....................
Schitthéhe Zwischenlager m ...

Mehrleistungen zu Kulturerdarbeiten.
Mehrleistung zu maschinellem Abtrag fiir mit Neophyten be-
lasteten Ober- und Unterboden sowie Waldboden. Inkl. spe-

zielles Reinigen von Maschinen und Geraten.

Ausmass: Volumen fest.
Neophytenart .................

Abtrag von Ufer- und Sohlenbefestigungen

Ufer- und Sohlenbefestigungen maschinell in separatem Ar-
beitsgang abtragen, fur spatere Wiederverwendung. Inkl.
direkter Auflad oder seitlicher Zwischenlagerung im
Schwenkbereich des Aushubgerats. Inkl. Erschwernisse flr
Blécke und Findlinge.

Ubertrag
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221.100

101

102
.103
.200
.201

.202
.203
223

.100

101

230

231

.100

101

.200

.201

.300

.301
232

.100

110

Natursteine nicht einbetoniert. Ausmass: Volumen fest.

Blockwurf, Block- und Stein-
satz.

Pflasterungen und Steinbetten.
Material ..........c..eoo...
Natursteine einbetoniert. Ausmass: Volumen fest.

Blockwurf, Block- und Stein-
satz.

Pflasterungen und Steinbetten.

Material ............ccc......

Ufer- und Sohlenbefestigungen komplett maschinell abtragen,
inkl. Entfernen der Befestigungsmittel, Béschungssiche-
rungen und Querschwellen.

Inkl. direkter Auflad oder seitlicher Zwischenlagerung im
Schwenkbereich des Aushubgerats.

Ufer- und Sohlenbefestigung.
Ausmass: Gerinnelange.

Nach Plan ....................
Beschreibung .................

Aushubarbeiten

Aushub maschinell, normal baggerbar, inkl. Auflad auf
Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Lockergestein.

Ausmass: Volumen fest.

Bachschutt und Gerdll.

Ausmass: Volumen fest.

Verfestigte Schichten und Steinbetten.
Ausmass: Volumen fest.

Felsmaterial maschinell abbauen, inkl. Auflad auf Trans-
portmittel oder seitlicher Zwischenlagerung.

Abbauklasse 5: Fels leicht, mit Bagger bis t 20 Masse mit
Felsloffel abbaubar.

Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum sowie Sau-
bern von losem Material.

Ubertrag
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232111

240

241

.100
110
A1
247
.300
.305

250

251

.100

101
.200

210
211
.220
221
254
.300
.301

270

271
.100

Ausmass: Volumen fest. M3 e s

Aushub maschinell fiir Fundamente, Holzkonstruktionen,
Hartverbauungen und dgl.

Aushub fir Vertiefungen wie Fundamente und dgl., inkl.

Auflad auf Transportmittel oder seitlicher Zwischenlage-

rung sowie Nacharbeiten von Wanden und Bdschungen.

Ungespriesst.

Lockergestein.

Ausmass: Volumen fest. M3 s e
Mehrleistungen zu maschinellem Aushub.

Fur Behinderungen durch Leitungen.

Leitungsart ..................
Abmessung ...........ccceeee M s ———

Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat

Baugrund vor Aushubbeginn auf Hindernisse wie Leitungen und
dgl. sondieren.

Aushub von Hand und/oder mit Kleingerat fiir Sondierungen
in separatem Arbeitsgang. Ausmass: Volumen fest.

Normal grabbar. M3 s ————

Seitlich gelagertes Material aus Sondierungen einfiillen.
Ausmass: Volumen fest.

Maschinell.

Verdichtung .................. M3 o e
Von Hand und/oder mit Kleingerat.

Verdichtung ................. M3 s ——
Mehrleistungen zu Aushub von Hand.

Fir Behinderungen durch Leitungen.

Geschltzte Kabel und Leitun-
gen. M e e,

Spriessungen und Sicherungen

Spriessungen erstellen, vorhalten und entfernen.

Holz.

Ubertrag e,
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271.110
A1
12
113
114
120
21
122
123
.200
210

211

212

.300

.301

.302

.303
272
.001

273

.100
110

Gegenseitig abgestitzt.
Horizontal, geschlossen.
Horizontal, aufgelockert.
Gestellt.

Nachgetrieben.

Einseitig abgestutzt.

Horizontal, geschlossen.
Horizontal, aufgelockert.
Gestellt.

Kanaldielen.

Einrichten.

Einrichten, Vorhalten und Ent-
fernen der Ramm- und Ziehein-
richtung fur Kanaldielen,

inkl. allfélliger Geruste.
Umstellen der Ramm- und Zieh-
einrichtung, inkl. Entfernen,
Transportieren und Wiederein-
richten sowie allfalliger Ge-
ruste.

Vergutung flr im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-

rial. Auf Anordnung der Bauleitung.

Bretter und Kanthdlzer, inkl.
Keile, Klammern und dgl.

Rundholzer, inkl. Keile, Klam-
mern und dgl.

Kanaldielen.

Stahlprofile schneiden.

Kanaldielen.

Bdschungen provisorisch abdecken, inkl. Materiallieferung
und Befestigungsmittel sowie Wiederentfernen und Entsorgen
von Material. Alle Neigungen.

Mit Kunststofffolien.

Auf horizontalen Flachen und Bdschungen.

Ubertrag
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273.111 Foliendicke mm 0,15 bis 0,25.

276

277

280

283

284

.100

101

.200

.201

.203

.100

110

A1

112

.300
.301

.100

110
A1

Bdschungen mit Beton sichern, inkl. Lieferung.

Konterschalungen liefern und einbauen, inkl. Entfernen und
Abtransportieren. Ausmass: erstellte Flache.

Beschreibung .................
Nach Plan
Schalungstyp
Bdschungshdhe m
Bdschungsneigung

Beton liefern und einbringen.
Ausmass nach Lieferschein.

Sickerbeton CEM kg/m3 150, mit
Betongranulat 0/32.

Beton CEM kg/m3
Weiteres

Bdschungen und Wande mit Spritzbeton sichern. Inkl.
Reinigen von Felsoberflachen sowie Entsorgen von Ruckprall-
material und dgl.

Spritzbeton auftragen, inkl.

Lieferung.

Im Trockenspritzverfahren, Betontyp SC 1-1-8.

Mittlere Dicke mm 50.

Mittlere Dicke mm ............

Bewehrungsmatten liefern und einbauen. Ausmass: Masse.
TYP coieeeeee e

Stahlsorte ...................

Flachenbezogene Masse

kg/m2 ..o,

Schuttungen und Hinterflllungen

Damme innerhalb der Baustelle erstellen.

Vorhandenes Schuttmaterial in Schichten einbauen, planieren
und verdichten. Inkl. Erstellen von Béschungen, Planum und
Banketten.

Maschinell.

Ausmass: Volumen fest.

Damme erstellen. Bauseits geliefertes Schittmaterial ein-
bauen, planieren und verdichten.
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284.100 Inkl. Nacharbeiten von Béschungen und Planum. Ausmass:

286

287

300

320

321

101

.100
101

.100

110
A1
113
114

115
.200
210

211

.230
231

.001
.002

Volumen fest.

Liefermenge bis m3 300 pro Tag
und Einbaustelle.

Boéschungen und Planum bei Dammbau- und Schuttarbeiten
erstellen.

Bdschungen, inkl. Ausrundungen sowie Anlegen Oberboden.
Bei Lockermaterial.
Bauwerke hinterfiillen.

Sickerpackungen und Filter erstellen. Exkl. Materialliefe-
rung.

Ausmass: Volumen fest.
Kiesgemisch 0/45.
Betonkies.

Geroll, Bollensteine und
Schroppen.

Material ..........c.cc......
Sickerbeton und Filterplatten, inkl. Lieferung.

Sickerbeton hinter Bauwerken einbringen, inkl. Schalung und
allfalliger Geriiste. Ausmass: theoretisches Profil.

Betonkies 16/32,

CEM kg/m3 150. Schichtdicke

m 0,30.

Sickerbeton fur Auffullungen einbringen, exkl. Schalung.

Betonkies 16/32,
CEM kg/m3 150.

Materiallieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kulturerde

Kulturerde liefern. Ausmass: Volumen lose.
Oberboden.

Unterboden.
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330

331

350

351

400

410

411

413

.100

101

.100
110
A1
112

116

.100
101
.200
201
.300
.301

.100

Schuttmaterial

Schittmaterial ohne besondere Anforderungen liefern.
Ausmass: Volumen fest.

Schuttmaterial
Bezeichnung .................. M3 s e

Natursteine

Natursteine normiert nach Norm SN EN 13 383 liefern. Wasser-

bausteine.

Natursteine frostbestandig und abriebfest.

Formwild.

Blocke kg 120 bis 500. L S PP
Blocke kg 501 bis 1'000. S PPt
Blocke kg ...oevveiiiiennnnns b

Arbeiten im Wasser

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Maschineller Aushub im Wasser von festem Standort aus

Aushub maschinell, normal baggerbar, inkl. Auflad auf

Transportmittel oder seitlicher Zwischenlagerung. ExkI.

Nacharbeiten von Béschungen und Planum.

Lockergestein.

Ausmass: Volumen fest. M3 s e
Bachschutt und Gerdll.

Ausmass: Volumen fest. M3 o e
Verfestigte Schichten und Steinbetten.

Ausmass: Volumen fest. M3 s e
Maschineller Aushub fur Vertiefungen wie Fundamente und

dgl., inkl. Auflad auf Transportmittel oder seitlicher

Zwischenlagerung, exkl. Nacharbeiten von Bdschungen und

Planum.

Ungespriesst.

Ubertrag e,
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413.110 Lockergestein.

.111 Ausmass: Volumen fest. M3 s ——
420 Maschineller Aushub im Wasser vom Schwimmgerat aus
421 Maschineller Aushub von Lockergestein vom Schwimmgerat
aus.

.100 Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Sohlen.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Schwimmgerat.

.111 Ausmass: Volumen fest. M3 e

.120 Inkl. direkter Ablad oder Zwischenlagerung an Land.

.121 Ausmass: Volumen fest. M3 e e
422 Maschineller Felsaushub vom Schwimmgerat aus.

.100 Exkl. Nacharbeiten von Béschungen und Sohlen sowie Sau-
bern von losem Material.

.110 Inkl. direkter Auflad auf Schwimmgerat.
.111 Ausmass: Volumen fest. M3 s e

.120 Inkl. direkter Ablad oder Zwischenlagerung an Land.

.121 Ausmass: Volumen fest. M3 e s
440 Betonarbeiten im Wasser
441 Schalungen und Einlagen fiir Betonarbeiten im Wasser.

.100 Schalungen erstellen, inkl.
Wiederentfernen.

.110 Fur Fundamente.
11 Typ 1. M2 s ———
12 TYP e M2 s e ————

.120 Fir gerade Wande, einhauptig, Dicke konstant oder variabel.

121 Typ 2, Wandhdhe bis m 1,50. M2 e e
.130 Fir gerade Wande, doppelhauptig, Dicke konstant oder va-

riabel.
131 Typ 2, Wandhdhe bis m 1,50. M2 e s

.140 Abschalungen.

.141 Stirn- und Leibungsflachen,

Ubertrag e,
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441.141 Typ 2.

443

500

540

541

.200
210
211
220
221
.230

231

100
101
.200
.201

.100

110
A1
112

120

121
130

Mehrleistungen fir verlorene Schalungen.

Zu Fundamenten.

Typ 1.

Zu geraden Wanden, einhauptig, Dicke konstant oder variabel.

Typ 2, Wandhoéhe bis m 1,50.

Zu geraden Wanden, doppelhauptig. Dicke konstant oder va-
riabel.

Typ 2, Wandhdhe bis m 1,50.
Unterwasserbeton liefern und einbringen.
Full- und Negativbeton.

Beton CEM kg/m3 350.

Beton flr Fundamente und Platten.
Betonsorte ...................

Besondere Eigenschaft ........

ZUuPos. ..o

Weiteres ....................

Hartverbauungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kleine Betonarbeiten

Schalungen und Einlagen.

Schalungen erstellen, inkl.
Wiederentfernen.

Fiar Fundamente.

Typ 1.

Fir gerade Wande, einhauptig.
Dicke konstant oder variabel.

Typ 2, Wandhoéhe bis m 1,50.

Fur gerade Wande, doppelhduptig. Dicke konstant oder va-
riabel.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m3

m3
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541.131
544
.100

101

.300
.301
.303

545
.100

110

A1

112

.200

.201
546

.100

110
A1

.300

.301

400

410

411

Typ 2, Wandhdéhe bis m 1,50.
Beton liefern, einbringen und verdichten.
Unterlagsbeton.

Beton CEM kg/m3 150, Schicht-
dicke im Mittel mm 100.

Beton fiir Fundamente und Platten.
Betonsorte A.

Betonsorte ...................
Besondere Eigenschaft ........

Oberflachen bearbeiten.

Abtaloschieren.

Oberflache zur Aufnahme von Abdichtungen. Alle Neigungen.

Ausmass: bearbeitete Flache.

Abdichtung mit Verbund.

Abdichtung ohne Verbund.

Besenstrich erstellen. Ausmass: bearbeitete Flache.
Oberflache vorgangig abziehen.

Betonnachbehandlung.

Betonoberflachen abdecken zum Schutz gegen zu rasches Aus-

trocknen. Abdeckmaterial liefern, verlegen, entfernen, ab-
transportieren und entsorgen.
Ausmass: bedeckte Flache.

PE-Folie, Stésse min. m 0,20 Uberlappen und verkleben.

Oberflache horizontal oder ge-
neigt bis % 3,0.
ZUPOS. ..o

Nachbehandlungsmittel liefern und aufspritzen.

Marke, Typ .....cceeeeeee.
Wasserverdiinnbar oder max.
% 1 Lésungsmittel.

Bedarf kg/m2 .................
ZUPos. .o

Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schitzen.

Betonoberflachen abdecken. Abdeckmaterial liefern, verle-
gen, umstellen, entfernen, abtransportieren und entsorgen.
Ausmass: bedeckte Flache.

Oberflache horizontal.

Ubertrag

m2

m2

m3

m3

m2

m2

m2
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546.411 Abdeckmaterial ...............
ZuPos. ..cccoeviiii, M2 e s

700 Transporte und Lagerung

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
710 Transporte, Ausmass: Volumen fest
711 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-

lad, exkl. Gebuhren.
.200 Zu oder von Lager Bauherr oder Unternehmer.
.210 Unverschmutztes Material (1).

.211 Oberboden.
Standort Lager ............... M3 s ————

.212 Unterboden.
Standort Lager ............... M3 s e

.214 Aushubmaterial.
Standort Lager ............... M3 s e

.216 Betonabbruch.
Standort Lager ............... M3 s e

750 Geblihren

751 Gebihren fir Lagerung oder Abgabe von Material, inkl. Bear-
beitung Material in Lager.

.100 In Lager Unternehmer.
.110 Unverschmutztes Material. Ausmass: Volumen fest (1).

.111 Oberboden.

ZUPOS. oo, M3 s ——
.112 Unterboden.

ZUPOS. oo M3 s ————
.114 Aushubmaterial.

ZuPos. ..o M3 s ———
.116 Betonabbruch.

ZUPoS. oo, M3 s ——
.118 Belagsaufbruch.

ZUPOS. oo, M3 s ——

760 Bearbeitung von Material in Zwischenlager

Ubertrag e,
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761

762

763

770

771

773

213

.100

110

A1

.200

210
211

.001

.001

.001

.100
101

Bearbeitung von Material in Zwischenlager Bauherr oder Un-
ternehmer.

In Zwischenlager Bauherr.

Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............

ZuPos. ..o

Weiteres .....ccccceeeennes

In Zwischenlager Unternehmer.

Ausmass: Volumen fest.

Leistungsumfang ..............

ZUPOS. oo,

Weiteres ............c........

Material abdecken, auf Anordnung der Bauleitung. Inkl.
Liefern, Montieren, Unterhalten und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: abgedeckte Flache.

Kunststofffolie, d mm 0,15 bis
0,25.

Aushubmaterial maschinell auf Transportmittel aufladen, ab
bauseits angeordneten Zwischenlagern, exkl. Instandset-
zen der Zwischenlagerplatze.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistungen zu Transporten

Mehrleistung fur ldngere Standzeiten der Transportge-
rate infolge von maschinellem Aushub und Auflad in ge-
spriesster oder rickverankerter Baugrube.

Ausmass: Volumen fest.

Mehrleistung fur héhere Gebuhren bei Lagerung oder Abgabe

von wassergesattigtem und schlammigem Material.
Ausmass: Volumen fest.

Wassergesattigtes Material.

Total Wasserbau

m3

m3

m2

m3

m3

m3
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221

Fundationsschichten fiir Verkehrsanlagen

000

100

110

.090

.100

.200

.900

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Messregel fur Ausmass:

Das Ausmass erfolgt im Festausmass und in den
Profilen gemessen.

Gilt fUr Materialausbau, Lieferung und Einbau.

Frostsicherheit.
Alle Einbaugemische flir Fundationsschichten miissen
frostbestandig sein.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 221D/2022.

Fundationsschichten fur Ver-
kehrsanlagen (V'24)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Lieferungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ungebundene Gemische

Bei allen Positionen sind der Transport, die Gebuhren, der
Auflad und der Ablad inbegriffen.

Materialien frostsicher.

Alle Materialien konform zur "Richtlinie
Materialtechnologie im Tiefbau" neueste Version.

Vor dem Einbau ist vom Unternehmer die erweiterte
Leistungserklarung des Lieferanten /

Selbstdeklaration (gem. Richtlinie) abzugeben.
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R 110.900 Der Nachweis ist Sache des Unternehmers und wird nicht

111

116

R 119

100
110
A1
A12
113
120

122
123
130

133

170
A73

.100
110
A1
113
114
120

121

123

.100
101

zusatzlich verguitet.

Ungebundene Gemische nach Norm VSS 70 119 liefern und
abladen (1).

Ausmass: Volumen fest.

Mit naturlichen Gesteinskérnungen.
Ungebundenes Gemisch UG 0/16.

Ungebundenes Gemisch UG 0/22.

Ungebundenes Gemisch UG 0/45.

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch unter Massen-% 30
(Rc_30-).

RC-Kiesgemisch RC-B 0/22.
RC-Kiesgemisch RC-B 0/45.

Mit Betonabbruch, Anteil Betonabbruch ab Massen-% 30
(Rc_30).

RC-Betongranulatgemisch RC-BG
0/45.

Mit Strassenaufbruch (Ru_95).

RC-Kiesgemisch RC-P 0/45.

Gesteinskérnungen liefern und abladen.

Ausmass: Volumen fest.

Naturliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 12 620.
Sand 0/4.

Betonkies 8/16.

Betonkies 16/32.

Natirliche Gesteinskérnungen nach Norm SN EN 13 043,
gebrochen.

Brechsand 0/2.

Splitt 4/8.

Planiematerial.

Kiessand fur ton- und wassergebundene Deckschichten.
Kdérnung

Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/8.

Ubertrag

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3
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R 119.101 Bezugsort: z.B. René Miller AG

R 102

R .103

R 104

R 105

R .106

R .200
R .201
R .202
R .203

Steinbruchunternehmen 4242
Laufen
Tel. 061 761 62 56.

Kdérnung
Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.

Bezugsort: z.B. René Miller AG

Steinbruchunternehmen 4242
Laufen
Tel. 061 761 62 56.

Kdrnung

Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Bezugsort: z.B. A. Dorflinger
GmbH Granitwerk

D-79429 Malsburg-Marzell
Tel. 0049 / 7626 205.

Kérnung Dynamische Schicht:

Granitbrechsand mm 0/22.
Bezugsort: z.B. A. Dorflinger
GmbH Granitwerk D-79429
Malsburg-Marzell Tel. 0049 /
7626 205.

Kdrnung

Abstreuung:

Splitt, Granit mm 1/3.
Bezugsort: z.B.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

Kérnung

Abstreuung:

Splitt, Granit mm ......
Bezugsort: z.B.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

Planiekies gebrochen.
Kérnung 0/16.

Stabilizer
LE = kg.

Brechsand fur Stabilizerbelag
Bezeichnung / Kérnung

LE =m3
Bezugsort:

Ubertrag

LE

LE



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 221 Fundationsschichten fur Verkehrsanlagen D/22(V'24)

Seite: 155
03.05.2024

R 119.400 Schotter.

R

300

310

311

R 319

401

.090

.001

.090

.100

101

Filterkies plattig 0/16.

Bezugsort: z.B. oder

gleichwertig.

Meyer-Spinnler Karl AG 4132

Muttenz

Tel. 061 465 92 00.

(Sportplatzmischung /

St. Jakobsmischung). m3

Geokunststoffe und Dammungen

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Die Uberlappung ist einzurechnen und wird nicht
zusatzlich ausgemessen.

Geokunststoffe

Geotextilien mit den Funktionen Trennen und/oder
Filtern nach Norm VSS 70 241 liefern und verlegen. Ausmass:
bedeckte Flache.

Funktion Trennen.

Mechanische Anforderungen:

Zugfestigkeit KN/m ...........

Zugfestigkeit x Dehnung

KN/M X % v,

Stdsse in Langsrichtung,

Uberlappung min. m ...........

Stosse in Querrichtung, Uber-

lappung min. m ...............

Weiteres .....ccccceeeennes m2

Geotextilvlies fir
Strassenbau.
Liefern und Verlegen.

Die Uberlappung ist einzurechnen und wird nicht
zusatzlich ausgemessen.

Geovlies bei Belagsaufbau Typ D.
Trennen.

Produktetyp

Sytec NW Uni oder

gleichwertiges Produkt.

Breiten m 2.00 bis 5.25
Rollenlange m 1.00
Flachenbezogene Nennmasse min.
g/m2 131 bis max. g/m2 160.
Breitem .............

Dicke mm ..........

Weiteres ..............

Ubertrag
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R 319.101 Nach EN ISO 10319.

R

R

400

410

411

.200 Geovlies bei Belagsaufbau Typ A, B und C.

201

.100
110
12

120
121

122

123

130
131

132

133

Produktetyp

Sytec NW Medium Sytec oder
gleichwertiges Produkt.
Breiten m 2.00 bis 5.25
Rollenlange m 1.00
Flachenbezogene Nennmasse min.
g/m2 169 bis max. g/m2 211.
Breitem .............

Dicke mm ..........

Weiteres ............

Nach EN ISO 10319.

Ungebundene Schichten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Einbau

Lieferung in U'abschnitt 110.
Fundationsschichten einbauen.
Ausmass: Volumen fest.
Einbaubreite bis m 1,5.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Einbaubreite Giber m 1,5 bis m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Einbaubreite tber m 3,0.

Fertig eingebaute Schicht,
d bis m 0,20.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,21 bis 0,40.

Fertig eingebaute Schicht,
d m 0,41 bis 0,60.

Ubertrag

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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420

421

423

R 429

R 490

R 495
R
R

R 496

500

100

.101
102

103

100

110
A1
12

113

.100

101
102

101
102

101

Planie

Lieferung in U'abschnitt 110.
Rohplanie erstellen auf Fundationsschicht.

Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 30. Ohne Verwendung von Planiematerial.

Rohplaniebreite bis m 1,5.

Rohplaniebreite Giber m 1,5 bis
m 3,0.

Rohplaniebreite Giber m 3,0.

Planie erstellen auf Fundationsschichten fiir Verkehrs-
flachen mit Belag.

Toleranz ab Sollhéhe
+/- mm 10.

Mit zugefiihrtem Planiematerial.
Planiebreite bis m 1,5.

Planiebreite tiber m 1,5 bis
3,0.

Planiebreite Gber m 3,0.

Rohplanie auf Steinbett.

Erstellen der Rohplanie auf bestehendem Steinbett.
Verdichten auf OK Steinbett, Reinigen der
Steinbettoberflache von losen Teilen inkl. Abfuhr des
Aushubmaterials und Gebulhren.

Deponie nach Wahl des Unternehmers.

Planiebreite bis m 3.0.

Planiebreite tGber m 3.0.

Reinplanie auf Steinbett.
Zu Pos. 429.000

Reinplanie erstellen.
Planiebreite bis m 3.0.
Planiebreite Gber m 3.0.
Zuschlag fur Verdichtung.

Zuschlag fur statisches
Verdichten der Rohplanie.

Hydraulisch gebundene
Schichten

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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500
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
R 590 Erstellen von Aufbau von wassergebundenen Decken.

Ausmass Volumen fest.
R 591 Mergelbelage.
R .100 Bis m2 20.

R .101 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 s e

R .102 Deckschicht: Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit Granit
grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. M2 s ——

R .200 Von m2 21 bis 100.

R .201 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .202 Deckschicht:
Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit
Granit grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. M2 s e ———

R .300 Uber m2 101.

R .301 Dynamische Schicht:
Mergel mm 0/30.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 s e

R .302 Deckschicht:

Ubertrag e,
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R 591.302 Mergel mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
1. Walzen (Vibrieren), Wassern
und Nacharbeiten.
2. Splitt mm 1/3 mit
Granit grau.
Schichtdicke mm 5-10.
Walzen ohne Vibration. M2 e ———

R 592 Granitbelage.
R .100 Bis m2 20.

R .101 Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/22.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 s ————

R .102 Deckschicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .200 Von m2 21 bis 100.

R .201 Dynamische Schicht:
Granitbrechsand mm 0/22.
Schichtdicke cm 8.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e e

R .202 Deckschicht:
Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 e s

R .300 Stabilizerbelage.

R 301 Material. ............
Kérnung: ...........
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Quantitat L/m2 60-65.
Bindemittel: Stabilizer
Qualitat 6-8 kg/t Kies.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Bezugsort: z.B.
Stabilizer-Beratung
Gartengestalung 6010 Kriens
Tel. 041 322 11 29. M2 e e

R .302 Deckschicht:

Ubertrag e,
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R 592.302 Granitbrechsand mm 0/8.
Schichtdicke cm 3.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Inkl. Walzen (Vibrieren),
Wassern und Nacharbeiten. M2 i e,

R 593 Stabilizerbelage.
R .100 Flache unbegrenzt.

R .101 Material. ............
Kérnung: ...........
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Quantitat L/m2 60-65.
Bindemittel: Stabilizer
Qualitat 6-8 kg/t Kies.
Planiegenauigkeit +/- cm 1.
Bezugsort: z.B.
Stabilizer-Beratung
Gartengestalung 6010 Kriens
Tel. 041 322 11 29. M2 e e

R 594 Schotter.
R .100 Flache unbegrenzt.

R .101 Filterkies plattig.
Kérnung mm 0/16.
Schichtdicke, verdichtet cm 5.
Bezugsort: z.B. oder
gleichwertig.
Meyer-Spinnler Karl AG 4132
Muttenz
Tel. 061 465 92 00.
(Sportplatzmischung /
St. Jakobsmischung). M2 s e

R 595 Reinplanie erstellen.

R .100 Reinplanie auf Fundationsschichten erstellen.
Mit Transport, Ablad und Erstellung.

R .101 Material:
Kiesgemisch 0/45.
Schichtdicke verdichtet cm 5.
Planiegenauigkeit cm +/- 1.
Ansonsten Einbau mit
Pos. 594.101. M2 e e

R .102 Material:
Filterkies plattig
Kérnung mm 0/16
Schichtdicke verdichtet cm 6.
Planiegenauigkeit cm +/- 1.
PV = Stabilizer.
(Sportplatzmischung /
St. Jakobsmischung). M2 e e

900 Zusatzarbeiten und Erschwernisse

Ubertrag e,
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900
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

920 Vergutung fir Erschwernisse beim Einbau von Fundations-
schichten

921 Erschwernisse durch vorhandene Schieberkappen und Schéachte.

Schéachte tiefer setzen und nach Abschluss der Arbeiten
wieder hoher setzen oder Schachte umfahren und Bereich
um Schachte nachverdichten.

Verfahren dem Unternehmer freigestellt.

.100 Bei ungebundenen Schichten.

.101 Schieberkappen und Vermes-
sungsschéachte. St e,

.102 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum bis m 0,60. St s

.103 Schachtdurchmesser auf Ebene
Planum m 0,61 bis 1,00. St e

R 990 Qualitats- und Prafkontrollen.
Ausfuhrung nur durch akkreditierte Labors.

R 991 ME-Messungen.

R .100 Beihilfe zur Priifung vor Ort auf Rohplanie, Planum oder
Planie.

R .190 Transport eines LKW's oder Baggers (geladen) an
Verwendungsort fur Plattendruckversuche inkl.
Wartezeit bei Messungen und anschl. Ricktransport inkl.
Personaleinsatz.
Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergutet.

R .191 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

R .192 Zuschlag zu Pos. 991.191 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

R .200 Messung durch Prifinstanz.

R .290 Aufbieten eines akkreditierten Labors fir Messung im Auftrag
der Bauleitung (Plattendruckversuch statisch
auf Rohplanie, Planum oder Planie).
Die Koordination und die interne Abrechnung mit dem
Labor sind einzurechnen.
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R 991.290 Messungen die nicht den geforderten Werten entsprechen
werden nicht vergitet.

R .291 Einsatz innerhalb der normalen
Arbeitszeit.
Einzelmessung. St e ——

R .292 Zuschlag zu Pos. 991.291 bei
Einsatz ausserhalb der
normalen Arbeitszeit.
Einzelmessung. St

221 Total Fundationsschichten fir Verkehrsanlagen s
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222

Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen

000

.090

.100

.200

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Es gelten die Ausmassregelungen des
Bauherrn.

Im Weiteren sind Randabschlisse (Steinschalen)

mit frost- und tausalzbestandigem Fugenmortel

aus Sackware auszufugen.

Die Kosten dafiir sind stets einzurechnen. Die Lieferung,
der Ablad und das Vermischen sind ebenfalls zu
bertcksichtigen und werden nicht separat vergutet.

(die Sackware ist stets einzurechnen).

Gilt fur alle Fugenmortelarbeiten auf der

Baustelle wo nicht anders erwahnt.

Zuschlage fur Mehraufwendungen infolge spezieller Ausrichtung
der Steine (Linienflihrung) inkl. das notwendige

aussortieren von Steinen sind einzurechnen und werden nicht
vergltet (gilt fir alle Pflasterungsarten inkl.
Wackenpflasterung).

Versetzvorgaben: Natursteinpflasterungen,
gebundene Bauweise.

Bei Positionen 500 ff erfolgt das Verlegen in CEM
42.5 kg/m3 250 anstelle von 200 mit Splitt- 4/8 oder
Rundkorn 8/16 / w/z 0.37 (aufgrund NPK-Sperrungen
konnte in den diversen Positionen keine Korrektur
vorgenommen werden). Der Mehrpreis ist in den
jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

Im Bereich angrenzender Griinflachen und Baumscheiben

sind die Fundamentdimensionen gem. TBA-Norm zwingend durch
Abschalungen einzuhalten.

Ausmass Abschalungen gemass Pos. 387.101.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 222D/2018.
Abschlisse, Pflasterungen,

Plattendecken und Treppen

(V'24)

Angaben zu Vergltungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-



Projekt: AF3_BVD_MLV 2024 03.05.24 Seite: 164
BVD, IWB, Gde. Riehen 03.05.2024
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 222 Abschlusse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'24)

000.200 schnitt 090. Sie enthalten
nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

.900 Die NPK vorgegebenen Vergutungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

100 Baustelleneinrichtung

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
110 Baustelleneinrichtung
111 Gesamte Baustelleneinrichtung.

.090 Die gesamte Baustelleneinrichtung muss im
NPK 113 eingerechnet werden.

.100 Gerate und Einrichtungen, Ausfihrung in 1 Etappe.

.102 Zusatzliche
Baustelleneinrichtung.
Installationspauschale fir die
Reinigung der best.
Schalensteinwasserrinne mit
Hochdruckwasserstrahl
(ca. bar 250 bis max. 500)
und anschliessenden
Fugenarbeiten.

Zu Position 861.111 und 112.
LE = pauschal. B

112 Abschrankungen.

.200 Leitbaken inkl. Fundamentsockel, als Ergdnzung zur beste-
henden Baustellenabschrankung.

.201 Einrichten und entfernen. St

.202 Vorhalten. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Monate. St s

.203 Umstellen. Ausmass: Anzahl
Leitbaken x Anzahl Umstellun-
gen. St

200 Liefern von Steinen und Material fiir Abschlisse

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.
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210 Natursteine fur Abschlisse (1)

R 219 Abholen von Steinen durch Gemeinde Riehen bestellt.

R .900 Beton oder Natursteine fur Abschlisse liefern.

R .910 Pflastersteine, Gneis.

R .911 Pflasterstein 8/11. M s e
R 912 Pflastersteine 11/13. M e e
R .920 Stellplatten Typ SN, Gneis Aufsicht gesagt.

Ansicht gespaltet, gefrast oder geflammt.

R .921 Stellplatten SN 10.
Hoéhe max. cm 30.
Bestellung via Gemeinde,
Abholung teilw. Lagerplatz
Kanton Basel-Stadt. M e e

R .930 Randsteine Typ RN 15 oder RN 27 / SN 30, Granit oder Gneis.
Aufsicht gesagt. Ansicht gespaltet, gefrast oder
geflammt.

R .931 RN 15.
Gerade und gebogen. Bestellung
via Gemeinde, Abholung teilw.
Lagerplatz Kanton Basel-Stadt. M o ———

R .932 RN 27 oder SN 30.
Gerade und gebogen. Bestellung
via Gemeinde, Abholung teilw.
Lagerplatz Kanton Basel-Stadt. M e e

220 Natursteine fir Abschlisse (2)

229 Steine und Platten fir spezielle Flachen.
.900 Rasengittersteine liefern, frost- und tausalzbestandig.

.910 Rasengitterplatten.

A U XU X

.911 MEBA oder gleichwertig.
Abmessung mm 600 x 400.
Steindicke mm 80
inkl. Farbton grau. M2 s e

R .912 MEBA oder gleichwertig.
Abmessung mm 600 x 400.
Steindicke mm 120
inkl. Farbton grau. M2 s e

240 Stahlbander flr Abschlisse

Ubertrag e,
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241

250

251

.001

.090

.100
101
102
103
105

.106

107

.201

.202

.203

Stahlbander fur Abschlisse liefern. Analog Schema 27 im
Anhang.

Stahlart .....................
Qualitat ...
Profil .....vveeveeiieenn.

Bogenférmig, rm .............

Mit Schlaudern ca. alle

mm 1'000.

LE=m. LE

Auflad, Zwischentransporte und Ablad

Steinmaterial von Zwischenlager oder TBA-

Lagerplatz (Kanton Basel- Stadt) resp. Werkhof Riehen.
Pos. 251.102 fiir SN6 / SN8 / SN10 / TN20.

Pos. 251.103 fiir RN15.

Auflad auf Transportmittel.

Steine und Material fiir Abschlisse.

Pflaster- und Bindersteine. m
Stellplatten und Stellsteine. m
Randsteine. m

Randsteine.
RN27/SN30 m

Randsteine.
KSB fiir Bushaltestelle. m

Randsteine.
TS30/TG30/SN15/ RN15 fir
Tramhaltestelle. m

Plattenbelage und

Pflasterungen bis m ......

LE = m2.

Grosse bis m 0.50 x 0.50.

Material ........... LE

Plattenbelage und

Pflasterungen bis m ......

LE = m2.

Grosse bism ...

Material............. LE

Natursteinpflasterungen.
LE = m2.

Marke, typ .....

Starke ...........
Grossem ......

Ubertrag
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251.203 Gewicht kg/m2 ..... LE

252 Zwischentransporte ab bauseitigem Zwischenlager bis zur
Verwendungsstelle, inkl. Ablad.

R .090 Steinmaterial von Zwischenlager oder
TBA-Lagerplatz (Kanton Basel- Stadt) resp. Werkof Riehen.

.100 Steine flir Abschlisse.
.110 Pflaster- und Bindersteine.

.111 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.101. M e e

.120 Stellplatten und Stellsteine.

121 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.102. M e

.130 Randsteine.

.131 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.103. M e e

.132 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.105. M s ———

.133 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.106. M e

.134 Zwischenlager
Zu. Pos. 251.107. M s e

.201 Zwischenlager
zu Pos. 251.201.
LE = m2 LE i e

.202 Zwischenlager
zu Pos. 251.202.
LE = m2. LE e

.203 Zwischenlager
zu Pos. 251.203.

LE = m2. LE i e
R 259 Diverse andere Materiallieferungen.
R .100 Samtliche Lieferungen an den Verwendungsort ohne

Zwischentransport. Das Auf- und Abladen ist eingerechnet.

R .101 Fuhren fir samtliches Stein-
material. Transport mit LKW
Ladeflache bis m3 7.
Einzugsgebiet: Kanton Basel-
Stadt.
Die Fuhrscheine sind der
Bauleitung taglich vorzulegen.
LE = pro Lastwagenfuhr auf

Ubertrag e,
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R 259.101 Weisung Bauleitung. LE s e
R .102 Fuhren fir sdmtliches Stein-

300

310

.103

.104

.900

.090

material. Transport mit LKW

Ladeflache bis m3 10.

Einzugsgebiet: Kanton Basel-

Stadt.

Die Fuhrscheine sind der

Bauleitung taglich vorzulegen.

LE = pro Lastwagenfuhr auf

Weisung Bauleitung. LE

Fuhren fur sdmtliches Guss-

material. Transport nach Wahl

des Unternehmers.

Einzugsgebiet: Kanton Basel-

Stadt.

Die Fuhrscheine sind der

Bauleitung taglich vorzulegen.

LE = pro Fuhr auf Weisung

Bauleitung.

Transportmittel ....... LE

Fuhren flr ................

Transport nach Wahl des

Unternehmers.

Einzugsgebiet: Kanton Basel-

Stadt.

Die Fuhrscheine sind der

Bauleitung taglich vorzulegen.

LE = pro Fuhr auf Weisung

Bauleitung.

Transportmittel ....... LE

Erstellen von Abschliissen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Bei sdmtlichen Versetzarbeiten (inkl. Kasseler Sonderbord)

ist der Mehraufwand fir das genaue Richten (Lage und Hohe)
sowie die Anpassung an die jeweilige Anlage (z.B. ES, SS,

Bus- oder Schienensystem etc.) einzurechnen.

Der Aufwand flr das Versetzen mit dem notwendigen Hebemittel
(Gurt, Zange etc.), das notwendige Abschalen

(samtliches Material inkl. Reinigung) sowie die

Bearbeitung der Betonfundation ist in jeder EH-Position
einzurechnen.

Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-
steinplatten

Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250 / Splitt- 4/8
oder Rundkorn 8/16 / w/z 0.37.

Ubertrag
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R 310.090 Der Mehrpreis ist in den jeweiligen Einheitspreisen

311

.200

210

211

215

221

222

.300

310

311

einzurechnen.

Pflaster-, Binder-, Bund- und Wassersteine sowie Wasser-
steinplatten versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in
einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 315.

Einreihig, mit speziell dicken Steinen. In Beton, auf Funda-
tionsschicht aus ungebundenem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit

Frost-Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 3A im Anhang.

Verkehrslastklassen T1 und T2.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder
5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlassigkeit nach den Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ 8/11, Betonbedarf
m3/m 0,070.

Typ 12, Betonbedarf
m3/m 0,075.

Verkehrslastklasse T3.

Typ Wackenstein unbearbeitet
oder bearbeitet.

Versetzen in Splittmortel 4/8,
CEM 42,5 kg/m3 und Ausfugen
mit z.B. SAMCO 88 oder
gleichwertiges Produkt.
Betonbedarf m3/m 0,085.

Verkehrslastklasse T3.

Typ Wackenstein unbearbeitet
oder bearbeitet.

Versetzen und Wiederentfernen
von Blindsteinen im Bereich
der Wasserlaufe (Hoch- und
Tiefpunkte) inkl. allen
notwendigen
Materiallieferungen.
Betonbedarf m3/m .............

Zweireihig, mit gleich dicken Steinen, 1 Reihe erhoht oder
gestirzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem
Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mor-
tel. Nach Schema 4 und 5 im Anhang.

Verkehrslastklassen ZP, TL und T1. In Grobkornbeton aus
Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200
bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ 8/11, Betonbedarf
m3/m 0,070.

Ubertrag
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311.315 Typ 12, Betonbedarf

313

400

421

422

.501

502

503

.504

m3/m 0,080. M e e —————

Zweireihig, mit speziell dicken Steinen, 1 Reihe erhoht

oder gestirzt. In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebun-
denem Gemisch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem
Mértel. Nach Schema 6A und 7A im Anhang.

Verkehrslastklasse T3.
Typ 8/11.
Betonbedarf m3/m 0,100. 2 N

Verkehrslastklasse T3.
Typ 12.
Betonbedarf m3/m 0,110. M e e ——————

Typ 8/11 oder Typ 10.

Anzahl Reihen 3.

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m 0.100.

LE = m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE e,

Typ 11/13 oder Typ 12.

Anzahl Reihen 3.

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m 0.110.

LE =m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE s e

Typ 8/11 oder Typ 10.

Anzahl Reihen ......

Verkehrslastklasse T3.

Betonbedarf m3/m .......

LE =m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE

Typ 11/13 oder Typ 12.

Anzahl Reihen ......

Verkehrsklasse T3.

Betonbedarf m3/m .......

LE = m.

Mit gleichen Breiten aber

unterschiedlichen dicken

Steinen. LE e,

Mehrreihige Abschlisse versetzen. In Geraden und Kurven.

Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 315.

Ubertrag e,
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313.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

315

320

101

.200

.201

.100
101
102
103
104
.200
.201
.202
.203
.204
.301

.302

misch. Inkl. Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mor-
tel. Nach Schema 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 im Anhang.

Anzahl Reihen ................

Als Fries.

Verkehrslastklasse bis T2/T3.
Steintyp 1 .oooviiiie

Beton .....coovevveeeennnnnnn.
Betonbedarf m3/m .............

Auf gebundene Unterlage. Inkl.
Ausfugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mbértel.

Anzahl Reihen ................
Als Fries.
Verkehrslastklasse T4.
Steintyp 1 ..ooeeeeeeeens
Unterlage .........cccvueeee

Mehrleistung zu Bund-,

Bord- und Wassersteinen fir das Versetzen in einem Radius

unter m 30,00. Alle Steintypen.
Einreihig.

r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.
Zweireihig.

r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.
Anzahl Reihen ................
Zu Pos. 311.501 ff.

[ 1 S

LE =m.

Anzahl Reihen ................
Zu Pos. 313.101 und ff.

[ 0

LE =m.

Stellplatten und Stellsteine

Ubertrag
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321

322

.090

.100

120

122

123

125

131

133

Stellplatten und Stellsteine versetzen. In Geraden und Kur-
ven. Exkl. Ausfugen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00
als Mehrleistung in Pos. 323.

Beim verlegen der Abschliisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250 / Splitt- 4/8

oder Rundkorn 8/16 / w/z 0.37.

Der Mehrpreis ist in den jeweiligen Einheitspreisen
einzurechnen.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 101.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 16 im Anhang.

Verkehrslastklassen TL und T1 bis T4. In Grobkornbeton aus
Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250, Betonbedarf
m3/m 0,105. m

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250, Betonbedarf
m3/m 0,110. m

Typ SN 15 min. mm 250,
Betonbedarf m3/m 0,120. m

TBA-Norm 101.

Typ 20-FV.

Trennstein Geh-/Radweg in

Granit.

Hohe cm 15.

Breite cm 20.

Verkehrslastklasse T4.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m .............

Lange bis ca. 1.50. m

TBA-Norm 101.

Typ Stellstein-Spezial SN 15

in Granit.

Hohe cm 50.

Breite cm 15.

Verkehrslastklasse T4.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0.125.

Lange bis m 1.50. m

Stellplatten und Stellsteine, kombiniert mit Wasserstein
oder Wassersteinplatte, versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 323.
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322.100 In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

323

330

331

120

122

123

125

.100
101
102
103
104
.200
.201
.202
.203
.204

.090

.100

110

misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen mit

Frost-Tausalz-bestandigem Mértel. Nach Schema 17 im Anhang.

Verkehrslastklassen TL und T1 bis T4. In Grobkornbeton aus

Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.

mm 250, Betonbedarf

m3/m 0,140.

Typ SN oder SB 10, mm 100x

min. mm 250, Betonbedarf

m3/m 0,145.

Typ SN 15 min. mm 250,
Betonbedarf m3/m 0,120.

Mehrleistungen zu Stellplatten und Stellsteinen fir das Ver-
setzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Steintypen.

Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.
r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.

Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.

r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.

Randsteine

Randsteine versetzen. In Geraden und Kurven. Exkl. Ausfu-

gen. Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung

in Pos. 333.

Beim verlegen der Abschlusse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis

ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 18, 19, 20, 21 und 22 im Anhang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
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331.110

12

114

21

122

123

124

125

126

CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.

Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Nor-
men SN 640 480 und SN 640 481.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250. Betonbedarf
m3/m 0,115.

Typ RN 27 oder SN 30, mm
270/290 min. 250.
Betonbedarf m3/m 0,135.

TBA-Norm 101.

Typ Bushaltestelle RN 15 oder
Einlaufstein RN 15 in Gneis,
Granit udgl.

Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,180.
Hohe cm 40.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.22.
Absteckungshohe cm 22.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,175.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.16.
Absteckungshdhe cm 16.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.12.
Absteckungshéhe cm 12.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,200.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 10.3.
Absteckungshéhe cm 3.
Beton NPK-E.

Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.

TBA-Norm 306.

Typ Bushaltestelle
Sammleraufsatz rund zu
Einlaufstein RN 15 in Beton.
Beton NPK-E.

Hohe ca. cm 50.
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331.126

131

132

133

134

135

Zu Pos. 331.121.

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A1 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 5.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A1 =Lange m 5.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A2 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 5.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A2 = Lange m 5.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A3 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 4.75.

Einzellange m 0,75 bis 1.00.

Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A3 = Lange m 4.75).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A4 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 2.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(A4 = Lange m 2.50).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A5 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 1.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
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331.135

136

141

142

143

144

Breite cm 42.5.
(A5 =Lange m 1.75).

TBA-Norm 111.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe A6 (A = Anfahrt).
Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.

(A6 = Lange m 3.00).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W1 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 2.50.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W1 =Lange m 2.50).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W2 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.

Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange bis m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.

(W2 = Lange m 3.00).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W3 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 4.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.

Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W3 =Lange m 4.75).

TBA-Norm 111.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+

Rampe W4 (W = Wegfahrt).

Beton NPK-E.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Gesamtlange m 1.75.

Einzellange m 0.75 bis 1.00.
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331.144 Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
(W4 = Lange m 1.75). M i e

.151 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle TS 30 mit
schrager Haltekante.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1.50.
Hoéhe m 0.50. M e e

.152 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle TG 30 mit
gerader Haltekante.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1.50.
Hohe m 0.50. M e e

.1563 TBA-Norm 101.
Typ Tramhaltestelle RN 15
als Ubergangstein.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Beton NPK-E.
Lange max. m 1,50.
Hoéhe m 0,50. M e e

171 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.22.
Absteckungshdhe cm 22.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,175.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

172 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
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331.172 Sonderbord KSB+ 1.16.
Absteckungshdhe cm 16.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hdhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s ————

173 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 1.12.
Absteckungshdhe cm 12.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,200.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

174 TBA-Norm 112.

Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+ 10.3.
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331.174 Absteckungshéhe cm 3.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Betonbedarf m3/m 0,190.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s ————

175 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A1 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 5.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

176 TBA-Norm 112.
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331.176 Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A2 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 5.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

177 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A3 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 4.75.
Einzellange m 0,75 bis 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmoértel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
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331.177 sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

.178 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A4 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 2.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

179 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A5 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 1.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
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331.179 Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréte inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

.181 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe A6 (A = Anfahrt).
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein h6henmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fiir den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

.182 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W1 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 2.50.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
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331.182 versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.

Samtliche fiir den Einbau gem.

TBA-Norm 112 erforderlichen

Materialien sind einzurechnen.

Samtliche Gerate inkl.

Hebewerkzeuge zur Versetzung

sowie die genaue

Hohenabsteckung sind im Preis

einzurechnen. M s ———

.183 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W2 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 3.00.
Einzellange bis m 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M e e

.184 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W3 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 4.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 3 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflissiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
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331.184 60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein hbhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmortel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Geréate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hoéhenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

.185 TBA-Norm 112.
Typ Bushaltestelle Kasseler
Sonderbord KSB+
Rampe W4 (W = Wegfahrt).
Gesamtlange m 1.75.
Einzellange m 0.75 bis 1.00.
Anschlag von cm 12 auf 22.
Breite cm 42.5.
Beton NPK-E mit Verflussiger
einvibrieren.
Stein = Gneis, Granit udgl.
Erstellung Betonbankett mit
Beton NPK-D armiert: Breite cm
60, Starke mind. cm 10.
Inkl. Bearbeitung der
Oberflache zur Versetzung
Zementstein.
Zementstein héhenmassig
versetzen und Kleber PMMA oder
gleichwertig aufbringen.
Abschalungen stellen,
Zementmoértel und Vergussmasse
einbringen.
Samtliche fur den Einbau gem.
TBA-Norm 112 erforderlichen
Materialien sind einzurechnen.
Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge zur Versetzung
sowie die genaue
Hohenabsteckung sind im Preis
einzurechnen. M s e

.191 TBA-Norm 307.
Typ Bushaltestelle KSB+
Entwasserungselement.
Versetzen KSB+
Seiteneinlaufelement auf
Schlammsammler TBA-Norm 302/2
im Bereich von
Bushaltestellen. Das
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R 331.191 Nachschneiden ist

332

.090

.100

110

12

113

114

115

116

A17

einzurechnen.

Samtliche Gerate inkl.
Hebewerkzeuge und Materialien
zur Versetzung sowie die

genaue Hohenabsteckung sind im
Preis eingerechnet.

Randsteine, kombiniert mit Wasserstein oder Wasserstein-
platte, versetzen. In Geraden und Kurven. Versetzen in einem
Radius unter m 30,00 als Mehrleistung in Pos. 333.

Beim verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis
ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-

misch. Wassersteine oder Wassersteinplatten ausfugen

mit Frost-Tausalz-bestandigem Mortel. Nach Schema 23 im An-
hang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 4/8 oder 8/16,
CEM 42,5 kg/m3 200 bis 250.

Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den Nor-
men SN 640 480 und SN 640 481.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250. Mit Wasserstein.
Betonbedarf m3/m 0.119.

Typ RN 25, mm 250/290x min.
mm 250. Mit Wasserstein.
Betonbedarf m3/m 0.125.

Typ RN 15, mm 150/190x min. mm
250.

Betonbedarf m3/m .............

Mit Wasserstein bis mm 300.
(2-Steinschale oder mit
aufgezogener Schale)

Typ RN 15, mm 150/190x
min. mm 250.

Betonbedarf m3/m .............
Mit Wasserstein bis mm 450.
(evtl. mit aufgezogener
Schale)

Typ RN 27 oder SN 30.
Betonbedarf m3/m .............
Mit Wasserstein bis mm 300.
(2-Steinschale oder mit
aufgezogener Schale)

Typ RN 27 oder SN 30.
Betonbedarf m3/m .............
Mit Wasserstein bis mm 450.
(evtl. mit aufgezogener
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332.117 Schale)

333

370

371

372

118

.100
101
102
.103
104
.200
201
.202
.203
.204

.100

110

A1

.100

101

TYP e
Betonbedarf m3/m .............

Weiteres .....................

Mehrleistungen zu Randsteinen fir das Versetzen in einem Ra-

dius unter m 30,00. Alle Steintypen.
Ohne Wasserstein oder Wassersteinplatte.
r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.

Mit Wasserstein oder Wassersteinplatte.
r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.

Abschliisse aus Stahl

Abschliisse aus Stahl versetzen. In Geraden und Kurven.
Versetzen in einem Radius unter m 30,00 als Mehrleistung
in Pos. 372.

In Beton, auf Fundationsschicht aus ungebundenem Ge-
misch. Nach Schema 27 im Anhang.

In Grobkornbeton aus Splitt oder Rundkorn 8/16, CEM 42,5
kg/m3 200 bis 250. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassig-
keit nach den Normen

SN 640 480 und SN 640 481.

Stahlband

Beschreibung .................
Abmessung ...................
Betonbedarf m3/m .............
Zu Pos. 241.

Weiteres ......cooceuuevennee.

Mehrleistungen zu Abschlissen aus Stahl.

Fur das Versetzen in einem Radius unter m 30,00. Alle Ab-
schlusstypen.

r bis m 0,99.
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372.

380

382

102

103
104

.300

310
312

313

.320
322

324
325

400

410
412

413

420
422

424

425

.500

520

rm 1,00 bis 4,99.
rm 5,00 bis 9,99.
rm 10,00 bis 29,99.

Nebenarbeiten und Mehrleistungen

Natur- und Betonsteine bearbeiten.

Vorhandene oder bauseits gelieferte Steine. Rechtwinklig
ablangen.

Stellplatten und Stellsteine.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250.

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250.

Randsteine.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.

Typ RN 27 oder SN 30.

TYP oo
Weiteres ....................

Vorhandene oder bauseits gelieferte Steine. Schiefwinklig
ablangen.

Stellplatten und Stellsteine.

Typ SN oder SB 8, mm 80x min.
mm 250.

Typ SN oder SB 10, mm 100x
min. mm 250.

Randsteine.

Typ RN 15, mm 150/190x min.
mm 250.

Typ RN 27 oder SN 30.
Weiteres ......cccouuenn..n.

TYP s
Weiteres .........cc.u........

Sichtkdpfe bearbeiten.

Randsteine.

Ubertrag
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382.521 Typ RN 15.

385

386

387

523
524
.900
910
911

.001
.002

.003

.090

.100

101

Typ RN 27 / SN 30.

Steinhauerarbeiten.
Arbeiten an allen Abschlissen resp. Steine.

Steinhauerarbeiten an Granit-
oder Gneisabschlissen.

LE = Steinhauerstunden inkl.
Spitzwerkzeug sowie An- und
Abtransport.

Das Reinigung des Arbeitsorts
und die Entsorgung des
Steinguts ist eingerechnet.
(Auftrag nur via Bauherr oder
Bauleitung)

Mehrleistung fur Verstarkungen und dgl. bei Abweichung von

LE s e

der Norm, vom Schema, von den Planen oder auf Anordnung des

Bauherrn. Inkl. allfalliger Zwischenlagerung und Auflad
auf Transportmittel oder Planieren im Querprofil. Ausmass:
Volumen fest, nach theoretischem Profil.

Von Hand.

Maschinell, inkl. erforderli-
cher Handarbeit.

Reiner maschineller Aushub.

Zusatzlicher Bedarf an Bettungsmaterial fir Fundamente
von Abschlissen, bei Abweichung von der Norm, vom Sche-
ma, von den Planen oder auf Anordnung des Bauherrn.

Beim Verlegen der Abschlisse erfolgt der Einbau stets in
CEM 42.5 kg/m3 250. Der Mehrpreis
ist in den jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.

Beton. Ausmass: Liefermenge abziglich theoretischer Beton-
bedarf.

Grobkornbeton aus Splitt oder
Rundkorn 2/8, 4/8, 5/8 oder
8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 bis
250. Druckfestigkeit und Was-
serdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481.

Mehrleistung fur das Erstellen von Schalungen fir Fundamente

von Abschlissen.

Ubertrag
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R 387.090 Samtliche Nebenarbeiten z.B.

388

500

.100

101

102

.200
.201
.202
.203

204

.001

.002

.900

Absteckungsarbeiten, Rickversicherungen und
Mehrleistungen sind im Preis eingerechnet.

In Geraden. Schalhéhe bis m 0,20.

Alle Steintypen und Kombina-
tionen.

Fir alle Steintypen und
Kombinationen zur Erstellung
bei Baumgruben.

Schalhéhe bis m 0,50.

In Kurven. Schalhéhe bis m 0,20.
r bis m 0,99.

rm 1,00 bis 4,99.

rm 5,00 bis 9,99.

rm 10,00 bis 29,99.

Mehrleistung fur das Schutzen von Fundamentbeton von Ab-
schlissen vor Witterungseinflissen.

Gegen Austrocknen bei hohen
Temperaturen.

Massnahme ...................

Die Lieferungen, das Vorhalten
(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Gebihren
sowie die Reinigung und
Fixierung sind eingerechnet.

Gegen Frost bei tiefen Tempe-
raturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten
(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Geblhren
sowie die Reinigung und
Fixierung sind eingerechnet.

Erstellen von Pflasterungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Es werden keine Zuschlage fur das Abstecken resp. Richten
der Pflasterungen inkl.

Wackenpflasterungen vergutet.

Der Mehraufwand fir das Aus- und Sortieren und
anschliessende Verlegen der Steine (alle Typen) muss
eingerechnet werden.
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R 500.900

510

511

.200

210
211
214
215
216

512

.200
210
211
215
216
217

218

219

221

Fir die Reinigung der Steine zwecks Einbau ist der
Unternehmer zustandig und wird nicht zusatzlich vergutet.

Natursteinpflasterungen, ungebundene Bauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies
oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen
der obersten Schicht mit bindigem Sand.

Verkehrslastklassen T2 und
T3.

Mit Pflastersteinen.

Typ 8/11.

Typ 12.

Typ 8/11.

Typ 15.

Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Sand, Kies
oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen
der obersten Schicht mit bindigem Sand.
Verkehrslastklassen T2 und T3.

Mit Pflaster- und Bindersteinen.

Typ 8/11.

Typ 12.

Typ 15.

Typ 8/11.

Typ Schalen- oder
Binderstein 15 flr nicht
befahrbare Flachen
(max. Parkfelder).

Typ z.B. Guber 14/12.
Geschnittene und geflammte
Oberflache.

Typ Wackensteinen
unbearbeitet.

In cm 5 Splitt versetzt.
Ausfugen mit Trasskalkmortel
z.B. ACOSIM TKB 100 oder
gleichwertiges Produkt.

Lieferung, Ablad, Transporte
und Bearbeitung des Moértels
und Splitts ist einzurechnen
(Verarbeitung gemass Merkblatt

Ubertrag
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512.221 des Lieferanten).

518

530

531

532

.001

.200
210
211
214
216

.090

.200
210
211
215
216
219

Das Erstellen des Splitt betts
4/8 ist im Preis enthalten. M2 e e

Spezielle Pflasterungen erstellen, inkl. Bettung in
Sand, Kies oder Splitt. Ausfugen mit Sand oder Splitt und
Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.

LY o I

Verkehrslastklasse ...........

Beschreibung .................

LE = m2. LE s e

Natursteinpflésterungen, gebundene Bauweise

Bogenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton
aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmdrtel. Mehrleistung fur
Frost-Tausalz-bestandigen Moértel in Pos. 543.

Verkehrslastklassen T2 und T3.

Mit Pflastersteinen.

Typ 8/11. M2 s e
Typ 12. M2 e e
Typ 15. M2 e

Reihenpflasterungen erstellen, inkl. Bettung in Grobkornbeton
aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Ausfugen mit Zementmortel. Mehrleistung fur
Frost-Tausalz-bestandigen Mortel in Pos. 543.

Die Betonplatte als Unterkonstruktion fir die
jeweiligen Pflasterungsarten werden in Position 990

ausgemessen.
Verkehrslastklassen T2 und T3.
Mit Pflaster- und Bindersteinen.
Typ 8/11. M2 e e
Typ 12. M2 e e
Typ 15. M2 e e

Typ z.B. Guber 14/12.
Geschnittene und geflammte

Ubertrag e,
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532.219 Oberfléache. M2 i e

.221 Nach TBA-Norm.
Typ Wackenstein unbearbeitet.
Versetzen in cm 5 Splittmortel
4/8, CEM 42,5 kg/m3.
Das genaue Erstellen des
Splittbettes ist enthalten.
Gesamthohe ab OK Sickerbeton
cm 19. M2 s ——

.222 Nach TBA-Norm.
Typ Wackenstein bearbeitet
und geschnitten.
Versetzen in cm 5 Splittmortel
4/8, CEM 42,5 kg/m3.
Das genaue Erstellen des
Splittbettes ist enthalten.
Gesamthohe ab OK Sickerbeton
cm 19. M2 s ————

.223 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Typ Wackensteine fur
Einfassungen.
Entlang der Fassaden und
Mauern. Versetzung analog
Vorgabe TBA-Norm. M2 s e

.224 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Typ Wackensteine flr
Einfassungen.
Entlang von Schachtdeckel und
anderen Armaturen.
Form eckig oder rund.
Versetzung analog Vorgabe TBA-
Norm. M2 s e

.291 Mehrleistungen
zu Pos. 532.221 und 532.222.
Abschalungen von
Wackenpflasterungen.
Bei Arbeitsunterbriichen
aufgrund von Etappierungen
nach Vorschlag Unternehmer
oder Vorgabe Bauherr
(z.B. mit Kantholz).
Einzurechnen sind alle
Materiallieferungen,
Aufwendungen und Erschwernisse
inkl. Entsorgungen. M s e

540 Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Materialbe-
darf zu Natursteinpflasterungen

541 Nebenarbeiten zu allen Pflasterungen aus Naturstein.

Ubertrag e,
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541.100
120
21

122

.200
210
211

212

220

221

222

.230

231

.300
.301

Schroten.
Vorhandene oder bauseits gelieferte Pflastersteine.

Zu Pos. Bogen- oder
Reihenpflasterungen.

Typ Wackensteinen unbearbeitet
oder unbearbeitet.

Bewegungsfugen erstellen.
Inkl. Einlage, exkl. Ausfugen.

Marke, TYP ..eeeveeriinnns
Fugenbreite mm 15.

Marke, Typ ....cceeeeeee.
Fugenbreite mm ...............

Inkl. Einlage, Reinigen, Voranstreichen und Ausfugen.

Marke, Typ .cccovevveeennnn.
Fugenbreite mm ...............

Material z.B. Styropor.
Fugenbreite mm bis 15.
Bewegungsfugen entlang von
Fassaden und Mauern erstellen
inkl. vorgangiges Verlegen von
Randstellstreifen (z.B.
Styropor) . Auskratzen der
Fugen auf ca. 5 cm Tiefe,
nachtragliches Ausfugen mit
TKB 100 inkl. samtlichen
Nebenarbeiten,
Materiallieferungen und
Aufwendungen.

(méglicher Fassadenschutz
nicht eingerechnet)

Nachtragliches Erstellen, inkl. Schneiden, Reinigen der
Fugenmulde, Voranstreichen und Ausfugen.

Marke, Typ ....cceeeeee.
Fugenbreite mm ...............
Ausfugen

Beschreibung .................
Vergussmasse
Beschreibung .................
Weiteres .....cccceeeeennes

Pflasterung vor Witterungseinflissen schutzen.

Gegen Austrocknen bei hohen
Temperaturen.

Massnahme ...................

Die Lieferungen, das Vorhalten
(Miete) und das Entfernen
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541.301 inkl. Transporte mit Gebihren

542

.302

.100

110

A1

12

113

400

401

sowie die Reinigung und
Fixierung sind eingerechnet.

Gegen Frost bei tiefen Tempe-
raturen.

Massnahme ....................

Die Lieferungen, das Vorhalten
(Miete) und das Entfernen

inkl. Transporte mit Gebihren
sowie die Reinigung und
Fixierung sind eingerechnet.

Mehrleistungen zu allen Pflasterungen aus Naturstein.

Fur Einfassungs- und Anschlusssteine, bei gleichzei-
tiger Ausflihrung mit der Pflasterung.

Einfassungs- und Anschlusssteine in gleichem Bettungsma-
terial wie angrenzende Pflasterung versetzen.

Mehrleistungen fir Typ
Wackensteinen bei
Einfassungen.

Entlang von Fassaden und
Mauern.

Versetzen analog Vorgabe
Bauherr.

Breite max. cm 15.

Mehrleistungen fir Typ
Wackensteinen bei
Einfassungen.

Entlang von Schachtdeckel und
anderen Armaturen.

Versetzen analog Vorgabe
Bauherr.

Breite max. cm 15.

Mehrleistungen fir Typ
Wackensteinen bei
Abschalungen.

Bei Arbeitsunterbrichen
aufgrund von Etappierungen
nach Vorschlag Unternehmer
oder Vorgabe Bauherr

(z.B. mit Kantholz).
Einzurechnen sind alle
Materiallieferungen,
Aufwendungen und Erschwernisse
inkl. Entsorgungen.

Fur das Anschliessen an bestehende Abschliisse und Pflas-
terungen.

Bettungsbeton entlang von be-
stehenden Abschllissen abspit-
zen, fur sauberen Anschluss
der neuen Pflasterung.
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542.401

402

404

.500

.501

.502

.503

.504

.505

.506

ZuPos. ...cccooviiii

Bestehende Pflasterung in un-
gebundener Bauweise freilegen,
fur sauberen Anschluss der
neuen Pflasterung.

ZUPOS. oo,

Bestehende Pflasterung in ge-
bundener Bauweise freilegen,
fur sauberen Anschluss der
neuen Pflasterung.

ZuPos. ..o

Fur das Auspflastern von Schachtdeckeln. Mit gleichen
Steinen wie die angrenzenden Pflasterungen. Ausfugen mit
Frost-Tausalz-bestandigem Mbortel.

Schachtdeckel, Figur .........
Marke, TYp ..oveeeveeviinens
Abmessung ...........ccce.
Steindicke mm ................

Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2718.

Klasse DN 400.

Typ 060.

Steindicke mm 8/11
Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Erzenberg 6565.

Mit Neopreneinlage.
Raddruck 10t.

Rahmen mm 800 und Deckel
mm 668.

Steindicke mm 8/11
Pflastersteinen inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2535 E G00-12.
Abmessung LW

mm 1000/1000 mm.
Steindicke mm 8/11
Platersteinen inkl.
Zuschneiden der Steine.

Von Roll 2535 ME G00-12.
Steindicke mm 8/11
Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine.

Schachtdeckel, Figur
Erzenberg 6633.
Abmessung LW

mm 1000/1000.
Steindicke mm 8/11
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542.506 Pflastersteine inkl.
Zuschneiden der Steine. St s

.507 Schachtdeckel, Figur
Von Roll 2733 Nivroll.
Klasse DN 400.
Typ 060.
Fir Wackensteinen unbearbeitet
oder bearbeitet.
Hoéhe variabel je nach Deckel.
Die Hohenanpassung der Steine
zur Versetzung sind
einzurechnen. St

.508 Schachtdeckel, Figur
Swisscom Kleineistiegschacht
Typ KES.
Abmessung ca. m 2,00 x 1,00.
Fur Wackensteinen unbearbeitet
oder bearbeitet.
Hoéhe variabel je nach Deckel.
Die Hohenanpassung der Steine
zur Versetzung sind
einzurechnen. St

543 Mehrleistung fur das Ausfugen mit anderen Mérteln anstelle
von Zementmortel, bei allen Natursteinpflasterungen.

.090 Die Lieferung, Ablad, Transport und die Bearbeitung
des Modrtels sind stets bei allen Positionen einzurechnen.
(Verarbeitung gem. Merkblatt des Lieferanten).

.100 Fugen mit Frost-Tausalz-bestandigem Mortel.

.101 SAMCO 88 System A.+C.
ZUuPos. ...cccoeevvee. M2 e e

.200 Fugen mit frihhochfestem und Frost-Tausalz-bestandigem Mor-
tel.

.210 Befahrbar nach h 24.

.211 SAMCO 88 und
SAMCO Quick-Speed. M2 s e

.220 Befahrbar nach h 48.

.221 SAMCO 88 und
SAMCO Quick. M2 e e

544 Mehrleistungen zu Reihenpflasterungen.
.100 Fur schiefwinklige Reihen.
.101 Auffachern von Reihen auch in

Kurven.
ZuPos. ..cccoeviiii
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544 101 Nach Plan .................... m2

545

546

550

R 559

.200
201

.301

.100
101

.001

.003

.200
.201

Fir Strahlenpflasterung.

Beschreibung .................
ZUPos. ..ccooevii
Nach Plan .................... m2

Mehrleistungsart .............

Zu Pos. 544.201.

Nach Plan ....................

LE = m2. LE

Mehrleistungen zu Bogenpflasterungen.
Fur Ausfihrung in Kurven.

Beschreibung .................
ZUu PoS. ..o m2

Zusatzlicher Bedarf an Bettungsmaterial fir Naturstein-
pflasterungen, bei Abweichung von der Norm, vom Schema, von
den Planen oder auf Anordnung des Bauherrn.

Sand, Kies oder Splitt fur un-
gebundene Bauweise.
ZUPoOS. oo, m3

Grobkornbeton aus Splitt oder

Rundkorn fiir gebundene Bauwei-

se.

ZU PoS. ..o m3

Pflasterungen aus Betonverbund- und Betonpflasterstei-
nen, ungebundene Bauweise

Pflasterung Systemaufbau Rasenfugensteine fur
Parkplatze gem. TBA-Norm Nr.

408 inkl. Bettung in Split sowie Ausfugen mit
Fugensubstrat.

Verkehrsklassen T1 bis T3.

Steindicke mm 80.
Bettungsschicht: Splitt 4/8

gem. TBA-Norm Nr. 408 inkl.
Lieferung, Ablad und Einbau.
Fugensubstrat: Oberboden-
Splittmischung gem. TBA-Norm
Nr. 408 inkl. Lieferung,

Ablad, Mischung und Einbau.
Rasenfugenstein: CreaBeton
Carena 25/25/8 inkl. Einbau
gem. Herstellervorgaben.
Bereitstellung bauseits ab
Lagerplatz TBA. m2
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560

561

570

571

573

700

710

711

.100

101

102

.200

210

212

.200
.201

.100

Rasengittersteine

Rasengittersteine verlegen.

In Sand oder Splitt, fiir Verkehrsflachen. Fillung in
Pos. 573.

Verkehrslastklasse T2.

Typ MEBA oder gleichwertiges
Produkt.

Steindicke mm 60 bis 80.

Zu Pos. 229.911.

Grosse mm 600 x 400.

Verkehrslastklasse T2.

Typ MEBA oder gleichwertiges
Produkt.

Steindicke mm 120.

Zu Pos. 229.912.

Grosse mm 600 x 400.

Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Material-
bedarf zu Pflasterungen aus Betonverbund-, Betonpflas-
ter- und Rasengittersteinen

Nebenarbeiten zu allen Pflasterungsarten aus Beton.
Vorhandene oder bauseits gelieferte Betonverbund-, Beton-
pflaster- und Rasengittersteine schneiden, inkl. Anpassen
an Bauwerke, Abschlisse, Schachte und dgl.

Rechtwinklig.

Steindicke mm 61 bis 80.

Mehrleistungen zu Rasengittersteinen.

Rasengittersteine verfillen.

Beschreibung .................

Erstellen von Plattendecken

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Natursteinplattendecken, ungebundene Bauweise

Natursteinplatten verlegen, inkl. Bettung in Sand oder

Splitt, Ausfugen mit Sand oder Splitt und Einschwemmen der

obersten Schicht mit bindigem Sand.

Verkehrslastklassen ZP und TL.

Ubertrag



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'24)

Seite: 199
03.05.2024

711.140 Formwilde Platten, Abmessung uber m2 0,1.

730

731

141

142

143

.190
191

192

.090

400
410

413

Plattendicke mm 40 bis 60.
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max. cm 0.5.

Plattendicke mm 60 bis 80.
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max. cm 0.5.

Plattendicke mm ..............
Kanten ..........ccoeee.

Formwilde Spezial-Platten.

Plattendicke mm 40 bis 60 z.B.
Maggia (Calanca polygonal)
oder gleichwertiges Produkt
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max. cm 0.5.
Gemass Verlegemuster des
Lieferanten.

Plattendicke mm 60 bis 80 z.B.
Maggia (Calanca polygonal)
oder gleichwertiges Produkt
inkl. Kantenbearbeitung.
Fugenbreite max. cm 0.5.
Gemass Verlegemuster des
Lieferanten.

Natursteinplattendecken, gebundene Bauweise

Natursteinplatten verlegen, inkl. Bettung in Grobkornbeton

aus Splitt oder Rundkorn 2/8, 4/8 oder 5/8, CEM 42,5

kg/m3 200. Druckfestigkeit und Wasserdurchlassigkeit nach den
Normen SN 640 480 und

SN 640 481. Plattenunterseite reinigen, C2-Kleber liefern

und vollflachig auftragen, d min. mm 2 bis 3. Ausfugen

mit Zementmortel. Mehrleistung fur Frost-Tausalz-bestandigen
Mortel in Pos. 743.

Die Verlegeart sowie der genaue Unterbau inkl. das
spezielle Fugenbild (Konzept) wird durch das TBA festgelegt.
Die Bettung erfolgt immer mit CEM 42,5 kg/m3 250.

Diese sind im Einheitspreis einzurechnen.

Verkehrslastklassen T3 und T4.

Rechteckige Platten, b mm 300 bis 449.
Fugenbild ....................

Gilt auch fir Breiten von cm

20 bis 40.

Plattendicke mm 3.
Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.

Ubertrag
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m2

m2

m2

m2



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

Auftrag: 1

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

NPK-Bau: 222 Abschlisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen D/18(V'24)

Seite: 200
03.05.2024

731.413 Breite cm 20.

750

751

414

415

416

417

418

419

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 3.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 30.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 3.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 40.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 20.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 30.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 12.

Bodenplatte z.B Typ Guber
geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 40.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Plattendicke mm 16.
Wassersteinplatte z.B Typ

Guber geflammt.

Lange variabel max. cm 75.
Breite cm 20.

Verlegeplan noch Vorgaben TBA-
Norm.

Betonplattendecken, ungebundene Bauweise

Betonplatten verlegen, inkl.

Bettung in Sand oder Splitt, stumpf stossen.

Ubertrag
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751.100 Verkehrslastklassen ZP und TL.

752

760

761

800

820

110

113

114

.200
210

211

213

.200

210
211
212
215
.220
221
222
225

Abmessung bis mm 500x500.

Fugenbild Norm TBA.

Plattendicke mm 60. M2 s e
Plattendicke mm .............. M2 s ——

Betonplatten verlegen, inkl.
Bettung in Sand oder Spilitt, Ausfugen mit Sand oder Spilitt
und Einschwemmen der obersten Schicht mit bindigem Sand.

Verkehrslastklasse T1.

Abmessung bis mm 500x500.

Fugenbild Norm TBA.

Plattendicke mm 120. M2 s e
Plattendicke mm .............. M2 e e,

Nebenarbeiten, Mehrleistungen und zusatzlicher Materialbe-
darf zu Betonplattendecken

Nebenarbeiten zu Betonplattendecken.

Vorhandene oder bauseits gelieferte Betonplatten schnei-

den, inkl. Anpassen an Bauwerke, Abschlisse, Schachte und

dgl.

Rechtwinklig.

Plattendicke bis mm 40. M s e
Plattendicke mm 41 bis 60. M s e
Plattendicke mm 101 bis 120. M e e
Schiefwinklig.

Plattendicke bis mm 40. M e e
Plattendicke mm 41 bis 60. M e
Plattendicke mm 101 bis 120. M e

Verschiedene Bauteile, Treppen und Instandsetzungsarbeiten

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Versetzen von Rahmen, Aufsatzen, Abdeckungen, Armaturen
und Entwasserungsrinnen

Ubertrag e,
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822

R 829

860

861

.001
.002
.003
.004

.100

101

.200

.201

.090
.100

Armaturen direkt auf definitive Hohe versetzen, inkl.
Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial.

Vermessungsschachte.
Schieberkappen.
Kappen fir Unterflurhydranten.

Beschreibung .................
LE = St.

Versetzen von Einrichtungen.

Versetzen von bauseits gelieferten
Sitzbankfundamenten.

Die vorfabrizierten Fundamente missen frihzeitig

d.h. ca. 3 Arbeitstage vor dem Einbau beim TBA-Betrieb
(Tel. +41 61 338 89 89) bestellt werden.

Die Schablonenlehre fiir das genaue Versetzen kann beim

Betrieb ausgelehnt werden (erfolgt zusammen mit der
Gesamtbestellung).

Je zwei Fundamente.

Grosse ca. cm 50/15/40 auf
Sandbett inkl. Aufbruch,
Aushub und Abfuhr des
Uberschissigen Materials sowie
Transport und Gebuhren.

Das Richten, Versetzen und die
anschliessende Hinterfiillung
sowie die Montage der Sitzbank
ist eingerechnet.

LE = 2 Bankfundamente

Versetzen von Entwasserungselement bei
Bushaltestelle zu Kasseler Sonderbord KSB+ zu Pos.
331.122.

Entwésserungselement KSB+
in Guss.

Hbhe cm 22.

Lange cm 50,9.

Im Preis sind die
Erschwernisse fir die
Anpassungen einzurechnen.

Instandsetzungsarbeiten

Pflasterungen und Plattendecken aus Naturstein instand
setzen.

Installation in Pos. 111.102 enthalten.

Fugen instand setzen.

Ubertrag

St
St
St

LE

LE

St
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861.110 Mit Hochdruck reinigen, altes Fugenmaterial entfernen und

869

890

891

A1

A12

.100

101

.100

110

A1

A12

entsorgen sowie neu ausfugen.
Inkl. Materiallieferung.

Bestehende Fugen

z.B. Schalensteine 1-reihig

oder 2-reihig.

Hochdruckreiniger, Druck bis
bar 250.

Mit Mortel

frost- und tausalzbestandig.
Spezialfugenmortel

Marke: ...............

(Verrechnung des Fugenmortels
nach effektivem Verbrauch gem.
Pos. 869.101). m2

Fugen bei Pflasterungen.

Hochdruckreiniger, Druck bis

bar 250.

Mit Mortel

frost- und tausalzbestéandig.

Spezialfugenmortel

Marke: ...............

(Verrechnung des Fugenmortels

nach effektivem Verbrauch gem.

Pos. 869.101). m2

Mehrleistungen fir Verwendung von speziellen Mérteln
anstelle von Zementmortel.

Zu Pos. 861.000.

Fir Lieferung des

Spezialmortels frost- und

tausalzbestandig.

Pflasterfugenmortel

Marke: .......occeuveeeeen.

LE = kg.

(zu Pos. 861.111 und 861.112) LE

Versetzarbeiten von Spezialelementen.
Baumschutzroste.

Typ Quadrat, Radlast t 5.

Grosse cm 210/210.

Erstellen eines

Streifenfundamentes aus Beton
B25/15.

Breite ca. cm 45.

Tiefe ca. cm 50.

Aussenmasse Lange cm 220.
Aussenmasse Breite cm 220. m
Zusammenstellen und versetzen

des Stahltragrostes NM cm

Ubertrag
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R 891.112 210/210 in Mértelbett.
Tragrost aus Einzelteilen
verschrauben und in der
Hohe auf Streifenfundament
ausrichten und nivellieren.

OK. Aussenrahmen biindig mit

Belag/Pflasterung.

Fixierung auf Fundament

mittels beigelegten

Schrauben und Dubeln inkl.

Rost. St L

R .113 Auflegen der Gussroste.
Gussabdeckung Quadrat kN 50.
Grosse cm 210x210.

4-teilig. St
R .114 Auflegen Gussinnenring.

Grosse:

Durchmesser cm 120/70.

3-teilig. St

R .200 Typ Rechteck, Radlast t 5.
R .210 Grosse cm 210/350.

R .211 Versetzen von Baugruben-
elementen Typ NORMA Rechteck
L=cm 211 (Stk 2) ohne
Aussparungen.
Baugrubenelementen.
Typ NORMA Rechteck.
L= cm 351 (Stk 2) mit
Aussparungen ausrichten und
nivellieren. St e ——

R .212 Zusammenstellen und Versetzen
des Stahltragrostes
NM cm 210/350 und der
Stahltrager
(Stk. 2/Baum / L= cm 196).
Tragrost aus Einzelteilen
verschrauben und in der Héhe
auf Baugrubenelemente
ausrichten und nivellieren.
OK Aussenrahmen biindig mit
Belag/Pflasterung.
Fixierung auf Fundament
mittels beigelegten Schrauben
und Dubeln, inkl. Rost. St

R .213 Auflegen der Gussroste.
Gussabdeckung Rechteck kN 50.
Grosse: cm 210x350.
8-teilig. St

R .214 Auflegen Gussinnenring.

Grosse:
Durchmesser cm 120/70.

Ubertrag e,
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R 891.214 3-teilig. St s e
R .300 Typ Ronda 260, Radlast t 5.
R .310 Grosse Durchmesser cm 260.

R .311 Versetzen des vorfabrizierten
Betonrings DN 250/40.
Zusammenstellen und Versetzen
des Stahleinbaurahmen DN 260
H=4.

Stahleinbaurahmen verschrauben

und in der H6he ausrichten,

nivellieren und auf Betonring

versetzen.

OK Aussenrahmen biindig mit

Belag.

Fixieren auf Betonring mittels

beigelegten Schrauben und

Dubeln. St s

R .312 Auflegen der Gussabdeckung.
Grosse:
Durchmesser cm 260/120.
9-teilig. St

R .313 Auflegen Gussinnenring.
Grosse:
Durchmesser cm 120/70.
3-teilig. St

R 400 Typ Ronda 210, Radlast t 5.
R .410 Grosse Durchmesser cm 210.

R .411 Versetzen des vorfabrizierten
Betonrings DN 200/40.
Zusammenstellen und
Versetzen des
Stahleinbaurahmen DN 210 H=5.
Stahleinbaurahmen verschrauben
und in der Hohe ausrichten,
nivellieren und auf Betonring
versetzen.

OK Aussenrahmen biindig mit

Belag.

Fixieren auf Betonring mittels

beigelegten Schrauben und

Dibeln. St s et

R 412 Auflegen der Gussabdeckung.
Gussabdeckung Ronda 210
kN 50.
Grosse:
Durchmesser cm 210/120.
4-teilig. St

R 413 Auflegen Gussinnenring.
Grosse:

Ubertrag e,
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R 891.413 Durchmesser cm 120/70.

R

R

R

895

896

.100
110

A1

.200

210

211

212

.300

310

311

400
410

411

412

.100

3-teilig.
Baumschutzsystem Gemeinde Riehen.
Fundamente.

Betonfundamente fiir Ausstattungsgegenstande

erstellen. Aushub in normal grabbarem Boden seitliche
Lagerung oder Auflad auf Transportmittel, Schalung
Fundamentkopf auf eine Tiefe von cm 20, mit Fasen der
Kanten, Beton Einbringen und Oberflache horizontal oder im
Gefalle taloschieren sowie Wiedereinfiillung des Aushubs.

Ohne Einbau von Zusatzteilen.
Beton B30/20.
PC kg/m3 250.

Versetzen von bauseits gelieferten Elementen fir
Baumschutzsystem Arconda.

Versetzen nach Vorschrift des Lieferanten, z.B. A.

Tschimperlin AG, 6341 Baar.

Versetzen von Pflanzgrubenelementen Typ 120
Versetzt auf Fundamente von Pos. 895.111.

Artikel Nr. 70.100.122.
Grosse cm 175x17x25.

Artikel Nr. 70.100.123.
Grosse cm 210x17x25.

Versetzen von Einbaurahmen.

Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt, Radlast 5 t.

Versetzt auf Pflanzengrubenelement von Pos.
895.210.

Artikel Nr. 70.100.251.
Grosse cm 210x210.

Versetzen von Gussrosten.

Versetzen von Gussrosten TYP Quadrat.
Versetzt auf Einbaurahmen von Pos. 895.300.

Artikel Nr. 70.100.252.
Grosse cm 210x210.

Artikel Nr. 70.100.263.
Grosse Durchmesser cm 120/70.

Zusatzarbeiten von Einbaurahmen.
Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt,
fur begehbare Flachen.

Versetzt auf Pflanzengrubenelement
von Pos. 895.210.

Ubertrag
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R 896.101 Artikel Nr. 70.100.281.

900

R 990

R 991

222

.200

201

.202

.203

.100

101

102

.200

201

Grosse cm 210x210.

Versetzen von Einbaurahmen, feuerverzinkt, Radlast 5 t.

Versetzt auf Pflanzengrubenelement
von Pos. 895.210.

Artikel Nr. ..........
Grosse cm ............

Versetzen von Gussrosten Typ
Universal.

Versetzt auf Einbaurahmen.
Grosse cm ................

Artikel Nr. 70.100.231.
Grosse cm 70x70.

Zusatzarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
Betonplatte.
Betonplatte flr Unterkonstruktion T3-T4.

Betonplatte fir alle Pflasterungsarten.
Norm TBA.

Sickerbetonplatte erstellen mit
Plattenvibrator verdichtet.
Beton CEM/250 kg/m3, mm 8/16.

Betonplatte unbewehrt.
Starke cm 10.

Betonplatte unbewehrt.
Starke cm 15.

Sickerbetonplatte erstellen mit
Plattenvibrator verdichtet.
Beton CEM/250 kg/m3, mm 16/32.

Betonplatte unbewehrt.
Starke cm 20.

Total Abschliisse, Pflasterungen, Plattendecken und Treppen
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223

Belagsarbeiten

000

100

.090

.100

190

.200

.900

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Regelung betreffend Aufbriche:

Asphaltaufbriiche werden generell im NPK 117
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Frasgutaufbriiche werden generell im NPK 223
in Pos. 223 ausgeschrieben (Ausmass fest).

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 223D/2018.

Belagsarbeiten (V'24)
Ausmass-Regelung:

Das Ausmass fur jegliche Belagsart erfolgt Gber
effektive Flache = Ausmass fest.

Die Belagsinstandstellungen resp. das Nachschneiden
erfolgt in Absprache mit dem Strassenmeister.
Belagsuberlappungen bei Langsetappen werden in der
Regel mit max. Breite von je cm 20 vergutet.

ME-Werte:

Die ME-Fundationswerte fir den Belags-, Beton- oder
Pflasterungseinbau in der Strasse missen MN/m2 = 100 und
das Verhaltnis ME2/ME1 < 2.5 betragen.

Der UN-Aufwand fiir jegliches Anzeichnen von Belagsschnitten
inkl. das Nachschneiden (z.B. Graben, Teiletappen,
Einbauten- Pflasterung udg.) werden nicht separat vergutet.

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterabschnitt
090. Sie enthalten nicht die

im NPK vorgegebenen Aussagen,
sondern sind projektspezifisch
formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Einrichtungen und Vorversuche
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100
Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

120 Einrichtung fiir Frasarbeiten

121 Maschinen und Geréate einrichten, vorhalten, umstellen und
entfernen.

.090 Aufteilung geméass Verteilschlissel
der Bauherrschaft.
Gesamttotal = 1.
Ausmasse immer fest.

.100 Frasen und Ladegerate fiir zu frasende Breiten bis m 0,50.

.101 Fdur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Anzahl einzurechnende Fras-
etappen ....... Stk. o]

.200 Frasen und Ladegerate fiir zu frasende Breiten tiber m 0,50.

.201 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Ausfuhrung in einer Etappe. gl

.202 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
LE = Anzahl Etappen ..... Stk. LE

.290 Von Arx-Frasen.

.291 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Von Arx-Frasen fur abfrasen
von Bodenmarkierungen.
LE = m2. LE

130 Einrichtung fir Walzasphalt

131 Einrichtung fiir den maschinellen Einbau von Walzasphalt
einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.

400 Einrichtung fir den spateren Einbau der Deckschicht nach
erfolgtem Raumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung,
Einbaubreite Gber m 2,5.

401 Fur die Dauer der Leistungen
des Unternehmers.
Anzahl einzurechnende Einbau-
etappen ........ccceveeenn.
Weiteres ..................... St

402 Beschreibung .................
Anzahl einzurechnende Einbau-

Ubertrag
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132

R 139

140

141

100

101

102

.200

.201

.202

.100

101

Einrichtung fiir den Einbau von Walzasphalt von Hand einrich-
ten, vorhalten, umstellen und entfernen.

Einrichtung fur den Einbau von Walzasphalt.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......cccccc

Weiteres .........cc.u........ St s

Beschreibung .................
Anzahl einzurechnende Einbau-

Einrichtung fur den spateren Einbau der Deckschicht nach
erfolgtem Raumen der allgemeinen Baustelleneinrichtung.

Fir die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......ccccccc

Weiteres .........cc.u........ St s

Beschreibung .................
Anzahl einzurechnende Einbau-

Einrichtung fur Confaltbelag

Einrichtung fur den Handeinbau mit maschineller Beihilfe von
Confaltbelag.

Einrichten, Vorhalten, Umstellungen und Entfernung
samtlicher Materialien und Geratschaften.

Baustelleninstallation flr

Confaltbelag.

Fur die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende

Bauetappen 1 St.

Einbaubreite bis m 3.00.

Samtliche Abklebearbeiten

inkl. spatere Entsorgung sind

einzurechnen. St et

Einrichtung fur Gussasphalt

Einrichtung fiir den maschinellen Einbau von Gussasphalt
einrichten, vorhalten, umstellen und entfernen.
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141.100 Einrichtung fur den Einbau von Gussasphalt.

200

210

212

220

221

101

102

.100
101

.100
101
102
103
104
105
.200
.201
.202
.203

FUr die Dauer der Leistungen

des Unternehmers.

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ........ccceeveenne.

Einbaubreite m ...............

Weiteres ........ccoeuee...... St

Beschreibung .................

Anzahl einzurechnende Einbau-

etappen ......cccccc

Einbaubreite m ...............

LE = e, LE

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten, Abbriiche und Demontagen

Schachtuberbauten abbrechen.
Inkl. Auflad, Abtransport und Entsorgung.

Schachtabdeckungen.

TYP oo
Weiteres .........cocueene.... St

Schneiden, Aufbrechen und Frasen von bitumenhaltigen
Schichten

Bitumenhaltige Schichten schneiden.

Von Hand, mit Kompressormeissel, Handschneidfrase und dgl.
Schichtdicke bis mm 50. m
Schichtdicke mm 51 bis 100. m
Schichtdicke mm 101 bis 150. m
Schichtdicke mm 151 bis 200. m
Schichtdicke mm .............. m
Maschinell, mit Schneidfrase, Frasrad und dgl.

Schichtdicke bis mm 50. m
Schichtdicke mm 51 bis 100. m
Schichtdicke mm 101 bis 150. m
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221.204 Schichtdicke mm 151 bis 200.

222

.205

100
110
A1
A12
113
120
121
122
123
124
125
130
131

140
141
142
143
.200
210
211
212
213
.220
221
222

Schichtdicke mm 201 bis 250.
Bitumenhaltige Schichten aufbrechen.
Von Hand.

Trankungen.

Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Walzasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm 101 bis 150.
Schichtdicke mm 151 bis 200.
Schichtdicke mm 201 bis 250.

Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.

Gussasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Maschinell.

Trankungen.

Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Walzasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.

Schichtdicke mm 51 bis 100.

Ubertrag
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222.223 Schichtdicke mm 101 bis 150.

223

224
225
230

231

.240
241
242
243

.100

110
A1
A12
113
114
115
120
21
122
123
124
130
131
132
133
134

Schichtdicke mm 151 bis 200.

Schichtdicke mm 201 bis 250.

Rampen aus Walzasphalt abbrechen. Ausmass: Rampenlange.
bmm .

hmm .

Gussasphaltschichten.
Schichtdicke bis mm 50.
Schichtdicke mm 51 bis 100.
Schichtdicke mm ..............
Bitumenhaltige Schichten frasen.
Bitumenhaltige Schichten maximal bis OK bereits bestehende
Planie frasen. Inkl. Auflad auf Transportmittel oder seit-
licher Zwischenlagerung.
Frasbreite bis m 0,50.

Fréastiefe bis mm 25.

Frastiefe mm 26 bis 50.
Frastiefe mm 51 bis 75.
Frastiefe mm 76 bis 100.
Frastiefe mm ................
Frasbreite m 0,51 bis 1,00.
Frastiefe bis mm 25.

Frastiefe mm 26 bis 50.
Frastiefe mm 51 bis 75.
Frastiefe mm 76 bis 100.
Frasbreite m 1,01 bis 1,50.
Frastiefe bis mm 25.

Frastiefe mm 26 bis 50.
Frastiefe mm 51 bis 75.

Frastiefe mm 76 bis 100.

Ubertrag
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223.135 Frastiefe mm 101 bis 150. M2 e e
.136 Frastiefe mm 151 bis 200. M2 e e
.200 {\Aehrleistungen fur Frasen bei Hindernissen, inkl. Nacharbei-

en.
.201 Schachtdeckel. St
.202 Einlaufroste. St
.203 Schieber- oder Hydrantenkap-

pen. St
.204 Randabschlisse. M e
205 Gleise. M e e
.206 Entwasserungsrinnen. M o ————

.207 Aufgehende Bauteile wie Stutz-
mauern, Wande und dgl. 2 0 N

.600 Markierungen in separaten Arbeitsgangen entfernen. Aus-
mass: Markierungslange.

.610 Gespritzte Markierungen.

.611 b mm bis 200. M e
.620 Aufgelegte Markierungen.

.621 b mm bis 200. M e
.630 Profilierte Markierungen.

.631 b mm bis 200. M e

.700 Reinigen von gefrasten Flachen. Inkl. Aufladen, Abtrans-
portieren und Entsorgen von Restmaterial.

.710 Von Hand.
.711 Trockenreinigung. M2 s ———
.720 Maschinell.
.721 Trockenreinigung. M2 s e

240 Reinigungsarbeiten

241 Unterlagen reinigen. Inkl.
Abtransportieren und Entsorgen der Riickstande.

.100 Trockenreinigung.

.110 Von Hand.

Ubertrag e,
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241.111 Bitumenhaltige Unterlagen.

260

R 269

A12
113

114

120
21
122
123

.200

210
211
212
213

.090

.100

101

Betonunterlagen.

Unterlage
Planie Fundationsschicht.

Unterlage
Beschreibung .................

Maschinell.
Bitumenhaltige Unterlagen.
Betonunterlagen.

Unterlage
Beschreibung .................

Nassreinigung. Mit Rotationsdisen und Hecksauganlage,
inkl. Auflad, Abtransport und fachgerechter Entsorgung.

Mit Wasser, Wasserdruck bar 200. Toleranz +/- bar 20.
Bitumenhaltige Unterlagen.
Betonunterlagen.

Unterlage
Beschreibung .................

Transporte und Lagerung

Nur Belag gefrast ohne Aushubmaterial
(Kieskoffer).

Transporte und Gebuhren inkl.
Ablad.

Anlage nach Wahl Unternehmer.

(Standort Schweiz).

Der Unternehmer ist besorgt, Reste von Abbruchstlicken bei
den Frasarbeiten in annahmekonformer Grosse (m

0.30 x 0.30) gemass Angaben PAK-Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Verkleinerungen gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Samtliches Frasgut =
Ausmass Volumen fest.

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
(Recycling)

Samtliches Frasgut.
PAK-Gehalt bis mg/kg 250.
Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170302.

Gemass der Richtlinie

Ubertrag
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R 269.101 Materialtechnologie im

R

102

.103

104

.200

.201

Tiefbau. m3

Walz-, Guss- und Frasgut.
PAK-Gehalt Giber mg/kg 250.
Deponie Standort 20 km im
Umkreis von Basel.
Entsorgungsunternehmer gemass
Auftrag Bauherr.

Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstliicke nach
Frasarbeiten in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. t

Transport von samtlichem

Frasgut auf befestigtes und

gesichertes Zwischenlager des

Unternehmers (Standort

Schweiz) fiir Beprobung und

chemische Untersuchung mit

Auflad fiir die definitive

Entsorgung.

Lagergebuihren bis zu einem

Monat sind einzurechnen. m3

Transport von samtlichem

Frasgut vom befestigten und

gesicherten Zwischenlager des

Unternehmers (Standort

Schweiz) nach Abschluss der

Beprobung und chemische

Untersuchung inkl. Auflad und

Fuhr an die Verwertungs- resp.

Deponiestelle. Der Ablad ist

einzurechnen. m3

Geblhren fir Lagerung oder Abgabe von Material inkl.
Bearbeitung Material im Lager.

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
Ausmass Volumen fest.

Anlage nach Wahl Unternehmer.
(Standort Schweiz).

Walz-, Guss- und Frasasphalt.
(Recycling)

Ubertrag
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R 269.201 Zu Pos. 269.101.

400

410

411

412

420

421

422

.301

.801

.100

110

A1

.090

Walzasphalt (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Fundationsschichten AC F

Fundationsschichten AC F liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC F 22.

Bindemittel ..................
Bindemitteldosierung
Massen-% ....cccccoeeeveeeen.

d mm 8.

LE =+t.

Fir Einbauten unter
Verkehrsflachen aus Beton z.B.
Betonkreisel.

Fundationsschichten AC F liefern, einbauen und verdichten.
Far Profilausgleich, Verstarkungen, Verbreiterungen, An-
passungen und dgl.

AC F 22.

Handeinbau.

Bindemittel ..................
Bindemitteldosierung
Massen-% .....ccccoeevveeeen.

LE =+t.

fur Einbauten unter
Verkehrsflachen aus Beton z.B.
Betonkreisel.

Vorarbeiten, Risssanierungen und Asphaltbewehrungen

Risse in bitumenhaltigen Schichten sanieren. Inkl. Ma-
teriallieferung.

Ausmass: Risslange.

Risse reinigen und warmen sowie vergiessen und abstreuen.

Mit Heissluftlanze.
Marke, TYp ..oeeeeveeeiinns
Bedarf ca. kg/m ..............
Vergussmasse

Marke, TYp .cocovvveeennnn.
Abstreumaterial
Beschreibung .................

Haftvermittler aufbringen.

Als Richtgrésse sollen 175 bis 240 g/m2 resultierendes

Ubertrag
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R 422.090

.100

103

104

105

R .190

R 191

R 192

Bindemittel verwendet werden.

Hinweis: 400g/m2 einer 50%-Emulsion
ergeben ca. 240 g/m2 resultierendes Bindemittel.

Bei gefrasten Oberflachen ist die Haftvermittlermenge im
oberen Bereich zu wahlen, wahrend auf kirzlich
maschinell eingebauten Schichten der untere Bereich
gewahlt wird.

Der Haftvermittler muss polymermaodifiziert sein, wenn
die darauf zu liegend kommende Schicht ebenfalls ein
polymermodifiziertes Bitumen aufweist.

Geeignetes Produkt auf die Unterlage aufbringen, zur Ge-
wahrleistung des Schichtenverbunds. Dosierung ist dem Un-
ternehmer freigestellt. Inkl.

Materiallieferung.

Haftvermittler

Marke, TYp ..oveeeveeriinnns
Unterlage

auf ungefraster Belagsflache
ca. 250 g/m2.

Haftvermittler

Marke, TYP eeeveeeinns
Unterlage

auf ungefraster Belagsflache
ca. 300 g/m2.

Haftvermittler

Marke, Typ ....cceeeeeeen.
Unterlage

auf gefraster Belagsflache ca.
300-350 g/m2.

Liefern und aufbringen von z.B. S&P-Haftemulsion gemass
Vorschriften des Lieferanten der Asphaltbewehrung.

S&P-Haftemulsion G, Typ CR 60 P oder gleichwertiges Produkt.

Technische Daten: Erweichungspunkt (SN 1427) >
47 Grad Penetrationsindex

(EN 12591) > 0.2 Verbrauch:

...... kg/m2.

Ausmass bedeckte Flache.
Marke / Typ ...........

g/im2 ...

inkl. Materiallieferung.

Vorspritzen mit
Bitumenemulsion z.B.
Webacid Spezial C60BPO C2
ca. g/m2 300-400 oder
Bitumenemulsion Eufix 50K,
Typ HCP ca. g/m2 400 oder
gleichwertiges Produkt.
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R 422.192 Die Lieferung des Materials

R

.900

.920

.921

.940

.941

423
.200

220

221
222
223
224
225

ist einzurechnen.

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung.
(Abrollbock kann iber das TBA bezogen werden).

Verlegen der Asphaltbewehrung in reiner Handarbeit inkl.

allen Anpass- und Schneidarbeiten.

Verlegeart gem. den Verlegevorschriften des
Herstellers.
Ausmass = Verlegte Flache.

Einbringen und Verlegen von Asphaltbewehrung
von Hand.

Material vorbituminiert.

Bauseits geliefert durch TBA auf Baustelle oder
Zwischendepot.

Asphaltbewehrung S&P-Carbohalt G oder gleichwertiges Produkt.

Rollenbreite / Lange =m 1.0 / m 50.
Uberlappung langs = cm 5-10 cm.
Uberlappung quer = cm 20.

Ausmass bedeckte Flache.

Inkl. Auf- und Ablad ab
Zwischendepot mit Transport.
Transport von
Asphaltbewehrung.

Von Lagerplatz auf Baustelle oder Zwischenlager.
Liefern resp. Transport von
Asphaltbewehrung von TBA-
Lagerplatz (Basel) auf

Baustelle resp. Verwendungsort
(Zwischendepot).

LE = Fuhren.

Langs- und Quernahte ausbilden.

Schnittflache anstreichen, inkl. vorheriges Reinigen.
Inkl. Materiallieferung.

Anstrichmasse.

z.B. Dilaplast oder
gleichwertiges Produkt.
Schichtdicke bis mm 40.
Schichtdicke mm 41 bis 80.
Schichtdicke mm 81 bis 130.
Schichtdicke mm 20 - 39.

Schichtdicke mm ..............

Ubertrag
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423.300 Bitumenhaltige Fugenbander anbringen, inkl. vorheriges Rei-

440

441

442

443

.301

.200
210
212
.300
310

312

.100
110
113
.900
910

911

.100
110

nigen und Anstreichen.

Marke, Typ ....cceeeeeee.
Abmessung mm ....x.....

Asphaltmischgut AC Typ N

Tragschichten AC T Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT 16 N.
Ausmass: Masse.
d mm 50.
ACT22N.
Ausmass: Masse.
d mm 70.

Deckschichten AC Typ N liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC 8 N.

Ausmass: Masse.

d mm 30.

Deckschichtbelag AC Typ Basel.

AC Typ BS* (Basel) oder gleichwertiges Produkt.
Entspricht z.B*:

- AMW Betriebs GmbH = AC 5/7
- Werk Rinau = AC 8 L

- Sternenfeld = AC 8 N Melio

- Macadam AC 8 sandreich

- Rudolf Wirz AC 8 sandreich

d mm 30.

Mischgut fir Profilausgleich liefern, einbauen und verdich-
ten.

Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

Ausmass: Masse.
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443.112 ACT 16 N.

444

446

113
114
.200
210
212
213
214

100
120
121
130
131
.200
210
211
220
221

.090
.100

101

102

103

ACT22N.

AC 8 N.

Einbau von Hand, wo maschinell nicht moglich.
Ausmass: Masse.

ACT 16 N.

ACT22N.

AC 8 N.

Mischgut Typ N fir Anpassungen, Vorplatze, Zugange und
dgl. liefern, von Hand einbauen und verdichten.

Tragschichten AC T Typ N. Ausmass: Masse.

ACT 16 N.

d mm 50.

ACT22N.

d mm 70.

Deckschichten AC Typ N. Ausmass: Masse.

AC 8 N.

d mm 30.

AC 11 N.

d mm 30.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ N.

Alle Positionen gelten als Zuschlag.

Fir Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder
farbige Zuschlagstoffe.

ZUPOS. e
LE =+t.

ZUPOS. ..o,
Ausmass: Fur Kleinfertiger
unter m 1.50.

LE =t.

ZUuPos. ..cccoeviii
Zusatz

Far Einbau von Hand.
Unabhangig vom Belagstyp.
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446.103 Gilt als Zuschlag.

450

451

452

453

454

.200
201

.200
210
215

.300
310

312

.100
110
112
121

.100
110
116
A17
118
.200
210

LE =t. LE e e
Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
ZU PoS. ..o b

Asphaltmischgut AC Typ S

Tragschichten AC T Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

ACT22S.
Ausmass: Masse.
d mm 100. L N

Binderschichten AC B Typ S liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

AC B 22 S.
Ausmass: Masse.
d mm 70. L TN

Deckschichten AC Typ S liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

AC 8 S.

Ausmass: Masse.

d mm 30. T
d mm 30.

LE =t.

Mit PmB 45/80-65 (CH-E). LE e el

Mischgut fir Profilausgleich liefern, einbauen und verdich-
ten.

Maschineller Einbau in separatem Arbeitsgang.

Ausmass: Masse (1).

ACB 11S. b e
ACB 16 S. b e
ACB22S. b e
Einbau von Hand, wo maschinell nicht méglich.

Ausmass: Masse (1).
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454.216 ACB11S.
.217 ACB 16 S.
218 ACB228S.
457 Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ S.
.090 Alle Positionen gelten als Zuschlag.
.100 Fdur Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

101 ZuPos. .,
LE =t.

.200 FuUr Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.
201 Zu Pos. ..o

460 Asphaltmischgut AC Typ H und Asphaltmischgut AC Typ EME

461 Tragschichten AC T Typ H liefern, maschinell einbauen und
verdichten.

100 AC T 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft .........cccceeee
mit PmB 25/55-65 (CH-E).

.110 Ausmass: Masse.
112 d mm 70.
114 d mm 90.

462 Binderschichten AC B Typ H liefern, maschinell einbauen
und verdichten.

.200 AC B 22 H.
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
.210 Ausmass: Masse.
212 d mm 70.
214 d mm 90.
.221 d mm 80.
LE =t.
AC B 22 H.
B50/70.

Einbau:
Gleisbereich zwischen den
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462.221 beiden Schienen (gilt als

466

222

.301

.900

.901

.100

101

.200
.201
400
402

Tragschicht).

d mm 95.

LE =t.

AC B 22 H.

B50/70.

Einbau:

Gleisbereich zwischen den
beiden Schienen (gilt als
Tragschicht).

AC 4 (eingestreut).
Lieferwerk des Mischguts
Herkunft

mit PmB 25/55-65 (CH-E).
Bindemittel ..................
Bindemitteldosierung
Massen-% ......ccccceeeennen.

d mm 30.

LE =t.

Gilt fur Typ A3, Lastklasse
K1h (gemass SIS).
Anwendung fir Buslinien
(Schwerverkehr).
Bestehender Unterbau:

Tragschicht = ACT 22H, mm 90
Binderschicht ACB 22H, mm 80

mit PmB 25/55-65 (CH-E).

Zuschlag Bindemittel.

Zuschlag fur Bindemittel GW 80

oder gleichwertiges Produkt
fur alle Belagssorten.

Anwendung nur in Ricksprache

mit Projektleiter TBA und

gemass Handbuch Strassenbau.

Mehrleistungen zu Asphaltmischgut AC Typ H und AC

Typ EME.

Fir Liefern und Beimengen von Zusatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

ZUPOS. e
LE =+t.

Fir Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

ZUPos. .o,
Far Einbau von Hand.

Beschreibung ................

Ubertrag
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480 Rauasphalt AC MR

481 Rauasphalt AC MR liefern, maschinell einbauen und verdich-
ten.

R .090 Die Masse wird nach Ausmass Volumen fest ermittelt
(Ersatz von SMA 8).

.100 AC MR 8.
Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Mischgut gemass techn.
Merkblatt AC MR 8 LN,
Tiefbauamt BS+BL
(siehe Handbuch resp. techn.
Merkblatt vom 31.03.2014 und
Oberbaudimensionierung vom
01.02.20), mit PmB 45/80-65
(CH-E).
Herkunft ................

.110 Ausmass: Masse.
112 d mm 30. b e
482 Mehrleistungen zu Rauasphalt AC MR.
.100 Fur Liefern und Beimengen von Zuséatzen wie Naturasphalt,
Kautschuk, Kunststoff, Regenerierungsmittel, helle oder

farbige Zuschlagstoffe.

101 Zu Pos. 481.112.
LE =t. LE

.200 Fur Mischgutlieferung in Thermomulden oder Thermosilos.

.201 Zu Pos. 481.112. LSS
400 Fur Einbau von Hand.

401 Unabhangig vom Mischguttyp. b

R 490 Confaltbelag.

R 491 Einbau von Confaltbelag.

R .100 Confaltbelag liefern, maschinell einbauen inkl.
Handeinbau der Zementschlamme und verdichten nach Vorgaben
TBA-Norm 110.
Vermortelter Belag gemass aktuellem Handbuch
Strassenbau.

R .101 Einbau von Asphaltgerust mit
Fertiger maschinell.
PA 11/16, Starke cm 6.
Bindemittelgehalt 4.0-4.4%
sowie 25-30% Hohlraumgehalt.

Ubertrag e,
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491.101 Mischgut < 150 °C. Glatten mit
Glattmantelwalze ( > 80 °C).

.102 Abklebearbeiten.
Abkleben aller tangierten
Materialien
(Randsteine, Belage etc.).
Das Entfernen und die
Entsorgung ist einzurechnen.

.103 Abschalungsarbeiten.
Einbau von Abschlaungen bei
Einbauten von 2 Etappen.

.104 Einbringen (Hand) von

Zementschlamme Typ Confalt mit

~2 M%, mehrfach einschaben
(alle Hohlraume vollstandig
verfullen. Abziehen und
Nachbehandlung des Mértels
mittels Abdeckmatten (Schutz
vor Sonne und Wind / feucht
halten). Das Uberschussige
Schlammmaterial ist

aufzunehmen resp. zu entsorgen

und wird nicht separat
vergutet.

.105 Einbringen (Hand) von

Zementschlamme Typ Confalt mit

~2 M% Schwarzpigmenten
eingefarbt, mehrfach
einschaben (alle Hohlrdume
vollstandig verfullen.

Abziehen und Nachbehandlung
des Mortels mittels

Abdeckmatten (Schutz vor Sonne

und Wind / feucht halten). Das

Uberschissige Schlammmaterial

ist aufzunehmen resp. zu
entsorgen und wird nicht
separat vergutet.

.106 Liefern, Einbringen von
Fugenband 10/30 inkl.
verkleben.

Hohe cm 5.

.107 Liefern, Einbringen von
Fugenband 10/30 inkl.
verkleben.

Hohe cm 6.

600 Gussasphalt

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.
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610

611

612

650

651

652

.001

.002

.001

.200

210
211
212
.220
221
222

400

410
411

Vorarbeiten

Schachte und Einbauten abdecken. Inkl. Materiallieferung
sowie nachtragliches Entfernen und Entsorgen der Abdeckung.

Einlaufschachte. St
Kontrollschachte. St

Armaturen abdecken. Inkl. Materiallieferung sowie nach-
tragliches Entfernen und Entsorgen der Abdeckung.

Schieber- oder Hydrantenkap-
pen, Vermessungsschéchte. St

Gussasphalt MA fiir Rad-, Gehwege und Parkplatze

Ausgleichsschicht durch Einbauen von MA-Mischgut erstel-
len, zum Ausgleichen von Unebenheiten der Unterlage.
Inkl. Mischgutlieferung.

MA 8 N.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Bindemittel ..................
Statische Eindringtiefe mm ...
Dynamische Eindringtiefe

MM e

Maschineller Einbau.

d mm 20 bis 30. t
d mm 35. t
Einbau von Hand, wo maschinell nicht moglich.

d mm 20 bis 30. t
d mm 35. t

MA-Binder- und MA-Schutzschichten liefern und ein-
bauen.

MA 8 S.

Lieferwerk des Mischguts nach
Wahl des Unternehmers.
Bindemittel ..................
Statische Eindringtiefe mm ...
Dynamische Eindringtiefe

MM e

Maschineller Einbau.

d mm 20. t
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652.412 d mm 25.

660

661

413
414
420
421
422
423
424

.100
110

A1

120

121
.200
210
211
.300
310

311
.320

321
.330

d mm 30.
d mm 35.
Einbau von Hand, wo maschinell nicht moglich.
d mm 20.
d mm 25.
d mm 30.
d mm 35.

Nacharbeiten

Arbeitsnéhte ausbilden. Inkl.
Materiallieferung.

Ohne Fugen.

Voranstrich auf horizontalen und vertikalen Flachen auftra-
gen. Horizontal mm 100, vertikal Schichtdicke.

Marke, TYP eeeveeeinns

Dosierung g/m ................

Langs oder quer.

Horizontale und vertikale Flachen jeder Schicht erwarmen
sowie Arbeitsnahte zu geschlossenen Flachen verarbei-
ten. Horizontal mm 100, vertikal Schichtdicke.

Langs oder quer.

Mit bitumenhaltigen Fugenbandern.

An vertikalen Flachen anbringen.

Querschnitt mm 30x20.

Mit Vergussmasse.

Fugenleisten einlegen. FUr Aussparungen, zum nachtragli-
chen Vergiessen.

Querschnitt mm 30x20.

Nahtstellen ausfrasen. Fur Aussparungen, zum nachtragli-
chen Vergiessen.

Querschnitt mm 30x20.
Ausgesparte oder ausgefraste Arbeitsfugen mit heiss verar-

beitbarer Fugenmasse vergiessen und mit Quarzsand abstreu-
en.
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661.330 Marke, Typ ..cccceeeeenneeee

662

700

710

711

712

331

.100

110

A1
120

121

130

131
140

141

.100
101

.200
.201

Dosierung g/m ................
Querschnitt mm 30x20.

Fugen langs von Randern und Einbauten ausbilden. Inkl.
Materiallieferung.

Bitumenhaltige Fugenbander anbringen nach Vorschriften des
Herstellers, inkl. vorheriges Reinigen und Aufbringen des
Voranstrichs.

Bei Brustungen, Randsteinen und Fahrbahnibergangen.
Marke, TYp .ccevveeeiinns

Querschnitt mm 30x20.

Bei Schachten. Abwicklung pro Schacht bis m 1,50.
Marke, Typ ....cceeeeeee.

Querschnitt mm 30x20.

Bei Schachten. Abwicklung pro Schacht ab m 1,51.
Marke, TYp .cocovcveeennen.

Abwicklung pro Schacht m .....

Querschnitt mm 30x20.

Armaturen und weitere Einbauten.

Querschnitt mm ....x.....

Betondecken (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Vorarbeiten

Planieausgleich mit Beton.
Inkl. Materiallieferung.

Deckenbreite bis m 3.

Beton .....ccovvvueeinnnnnnn.
Schichtdicke bism ...........

Deckenbreite (iber m 3.

Beton .....ccevveevnnnnnnnn.
Schichtdicke m ...............

Unterlagen abdecken. Inkl. Materiallieferung.
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712.100 Mit Kunststofffolien, Ueberlappung min. m 0,20. Ausmass:

713

714

720

721

110

A1

112

.100
.101

.200
201
.300
.301

.100

.101

102

103

104

.100

.103
104
105
.106
.200

abgedeckte Flachen.
Breite variabel.
Foliendicke mm 0,05.
Foliendicke mm ...............

Betonoberflachen aufrauen und reinigen. Inkl. Entfernen von

Uberschissigem Material. Ausmass: bearbeitete Oberflachen.

Mit Frase.

Frase

Beschreibung .................
Weiteres .........cc.........

Mit Wasserhochstdruck.

Unterlagen nassen.
Ausmass: Flache.

Unterlagen aus Konstruktions-
beton. Dauer h 24.

Bitumenhaltige Unterlagen.

Hydraulisch gebundene Unterla-
gen.

Unterlage
Beschreibung .................

Schalungen und Einlagen

Gerade Abschalungen erstellen.
Inkl. Materiallieferung.

Konstante Hohe, vertikal.
Schalhéhe mm 151 bis 200.
Schalhéhe mm 201 bis 250.
Schalhéhe mm 251 bis 300.
Schalhéhe mm .................

Variable Hohe, vertikal.

Ubertrag
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721.203 Schalhdhe mm 151 bis 200. M e e
.204 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.205 Schalhohe mm 251 bis 300. M e e
.206 Schalhéhe mm ................. M e

.300 Mehrleistungen fir Schalungen von Kurven. Zu den
U'pos.-Gruppen .100 und .200.

.310 Kurvenradius bis m 3,00.

.313 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e e
.314 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.315 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
.316 Schalhéhe mm ................. M e e

.320 Kurvenradius m 3,01 bis 5,00.

.323 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e e
.324 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e e
.325 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
.326 Schalhéhe mm ................. M e e

.330 Kurvenradius m 5,01 bis 10,00.

.333 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e e
.334 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.335 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e e
.336 Schalhéhe mm ................. M e

.340 Kurvenradius m 10,01 bis 15,00.

.343 Schalhéhe mm 151 bis 200. M e
.344 Schalhéhe mm 201 bis 250. M e
.345 Schalhéhe mm 251 bis 300. M e
.346 Schalhéhe mm ................. M e e

.500 Mehrleistungen fir Bewehrungsdurchdringungen in Schalungen
bei Arbeitsfugen und dgl. Zu den U'pos.-Gruppen .100, .200,
.300 und .400.

.501 Beschreibung .................
Schalhéhe mm .................

Ubertrag e,
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721.501 Weiteres .......cccee.....

722

730

731

732

735

.100
110
113
114
115

116

.100

110
A1
A12
113

.200
210
211

.200
210

211

.100

Spezielle Schalungen.

Verlorene Schalungen.

Bleche liefern, einlegen und fixieren.
Blechhéhe mm 151 bis 200.
Blechhéhe mm 201 bis 250.
Blechhéhe mm 251 bis 300.
Blechhéhe mm .................

Dubel, Anker und Fugeneinlagen

Dibel aus Rundstahl liefern, einlegen oder einvibrieren.
Inkl. Fugenkorbe.

Rundstahl nach Norm SIA 263 "Stahlbau", gerade, ohne
Schneidbrauen.

Mit Antihaftbeschichtung.
Durchmesser mm 16, | mm 500.
Durchmesser mm 25, | mm 500.

Durchmesser mm ...............
Imm

Dubelhilsen.
Korkzapfen.

Bewegungsraum min. mm ........
Weiteres ......cccceeeeennes

Schraubdubel liefern, einlegen oder einvibrieren. Inkl. Fu-
genkorbe.

Dubelhdlsen.
Korkzapfen.

Bewegungsraum min. mm ........
Weiteres ............c........

Dibel und Anker versetzen.
Inkl. Materiallieferung und Fugenkdrbe sowie Bohren von
Lochern in bestehende Betonplatten.

Dubel versetzen. Rundstahl nach Norm SIA 263 "Stahlbau",

gerade, ohne Schneidbrauen.
Mit Antihaftbeschichtung. Ausmass: Anzahl Diibel.

Ubertrag
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735.101 Dubellange mm

737

740

741

.200

201

.100

101

201

.100
110

A1

.200
210

211

.300

Dubeldurchmesser mm ..........
Anker versetzen. Betonstahl nach Norm SIA 262 "Betonbau",
gerippt, mit Korrosionsschutzanstrich in der Mitte auf eine
Lange von mm 200. Ausmass: Anzahl Anker.

Ankerlange mm ...............
Ankerdurchmesser mm

Fugentrennlagen und Anstriche.

Hartschaumstoff liefern, einlegen und fixieren. Ausmass:
Fugenlange.

Einlagendicke mm 10.
Einlagentiefe mm 170.
Marke, Typ z.B.
witterungsbestandige
Hartschaumstoff AIREX.

Einlagendicke mm
Einlagentiefe mm
Marke, TYp .cocovcveeennen.

Erstellen von Betondecken

Einschichtige Betondecken liefern, einbauen und verdichten.
Maschinell.

Beton nach Norm SN EN 206.

Druckfestigkeitsklasse C30/37; Expositionsklassen XC4, XD3,

XF4; Nennwert Grosstkorn

D_max 32; Klasse des Chloridgehalts CI 0,20; Konsistenz-
klasse C1, Zielwert 1,35 bis 1,25; zusatzliche Anforderung:
Biegezugfestigkeit N/mm2 5,5.

Schichtdicke mm
Deckenbreite m 3.00.

Von Hand.

Beton nach Norm SN EN 206.

Druckfestigkeitsklasse C30/37; Expositionsklassen XC4, XD3,

XF4; Nennwert Grosstkorn

D_max 32; Klasse des Chloridgehalts CI 0,20; Konsistenz-
klasse C1, Zielwert 1,35 bis 1,25; zusatzliche Anforderung:
Biegezugfestigkeit N/mm2 5,5.

Schichtdicke mm
Deckenbreite m

Mehrleistungen zu maschinellem Einbau fir Einbau von Hand bei

unregelmassigen Feldern, Kurvenverbreiterungen und dgl.

Beton von Hand mit Vibrationsnadeln und -bohlen verdichten.
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741.300 Oberflachenstruktur der maschinell erstellten Oberflache

743

310
311

.320
321

.100

101
102

.200

.201
.300

310
311
312
313
.320
322
.330
331
332
.333
400
410

412
413

moglichst angleichen.
Einschichtige Decken. Ausmass: theoretische Flache.

Schichtdicke mm ..............
ZUPOS. e

Mehrvolumen Beton. Zu einschichtigen Decken.
Zu U'pos. .311.
Bewehrungen liefern und verlegen.

Bewehrungsstahl B500 nach Norm SIA 262 "Betonbau", inkl.
Mehraufwand flr Biegen.

Durchmesser mm 10 bis 14.
Durchmesser mm 16 bis 22.

Bewehrungsmatten B500A nach Norm SIA 262 "Betonbau”, inkl.
Mehraufwand fur Biegen.

Mattentyp ........ccceeenee

Mehrleistungen zu Bewehrungsstahl B500 und Bewehrungs-
matten BSOO0A.

Far Positionen. Ausmass: Anzahl Positionen.
Zu U'pos. .101.

Zu U'pos. .201.

Zu Pos. .102.

Fir Kleinmengen. Ausmass: Anzahl Listen.
Beschreibung .................

Far Schnitte. Ausmass: Anzahl Schnitte.
Zu U'pos. .101.

Zu U'pos. .201.

Zu Pos. .102.

Stutzbewehrung.

Stutzblgel mit Kunststofffissen liefern und verlegen.
Ausmass: Anzahl Stutzbigel.

h mm 101 bis 150.

h mm 151 bis 200.

Ubertrag
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743.

760

761

R 790

R 791

415

420

422
423

425

.100

110

A1

120
121

.200

210
211

221

hmm St s
Distanzkorbe, mit oder ohne Kunststofffisse, liefern und

verlegen.

h mm 101 bis 150. M e
h mm 151 bis 200. M e e
hmm M e

Fugenfras- und Abdichtungsarbeiten

Querfugen erstellen.
Ohne Fugenfillung.

Vorfrasschnitt b mm 3.
Tiefe 1/3 Schichtdicke. Inkl.
Einmessen und Vormarkieren.

Frastiefe mm 7.33.
Deckenbreite m 3.00. M e e

Aufweitungsschnitt.

Fugenquerschnitt
bxt mm 12x35. M e

Fugen mit heiss verarbeitbarer Fugenmasse fillen. Inkl. Abfa-
sen der Kanten, Reinigen und Anstreichen sowie Entfernen
von Uberschussigem Material.

Inkl. Materiallieferung.

Verguss mit Kautschuk-Bitumenmasse fir Heissanwendung KBH.

Fugenquerschnitt
bxt mm 12x35.
Heissvergussmasse Typ 2. M e e

Fugenfillung

hitzebestandiges PE-Rundprofil

mm 15.

Marke, Typ ....cceeeeee.

LE=m.

TBA-Norm 109. LE

Betondecken flr Verkehrsflachen:

Betondecken flir Bushaltestellen und
Betonkreisel.

Fir Betondecken Bushaltestellen gilt die

TBA-Norm 109.

Fur Betondecken Kreisel gilt der Leistungsbeschrieb sowie
der Detailplan gemass Ausschreibung.

Ubertrag e,
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R 791.100 Vorarbeiten.

R .110 Flacheneinlage, Trennfolie Liefern, Einlegen und
Befestigen von Flacheneinlagen als Trennfolie.
Ausmass: Theoretische, berthrte Flachen.

R .111 Kunststoff-Folie mm 0.05
stark.
Uberlappung der Stossfugen
min. cm 20. Stosse abgeklebt.
Wellenlos verlegt inkl.
seitlich hochgezogen. m2

R .200 Betondecken.

R .210 Herstellen, Liefern und Einbringen.
Der Betoneinbau ist mit Hand sowie Vibrationsnadeln und
Vibrationsbalken oder Walzen einzubauen und zu verdichten.
Inbegriffen sind Mehrleistungen bei
unregelmassigen Feldern, Kurvenverbreiterungen sowie
bei Entwasserungen.

R 211 NPKF
Beton C30/37
XC4, XD3, XF4
Konsistenz C3
Cl01
Dmax. 32.
Starke Betondecke cm 22.
Besondere Eigenschaften
fir Bushaltestelle gemass
SN 640 461 inkl.
Betonzusatzmittel ausg.
Spezialzuschlagsstoffe.
(TBA-Norm 109). m3

R 212 NPKF
Beton C30/37
XC4, XD3, XF4
Konsistenz C3
Cl0.20
Dmax. mm 32.
C2 Handeinbau.
Beton mit Anteil von 60-70%
gebrochener Kérnung (C90/1).
Starke Betondecke cm 26.
Besondere Eigenschaften gemass
SN 640 461 inkl.
Betonzusatzmittel ausg.
Spezialzuschlagsstoffe.
(TBA Vorgaben fir Kreisel).
Lage- und Héhenabsteckung auf
ACF 22 sind einzurechnen. m3

R .300 Fugen in Betondecken.
R .310 Ausfihrung der Fugen gemass SN 640 462.

R .311 Fugen an Asphaltbelag.
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R 791.311

R 312

R 313

R 314

R 315

R .316

TBA-Norm 109 (Detail B).
Masse BxT mm 20x30.

Der Beton wird direkt an die
sauber gefraste und mit
Plastik verkleidete
Belagskante anbetoniert.

Fugen an andere Betondecken.

TBA-Vorgaben.

Masse BxT mm 20x30.

Der Beton wird direkt an die
sauber gefraste und mit
Plastik verkleidete Betonkante
anbetoniert.

Langsfuge entlang Randstein.
TBA-Norm 109 (Detail A).
Einlegen eines z.B. Airex-
streifens oder gleichwertiges
Produkt.

Starke mm 12.

Hohe gesamt cm 22 (19+3).

Langsfuge entlang Randstein.
TBA-Norm Betonkreisel.
Einlegen eines z.B. Airex-
streifens oder gleichwertiges
Produkt.

Starke mm 12.

Hohe gesamt cm 34 (26+8).

Langsfuge bei Betonieretappe.
TBA-Betonkreisel.

Anker S500 gerippt mit
Korrosionsschutz in der Mitte
auf cm 20 in Schalung verlegt.
D=mm 16, L =cm 70.

a=cm 50.

Anker in Schalung verlegt oder
gebohrt und geklebt.

Kontraktionsfuge fur
Busbetondecke.
TBA-Norm 109 (Detail C).

Bestehend aus:
Fugenkorb Héhe cm 10
beidseitig der Fuge.

Fugendiibel d = mm 25 aus
Dorn rostfrei Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornlange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt ca. cm 7,3
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R 791.316

R 317

R .318

(d/3) tief und mm 3 breit,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefinhrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
Ausmass pro m Fuge.

Kontraktionsfuge fiir
Betonkreisel geméass TBA-
Vorgaben.

Bestehend aus:
Fugenkorb H6he cm 13
beidseitig der Fuge.

Fugendibel d = mm 25 aus
Dorn rostfrei Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornléange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt ca. cm 8.6

(d/3) tief und mm 3 breit,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefihrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
Ausmass pro m Fuge.

Dilatationsfuge verdibelt fir
Betonkreisel geméass TBA-
Vorgaben.

Bestehend aus:
Fugendibel d = mm 25 aus
(Dubelhisen) Dorn rostfrei
Rundstahl glatt.
PE-beschichtet.

Abstand cm 50.

Hoéhe d/2, 2 St pro m.
Dornléange cm 50.

Typ Otto. Brentzel oder
gleichwertiges Produkt.

Vorfrasschnitt mm 30,
unmittelbar nach dem Einsetzen
des Abbindens des Betons
ausgefuhrt.

Inkl. Liefern aller
Materialien.
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R 791.318 Ausmass pro m Fuge.

R

R

400
410

411

412

413

.500

510

511

512

513

Oberflachenbehandlung von Betondecken.

Sauberes Abtaloschieren von Betonoberflachen von Hand.
Ausfiihrung = Frisch auf frisch.

Betondecke fir Bushaltestelle.
TBA-Norm 109.

Sauber im Gefalle abgerieben.
Oberflache frosttausalz-
bestandig mit 1,5 kg/m2
Siliziumcarbid.

Oberflache abtaloschiert und
Besenstrich in Querrichtung
inkl. Glattstrich entlang
Randstein.

Betondecke fiir Kreisel gemass
SN 640 510/511.

Sauber mit variablen Gefallen
(gerade/radial/mehrseitig)
abgerieben.

Oberflache frosttausalz-
besténdig mit 1.5 kg/m2.
Einstreuung und eintaloschiert
von Siliziumcarbid.

Typ Lonsicar mm 0-3 oder
gleichwertiges Produkt.
Dosierung 1-2 kg/m2.

Nachbehandlung von
Betondecken.

Die Betondecken sind min. 1 Woche lang gegen Austrocknung,
Warme und Kalte zu schitzen (keine Kunststofffolien).
Verkehrsfreigabe nach Erreichung der

Biegezugsfestigkeit von 70% oder auf Anweisung der
Bauherrschaft.

Leistungen:

Liefern resp. Vorhalten, Unterhalten und spateres

Entfernen der verlangten Materialien sowie deren

Reinigung.

Ausmass: Theoretische Betonoberflache.

Abdecken mit Schutzmatten.
Abdecken unmittelbar nach dem
Abbindebeginn des Betons.

Das Beschweren der Abdeckung
gegen Wind ist einzurechnen.

Warmedammungsmatte.
Produkt: Guritherm oder
gleichwertiges Produkt. inkl.
Befestigung gegen Wind.

Aufspriihen eines Mittels als
Verdunstungsschutz

Ubertrag
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R 791.513

R .900

R 910
R 911

R 912

R .920
R .921

R 922

R .930

R .931

R .932

R .933

R .934

R .940
R .941

(Curing compound) auf feuchte
Betonoberflache.

Typ Sika Antisol E 20,

150-200 g/m2 oder
gleichwertiges Produkt.

(Kein Einsatz bei Beschichtung
der Betonoberflache).

Zuschlage (Etappen, Mehrmengen u.dgl.).

Die jeweiligen Zuschlage werden nur nach vorheriger

Absprache resp. Bewilligung durch den Bauherrn vergutet.

Etappierungen Tag.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.
Zu Pos. 791.211.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.
Zu Pos. 791.212.

Etappierungen Nacht.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.
Zu Pos. 791.211.

Mehrmengen aufgrund von
Etappierungen.
Zu Pos. 791.212.

Betonlieferungen und Einbau Nacht.

Lieferungen und Einbau von
Hand in der Nacht. Die
notwendige Beleuchtung ist
einzurechnen.

Zu Pos. 791.211.

Lieferungen und Einbau von
Hand in der Nacht. Die
notwendige Beleuchtung ist
einzurechnen.

Zu Pos. 791.212.

Betonlieferungen und Einbau
von Hand an Samstagen (Tag).
Zu Pos. 791.200.
Betonlieferungen und Einbau
von Hand an Sonntagen (Tag).
Zu Pos. 791.200.
Kleinmengenzuschlag.

Zuschlag fir Minimalfuhren.

Ubertrag
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R 791.941 Betonmenge unter 6 m3.
Zu Pos. 791 211.

R .942 Zuschlag fir Minimalfuhren.
Betonmenge unter 6 m3.
Zu Pos. 791 212.

R .950 Bauetappenzuschlage Tag.

R .951 Zusatzliche Betonieretappen
bei Tag.
Zu allen Pos. 791.200.

R .960 Bauetappenzuschlage Nacht.

R .961 Zusatzliche Betonieretappen
bei Nacht.
Zu allen Pos. 791.200.

R .970 Abschalungen gegen Beton oder Asphalt.

R .971 Zuschlag Abschalung.
Hohe bis 22 cm.

R .972 Zuschlag Abschalung.
Hohe bis 26 cm.

R .980 Anpassungen von Bewehrungsnetzen.

R .981 Zuschlag fir zuschneiden und
anpassen der Bewehrung
K335-Netz oben/unten.
Zu Pos. 743.000.
LE = kg.

R .990 Spezialbewilligungen.

R .991 Kosten fir die Einholung
samtlicher Nacht, Sonn- und
Feiertagsbewilligungen fir
samtliche Betonierarbeiten.
Ausmass:

Zuschlagsfreie Weiterbelastung
von Drittrechnungen.

LE = CHF.

EP = 1.00 ist einzusetzen.

R .992 Kosten fir die Einholung
samtlicher Zufahrtsbewilligung
in die Innenstadt (neues KAPO
Verkehrsregime) fur samtliche
Betonierarbeiten.

Ausmass:

Zuschlagsfreie Weiterbelastung
von Drittrechnungen.

LE = CHF.

EP = 1.00 ist einzusetzen.

R 792 Erstellen von Fugen in Betondecken.

Ubertrag
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R 792

.100

101

102

.200

201

.202

.203

.204

SN 640 462.
Aufweiten und Vergiessen inkl.
Liefern aller Materialien.

Allg. Baustelleneinrichtungen zu Pos. 792.000.
Einzurechnen sind Transporte, Gebihren und Mieten.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen Unterkdinfte,
Geréate, Maschinen und
Fahrzeuge.

LE = innerhalb einer Etappe.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen Unterkinfte,
Gerate, Maschinen und
Fahrzeuge.

LE = Anzahl Etappen.

Aufweiten und Vorbereiten der Fugen.

Entfernen der Trennlage bei
der Langsfuge an Randstein.
TBA-Norm 109 (Detail A) oder
Betonkreisel.

Einlage z.B. Airexstreifen

mm 12 oder gleichwertiges
Produkt, inkl. Entsorgen des
gesamten Materials.

Aufweitungsschnitt der
Langs- und Querfuge.
TBA-Norm (Detail B) oder flr
Betonkreisel.

Beton - Asphalt.

Fugenbreite mm 20.
Fugentiefe mm 30, inkl.
leichtes Abfasen der
Betonkanten mm 3.

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge.
TBA-Norm 109 (Detail C) oder
fur Betonkreisel.
Fugenbreite mm 8.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der
Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 15
(Unterfullstoff eingepresst).

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder
Detail L fur Betonkreisel.
Fugenbreite mm 12.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der

Ubertrag
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R 792.204

R .205

R .300

R .301

R .302

R .303

Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 15
(Unterflllstoff eingepresst).

Aufweitungsschnitt der
Kontraktionsfuge fiir
Betonkreisel.

Fugenbreite mm 12.
Fugentiefe mm 35, inkl.
leichtes Abfasen mm 3 der
Betonkanten und Einlegen
eines hitzebstandigen PE-
Rundprofils mm 1
(Unterfullstoff eingepresst).
Sowie Fugenbreite mm 3,
Fugentiefe mm 45
(Gesamttiefe mm 80).

Vergiessen von Betonfugen.
SN 670 281.

Das Abstosen resp. Entfernen und Entsorgen der
Uberfliissigen Vergussmass ist einzurechnen.

Vergiessen von Langs-

und Querfugen.

TBA-Norm 109 (Detail A) oder
fur Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
Fugen zwischen Beton entlang
Randstein.

Fugenverguss mit Heiss-

vergussmasse Typ N2 erstellen.

Im Einheitspreis ist das

Abkleben der Fugenrander resp.

RN mit Klebeband, inkl. das
spatere Wiederentfernen
einzurechnen.

Vergiessen von Langs-

und Querfugen.

TBA-Norm 109 (Detail B) oder
fur Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
Fugen zwischen Beton -
Asphalt.

Fugenverguss mit Heiss-

vergussmasse Typ N2 erstellen.

Im Einheitspreis ist das
Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Vergiessen der
Kontraktionsfuge

mit Starke mm 8.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder
fur Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der

Ubertrag
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R 792.303 Fugen zwischen Beton und Beton

R 793

.304

.100

110

A1

.200

.201

.300
310

311

bis oben verfillt.

Fugenverguss mit Heiss-
vergussmasse Typ N2 erstellen.
Im Einheitspreis ist das
Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Vergiessen der
Kontraktionsfuge

mit Starke mm 12.

TBA-Norm 109 (Detail C) oder
fur Betonkreisel.

Reinigen und Ausblasen der
Fugen zwischen Beton und Beton
bis oben verfillt.

Fugenverguss mit Heiss-
vergussmasse Typ N2 erstellen.
Im Einheitspreis ist das
Abkleben der Fugenrander mit
Klebeband, inkl. das spatere
Wiederentfernen einzurechnen.

Beschichten von Betondecken.

Allgemeine Baustelleneinrichtung zu Pos.
793.000 in Pos. 793.111 enthalten.

Erstellen einer rutschfesten, bitumenbelagsfarbigen
Beschichtung.

Typ Spraygrip oder gleichwertiges Produkt, inkl.
Liefern und Entsorgen aller Materialien.

An-, Abtransport und Vorhalten
aller notwendigen Unterkdinfte,
Gerate, Maschinen und
Fahrzeuge.

Reinigen von Betondecken.

Reinigen der Betonoberflache
fur kraftschlissige Haftung
der Beschichtung, inkl.
Entfernen, Abtransport der
Zementhaut (Vorgaben AUE).
Gerate, Miete und Gebuhren
sind einzurechnen.

Beschichtung der Betonoberflachen.

Nach Angaben der
Bauherrschaft.

Abkleben der Fugen mit
Klebeband, inkl. spateres
Wiederentfernen.
Entsorgung inkl. Transporte,

Ubertrag
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R 793.311 Gebulhren sind einzurechnen.

R

R 794

900

920

921

312

313

.100

101

102

.001

Auftragen einer Haftbriicke.
Marke, Typ .........

Aufbringen der Beschichtung
Typ Spraygrip oder
gleichwertiges Produkt.

Das Entfernen des
Uberschissigen Bauxit
(Vorgaben AUE) sowie Gerate,
Miete und Geblhren sind
einzurechnen.

Zuschlage fur Betondecken.

Farbzuschlage fiir Busbetondecke geméass
TBA-Norm 109 oder fiir Betonkreisel.

Farbzuschlag:

Zuschlagstoff Bayferrox.

Farbe = schwarz / Nr. 306.

Typ Sika-Color Crete G-330
oder gleichwertiges Produkt.
Frosttausalzbestandig.
Beimischung 3.5 - 4% der
Zementdosierung.

Ausmass = Gesamte Flache fur
z.B. Kreisel-Fahrbahn.

Farbzuschlag:

Zuschlagstoff Bayferrox.

Farbe = schwarz / Nr. 306.

Typ Sika-Color Crete G-330
oder gleichwertiges Produkt.
Frosttausalzbestandig.
Beimischung 5% der
Zementdosierung.

Ausmass = Gesamte Flache fur
z.B. Kreisel-Innenring.

Nebenarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Versetzen von Fertigteilen und Schachtabdeckungen

Provisorisch befahrbare Schachtabdeckungen aus Stahl-
blech versetzen. Inkl. An- und Abtransportieren, Auflegen,

Befestigen und Vorhalten.

Far ES.
Grosse bis cm 40 x 60.

Ubertrag
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921.002 Fuar SS oder KS.

922

.100
120
21

122

123

124

125

.200
.230
231

.300
310
311
.320
321
.330

Grosse DN cm 80.

Schachtiiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen vor
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Lieferung von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Auf- und
Ablad sowie Transporte ab Zwischenlager.

Komplette Schachtabdeckungen versetzen.
Roste.

Typ Sybloc Einlaufrost.
Mit oder ohne Fuss.
Nicht hohenverstellbar.

Typ Einlaufrost bei Rinnen.
Ohne Fuss.
Nicht hohenverstellbar.

Typ Einlaufrost bei
Radstreifen.

Ohne Fuss.

Nicht hoherverstellbar.

Typ Sibloc Einlaufrost.
(NIVROLL)

Typ Sammlerrost Wienerli
RIGOLE ohne Fuss.

Fig. 2936, Klasse C250.
Lange mm 520.

Breite mm 375.

Gewodlbt mm 30.

Nicht héhenverstellbar.

Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.
Schachtdeckel.
Guss-Beton-Deckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00
oder gleichwertiges Produkt.
Fur IWB-Fernwarme.
Grosse cm 80 x 80.
Armaturen versetzen.
Vermessungsschachte.

Typ z.B. GVA.

Kappen flr Schieber.

Typ z.B. IWB.

Kappen fur Unterflurhydranten.

Ubertrag
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922.331
400
401

402

403

404

405

406

407

491

492

.500
.501

Typ z.B. IWB.
Entwasserungsrinnen versetzen.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.

Typ Hydroblock 100.

Lange m 1.00.

Stirnwande zu Rinne unter Pos.
922.491 und 922.492.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Revisionselement
zu Pos. 922.401.
Lange m 0.50.

[/
Abmessung ...........cccee

Dachwasserrinne.
TBA-Norm 402.

Typ Basel.

Breite cm 14, Lange m 1.00.

Dachwasserrinne.
Typ Einlaufstiick
zu Pos. 922.404.
Breite cm 14.

Dachwasserrinne.
Typ Bogen 45 Grad.
Links oder rechts.
Zu Pos. 922.404.

Dachwasserrinne.
TBA-Norm 402.

Typ Schwalbenschwanz.
Breite cm 14, Ladnge m 1.00.

Element Kombistirnwand zu
Rinne FO900 mit Rost.
Lange ca. cm 50.

Element Stirnwand zu Rinne
F900 mit Rost flir horizontalem
Anschluss.

Spezialarmaturen versetzen.

KS-Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Mit Ventilation.

Nicht hohenverstellbar.

Aufschrift keine /

unbeschriftet.

Grosse DN 600 - KI. D400.

Ubertrag
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922.501 LE = Stick.

923

.502

.503

.090

.200
220
221

.230
231

Typ BGS oder gleichwertiges

Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,

0-16 z.B. Holcim E551TL oder

gleichwertiges Produkt. LE s s

KS-Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Mit Ventilation.

Nicht héhenverstellbar.

Aufschrift "Sauberwasser".

Typ Erzenberg Nr. 6521/40-1
oder gleichwertig.

Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stiick.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertig. LE s e

SS-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit

Neopreneinlage.

Nicht hoherverstellbar.

Fir Schachte auf Trottoir.

Grosse DN 400 / cm 61x61.

LE = Stiick.

Versetzen mit Beton NPK-E,

0-16 z.B. Holcim E551TL oder

gleichwertig. LE s s

Schachtiiberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen nach
Belagseinbau versetzen. Inkl.

Entfernen von provisorischen Schachtabdeckungen und
befahrbaren Stahlblechen, Liefern von Bettungs- und Befes-
tigungsmaterial, Auf- und Ablad, Transporte ab Zwischenla-
ger, Aushub, Anschneiden und Erganzen des Belags.

Versetzen gemass Schema Handbuch Strassenbau TBA-BS
(neueste Version).

Teile von Schachtabdeckungen einzeln versetzen.
Schachtrahmen.

Gussroste.

Typ Sibloc Einlaufrost

(NIVROLL).

Hohenverstellbar. St s et

Schachtdeckel.

Guss-Beton-Deckel.

Typ Von Roll Fig. 2535-E00
oder gleichwertiges Produkt.
Far IWB-Fernwarme.
Grosse Deckel

Ubertrag e,
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923.231
.300
310
311
.320
321
.330
.331
400
401

402

403

404

405

406

407

.500

.501

DN =cm 80 x 80.

Armaturen versetzen.
Vermessungsschachte.

Typ z.B. GvA.

Kappen flr Schieber.

Typ z.B. IWB.

Kappen fur Unterflurhydranten.
Typ z.B. WB.
Entwasserungsrinnen versetzen.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Hydroblock 100.
Léange m 1.00.

Strassenwasserrinne.
Vollgussrinne F900.
Typ Revisionselement
zu Pos. 923.401.
Lange m 0.50.

TYP e
Abmessung ...................

Dachwasserrinne.
Typ Basel

Breite cm 14.
Lange m 1.00.

Dachwasserrinne.
Typ Einlaufstiick
zu Pos. 923.404.
Breite cm 14.

Dachwasserrinne.
Typ Bogen 45 Grad.
Links oder rechts.
Zu Pos. 923.404.

Dachwasserrinne.

Typ Schwalbenschwanz.
Breite cm 14.

Lange m 1.00.

Spezialarmaturen versetzen.
SS-Schachtabdeckung Sammler.

Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Ubertrag
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923.501 Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar (NIVO).
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stiick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.502 KS-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar (NIVO).
Aufschrift keine /
unbeschriftet.

Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.503 KS-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Mit Ventilation und
Betonsockel.
Hohenverstellbar (NIVO).
Aufschrift Sauberwasser.
Grosse DN 600 - KI. D400.
LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.504 Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Einlage.

Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel = Rahmen cm 60.
Hohenverstellbar (NIVO).
Aufschrift Versickerung.
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

.505 Spezial-Schachtabdeckung.

Vollgussabdeckung mit Neopren-

Ubertrag
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923.505 Einlage.

924

.506

.601

.200
.230
231

.300
310
311

Mit Ventilation und

Betonsockel = Rahmen cm 130.
Hohenverstellbar (NIVO).
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stlick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Schachtabdeckung.
Vollgussabdeckung mit Neopren-
Einlage.

Ohne Ventilation aber mit
Betonsockel.
Hoéhenverstellbar.

Aufschrift Versickerung.
Grosse DN 600 - KI. D400.

LE = Stick.

Typ BGS oder gleichwertiges
Produkt.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Tauchbogen zu bestehendem oder
neuem Strassensammler.

Fig. 5002a mit Handgriff.

Type Erzenberg DN 150.

LE = Stiick.

Das richtige Einsetzen resp.
Fixierung ist einzurechnen.

Die De- und Wiedermontage zur
Reinigung des Sammlers ist im
Preis enthalten.

Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis
mm 300 héher setzen. Inkl.

Liefern von Zwischenringen, Bettungs- und Befestigungs-
material, Anschneiden, Entfernen von Material, Aufsetzen
von Schachten und Ergénzen des Belags.

Teile von Schachtabdeckungen einzeln hoher setzen.
Schachtdeckel.
Marke, Typ

Material
Abmessung

Armaturen héher setzen.
Vermessungsschachte.

Typ z.B. GvA.

Ubertrag
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924.320 Kappen flr Schieber.
321 Typ z.B. IWB.
.330 Kappen fir Unterflurhydranten.

331 Typ z.B. IWB.

.500 Spezialarmaturen hoher setzen.

.501 Typ Vollguss-Deckel NIVO, oder

gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
Vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Gussdeckel auf Betonsockel.
Hohenverstellbar.

Grosse cm bis DN 80.

LE = Stlick.

.502 Typ Vollguss-Deckel NIVO, oder

gleichwertiges Produkt nach
Deckschichteinbau inkl.
vergiessen Fuge Belag /
Gussrahmen und allen
Nebenarbeiten.

Versetzen mit Beton NPK-E,
0-16 z.B. Holcim E551TL oder
gleichwertiges Produkt.

Einlaufrost.
Hohenverstellbar.
Grosse cm bis DN 80.
LE = Stlick.

925 Schachtuberbauten, Armaturen und Entwasserungsrinnen bis

mm 100 tiefer setzen. Inkl.

Liefern von Bettungs- und Befestigungsmaterial, Abspit-
zen und neu Versetzen von Schachtiiberbauten, Anschnei-
den, Entfernen Material und Erganzen des Belags.

.300 Armaturen tiefer setzen.
.310 Vermessungsschachte.
311 Typ z.B. GvA.

.320 Kappen flir Schieber.
.321 Typ z.B. IWB.

.330 Kappen fur Unterflurhydranten.

Ubertrag
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925.331 Typ z.B. WB.

.100 Aus Metall.

.110 Unterflurverteiler versetzten (z.B. Elektrant).

.111 Bodendose aus Edelstahl V2A,
fur Unterflurverteiler
Lange mm ...., Breite mm ...,
Tiefe mm .... Versetzten,
auf Betonring DN ...,
Langecm ....
Alle Lieferungen bauseits
Erstellung Fundament aus
Brunnenring sind in die Preise
einzurechnen.
LE= St.

.112 Deckel zu Unterfluhrverteiler
versetzten und beflllen mit ....
Lieferung bauseits
LE= St.

930 Rampen

Schachte aus Fertigteilen erstellen.

931 Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschlissen, Belags-

randern, Schachten und dgl.

Inkl. Materiallieferung. Ausmass: Rampenlange.

.001 Mischgutsorte, -typ ..........
bmm ..
hmm e,
Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies.

932 Rampen aus Beton erstellen bei Abschlissen, Belagsrandern,
Schachten und dgl. Inkl. Materiallieferung. Ausmass: Ram-

penlange.
.001 Beton ......cccecvvveennnen.

Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies.

.100 Mit AC T 22 N inkl.
Materiallieferung.
Rampenlange = m.

.101 Grosse.

Ubertrag

Rampen aus Walzasphalt erstellen bei Abschlissen in Strasse
(b =m 3.0) und mit Verstarkung des bestehenden

Trottoirs (b = m 2.0) fir Verkehrsumleitungen.

Das Entfernen, die Entsorgung inkl. Reinigung sowie jegliche
Transporte und Geblhren sind einzurechnen.
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R 939.101 Breite m 5.00.

R 990

R 991

.100

101
.200

.201

.300

.301

400

401
.500

Hoéhe cm 20.

Mit Trennlage aus Plastik oder
Geovlies sowie ortlichen
Entwasserungsausgangen.
Der Einbau erfolgt maschinell
mit Handbeihilfe.

Der Belagseinbau in zwei
Etappen (Umsetzung) muss
berlcksichtigt werden.

Das Entfernen sowie jegliche
Transporte und Gebuhren sind
einzurechnen.

Versetzarbeiten von Fertig- und Moblierungselementen.

Lieferung der Elemente ab Lagerplatz-Baustelle inkl.

Auf- und Abladen sowie Handaushub fiir die notwendigen
Fundamente nach TBA-Norm.

Einzurechnen sind das Anschneiden der Belage, der
Auf- und Abbruch mit Handaushub inkl. alle

Transporte und Gebuhren sowie das Erstellen der notwendigen

Fundamente

(z.B. in Ortsbeton oder Fertigteilen) mit Lieferung

und Einbringen von z.B.

Beton/Kies/Splitt/Sand. Das spatere Nachschneiden, das
Schliessen mit Belagen inkl.

Ausarbeitung der Belagsfugen sind in den jeweiligen
Positionen einzurechnen.

(Alle Gerate, Maschinen. Hebewerkzeuge,
Personaleinsatz sowie die Entsorgung der
Transportpaletten mussen in die Einheitspreise enthalten
sein.

Sitzbanke.
NPK 117, Pos. 232.910.

Velostander.
NPK 117, Pos. 232.920.

Zeitungsboxen.
NPK 117, Pos. 232.930.
(nur auf Belag versetzt)

Torelemente.
NPK 117, Pos. 232.940.

Infosignalstander oder Tourismustafel.
NPK 117, Pos. 232.950.

Ubertrag

St

St

St

St
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991.501

.600

.601

.700

.701

.800

.801

.900

910

911

.920

.921

922
992

.100
101
.200
.201
.300

Beton-Kehrichtkibel.
NPK 117, Pos. 232.960.
(nur auf Belag versetzt)

Infosignalstander.
NPK 117, Pos. 232.970.

Pflanzentroge/elemente gefillt.
NPK 117, Pos. 232.980.
(nur auf Belag versetzt)

Weitere Moblierungselemente.
NPK 117, Pos. 232.990.

Verkehrsprellsteine / Poller.
NPK 117, Pos. 232.990.

1Y, o J—
TBA-Norm 401.

Weitere Anlagen.
NPK 117, Pos. 232.990.

Fassadenbegrinungselement.
Typ Beton-Halbschale NW 60.
z.B. Hunziker M 50.39 oder
gleichwertiges Produkt.
Baulange cm 50.

TBA-Norm 403.

Pflanzung und Humusierung
bauseits durch STG.

Versetzarbeiten von bestehenden Anlagen der
Mobilitat, der BVB, der STG.
etc. gemass Norm. Beschrieb analog Pos. 991
und NPK 117, Pos. 232.990.

Anlagen der BVB.

Anlagen der Stadtgartnerei.

Ubertrag
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St
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St

St

St

St

St

St
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R 992.301 Typ ..........

R 400 Weitere Anlagen.
Von = ...,

R 401 Typ ..

223 Total Belagsarbeiten
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237

Kanalisationen und Entwédsserungen

000

100

110

111

.100

.200

.900

.100

121

122

123

Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine individuel-
len Bedirfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 237D/2020.
Kanalisationen und Entwasse-
rungen (V'24)

Angaben zu Vergutungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Vorarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Provisorien

Provisorische Abwasserumleitungen erstellen, unterhalten
und abbrechen, exkl. Grabarbeiten.

Ausmass: Lange.

Mit PE-Rohren inkl. An-
schlissen, Formstiicken
und Befestigungen.

DN bis 100.

Mit PE-Rohren inkl. An-
schlissen, Formstiicken
und Befestigungen.

DN 101 bis 150.

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Ubertrag
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111.123 DN 151 bis 200. M i e

119

120

121

200

124

125

126

100
101
102
103
104
105
.106

.100
110
A1
114
120
121
124

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN 201 bis 300. 2 N

Mit PE-Rohren inkl. An-

schlissen, Formstiicken

und Befestigungen.

DN 301 bis 400. M e e,

Mit PE-Rohren inkl. An-

schliissen, Formstiicken
und Befestigungen.

Provisorische Abwasserumleitungen riickbauen inkl. Auflad.

Ausmass: Lange.

PE-Rohre DN bis 100. M e e
PE-Rohre DN 101 bis 150. M e e
PE-Rohre DN 151 bis 200. M i e
PE-Rohre DN 201 bis 300. M e e
PE-Rohre DN 301 bis 400. M e
PE-Rohre DN ............... M e
Wasserhaltung

Mobile Pumpen fir Kurzeinsatze.

Pumpen mit Elektromotor.

Fir Rein- und Regenabwasser.

Forderleistung bis I/min 200. ho
Forderleistung I/min ......... h o e,
Fur hausliches Schmutzwasser.

Forderleistung bis I/min 200. h
Forderleistung I/min ......... h
Aushubarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Ubertrag e,
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220

221

222

.100

110
A1
112

120
122
123
124

125

126
A27

.900

910
911
.920
.921
922
.923
.924
925

.926

.100
110

A1

Aushub von U-Graben und U-Gruben

U-Graben und U-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.

Maschinell.

Keine Behinderung durch Spriessung.

t bis m 1,40. m3
tm 1.50. m3
In gespriessten Graben und Gruben.

t m 1,41 bis 2,00. m3
tm 2,01 bis 3,00. m3
tm 3,01 bis 4,00. m3
t m 4,01 bis 5,00. m3
t m 5,01 bis 6,00. m3
tm o, m3

Handaushub mit maschineller Beihilfe.
Ausheben von Hand und maschineller Auflad.
Ohne Saugbaggereinsatz.

Ohne Behinderung durch Spriessung.

t m bis 1.50. m3
Ab m 1.50 Aushubtiefe durch Spriessung behindert.

tm 1.51 bis 2.00. m3
t m 2.01 bis 3.00. m3
t m 3.01 bis 4.00. m3
t m 4.01 bis 5.00. m3
tm 5.01 bis 6.00. m3
tm o, m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-
nell, ohne Behinderung durch Spriessung.

Fir erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

t bis m 1,40. m3

Ubertrag
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222112 tm s m3

223

224

120
21
122
A27
.200
.201
.202
.300
.301

.302

.303

400
401

403

404

.100
110
12

A17

.100
110

A1

Abbauklasse 6.

t bis m 1,40. m3
t m 1,41 bis 2,00. m3
tm o m3
Fur verfestigte Schichten.

Gefrorene Schichten. m3
Steinbett. m3
Fur Behinderung durch Einzelhindernisse.

Findlinge Uber m3 0,25. m3

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton. m3

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton. m3

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln. m3

Sohlenaushub in separatem Ar-
beitsgang infolge schlechten
Baugrunds. m3

Schichtweises Ausheben bei be-
lastetem Baugrund. m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben maschi-
nell. Gréaben und Gruben mit Spriessung.

Far erschwerten Aushub.

Abbauklasse 5.

tm 1,41 bis 2,00. m3
tm o, m3

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand, ohne Behinderung durch Spriessung.

Fir erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

t bis m 1,40. m3

Ubertrag
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224112 tm

225

R 229

.300
.302

.303

400
401

406

100

110

A1

12
.300
.302

.303

400
401

.001

.002

Fur Behinderung durch Einzelhindernisse.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.

Beschreibung .................

Mehrleistungen zu Aushub von U-Graben und U-Gruben von
Hand. Graben und Gruben mit Spriessung.

Fir erschwerten Aushub.

Abbauklasse 5.

t bis m 1,40.

t m 1,41 bis 2,00.

Fur Behinderung durch Einzelhindernisse.

Fundamente aus Bruchsteinen
oder unbewehrtem Beton.

Fundamente aus bewehrtem Be-
ton.

Fir Gbrige Erschwernisse.

Aushub im Wurzelbereich, inkl.
Entfernen der Wurzeln.

Spezieller Aushub im Wurzelbereich.
Ohne Saugbaggereinsatz.

Zuschlag im Wurzelbereich bei
maschinellem Aushub mit
bauseitiger Handbeihilfe durch
Baumpfleger.

Zuschlag im engeren
Wourzelbereich Maschineneinsatz
mit Kleinbagger zur
Unterstitzung Handaushub
Baumpfleger.

Ausmass LE = Aufwand in
Stunden.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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230

231

232

233

240

241

.100
101
102
.103
104
107
.200
201
.202
.203

.100
110
12
113
114

A17

.100
110
A1

112

.001

Aushub von V-Graben und V-Gruben

V-Graben und V-Gruben ausheben. Abbauklassen 1 bis 4.
Maschinell.

t bis m 1,40.

tm 1,41 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

tm 3,01 bis 4,00.

Von Hand.
t bis m 1,40.

tm 1.50.

Mehrleistungen zu Aushub von V-Graben und V-Gruben maschi-

nell.

Far erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

tm 1,41 bis 2,00.

tm 2,01 bis 3,00.

t m 3,01 bis 4,00.

Mehrleistungen zu Aushub von V-Graben und V-Gruben von
Hand.

Far erschwerten Aushub.
Abbauklasse 5.

t bis m 1,40.

t m 1,41 bis 2,00.

Spezielle Grabenprofile

Spezielle Grabenprofile ausheben.
Nach Plan ....................

U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................

Ubertrag
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241.001 Grabenbreite obenm ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefe m ................
Ausfiihrung maschinell.
Keine Behinderung durch
Spriessung. M3 s e

.002 NachPlan ....................
U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................
Grabenbreite obenm ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefem ................
Ausfihrung maschinell.
In gespriessten Graben. M3 s e

.003 NachPlan ...................
U-Graben abgestuft.
Abbauklasse ..................
Grabenbreite oben m ..........
Grabenbreite unten m .........
Gesamttiefe m ................
Ausflhrung von Hand.
Keine Behinderung durch
Spriessung. M3 s e

R 249 Aushub mit Saugbagger.

R .090 Der Einsatz des Saugbaggers ersetzt nicht den
herkdmmlichen Aushub und muss vorgangig durch den Bauherr
und die Bauleitung bewilligt werden.
Entscheidet der Unternehmer die ausgeschriebenen
Grabarbeiten mittels Saugbagger auszufiihren -
erfolgt die Verrechnung nur mit der Norm-Position (z.B.
Aushub maschinell je nach Auftrag der 6BL). Ein
separater Zuschlag wird nicht vergutet.

R .100 Aushub mit Hilfe eines Saugbaggers.

R .110 Das Einholen der notwendigen Bewilligungen ist
Angelegenheit des Unternehmers und einzurechnen. Die LK-
Unterlagen sind erhoben und vor Ort. Im Bereich von Badumen
sind die Auflagen der Stadtgartnerei einzuhalten
(Wurzeln).
Bei Aushub mit Saugbagger im Bereich von Leitungen gilt ein
Sicherheitsabstand von 0.40 m zur Leitung.

Im Preis enthalten sind An- und Abtransport des Fahrzeugs,
Miete, Personal, Zwischenentleerungen und

Geblhren.

Die Beihilfe von Hand mit Spitzhammer inkl. aller Gerate
und Maschinen missen eingerechnet werden.

Das langsame Verlangern der Saugrohre ist ebenfalls
einzurechnen.

Baugrund: Schotter/Kies.

R .111 Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Ubertrag e,
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R 249.111 Tiefe 1.50 m.

250

251

252

253

255

A12

113

114

115

116

.001
.002

.001
.002

.001

.100

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Tiefe 2.50 m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 1.50 m.

Zuschlag zu Pos. 249.111.
Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe 2.50 m.

Zuschlag zu Pos. 249.112.
Nachtarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen

Tiefe ......... m.

Tagarbeit.

Aushubmaterial mit Saugbagger
entfernen.

Tiefe ......... m.

Zuschlag zu Pos. 249.115.
Nachtarbeit.

Mehrleistungen

Mehrleistungen fur Behinderungen bei Leitungen.

Langs von Graben und Gruben.

Quer zu Graben und Gruben.

Mehrleistungen flir Sichern und Schitzen von Leitungen.
Langs von Graben und Gruben.

Quer zu Graben und Gruben.

Mehrleistungen flir das Entfernen von Rohrleitungen im Zuge
der Aushubarbeiten.

Material ..........c..coo...
DN ..o,

Mehrleistungen fir das Erstellen von Durchbrichen, inkl.
Aufladen des Abbruchmaterials.

In bewehrten Betonwanden.

Ubertrag
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m3

m3
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255.101 Wanddicke mm .................
Abmessung mm ....X...X..... St

.200 In unbewehrten Betonwanden.

.201 Wanddicke mm .................
Abmessung mm ....X....X..... St

.300 In Mauerwerk aus ktinstlichen Steinen.

.301 Wanddicke mm ................
Abmessung mm ....X....X..... St

260 Transporte

262 Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Volumen fest.

.090 Hinweis Umrechnungsfaktor in Tonnen:
Aushubmaterial = 1.8.
Ausbauasphaltmaterial = 2.3.

Zu Pos. 262.301 und 262.304.

.100 Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

.105 Baumsubstrat der
Stadtgértnerei (STG).
Ab Lagerplatz STG-Arlesheim,
BL/Schweiz.
Ausmass Volumen fest
(Faktor lose x 1.25). m3

.106 Oberboden (Humus, A-Boden).
Transport fur
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméss VBBo.
Ab Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz). m3

.107 Unterboden (zweite Schicht
unter Humus, B-Boden).
Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).
Transport fir
Wiederverwertung.
Unverschmutzt geméass VBBo. m3

.108 Unbelastet oder schwach
verschmutztes Material.
Ungebundene Gemische
(Strassenkoffer,

Betongranulat, kiesiges oder
sandiges Material im
Strassenbereich).

In Lager Unternehmer (Standort
Schweiz).

Transport fir

Ubertrag
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262.108

.200
210
213

214

220
222

231

Wiederverwertung.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

In Deponie, exkl. Gebihren.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Aushub.

Lager nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung
gem. VVEA Artikel 19 Ziffer 1.

Typ: Steinbett / lehmig -

tonig.

Anforderungen gem. VVEA Anhang
3 Ziffer 1 eingehalten.

(PAK-Gehalt kleiner 3 mg/kg

und 0% Fremdstoffe).

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Betonabbruch. (Aushubarbeiten)

Lager nach Wahl Unternehmer

(Standort Schweiz).

Transport fur Wiederverwertung

gemass VVEA.

(Beton bewehrt oder unbewehrt.

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie

Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Klassierung nach VVEA. Deponie Typ B.

Material gemass VVEA Anhang 5
Ziffer 2.

(PAK-Gehalt kleiner 25 mg/kg
und/oder mineralische
Fremdstoffe grosser als 5 M-%

/ keine
Verwertungsmadglichkeiten).
Material Typ:

Steinbett, lehmig - tonig,
Mischabbruch (Gemisch von
Kies, Beton, Ziegel,

Backsteine, etc.

Humus, A- und B-Boden usw.
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau. m3

Mineralische Bauabfalle in
Aufbereitungsanlage.
Ausbauasphalt. PAK-Gehalt bis
mg/kg 250.

Ausmass Volumen fest.

Anlage nach Wahl Unternehmer

Ubertrag
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262.231

232

.301

.302

(Standort Schweiz).
VeVA-Code 170302.
(Belagsrecycling).
Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Betonabbruch
(Verkehrsflachen) fir
Wiederverwertung.

Anlage nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz).

VeVA-Code 170101.
(Betonrecycling)

Ziffer 4.2.2 der Richtlinie
Materialtechnologie im

Tiefbau.

Stark verschmutzter Aushub.
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Nach Lieferschein
(Waagscheine).

Die Lagergeblhren werden vom
Entsorgungsunternehmen beim
Bauherrn direkt verrechnet.
Transport Material jeder Art
exkl. Ausbauasphalt fur
thermische Behandlung auf
Zwischenlager im Umkreis von
ca. 20 km um Basel.

Der Unternehmer ist besorgt,
die Aushubmaterialen in
annahmekonformer Grosse
(kleiner als m 0.30 x 0.30)
dem Entsorger anzuliefern.
Zusatzliche Aufwéande fur
Verkleinerungen von Material
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

Gemass der Richtlinie
Materialtechnologie im
Tiefbau.

Stark verschmutztes Material.
Zwischenlager Unternehmer
(Standort Schweiz).

Transport auf Zwischenlager.
Ausmass Volumen fest.
Abtransport von Aushubmaterial
exkl. Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) fur Beprobung und
chemische Untersuchungen mit
Auflad fur die definitive
Entsorgung inkl. Miete und
Lagergebuhren.

Ubertrag
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262.302 Dauer bis zu einem Monat.

263

.303

.304

.305

.090

.100

105

Stark verschmutztes Material.
Rucktransport von
Aushubmaterial exkl.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemische
Untersuchungen mit Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle.

Der Ablad ist einzurechnen.
Transport Ausmass Volumen
fest.

Ausbauasphalt
(Zwischenlagerdeponie).

In Deponie Typ E nach VVEA.
Beim Transport ist der Auflad
und der Ablad mit Hand oder
Maschine einzurechnen.
Ausmass Volumen fest.
Ausbauasphalt.

Transport auf befestigtes und
gesichertes Zwischenlager.
Deponie nach Wahl Unternehmer
(Standort Schweiz) fir
Beprobung und chemische
Untersuchung mit Auf- und
Ablad fir die definitive
Entsorgung.

Definitive Entsorgung.
Ausbauasphalt.

Transport vom befestigten und
gesicherten Zwischenlager.
Deponie nach Wahl des
Unternehmers (Standort
Schweiz) nach Abschluss der
Beprobung und chemischer
Untersuchung inkl. Auflad und
Fuhr an die Verwertungs- resp.
Deponiestelle. Der Ablad ist
einzurechnen.

Transporte inner- und ausserhalb der Baustelle. Inkl. Ab-
lad. Ausmass: Masse.

Gemass der Richtlinie Materialtechnologie im
Tiefbau.

Zur Verwendungsstelle oder in Zwischenlager Bauherr oder
Unternehmer.

In Deponie Typ E nach VVEA.
Ausmass Volumen fest.

Ubertrag
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263.105 Ausbauasphalt. PAK-Gehalt tber

270

272

300

310

311

.100
110
A1

112

113

114

115

mg/kg 250.

Reaktormaterial in Deponie
Standort 20 km im Umkreis von
Basel. Entsorgungsunternehmer
gemass Auftrag Bauherr.
Verrechnung gemass
Lieferschein und im Auftrag

der Bauherrschaft.

Der Unternehmer ist

besorgt,die Abbruchstlicke in
annahmekonformer Grdsse
(kleiner als m 0,30 x 0,30)
gemass Angaben PAK-Entsorger
anzuliefern.

Zusatzliche Verkleinerungen
gehen zu Lasten des
Unternehmers.

VeVA-Code 170303.

Gebdhren fur Material in Deponie

Gebuhren fir Abgabe von Material in Deponie. Ausmass: Vo-
lumen fest.

In Deponie Unternehmer.
Klassierung nach VVEA. Deponie Typ A.

Oberboden.
Zu Pos. 262.106

Unterboden.
Zu Pos. 262.107

Aushub.
Zu Pos. 262.213

Betonabbruch
Zu Pos. 262.214

Ungebundene Gemische.
Zu Pos. 262.108.

Schutzmassnahmen, Spriessungen und Grabenverbau

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Flachenschutz

Flachen, Béschungen und dgl.
mit Kunststofffolie schitzen.
Ausmass: bedeckte Flache.

Ubertrag
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311.100 Unbewehrte Kunststofffolie.

.110 Auf horizontalen und geneigten Flachen mit Neigung bis 1:4.

.111 Flachenbezogene Masse bis
g/m2 184.

.120 Auf Flachen mit Neigung uber 1:4.

.121 Flachenbezogene Masse bis
g/m2 184.

320 Brettspriessungen

321 Grabenspriessungen erstellen.
.100 Gegenseitig abgestiitzt.

.102 Grabentiefe m 1,50.
Horizontal.

.103 Grabentiefe m 1,50.
Vertikal.

.104 Grabentiefe m 1,51 bis 3,00.
Vertikal.

.201 Nachgetrieben.
Grabenbreite m bis 1,50.
Grabentiefe m ab 1,51 bis
3,00.

Vertikal.
Gegenseitig abgestitzt.

.202 Nachgetrieben.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefe m ................
Vertikal.

Gegenseitig abgestutzt.

.203 Nachgetrieben.
Grabenbreite m ...............
Grabentiefem ................
Vertikal.

Einseitig abgestitzt.

322 Grubenspriessungen erstellen.

.100 Grubenspriessung ausgesteift oder gegenseitig abgestitzt.

.101 Grubenabmessung
Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.
z.B. fir SS = Strassensammler.

.102 Grubenabmessung
IXbxt m ....X....X.....

323 Vergitung fir im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-

Ubertrag
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323

330

331

332

.002

.100
101
102
.103
104
105
.106
.200
201
.202
.203
.204
.205
.206

.100

110

A1

A12

113

den des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
rial.

Spriessung.

LE = m2.

Gilt fir alle Materialien. Bei
Holz nur einzelne Bretter.
Generell wird keine
Holzspriessung im Boden
belassen.

Kanaldielenspriessungen

Grabenspriessungen mit Kanaldielen erstellen. Spriessung
gegenseitig abgestitzt.

Gestellt oder nachgetrieben.
Grabentiefe bis m 2,00.

Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.
Grabentiefe m 3,01 bis 4,00.
Grabentiefe m 4,01 bis 5,00.
Grabentiefe m 5,01 bis 6,00.
Grabentiefe m ................

Vorgetrieben.

Grabentiefe bis m 2,00.

Grabentiefe m 2,01 bis 3,00.
Grabentiefe m 3,01 bis 4,00.
Grabentiefe m 4,01 bis 5,00.
Grabentiefe m 5,01 bis 6,00.
Grabentiefe m ...............
Grubenspriessungen mit Kanaldielen erstellen.
Gestellt oder nachgetrieben.
Ausgesteift oder gegenseitig abgestutzt.
Grubenabmessung

Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.

z.B. fir SS = Strassensammler.

Grubenabmessung
IXbxt m ....X....X.....

Grubenabmessung

Ubertrag
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m2

m2

m2
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m2

m2
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332.113 Ixbxt m ....x...X.....

333

334

339

390

391

.200
210

211

212

.220
221

.100

101

.001

.100

101

102

103
104

.100
101

Erddruck max. kKN/m2 ..........
Art gemass Plan ........

Vorgetrieben.
Gegenseitig abgestitzt.
Grubenabmessung
Ixbxt m 2,50x2,50x3,00.

z.B. flir SS = Strassensammler.

Grubenabmessung
Ixbxt m ....X....X.....

Ausgesteift.

Grubenabmessung
IXbxt m ...X...X.....

Vergutung fur im Boden verbleibendes oder ohne Verschul-
(rjigf des Unternehmers unbrauchbar gewordenes Spriessmate-
Ausmass: Flache.

Kanaldielen.

Kanaldielen abschneiden.

Ausmass: Schnittlange.

Hinterflllen der Spriessung.

Aufflllen und Verdichten der Hohlrdume hinter der
Spriessung inkl.

Materiallieferung.

Sand-Kies-Mischung 0/16.

Kiesgemisch 0/22 4.

RC-Kiesgemisch B 0/22 4.

RC-Betongranulatgemisch
0/22,4.

Unterfangungen

Betonunterfangungen.

Inkl. Transporte, Lieferung, Einbringen und wo notwendig
Entsorgung mit Geblhren.

Aushub.

Dicke cm .....
Hohe cm .....

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m3
m3

m3
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R 391.101 Breitecm .....

P

A XU X XD

400

430

431

.200
201

.300
.301

400
401
.500

501

.100
.108
109
A1
A12
113
114
115
116
A17
.200
220

Beton NPK B.
Dicke cm .....
Hohe cm .....
Breite cm .....

Schalung Typ 1 inkl. Abschalung.

Schalhdhe cm .....
Schalbreite cm .....

Bewehrung / Armierung.
d10-18 mm.
Zuschlage / Einlagen.

Beschrieb ............
LE=.......

Rohre und Formstlicke

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Rohre und Formstlicke aus Steinzeug

Steinzeugrohre STZ-R liefern, verlegen und elastisch dich-
ten.

Normallast-Steinzeugrohre mit Steckmuffe STM.
DN 125.
DN 150.
DN 200.
DN 300.
DN 350.
DN 400.
DN 500.

DN 600.

Hochlast-Steinzeugrohre mit Steckmuffe STM.

Rohrkennwerte (2).

Ubertrag

m3

m3

m2

kg

LE
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431.223 DN 350.

432

.100
110
A1
120
21
122
123
124
125
126
A27
128
129
130
131
132
133
134
135
136
37
138
139
.140
141

142

Formstlicke zu Normallast-Steinzeugrohren.
Formstlicke liefern, verlegen und elastisch dichten (1).

Passrohre.

Gelenkrohre Einbau.
DN 200.
DN 250.
DN 300.
DN 350.
DN 400.
DN 500.
DN 600.

DN 150.

Gelenkstlicke Zulauf.
DN 200.
DN 250.
DN 300.
DN 350.
DN 400.
DN 500.
DN 600.
DN 150.

Gelenkstlicke Ablauf.

DN 200.
ZuPos. ..cccoevii

DN 250.

Ubertrag
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St
St
St
St
St
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St
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432.143
144
145
146
147
148
149
.150
151
152
153
154
155
.160
161
162
163
164
165
170
A71
A72
A74
.200
210

217

.240
241
.250

DN 300.
DN 350.
DN 400.
DN 500.
DN 600.

DN 150.

Bogen bis Grad 45.
DN 200.
DN 250.
DN 300.

DN 150

Bogen Grad 46 bis 90.

DN 200.
DN 250.
DN 300.

DN 150.

Abzweige Grad 45.
DN 200/100 bis 200.

DN 250/150 bis 200.

Formstiicke liefern, verlegen und elastisch dichten (2).

Abzweige Grad 90.

DN oo,
Gemass TBA-Norm.

Rohrverbindungen mit Manschette.

Ausgleichsringe fiir Manschettendichtung.

Ubertrag
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St
St

St

St
St
St
St
St

St
St
St
St
St

St

St

St

St

St



Projekt: AF3_BVD_MLV 2024 03.05.24 Seite: 276
BVD, IWB, Gde. Riehen 03.05.2024
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwasserungen D/20(V24)

432.251 DN ....ccene.. St
.260 Passringe.
261 DN ..o St
433 Formstlicke zu Hochlast-Steinzeugrohren.

.900 Ubergangs- oder Anschlussringe fiir Anschliisse an Rohre aus
anderen Materialien.

910 Mit Chromstahlbriden.

.911 Chromstahlbriden.
DN mm 150. St s e,

.912 Chromstahlbriden.
DN mm 200. St s

.913 Chromstahlbriden.
DN mm .......... St s et

914 Art. .o
DNmm .............
Verbindungssystem .........
Ubergang auf ......... St

.950 Mehrlangen fur Bohrungen der Haus- und Sammleranschliisse an
die Kanalisationsleitung, in Absprache mit der Bauleitung.

.951 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm 150.
LE =cm. LE s e

.952 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm 200.
LE =cm. LE s e

.953 An Eiprofil mm.......
Mehrlange bei DN mm .......
LE =cm. LE s e

435 Schnitte bei Rohren aus Steinzeug, inkl. Bearbeitung der
Schnittkanten.

.100 Gerade Schnitte.

.101 Bis DN 300. St
.102 DN 301 bis 500. St
.103 DN 501 bis 700. St
105 DN ..o St i

.200 Schrage Schnitte.

Ubertrag e,
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435.201 Bis DN 150. St i
.202 DN 151 bis 300. St
.203 DN 301 bis 500. St
.204 DN 501 bis 700. St
206 DN .....ccceeeneee. St

.900 Bestehende Steinzeugleitung im Bereich des neuen Kon-
trollschachtes langshalbieren.

.910 Diverse DN.

.911 DN mm 150. M e e

.912 DN mm 200. M i e

.913 DN mm 250. M e e

.914 DN mm 300. M e e

915 DN mm .......... M e e
439 Sattelstiicke und Anschlussstutzen aus STZ

versetzen, kleben oder elastisch dichten.

.090 Die Arbeiten mussen durch einen vom TBA zugelassenen
Unternehmer ausgefiihrt werden.

.100 Anschlussstutzen aus STZ an STZ.
Inbegriffen sind Kernbohrungen und samtliche
Materiallieferungen.

.101 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 300
mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St

.102 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 300
mit STZ-Stutzen DN 200.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St s .

.103 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 400
mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St s

.104 Anschluss 90 Grad
an STZ-Leitung DN 400
mit STZ-Stutzen DN 200.
Gebohrt gemass TBA-Auflage. St

.105 Anschluss 90 Grad

an STZ-Leitung DN 500
mit STZ-Stutzen DN 150.

Ubertrag e,
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R 439.105

R

450

451

.106

107

.200

.201

.202

.203

204

.205

.206

.200

220

Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an STZ-Leitung DN 500

mit STZ-Stutzen DN 200.
Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an STZ-Leitung DN ......

mit STZ-Stutzen DN ......
Gebohrt geméass TBA-Auflage.

Anschlussstutzen aus STZ an div. Kanalisationen.

Inbegriffen sind Kernbohrungen und samtliche
Materiallieferungen.

Anschluss 90 Grad

an Betonrohr DN .......

mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an Betonrohr DN .......

mit STZ-Stutzen DN .......
Gebohrt geméass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an Eiprofil DN .......

mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an Eiprofil DN .......

mit STZ-Stutzen DN .......
Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an Pressrohr DN .......

mit STZ-Stutzen DN 150.
Gebohrt geméass TBA-Auflage.

Anschluss 90 Grad

an Pressrohr DN .......

mit STZ-Stutzen DN .......
Gebohrt gemass TBA-Auflage.

Rohre und Formstlicke aus Polyethylen

Polyethylenrohre PE-HD-R.

Glattendige Polyethylenrohre ohne Schweissmuffe HSM liefern
und verlegen. Liefern und Verschweissen von Schweissmuffen

in Pos. 454.730 und 454.740.

Ringsteifigkeitsklasse SN 4, SDR 26.
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e 451.221
e 222
e 223
e 224
225
.226
227
454
.200

210
211
212
213
214
215
216

217

.220
221
222
223
224
225
226

227

.500

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.

Formstlcke zu Rohren aus PE-HD (1).

Glattendige Bogen liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

Bis Grad 45.
DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.

Zu Pos. ..............

Grad 46 bis 90.

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.

Zu Pos. ..............

Glattendige Abzweige liefern und verlegen. Liefern von
Schweissmuffen und Verschweissen in den U'pos.-U'grup-
pen .730 und .740.

Ubertrag
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454.510
511
512
513
514
515
516
517
520
521

522
523
524
525
526
527

.700

.730
731
732
.733
734
735
.736

737

455

.200

Grad 45.

DN/OD 110/110.

DN/OD 125/110 bis 125.
DN/OD 160/110 bis 160.
DN/OD 200/110 bis 200.
DN/OD 250/125 bis 250.

DN/OD 315/160 bis 315.

Grad 90.

DN/OD 110/110.
ZUPOS. e

DN/OD 125/110 bis 125.
DN/OD 160/110 bis 160.
DN/OD 200/110 bis 200.
DN/OD 250/125 bis 250.

DN/OD 315/160 bis 315.

Rohrverbindungen und Ubergangsstiicke liefern, verlegen
und elastisch dichten oder verschweissen.

Elektroschweissmuffen HSM, inkl. Verschweissen.

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.

DN/OD 400.
Zu Pos. ..............

Formstlcke zu Rohren aus PE-HD (2).

Schacht- und Maueranschliisse liefern, versetzen und elas-

tisch dichten.

Ubertrag
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455.210 Schachtfutter aus Faserzement, Polymerbeton oder Kunststoff.

457

R 459

211
212
213
214
215
.216
217
.600

.610

.611

612

.620
.621

.622

.100
.101
102
103

105

.100
101

DN/OD 110.
DN/OD 125.
DN/OD 160.
DN/OD 200.
DN/OD 250.
DN/OD 315.
DN/OD 400.

Putzstlicke mit Deckel liefern, versetzen und elastisch dich-
ten oder verschweissen.

Mit Steckmuffe STM.

Mit ovaiem Verschlussdeckel.

Glattendig.

ZUuPos. ..cccoeviii,

Schnitte bei Rohren aus PE-HD, inkl. Bearbeitung der Schnitt-
kanten.

Gerade Schnitte.
Bis DN 160.
DN 161 bis 315.

DN 316 bis 450.

Diverses

Umhangungen.

DN 110.

Ubertrag
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R 459.102 DN 125.

R

R

R

500

510

511

103
104

105

100

110

A1

A12

113

DN 160.

DN 200.

Entwéasserungsrinnen fur Verkehrsflachen

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Kastenrinnen

Kastenrinnen, Zubehdr und Abdeckungen.

Kastenrinnen ohne Abdeckungen liefern, versetzen und abdich-
ten. Exkl. Aushub, inkl. Betonlieferung.

Kastenrinnen ohne Sohlengefélle.
Die Lieferungen sind nicht
einzurechnen. Diese erfolgen
neu durch das TBA.

(Pos. 511.100 mit Hinweis der
Lieferung ist somit nicht mehr
korrekt).

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Rinnenelement.

NW mm 100. L mm 1000.
H mm 180.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 100. L mm 1000.
H mm 180.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

Ubertrag
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511.113

114

115

120

121

122

123

T-Anschlusselement. NW mm 100.

L mm 1000.

H mm 180.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton
horizontal.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement. NW mm 200
mm. L mm 1000.

H mm 295.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW mm 200.

L mm 1000.

H mm 295.

Zu Pos. 511.114.
LE = St.

Lieferung bauseits.

Kastenrinnen mit Sohlengefalle.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Rinnenelement.

NW 100 mm. L 1000 mm.
H 180 mm.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW 100 mm. L 1000 mm.
H 180 mm.

Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen

verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Ubertrag
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511.123

124

125

.190

191

192

Vollgussrinne F900.
z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW 100 mm.

L 1000 mm.

H 180 mm.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen ohne Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne F900.

z. B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement. NW mm 200
mm. L mm 1000.

H mm 295.

Ausmass mm 1000 = 1 St.
Lieferung bauseits.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock

T-Anschlusselement. NW mm 200.

L mm 1000.

H mm 295.

Zu Pos. 511.124.
LE = St.

Lieferung bauseits.

Kastenrinnen ohne Sohlengefélle.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 200. L mm 1000.
H mm 295.

Zu Pos. 511.114.

LE = St.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hullbeton
horizontal.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement

NW mm 200. L mm 1000.
H mm 295.

Zu Pos. 511.114.

Ubertrag
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R 511.192 LE = St.

R

512

193

194

.100
101
.200
210
211
.220
221
.300
.301
.600
.610
.611
.620
.621
.630

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
Revisionselement mit
senkrechtem Ablauf.

NW mm 200. L mm 1000.

H mm 295.
Zu Pos. 511.124.
LE = St.

Rinnen mit Abdeckungen
verlegen in Hillbeton im
Gefalle.

Vollgussrinne Typ .....
z.B. BGS oder ACO.
HYDRO- oder ACOblock
T-Anschlusselement

NW mm 200. L mm 1000.

H mm 295.
Zu Pos. 511.124.
LE = St.

Mehrleistungen zu Kastenrinnen und Abdeckungen.

Fur Rostarretierungen.
Zu Pos. 511 ff.

Far Stirnwéande.

Fir Stirnwande ohne Stutzen.

Zu Pos. 511 ff.

Far Stirnwande mit Stutzen.

Zu Pos. 511 ff.

Fir Rohranschlisse vertikal in Rinnenboden.

Zu Pos. 511 ff.

Schnitte bei Kastenrinnen und Abdeckungen.

Rechtwinklige Schnitte bei Kastenrinnen.

Zu Pos. 511 ff.

Rechtwinklige Schnitte bei Abdeckungen.

Zu Pos. 511 ff.

Schiefwinklige Schnitte bei Kastenrinnen.

Ubertrag
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512.631 Zu Pos. 511 ff. St i

530

531

532

R 539

.640
.641

.100

101

102

.100
110
A1
120
121

.100

101

102

Schiefwinklige Schnitte bei Abdeckungen.
Zu Pos. 511 ff. St s

Schlitzrinnen

Schlitzrinnen und Zubehor.

Schlitzrinnen ohne Sohlengefalle liefern, versetzen und
abdichten. Exkl. Aushub, inkl.
Betonlieferung.

Liefern und Versetzen von ACO-
Rinnen.

Typ E 100 K, mit

Innnengefalle, ohne
Leitungsanschlusse.

(oder gleichwertiges Produkt)

Liefern und Versetzen von
Schlitzaufsatzelement Typ BS,
KL. E,V2a. Bauldnge 999 mm,
Seitenbleche plan gerichtet,
mit Elementstoss-Fixierung,
gem. Zeichnung E12-004-3
(ACO).

(oder gleichwertiges Produkt)

Mehrleistungen zu Schlitzrinnen.

Schnitte bei Schlitzrinnen.

Rechtwinklige Schnitte.

Zu Pos. ............ St
Schiefwinklige Schnitte.

Zu Pos. ............ St
Dachwasserrinnen.

Abbruch und Neuerstellungen.

Das Abholen des Materials ab TBA-Lagerplatz ist

einzurechnen.

Entheben von Dachwasserrinnen.

Sorgféltiges Entheben von

gusseisernen Dachwasserrinnen.

Reinigen und Deponieren auf

der Baustelle zur spateren

Wiederverwendung. M o ———

Versetzen von gusseisernen

Ubertrag e,
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R 539.102 Dachwasserrinnen in Beton.

R 590

R 591

103

.104

105

.106

.100

CEM 142,5 kg/m3 250/20 gemass
TBA-Norm 402. Betonverbrauch
min. m3/m 0.060. Die
Dachwasserrinnen sind
sorgfaltig festzuklopfen, so

dass sie auf der ganzen Lange
satt im Beton liegen.

Seitliches Hochziehen des
Betons. Die Oberflache ist auf
OK Belag ins Gefélle zu
verlegen.

Im Einheitspreis inbegriffen

sind Aushub, Abfuhr, Beton und
Schalung.

Schneiden von gusseisernen
Dachwasserrinnen mit der
Trennscheibe. Die Schnitte
sind so auszufiihren, dass die
Rinnen exakt Vorderkante
Randstein blindig sind.

Dachwasserrinne Einlaufstiick.
Versetzen zu Pos. 539.102.

Dachwasserrinne Bogen 45 Grad
(links oder rechts).
Versetzen zu Pos. 539.102.

Versetzen von gusseisernen
Dachwasserrinnen Typ
Schwalbenschanz in Beton.
CEM 1 42,5 kg/m3 250/20 gemass
TBA-Norm. Betonverbrauch min.
m3/m 0.050. Die
Dachwasserrinnen sind
sorgfaltig festzuklopfen, so

dass sie auf der ganzen Lange
satt im Beton liegen.

Seitliches Hochziehen des
Betons jedoch nicht hdher als
die Tragschicht. Die

Oberflache ist auf OK Belag

ins Gefalle zu verlegen.

Im Einheitspreis inbegriffen

sind Aushub, Abfuhr, Beton und
Schalung.

Manuelle Reparatur und Renovierung

Kanalreinigung.
Einzurechnende Leistungen.
Sicherheitsposten gemass "Weisung fir die Sicherheit

bei Arbeiten und Unfallen an und in abwassertechnischen
Anlagen".

Ubertrag
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R 591.100 Mit Wasserhochdruck.
Vor Beginn der Sanierungsarbeiten.

R .110 In Rohrleitungen.
R .111 DN mm 1'000. M e e
R .112 DN mm 1'200. M e e
R 113 DN mm ....... M s e
R .120 In Eiprofilleitungen.
R .121 Eiprofil mm 700/1'050. M e e
R .122 Eiprofil mm 800/1'200. M e e
R .123 Eiprofil mm 900/1'350. M i e
R .124 Eiprofilmm ....... M s e
R .200 Mit Wasserhochdruck, nach Ende der Sanierungsarbeiten.
R .210 In Rohrleitungen.
R .211 DN mm 1'000. M i e
R .212 DN mm 1'200. M e e
R 213 DNmm ....... M e
R .220 In Eiprofilleitungen.
R .221 Eiprofil mm 700/1'050. M i e
R .222 Eiprofil mm 800/1'200. M s e
R .223 Eiprofil mm 900/1'350. M e e
R .224 Eiprofilmm .../.... M s ————
R .300 Mit Saug- und Spllwagen inkl.

Beimann, z.B. nach

Uberflutung.
R .310 In Rohrleitungen.
R .311 DN mm 1'000. M e e
R .312 DN mm 1'200. M e e
R 313 DN mm ..... M s e
R .320 In Eiprofilleitungen.
R .321 Eiprofil mm 700/1'050. M i e

Ubertrag e,
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R 591.322
323
324

592
.100
101

A X0 XUV XN X0 X

.200

210
211
212
213
.220
221
222
223

224

A X X X XV XV XV XV XN X

.300

310
311
312
313
320
321
322
323
324

A XX X X X XNV XV XV XN XD

593

Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../....

Abtrag und Aufrauen mit Hochstdruckwasserstrahler.
Installation fir Hochstdruckwasserstrahlanlage.
Ganze Bauzeit.

Abtrag von schadhaften Beton oder Steinzeugplatten in der
Sohle, inkl. 2 Horizontalschnitte fir den Abtrags-
bereich, mit bis 2'400 bar.

Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.

Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Aufrauen von Beton oder Steinzeugplatten im Sohlen-
bereich mit bis 2'400 bar.

Rauigkeit: ca. 3 bis 5 mm.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.
Eiprofilmm .../.....

Abtrag von Hand.

Ubertrag
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R 593.100 Abtragen von schadhaftem

A X XV X XV XV XNV XV XN X

A XX X X X XV XV XV XNV AN X

594

595

110
A1
112

113

120
21
122
123

124

.100
101
102
103
.200
.201
.202
.203
.204

.100

110
A1
A12

Beton in Kleinmengen fir ortliche Reparaturen.
Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000. m3
DN mm 1'200. m3
DN mm ..... m3
In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050. m3
Eiprofil mm 800/1'200. m3
Eiprofil mm 900/1'350. m3
Eiprofil mm .../..... m3

Schutt aus Kanal raumen, Aufladen auf Transportmittel
inkl. Transport und Deponiegebihren.
Ausmass: Volumen fest.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000. m3
DN mm 1'200. m3
DN mm ..... m3
In Eiprofilleitungen.

Eiprofil 700/1'050. m3
Eiprofil 800/1'200. m3
Eiprofil mm 900/1'350. m3
Eiprofil .../..... m3

Ortliche Reparatur.

Grindliches Reinigen der Reparaturstellen und Re-
profilieren bis ca. 3 cm unter die Oberflache in Kleinmengen
inkl. Haftbrlicke.

Material: Fertigbeton 0-16 mm.

Beton: NPK B.

In Rohrleitungen.
DN mm 1'000. kg
DN mm 1'200. kg

Ubertrag
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595.113 DN mm .....

596

120
21
122
123
124
.200

210
211
212
213
.220
221
222
223

224

.100

110
A1
112
113
120
121
122

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Reprofilieren der Reparaturstellen ab ca. 3 cm Tiefe
bis zur fertigen Oberflache in Kleinmengen inkl. Haft-
briicke. Bundig fein Abgerieben.

Material: schwindfreier, saurebestandiger Moértel.
Fabrikat: EMACO R360HS oder gleichwertig Produkt.

In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Reparatur mit KeralLine-Elementen.

Grindliches Reinigen des abgetragenen Sohlenbereiches.
Reprofilieren und profilgerechtes Abziehen der Ausbriiche
im Sohlenbereich mit PCC- Mértel oder gleichwertig inkl.

Haftbriicke.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.

Eiprofil mm 800/1'200.

Ubertrag
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R 596.123 Eiprofil mm 900/1'350.

R

R

124

.200

210
211

.220
221

.230
231

.250
.251

.252

.253

Eiprofilmm .../.....

Liefern und Verlegen von KeraLine-Sohlenelementen aus
Steinzeugplatten.

Bestehend aus:

. Zwischentransport zur Verwendungsstelle im Kanal.

. Haftbriicke einbirsten mit Spezialmortel ERGELIT-KBi Tro-
ckenmortel oder gleichwertig.

Mortelstérke ca. mm 10 - 15.

. Hohlraumfreies Verlegen und Ausrichten der Elemente inkl.
allen notwendigen Schneid- und Anpassungsarbeiten und
Materiallieferungen.

. Ausfugen samtlicher Elementfugen mit Epoxidharzmortel
oder saurebestandigem Spezialmortel PCI Rigamuls

oder gleichwertig.

. Die Konfektionierung der Elemente ist durch den Unter-
nehmer vorzunehmen.

. Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm2 betragen.

. Ausmass: Rinnenlange in der Sohle.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Rohrleitungen DN mm 1'200.

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Moértelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Rohrleitungen DN mm .....

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.

Abwicklung: ca. mm 615.
Anzahl Platten: Stk. 5.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 35.

Abwicklung: ca. mm 865.
Anzahl Platten: Stk. 7.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 50.

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

Ubertrag
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R 596.253
R .260
R .261

R .262

R .263

R 270

R 271

R 272

R 273

R .280
R .281

R .300

310
311
312
313

A X0 XV XN XD

.320

ca. kg/m ....
In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.

Abwicklung: ca. mm 615.
Anzahl Platten: Stk. 5.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 35.

Abwicklung: ca. mm 865.
Anzahl Platten: Stk. 7.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 50.

Abwicklung: ca. mm ....
Anzahl Platten: Stk. ..
Mortelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.

Abwicklung: ca. mm 615.
Anzahl Platten: Stk. 5.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 35.

Abwicklung: ca. mm 865.
Anzahl Platten: Stk. 7.
Mortelverbrauch:

ca. kg/m 50.

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..

Mértelverbrauch:

ca. kg/m ....

In Eiprofilleitungen mm .../.....

Abwicklung: ca. mm ....

Anzahl Platten: Stk. ..

Mértelverbrauch:

ca. kg/m ....

Ausbildung des Ubergangs zwischen KeraLine-Elementen
und Kanalwand mit PCC-Mortelkeil oder gleichwertig von
ca. 30x30 mm inkl. Haftbriicke und fein abgerieben.
Ausmass pro Seitenlange.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Ubertrag
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R 596.321

R 322

323

324

A 20X

400

410
411
412
413
420
421
422
423
424

A XX X X XV XNV XV XV XN XN

.500

510
511
512
513
520
521
522
523

524

A X XV X XV XV XNV XV XN X

.600

X

.610

R .611

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Zuschlag fur das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R bis m 5,00.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Zuschlag fiir das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R m 5,01 bis 10,00.
In Rohrleitungen.
DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.
Eiprofil mm 800/1'200.
Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Zuschlag fur das Verlegen der KeraLine-Elemente in Radien

R ab m 10,01.
In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

Ubertrag
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R 596.612 DN mm 1'200.

A X0 XU XU XN XU X

A X X X XV X XV XV XN X0 X

597

.613
.620
.621
.622
.623
.624
.700

.710

711

712
713
.720
721
722
723
724
.800
.801

.100

110
A1

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.

Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofilmm .../.....

Zuschlag fur das Anpassen von seitlichen Anschlissen im
Bereich der KeralLine-

Elemente.

In Rohrleitungen.

DN mm 1'000.

DN mm 1'200.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 700/1'050.

Eiprofil mm 800/1'200.

Eiprofil mm 900/1'350.

Eiprofil mm .../.....

Allgemeine Zuschlage.
Zuschlag fur Mehrverbrauch
von Verlegemortel bei Gefalls-
korrekturen.

ERGELIT-KBi Trockenmdrtel

oder gleichwertiges Produkt.

Verschliessen von seitlichen Anschlussleitungen in
begehbaren Kanalisationen.

Aufspitzen und Reinigen der Rohrwandung im Innenbereich
der nicht mehr in Betrieb stehenden seitlichen Anschluss-
leitungen. Wasserdichtes Verschliessen und Verputzen
inkl. Materialverbrauch.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Ubertrag
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R 597.112 Seitl. Anschl. DN mm 151 bis

R 598

120
121
122

130
131
132

150
151

152

.160
161
162

170
A71

A72

.180
181
182

.100

110
A1

200.
In Rohrleitungen DN mm 1'200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Rohrleitungen DN mm .....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm ..../.....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

Versetzen von zusatzlichen Steinzeugplatten unter und
gegenuber von seitlichen Anschlussleitungen in
begehbaren Kanalisationen.

Aufspitzen der Kanalwand auf eine Tiefe von ca. 2 bis 3 cm.

Liefern und Versetzen der Steinzeugplatten inkl. aller
notwendigen Arbeiten und Materiallieferungen.

In Rohrleitungen DN mm 1'000.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Ubertrag
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R 598.112 Seitl. Anschl. DN mm 151 bis

R 599

120
121
122

130
131
132

150
151

152

.160
161
162

170
A71

A72

.180
181
182

.100

110
A1

200.
In Rohrleitungen DN mm 1'20.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Rohrleitungen DN mm .....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 700/1'050.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 800/1'200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm 900/1'350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

In Eiprofilleitungen mm ..../.....
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN mm 151 bis
200.

Schachtausbildungen bei Schlauch-Relining.

Abbrechen, Wiederherstellen und Anpassen der Durch-
laufrinne und der Bankette in den best. Schachten. Diese ist
im Wasserlauf biindig an die bestehende Schlauchauskleidung
bis auf BanketthOhe anzupassen inkl. samtlicher Materialien.

In Kontrollschachten
DN mm 900/1'100.

Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.

DN mm ....

Ubertrag
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R 599.120 Durchlaufrinne aus KeraLine-Platten.

R 121 DN mm .... M e e ——————
R .125 Eiprofil mm ...... 2 N
R .140 Durchlaufrinne aus

Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.

R .145 Eiprofil mm ...... M s —————
R .200 In Kontrollschachten

DN bis mm 800.
R .210 Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.
R 211 DN mm .... M e
R .220 Durchlaufrinne aus KeralLine-Platten.
R 221 DN mm .... M s e
R .225 Eiprofilmm ...... M s ————
R .240 Durchlaufrinne aus

Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.
R .245 Eiprofil mm ...... M s rr———
R .300 In Schachtkammern.
R .310 Durchlaufrinne aus Steinzeughalbschalen.
R 311 DN mm .... M s ———
R .320 Durchlaufrinne aus KeraLine-Platten.
R 321 DN mm .... M s e
R .325 Eiprofilmm ...... M s ————
R .340 Durchlaufrinne aus

Steinzeug 1/3-segmente und Seitenwandpatten zweireihig.
R .341 Eiprofil mm 500/750. M e e
R .345 Eiprofil mm ...... M e eeeer———————

R 400 Durchlaufrinne und Bankette in den best. Schachten aus GFK-
Laminat mm 4-5 stark. Das GFK- Laminat ist bis zu cm 10 tber
die Bankette an der Schachtinnenwand zu verlegen.

Samtliche Zu- und Ablaufe sowie Anschlisse an die
Gerinneauskleidung sind fachgerecht und wasserdicht
einzubinden. Der obere Rand ist dauerhaft abzudichten. Die
Ausbildung von Eckbereichen sowie die Einbindung von
vorhandenen Steigeisen ist mit einzukalkulieren einschl.
aller erforderlichen Materialien und Nebenarbeiten.

Die Eignung der vom Unternehmer verwendeten Materialien

Ubertrag e,



Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwésserungen D/20(V'24)

Seite: 299
03.05.2024

R 599.400 ist dem Bauherr vor Beginn der Sanierungsmassnahme

R

600

610

R 619

410

411
415
420

421
425
430

431
435
.500

520
521

522

.100

110

unaufgefordert vorzulegen.

In Kontrollschachten
DN mm 900/1'100.

DN mm ...
Eiprofil mm ...

In Kontrollschachten
DN bis mm 800.

DN mm ...
Eiprofil mm ...

In Schachtkammern
LW bis m 1.00 x 1.00.

DN mm ...

Eiprofil mm ...

Durchlaufrinne aus Inliner (Sanierung Gber mehrere
Haltungen).

Inliner nach Einbau schneiden und Entlastungsschnitt
erstellen.

Spater Schachtgerinne mit Epoxiharz reprofilieren und cm
10 an Bankette angleichen.

In Einstiegschachten bis DN mm 800.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm ...

Schéachte und Ablaufe aus Fertigteilen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Einsteig- und Kontrollschachte

Kontrollschachte (KS) / Einstiegschacht erstellen.

Neuer Kontrollschacht (Fertigteilelemente) fir
Kanalisationen mit zwei Leitungsanschlissen mit einer
Sohltiefe bis zu m 5.00 mit Konus oval Typ Ziirich oder
gleichwertiges Produkt.

Ausfiihrung nach TBA-Norm 801 bis 808. Zuséatzliche
Leitungsanschlisse in Pos.

671.

Abbruch- und Ruckbauarbeiten.

(Ausfihrung nach TBA-Norm 805 bis 808).
Enthaltene Leistungen: Aufschneiden, schneiden und

Ubertrag
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R 619.110 spitzen der best. Kanalisation auf erforderliche Hohe inkl.

A X X0 X

A1
112
113
114

115

116

120

121

122

130

auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Eiprofil DN mm 400/600.
Eiprofil DN mm 500/750.
Eiprofil DN mm ..../......

Kreisprofil bis DN mm 300
inkl. Hullbeton.

Inkl. sauberes entfernen des
Hullbetons an den
Anschlusskanalisationen.

Kreisprofil DN mm 350 bis DN
mm 400 inkl. Hillbeton.

Inkl.

sauberes entfernen des
Hullbetons an den
Anschlusskanalisationen.

Kreisprofil DN mm ..... inkl.
Hullbeton.

Inkl. sauberes

entfernen des Hullbetons an
den Anschlusskanalisationen.

Massschachtunterteil DN mm 900/1100.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt.

Hbéhe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5.

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der
Anschlussleitungen ist einzurechnen.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 801.

Massschachtunterteil DN mm

900/1100.

Ein- und Auslauf bis DN mm

600.

Tiefe bism 5.00.

Massschachtunterteil DN mm
900/1100.

Ein- und Auslauf bis DN mm
600.

Tiefe bism .....

Massschachtunterteil rund DN mm 1250 bis 1500.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hbéhe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.

Ubertrag
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R 619.130

R 131

R 132

R 135

R .136

R 140

R 141

R 142

R 145

R 146

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm

5. Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der
Anschlussleitungen ist einzurechnen.

Ausflihrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN
mm 1250.

Ein- und Auslauf DN mm 800.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 1250.

Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Massschachtunterteil rund DN
mm 1500.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 1500.

Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Massschachtunterteil rund DN mm 1750 bis 2000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hbéhe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetz.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5.

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der
Anschlussleitungen ist einzurechnen.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN
mm 1750.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 1750.

Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Massschachtunterteil rund DN
mm 2000.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN

Ubertrag
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R 619.146

R 150

R 151

R 152

R .155

R .156

R .160

R 161

mm 2000.
Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Massschachtunterteil rund DN mm 2500 bis 3000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt.
Hohe gemass vorgesehenem Fertigteil.

Auf Unterlagsbeton Starke cm 5 versetzt.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und einbringen von Unterlagsbeton Starke bis cm
5. Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren. Das Einbinden und verputzen der

Anschlussleitungen ist einzurechnen.
Ausflihrung nach TBA-Norm 802.

Massschachtunterteil rund DN
mm 2500.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 2500.

Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Massschachtunterteil rund DN
mm 3000.

Ein- und Auslauf DN mm 1'000.
Tiefe bis m 5.00.

Massschachtunterteil rund DN
mm 3000.

Ein- und Auslauf DN mm ....
Tiefe bism ....

Schachtunterteil aus Schachtringen oval DN mm
900/1100 Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen, inkl.

Arbeitsfuge mit PCI Polyfix Plus L oder gleichwertiges
Produkt sauber und wasserdicht verschliessen. Inkl.
herstellen und ausbilden der Bankette. Erstellen
Betonauflager und kiirzen des Schachtringes auf
erforderliches Mass. Das Hinterfillen mit Beton NPK C
(vibriert) ist einzurechnen.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 803 und 804.

Schachtunterteil oval DN mm

900/1100.
Héhe m 1.00.

Ubertrag
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R 619.161 Tiefe bis m 5.00.

R

162

170

A71

A72

73

A74

175

176

.180

Schachtunterteil oval DN mm
900/1100.

Hohe m 1.00.

Tiefe bism .....

Fundamentplatte (Auflager fiir Schachtunterteile DN 1250 bis

DN 3000) aus Ortbeton erstellen.
Beton NPK C, inkl.
Anschlussbewehrung an best.

Kanalisation mit Hilti Hit oder gleichwertiges Produkt

(12/30).

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 2.00 x Breite 2.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 2.50 x Breite 2.50

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 3.00 x Breite 3.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 3.50 x Breite 3.50

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m 4.00 x Breite 4.00

Fundamentplatte, Hohe cm 25 in
verschiedenen Tiefanlagen bis
m 5.00.

Lange m .... x Breite ....

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 1250 bis

DN mm 1500.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.
Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der

Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.

Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband
und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.

Ubertrag
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R 619.180

R 181

R 182

R .185

R .186

R 190

R 191

R 192

R 195

R .196

R .200

Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.
Ausflihrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 1250.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis 5.00.

Schachtunterteil rund DN 1250.
Hohem ....
Tiefe bism .....

Schachtunterteil rund DN 1500.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis m 5.00.

Schachtunterteil rund DN 1500
Hohem ....
Tiefe bism ....

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 1750 bis

DN mm 2000.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der
Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.

Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband
und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.
Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 1750.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis m 5.00.

Schachtunterteil rund DN 1750.
Hohem ....
Tiefe bism .....

Schachtunterteil rund DN 2000.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis m 5.00.

Schachtunterteil rund DN 2000.
Hohem ....
Tiefe bism .....

Schachtunterteil aus Schachtringen DN mm 2500 bis

DN mm 3000.

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Sichern der

Ubertrag
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R 619.200

R .201

R .202

R .205

R .206

R 210

R 211

R 212

R 213

R 214

Betonteile gegen verrutschen.

Inkl. auf- und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Das Herstellen der Aussparungen fir die best.
Anschlussleitungen ist einzurechnen. Inkl.

Aussparrungen nach versetzen mit eingelegtem Dichtungsband
und Vergussmortel sauber und wasserdicht verschliessen.

Inkl. herstellen und ausbilden der Bankette.

Ausfuhrung nach TBA-Norm 805 bis 808.

Schachtunterteil rund DN 2500.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis m 5.00. St s

Schachtunterteil rund DN 2500.
Hohem ....
Tiefe bism ..... St s e,

Schachtunterteil rund DN 3000.
Hohe m 1.00.
Tiefe bis m 5.00. St s et

Schachtunterteil rund DN 3000.
Hohem ....
Tiefe bism ..... St s s

Schachtring oval DN mm 900/1100

Typ Centub oder gleichwertiges Produkt inkl.
Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hohe cm 37.5 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starke cm 12. St

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hoéhe cm 50 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starke cm 12. St

Schachring oval DN mm

900/1100.

Hohe cm 75 in verschiedenen

Tiefanlagen bis m 5.00.

Starke cm 12. St

Schachring oval DN mm
900/1100.

Hohe cm 100 in verschiedenen
Tiefanlagen bis m 5.00.

Ubertrag e,
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619.214

215

220

221

222

223

224

225

.226

.230

Starke cm 12.

Schachring oval DN mm
900/1100.

Hohe cm ... in verschiedenen
Tiefanlagen bis m ....

Starke cm 12.

Schachtringen rund DN mm 1250.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhdhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 1500.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-

Ubertrag
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R 619.230 und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,

R

231

232

.233

234

.235

.236

.240

241

242

Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 1500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhéhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 1750.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St



R

R

Projekt: AF3_BVD_MLV 2024 03.05.24
BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 237 Kanalisationen und Entwésserungen D/20(V'24)

Seite: 308
03.05.2024

619.242

243

244

.245

.246

.250

.251

.252

.253

.254

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 1750.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhdhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 2000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.
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619.254

.255

.256

.260

.261

.262

.263

.264

.265

.266

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 2000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhéhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 2500.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

Enthaltene Leistungen:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-
und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhdhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 2500.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.
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619.266

270

271

272

273

274

275

276

.280

.281

Ringhéhe mm ....

Schachtringen rund DN mm 3000.

Typ Centub / FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.
Enthaltene Leistungen:
Liefern und Versetzen aller Betonteile an den

Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung. Inkl. auf-

und abladen sowie Hebewerkzeuge und Beihilfe,
Transport und Gebuhren.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 250.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 500.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 750.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1000.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Starke cm 12.

Ringhéhe mm 1500.

Schachtring rund DN mm 3000.
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ....

Starke cm 12.

Ringhéhe mm ....

Abdeckplatten rund mit Einstiegs6ffnung DN mm
900/1100.

Typ FRIWA-TUB oder gleichwertiges Produkt inkl.

Keilgleitdichtung.

In den Leistungen enthalten sind:

Liefern und Versetzen aller Betonteile an den
Verwendungsort inkl. Einbau Keilgleitdichtung.
Inkl. auf- und abladen inkl.

Hebewerkzeuge mit Beihilfe und Transporte.

Abdeckplatte rund DN mm 1250.
In verschiedenen Tiefanlagen

Ubertrag
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619.281

.282

.283

.284

.285

.286

.287

.290

291

292

.300
.301

.302

bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 1500.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 1750.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 2000.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 2500.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm 3000.

In verschiedenen Tiefanlagen
bis m 5.00.

Abdeckplatte rund DN mm ....
In verschiedenen Tiefanlagen
bism ...

Schachtaufsatz und Gussabdeckung.

Schachtringaufsatz Konus/oval.
DN mm 900/1100, Héhe cm 60.
Aufsatz Typ Ziirich oder
gleichwertiges Produkt inkl.
Einbau Keilgleitdichtung.

KS-Gussabdeckung
héhenverstellbar (NIVO).

Z.B. Typ BGS-Figur N190 oder
gleichwertiges Produkt.

Das Versetzen auf den Konus
inkl. Betonieren mit NPK E ist
einzurechnen.

Trittnischen.

Liefern und Versetzen von
Trittnischen Typ Weischer oder
gleichwertiges Produkt, Einbau
inkl. aller notwendigen
Materialien, Maschinen,
Werkzeuge und Transporte.
Ausfihrung nach TBA Norm 816
und 817.

Versetzen von Trittnischen
Typ-Basel-Stadt oder
gleichwertiges Produkt, Einbau
inkl. aller notwendigen
Materialien, Maschinen,
Werkzeuge und Transporte.

Ubertrag
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R 619.302 Bezug Trittnische "Typ Basel-

620

621

623

.303

100

141

142

143

.900
.901

.902

Stadt" tber TBA (Lager
Niedwaldnerstrasse).
Ausfiihrung nach TBA Norm 816
und 817.

Erstellen von Trittnischen
gemass TBA Norm 818-4 inkl.
aller notwendigen Materialien,
Maschinen, Werkzeuge,
Transporte und Gebuhren (ohne
liefern und versetzen der
Steigbugel).

Strassenablaufe und Ablaufe

Strassenablaufe SA aus Betonfertigteilen liefern und was-
serdicht erstellen.

Mit geschlossenem, flachem oder gewdlbtem Boden und
1 Leitungsanschluss. Zusétzliche Leitungsanschlisse in
Pos. 671.

DN 700.

tm 2.20.

Gemass TBA-Norm 302/1;
Festigkeitsklasse 60.

DN 700.

tm 2.50.

Gemass TBA-Norm 302/1;
Festigkeitsklasse 60.

DN 300.
tm 1.00.
Schlammsammler aus NBR.

Zuschlage zu Pos. 621.141; 621.142, 621.143.

Dilatationsfuge nach Absturz
bei SS erstellen geméass TBA-
Norm 302/1, inkl.

Lieferung Fugenmaterial,
Versetzen, allen
Aufwendungen,
Materiallieferungen und
Erschwernissen.

Schalung flr Absturzleitung
bei SS erstellen geméass TBA-
Norm 302/1, inkl. Liefern und
Erstellen der Schalung, allen
Aufwendungen,
Materiallieferungen und
Erschwernissen.

Ablaufe A liefern und wasserdicht erstellen.

Ubertrag
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623.100 Aus Betonfertigteilen mit geschlossenem Boden und allsei-

R 629

670

671

131

132

.200

.201

.202

.203

.101

.100

110

tigem Gefalle zum Auslauf.

DN Abmessung mm 440x350
(Innen).
t m 0.50.

DN Abmessung mm 440x350
(Innen).
tm 0.75.

An Ort betonieren mit geschlossenem Boden und allsei-
tigem Gefalle zum Auslauf.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

tm 0.50.

Beton NPK C, Betonverbrauch
ca. 0.25 m3.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

tm 0.75.

Beton NPK C, Betonverbrauch
ca. 0.35 m3.

Abmessung mm 440x350 (Innen).
Nach Plan TBA-Norm 303/1 und
303/02 Einlaufschacht.

tm 1.00.

Beton NPK C, Betonverbrauch
ca. 0.45 m3.

Spulschachte.

Liefern und Versetzen von

neuem Spulschachtli, inkl.
Putzdeckel

Erzenberg Nr. 5071a Gr.10
Leitungsdurchmesser mm 110 mit
Doppellangbogen in

HDPE mm 100.

Leitungsanschlisse

Zusatzliche Leitungsanschlisse bei Schachten aus Fertigteilen

wasserdicht erstellen, inkl.
Materiallieferungen.

Bei Schachten aus Betonfertigteilen.

Mit Rinne und Auftritt.
Schachtbodden aus Ortbeton.

Ubertrag
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671.111 Leitung bis DN 200.

680

681

A12
113
114

120

121
122
123
124

131

132

133

.100
110
A12
116
A17
120
122
A27
.200
231

Leitung DN 201 bis 400.
Leitung DN 401 bis 600.
Leitung DN ...

Mit Rinne und Auftritt.
Schachtbdden aus Fertigteilen.

Leitung bis DN 200.
Leitung DN 201 bis 400.
Leitung DN 401 bis 600.
Leitung DN ..................
Schachtart aus Beton.
Ohne Rinne.

Leitung DN bis 200.
Schachtart aus Beton.
Ohne Rinne.

Leitung DN 201 bis 400.
Schachtart aus Beton.
Ohne Rinne.

Leitung DN 401 bis 600.

Schachtringe, Konusse und Abdeckplatten

Einzelne Fertigteile zu Schachten, Strassenablaufen
und Ablaufen zur Verwendungsstelle liefern und wasserdicht

versetzen.

Schachtringe aus Beton.
h bis m 0,50.

DN 700.

LN/WN 1'100/900.
Abmessung ...................
h m 0,51 bis 1,00.

DN 700.

Abmessung ...........c........

Zentrische und exzentrische Konusse aus Beton.

DN 800/600/350 exz. inkl.
Gleitkeildichtung liefern und

Ubertrag
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681.231 einbauen. St s

.232 DN 900/1'100/500 exz. inkI.
Gleitkeildichtung liefern und
einbauen. St s

.300 Abdeckplatten aus Beton.
.341 Schachtkragen aus Beton.
Sammleraufsatz Modell 74.
Abmessung dxh mm 940x200. St

R 690 Umbau von bestehenden Schachtkonen.
Ausfiuihrung Typ Basel oder Typ Zurich.

In allen Positionen sind die Lieferungen, das Einbringen,

die Transporte mit Entsorgung inkl. Zwischentransporte sowie
Gebhren einzurechnen.

Ausserdem alle notwendigen Materialien (Schalungen etc.),
Gerate (z.B. Bohr-, Abspitz- und Hebewerkzeuge), das
Reinigen der Fugen und Schéchte, die Anpassungen an

den Schéachten.

Materialbezug:

Die Konen und Deckel missen beim TBA-Lagerplatz abgeholt
werden (einzurechnen).

Bestellung und Abholung friihzeitig anmelden.

Hinweis:
Die Steigeisen oder Schachtleitern werden vom TBA-
Betrieb versetzt.

R 691 Kontrollschachtumbau mit Konus Typ Basel KS best.
Schachteinstiegen DN mm 750 und 800.
Oder Kontrollschachtumbau mit Konus Typ Zirich KS best.
Schachteinstiegen mm 900/1100.
Ausflhrung von Hand.
Neuer Konus ab OK-Strasse cm - 87 zentrisch.
NIVO-Deckel-Verdrehsicherung 90 Grad zu den Steigeisen.
Das Verputzen (wasserdicht) ist einzurechnen.
Umbau gemass TBA Norm 813/1 oder 813/2.

R .100 In Koordination mit Strassenumbauten.
Installationen sind im NPK 113 einzurechnen.

R .110 Vorleistungen.

R .111 Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fior DN mm 750 und
800 inkl. Fixierung.
Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstlicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
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R 691.111

R 112

R 120
R 121

R 122

R 130
R 131

der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfiihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist
einzurechnen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir mm 900/1100
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist
einzurechnen.

Abbrucharbeiten.

Abbruch Schachtkonus DN mm 750

und 800 auf - cm 87.
Enthaltene Leistungen:
Restaushub ab Rohplanie,
Aufbruch von Betonresten inkl.
Hullbeton, Auf- und Ablad

inkl. Transport und Gebuhren.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Abbruch Schachtkonus mm
900/1100 auf - cm 87.
Enthaltene Leistungen:
Restaushub ab Rohplanie,
Aufbruch von Betonresten inkl.
Hullbeton, Auf- und Ablad

inkl. Transport und Gebuhren.
Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Anpassungsarbeiten.

Hoéhenanpassung wenn nétig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings DN mm 750/800.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
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R 691.131 einzurechnen. St

R

132

.140
141

142

.150

151

Hbéhenanpassung wenn notig.

Lieferung und Einbau eines ZR-

Betonrings mm 900/1100.

Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von

Hand sowie das Verputzen sind

einzurechnen. St

Neubau Schachtkonus.

Neuer Schachtkonus Typ Basel.
Umbau gemass TBA Norm 813/1.

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Ablad samtlicher
Materialien sowie Lieferung

und Einbringen von Kies und
Schachtbeton inkl.

Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Beim Konus-Absatz mit PCI-
Polyfix plus L (oder

gleichwertig) anpassen.
Versetzen Konus Typ Basel auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hbéhe cm 27 und Betonierung mit
NPK A/ NPK E. St

Neuer Schachtkonus Typ Zirich.
Umbau gemass TBA Norm 813/2.

Enthaltene Leistungen:Auf- und
Abladen samtlicher Materialien
sowie Lieferung und Einbringen
von Kies und Schachtbeton ink.
Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Arbeitsfuge zwischen Konus
und best. Einstieg mit PCI-
Polifix plus L (oder

gleichwertig) ausfugen.
Versetzen Konus Typ Zurich auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hohe cm 27 und Betonieren mit
NPK A/ NPK E. St

Spezialarbeiten.
Nachtragliches Anbringen eines

Hinweisschilds betr.
Hochdruckreinigung bei
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R 691.151

R .200

R 210
R 211

R 220

R 221

R 222

eingebautem Inliner,
Schild bauseits.
LE = Aufwand h inkl. Material. LE s

Umbau von bestehenden Schachtkonen ohne koord.
Strassenbau, Einzelbaugrube.

Ausfuhrung Typ Basel oder Typ Zirich gemass TBA Norm 813/1
oder 813/2.

Installation fiir Schachtumbau.

Gesamte

Baustelleninstallation.

Die Absperrung und Beleuchtung

inkl. die Signalisierung

(Baustellenschilder) sind mit

der Miete einzurechnen.

LE = global ganze Dauer. LE s s

Vorleistungen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin fir DN mm 750 und
800 inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:

Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstlicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie

die abschliessende Reinigung

der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit

zwei Personen) ist

einzurechnen. St s e,

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkamin far mm 900/1100
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand
entfernen, Auf- und Ablad
samtlicher Materialien sowie
die abschliessende Reinigung
der Kanalsohle von Material.
Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-
massnahmen (Ausfihrung aus
Sicherheitsgriinden stets mit
zwei Personen) ist

Ubertrag e,
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R 691.222 einzurechnen.

R

R

.230

231

232

.240
241

242

.250
.251

Abbrucharbeiten.

Abbruch Schachtkonus DN mm
750/800.

Enthaltene Leistungen:
Freilegen best. Konus - cm 87
inkl. Anschneiden, Aufbruch,
Aushub, Auf- und Ablad,
Abtransport Gebihren.
Grosse =m 2.50 x 2.50.
Belagsstarke bis cm 20.

Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Abbruch Schachtkonus mm
900/1100.

Enthaltene Leistungen:
Freilegen best. Konus - cm 87
inkl. Anschneiden, Aufbruch,
Aushub, Auf- und Ablad,
Abtransport Gebuhren.
Grosse =m 2.50 x 2.50.
Belagsstéarke bis cm 20.

Das Entfernen und Entsorgen
des Gussdeckels ist
einzurechnen.

Anpassungsarbeiten.

Hbéhenanpassung wenn notig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings DN mm 750/800.
Hoéhe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
einzurechnen.

Héhenanpassung wenn nétig.
Lieferung und Einbau eines ZR-
Betonrings mm 900/1100.
Hohe cm 20-30, inkl.

Die Anpassungsarbeiten von
Hand sowie das Verputzen sind
einzurechnen.

Neubau Schachtkonus.

Neuer Schachtkonus Typ Basel.

Umbau gemass TBA Norm 813/1.

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Ablad samtlicher
Materialien sowie Lieferung
und Einbringen von Kies und
Schachtbeton inkl.
Verarbeitung resp. Verdichtung

Ubertrag
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R 691.251 (mit Schalung), Reinigung des

R 692

R

.252

.260

.261

.100

110
A1

alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Beim Konus-Absatz mit PCI-
Polyfix plus L (oder

gleichwertig) anpassen.
Versetzen Konus Typ Basel auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12

inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hohe cm 27 und Betonierung mit
NPK A/ NPK E.

Neuer Schachtkonus Typ Zirich.
Umbau gemass TBA Norm 813/2.

Enthaltene Leistungen:Auf- und
Abladen samtlicher Materialien
sowie Lieferung und Einbringen
von Kies und Schachtbeton ink.
Verarbeitung resp. Verdichtung
(mit Schalung), Reinigung des
alten Konusrings inkl.

Erstellung einer Mortelfuge mm
20. Arbeitsfuge zwischen Konus
und best. Einstieg mit PCI-
Polifix plus L (oder

gleichwertig) ausfugen.
Versetzen Konus Typ Zurich auf
Hohe cm 60 / Starke cm 12
inkl. Gussdeckel mit Aufsatz
Hohe cm 27 und Betonieren mit
NPK A/ NPK E.

Spezialarbeiten.

Nachtragliches Anbringen eines
Hinweisschilds betr.
Hochdruckreinigung bei
eingebautem Inliner,

Schild bauseits.

LE = Aufwand h inkl. Material.

Umbau Einstieg best.

Schachtkammer cm 90 x 90 auf Einstieg DN mm 900/1100 Typ
Centub oder gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zlrich.

Gemass TBA-Norm 810 (Schachtaufbau: Schachtringe,

Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).
Vorleistungen.

Ein- und Ausbau von Absturz-
abbruchsicherung in best.
Schachtkammer DN cm 90/90
inkl. Fixierung.

Enthaltene Leistungen:
Montage, Demontage,
Abdichtungsmassnahmen,
Abbruchstiicke von Hand

Ubertrag
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R 692.111 entfernen, Auf- und Ablad

A X X0 X

693

120

121
122
130
131

140
141

.100

110

A1

samtlicher Materialien sowie

die abschliessende Reinigung

der Kanalsohle von Material.

Schachttiefe bis m 6.50.

Die notwendigen Sicherungs-

massnahmen (Ausfihrung aus

Sicherheitsgriinden stets mit

zwei Personen) ist

einzurechnen. St

Abbruch / Rickbau best.

Schachteinstieg DN mm 750 bis 800 und Decke inkl. Konus und
Hullbeton. Das Entfernen und Entsorgen der Steigeisen und
Gussdeckel ist einzurechnen.

Inkl. Transport und Gebuhren.

Abbruch / Riickbau bis m 1.00. St
Abbruch / Riickbau bis m .... St
Anpassungsarbeiten.

Sauberes anpassen (begradigen)

und abtaloschieren der

Abbruchkante des Bauwerkes mit

Zementmortel als Auflageflache

fur Fussauflagering. St

Fussauflagering

Fussauflagering m 1.40 x 1.40

Typ Centub oder gleichwertiges

Produkt liefern und versetzen

inkl. Keilgleitdichtung.

Aufgeklebt mit 2-Komponenten-

Epoxidharzkleber. Versatz zu

best. Schachtwanden gemass

TBA-Norm 810 mit PCI-Polyfix

Plus L oder gleichwertiges

Produkt anpassen. St

Umbau Einstieg best.
Schachtkammer auf Einstieg DN mm 900/1100, Typ. Centub oder
gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zirich.

Gemass TBA-Norm 811 (Schachtaufbau: Schachtringe,
Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).

Abbruch / Riickbau best.

Schachteinstieg bis auf OK Decke best. Schachtbauwerk
inkl. Konus und Hullbeton. Das Entfernen und Entsorgen der
Steigeisen und Gussdeckel ist einzurechnen. Inkl. Transport
und Geblhren.

Abbruch / Rickbau bis m 1.00. St e,

Ubertrag e,
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R 693.112 Abbruch / Rickbau bis m ..... St
R .120 Anpassungsarbeiten.
R .121 Vergrossern der best.

R 694

A X XU X

130
131

.100

110

A1
112
120
121

Deckendffnung von DN mm 800

auf DN mm 900/1100 inkl.

sauberes verputzen der

Abbruch- / Rickbaukante mit

Zementmortel. Inkl. Transport

und Gebuhren. St

Neue Deckenplatte.

Erstellen einer neuen
Deckenplatte (Beton NPK C) auf
best. Schachtbauwerk gem. TBA-
Norm 811 und

Plan-Nr. ..........

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Abladen samtlicher
Materialien. Liefern und
Einbauen des untersten
Schachtringes inkl. kiirzen auf
Lange. Anschlussbewehrung an
Schachtring mit Hilti Hit oder
gleichwertig. Erstellen der
Schalung inkl. Rickbau nach
Erstellung der Deckenplatte.
Liefern und einbauen der
Bewehrung) inkl.
Anschlussbewehrung an best.
Schachtbauwerk. Sauberes
abtaloschieren der erstellten
Betonoberflache. St

Umbau Einstieg best.
Gewodlbebauwerk auf Einstieg DN mm 900/1100 Typ Centub oder
gleichwertiges Produkt mit Konus Typ Zdrich.

Gemaéass TBA-Norm 812 (Schachtaufbau: Schachtringe,
Konus, Deckel in Pos. 619.210 ff).

Abbruch / Riickbau best.

Schachteinstieg inkl. Konus und Hiillbeton. Das Entfernen
und Entsorgen der Steigeisen und Gussdeckel ist
einzurechnen. Inkl. Transport und Gebihren.

Abbruch / Rickbau bis m 1.00. St
Abbruch / Riickbau bis m ..... St
Anpassungsarbeiten.

Vergrossern der best.
Deckendffnung von DN mm 800
auf DN mm 900/1100 inkl.
sauberes verputzen der
Abbruch- / Rickbaukante mit

Ubertrag
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R 694.121 Zementmortel. Inkl. Transport

R

R

700

710

711

130
131

.140
141

.001

und Gebuhren. St
Neue Deckenplatte.

Erstellen einer neuen
Deckenplatte (Beton NPK C) auf
best. Gewodlbebauwerk auf
Einstieg DN mm 900/1100 gem.
TBA-Norm 812 und

Plan-Nr. .......

Enthaltene Leistungen:

Auf- und Abladen samtlicher
Materialien. Erstellen der
Schalung inkl. Rickbau nach
Erstellung der Deckenplatte.
Liefern und einbauen der
Bewehrung der Deckenplatte
inkl. Anschlussbewehrung an
best. Schachtbauwerk. Sauberes
abtaloschieren der erstellten
Betonoberflache. St

Anpassungsarbeiten.

Vergrossern der best.

Deckendffnung von DN 800 auf

DN cm 90/110 inkl. sauberes

verputzen der Abbruch- /

Rickbaukante mit Zementmortel.

LE = Aufwand inkl. Material. LE

Schachte, Spezialbauwerke und Kanale aus Ortbeton

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schachte aus Ortbeton

Einsteig-, Kontroll- und Vereinigungsschachte nach Plan
wasserdicht erstellen. Inkl.
Materiallieferung.

Bauwerk.

Nach Plan.

Nachtragliches Anbringen eines
Hinweisschilds betr.
Hochdruckreinigung bei
eingebautem Inliner,

Schild bauseits.

LE = Aufwand h inkl. Material.
Schachttiefe m ...............
Wanddicke mm .................
Anzahl AnschliUsse ............
Beton nach Norm SN EN, 206-1
NPK C.

Betonvolumen m3 ca. 5.000.

Ubertrag
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711.001 Schalung innen, Typ 2.

720

R 729

740

741

750

751

.001

.001

.100

101

.200

Exkl. Lieferung von
Abdeckungen und Armaturen.
sowie Einstieg.

Mindestens eine Steinzeug-
sohlschale und je eine
Seitenwandplatte beidseitig.

Spezialbauwerke aus Ortbeton

Trockenwetteranschluss an Schachte erstellen, komplett
nach Plan und erganzender Beschreibung, inkl. Material-
lieferungen.

Nach Plan

Zuleitung DN mm ....
Absturzhohe m ....

Material: HDPE.
Rohrumhtllung: Beton NPK A,
inkl. Dichtungselement,
Schachttfutter und
Chromstahlbride.

Innenausbau von Betonkanalen

Trockenwetterrinnen in begehbare Kanale einbauen, in sepa-
ratem Arbeitsschritt. Inkl.

mechanisches Entfernen der Zementhaut, Liefern und Ver-
setzen von Rinnenschalen, Ausbilden der seitlichen Ban-
kette. Inkl. Materiallieferung.

Beschreibung .................
Nach Plan .........c..........
Schalenelemente

Werkstoff ......cccoceennii.in

DN ..o,
Betonverbrauch m3/m ..........
Bankettoberflache
Beschreibung .................
Weiteres .........ccuue......

Nebenarbeiten

Uberziige, Sohlen- und Wandauskleidungen, Anstriche und Be-
schichtungen. Inkl. Materiallieferung.

Uberziige aufbringen auf horizontalen und geneigten Fla-
chen, Fugen ausbilden und Hohlkehlen erstellen.

Beschreibung .................
Nach Plan
Zu Pos.

Sohlen, Auftritte, Wande und Einbauten nachtraglich aus-
kleiden und ausfugen.

Ubertrag
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751.210 Horizontal und mit Neigung bis % 20.

760

761

762

R 769

211

.100
101
102
103
104
.200
.201
.202
.203
204

.001

.002

.100

101

Beschreibung .................
Nach Plan ....................
ZU PoS. ..o

Leitungsanschlisse bei bestehenden Schachten, Spezialbau-

werken und Kanélen

Leitungsanschlisse nachtraglich an bestehenden Bauwerken

aus Ortbeton wasserdicht erstellen. Inkl. Materialliefe-
rung.

Mit Rinne.

Leitung bis DN 200.

Leitung DN 201 bis 400.

Leitung DN 401 bis 600.

Leitung DN .......ccccc....

Ohne Rinne.

Leitung bis DN 200.

Leitung DN 201 bis 400.

Leitung DN 401 bis 600.

Leitung DN ..................

Leitungsanschliisse nachtraglich an bestehenden Spezial-
bauwerken, mit und ohne Rinne, wasserdicht erstellen. Inkl.
Materiallieferung.

Bauwerk ........cccccoeiie

Nach Plan ....................

Leitung DN ...................

Mit Rinne.

Bauwerk ........cccccceenns

Nach Plan ....................

Leitung DN ...................

Ohne Rinne.

Fugenabdichtungen und Nebenarbeiten .

Futterrohre in Durchbriichen und Aussparungen. Inbegriffen
sind: Liefern, Versetzen, Schliessen, Schalung und
Anbringen.

Rohre Kunststoff.

DN mm 150.
In und mit Beton.

Ubertrag
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R 769.101

R

770

771

780

784

785

102

103

104

105

.090

.100
101

.090

.100
110
113
114

LE=Stlick.

Rohre Kunststoff.
DN mm 200.

In und mit Beton.
LE=Stlick.

Rohre Kunststoff.
DN mm 250.

In und mit Beton.
LE=Stiick.

Rohre Kunststoff.
DN mm 300.

In und mit Beton.
LE=Stlick.

Rohre Kunststoff.
DNmm......

In und mit Beton.
LE=Stick.

Abdeckungen und Aufsatze

Schachtrahmen und Schachtabdeckungen zu Schachten, Stras-
senablaufen, Ablaufen, Abscheideanlagen und Spezialbau-

werken zur Verwendungsstelle liefern.

Ausmassregelung fiir Schachtabdeckungen komplett:
Ausmass und Abrechnung unter NPK 223.

Schachtrahmen.

Material .........ccouvenn.
Marke, TYp ..oeeeveeeiinnns
Abmessung .........c..........

Armaturen

Tauchbogen liefern.

Das Abholen von Tauchbogen DN 150 erfolgt via TBA-
Lagerplatz.

Aus Gusseisen.
Mit Handgriff.
Zu Rohr DN 150.

Zu Rohr DN ...

Tauchbogen aus verschiedenen Materialien versetzen. Liefern

in Pos. 784.

Ubertrag
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785.003 Zu Rohr DN 150. St i
.004 Zu RohrDN .................. St

800 Verflllung von Leitungsgraben

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Materiallieferungen

811 Naturliche Gesteinskérnungen zur Verwendungsstelle oder in
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.
E .200 Ausmass: Volumen fest.

.210 Ungebundene Gemische nach Norm SN EN 13 242.

.211 Kiesgemisch 0/16, frostsicher. M3 e e
.212 Kiesgemisch 0/22, frostsicher. 210 1C J N
.213 Kiesgemisch 0/45, frostsicher. 210 1C J N
.230 Gesteinskdrnungen nach Norm

SN EN 13 043.
.231 Brechsand 0/2. M3 e e

.240 Ungebundene Gemische, nicht normiert.

.241 Wandkies 0/120 fur
Grabenauffillungen.
(nur auf Weisung Bauherr). M3 o e

.260 Flussigboden.

.261 Konsistenz ...................
Ausbreitmassklasse ...........
Ausbreitmass mm ..............
Druckfestigkeit N/mm2 ........
Tragfahigkeit MN/m2 ..........
Wasserdurchlassigkeit k
M/S e,
Lieferwerk .......cc..........
Weiteres ......coocevuevennne. M3 e e,

E 812 Rezyklierte Gesteinskdérnungen zur Verwendungsstelle oder ins
Zwischenlager liefern, inkl.
Ablad.

E .200 Ausmass: Volumen fest.

E .210 Rezyklierte Gesteinskornung nach Norm SN EN 13 242 (1).

Ubertrag e,
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812.214 RC-Kiesgemisch B 0/16. M3 i e
.215 RC-Kiesgemisch B 0/22. M3 s e
.216 RC-Kiesgemisch B 0/45. M3 s e

.220 Rezyklierte Gesteinskdrnung nach Norm SN EN 13 242 (2).

.223 RC-Betongranulatgemisch 0/22. M3 s e
.224 RC-Betongranulatgemisch 0/45. M3 o e
820 Verflllen von Leitungszonen

821 Material fir Bettung, Verddammung und Abdeckung der Lei-
tungszonen einbringen und verdichten.

.200 Ausmass: Volumen fest.
.201 Natirliche oder rezyklierte
Gesteinskérnungen, exkl. Lie-

ferung. M3 e

.203 Gebundene Gemische, exkl. Lie-
ferung. M3 o e

.204 Flussigboden, exkl. Lieferung.

Verdichtungsgrad D_pr % ...... M3 o e
.205 Kiesgemische.
Zu Pos. 811.211 und ff. M3 e e
.206 Brechsand.
Zu Pos. 811.231. M3 o e
207 Material ........cccccen..e. M3 o e
830 Beton fur Leitungszonen
831 Beton fur Leitungszonen liefern, einbringen und verdich-

ten. Ausmass: Volumen fest.
.301 CEM142,5 kg/m3 200. 01 1C J N
.302 CEM142,5 kg/m3 250. M3 e e

.303 Unterlagsbeton.
Festigkeitsklasse C8/10.

Dicke cm 5 bis 10. M3 s e
.304 NPKA.
Hullbeton. M3 o e
832 Betonstahl liefern und verlegen. Alle Bearbeitungsarten

und Mehrleistungen inbegriffen.

Ubertrag e,
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832.100 Betonstahl B500A, B500B oder B450C.

833

R 839

840

842

850

851

101
102

.001
.002
.003
.004

.100

101

.100
101

.200
210
212
214

215

216

d mm 10 bis 14.

Schalung Typ 1, einhauptig, fir Leitungszonen aus Beton.
Schalhéhe bis m 0,25.

Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.

Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.

Schalhéhe m .................
Zusatzleistungen z.B. bei Auffiillungen.
Verkleidung der Spriessung.

Mit Plastik.

Lieferung, Einbringen, Montage

und restl. Material spater

abtrennen und entfernen inkl.

Entsorgung.

Nebenarbeiten zu Leitungszonen

Geotextilien bei Sickerleitungen liefern und verlegen. Aus-
mass: bedeckte Flache.

Nach Vorschlag Projektverfasser.
Funktion ........cccccueeees

Marke, TYp ..oeeeveeeiinnns
Flachenbezogene Masse g/m2 ...

Verflllen von Leitungsgraben

Seitlich zwischengelagertes oder zugefiihrtes Material ein-
fullen und verdichten.

Ausmass: Volumen fest.
Maschinell.
Naturliche Gesteinskérnung.

Wandkies 0/120
(gemass Bauherr).

Kiesgemische.

Ubertrag

kg
kg

m2
m2
m2

m2

m2

m3

m3
m3

m3
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851.217 Beton.................

R 859

870

875

R 879

220
222

224

225

.100
101

102

.200

.201
.202

.100
.101

.200
.201
.300
.302

.303

.100

110

Von Hand.
Natirliche Gesteinskérnung.

Kiesgemische.
Zu Pos. ..........

Material .........c...........
Zu Pos. ...........

Zuschlag fur Erschwernisse.
Bei erschwerter Auffullung.

Zu Pos. 851.210.
ME-Wert MN/m2 100.

Zu Pos. 851.220.
ME-Wert MN/m2 100.

Bei erschwerter Aufflillung durch gleichzeitigem Ausbau
der Spriessung.

Zu Pos. 851.210.
Zu Pos. 851.220.

Nebenarbeiten (2)

Bestehende Leitungen untermauern. Inkl. Materiallieferung.

Beton.

Beton B.
CEM kg/m3 C16/20.

Schalung.
Typ 1.
Mauerwerk.

Zementsteinmauerwerk,
d bis mm 250.

Beschreibung .................
dbismm ................

Instandstellen von
Oberflachen.

Instandstellen von Bdden in Liegenschaften.
Inkl. Lieferung.

Zementuberzlge.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2
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879.111 Bis cm 5.
.120 Betonbodenplatten ohne Armierung.
.121 Bis cm 15.
.130 Betonbodenplatten mit Armierung.
.131 Bis cm 25.
.140 Plattenboden.
.141 Bis cm 10.
.150 Kiesboden.
.151 Bis cm 10.
.160 Keramikplatten.

.161 Bis cm 5.

.200 Oberflacheninstandstellung auf Privatareal, inkl.

Lieferung.
.210 Plattenbelage.
.211 Im Sand oder Splitt verlegt.
.212 In Mortel oder Beton verlegt.
.220 Betonverbundsteine.

.221 Im Sand oder Splitt verlegt.

.230 Humusschicht mit seitlich gelagertem Material.

.231 Bis cm 50.
.240 Bitumenhaltige Belage.

.241 Tragschicht: AC T 16N, mm 50.
Deckschicht: AC 8L, mm 25.
Fundation: ca. mm 325.
Gesamtstarke inkl.
Fundationsstarke cm 40.

.250 Mergelbelage.

.251 Bis cm 20.

890 Verfullen von Kanalisationsleitungen und provisorischen

Abwasserumleitungen.

891 Sattes Aufflllen der zu kassierenden Leitung mit
Kanalfulimasse bzw. Kies inkl. Nebenarbeiten und

Installationen.

Ubertrag

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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R 891.100 Produkt ..................

A X0 XUV XN X0 X

X

900

R 990

R 991

101
102
.200
201
.202
.300

.301
.302

400

401
402

.500

.501
.600

.601

Kanalfiillmasse.
Produkt ...............

Zumauern der zu kassierenden Leitung inkl. Fall- und
Entliftungsstutzen.

Entfernen von unbeschadigten, nicht einbetonierten Rohr-
leitungen im Zuge der Abtragsarbeiten inkl.
Verschliessen des Anschlusses.

Rohre von mehr als DN mm 300 werden im Ausmass der
Aushubkubaturen abgezogen, einbetonierte Leitungen als
Betonabbruch entschadigt.

Produkt = Beton.

Entfernen von unbeschadigten, nicht einbetonierten Rohr-
leitungen im Zuge der Abtragsarbeiten inkl.
Verschliessen des Anschlusses.

Rohre von mehr als DN mm 300 werden im Ausmass der
Aushubkubaturen abgezogen, einbetonierte Leitungen als
Betonabbruch entschadigt.

Produkt = Steinzeug.

Frei verlegte Entwasserungsleitungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und

Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Prufungen

Dichtheitsprifungen von Anlagen mit Wasser oder Luft

gemass Norm SIA 190 "Kanalisationen" oder nach Richtlinie

VSA "Unterhalt von Kanalisationen", Anhang 6.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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R 991.100

R 101

R 102

R 103

R 104

R 112

R 113

R 121

R 122

Prufung der Kanalhaltungen zwischen den Schéachten durch
Setzen von Absperrelementen oder Erstellen von Abmauerun-
gen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und evitl.
Wasserentleerung.

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 201 bis 400.

Haltungslange m ..........

Prufverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 401 bis 700.

Haltungslange m ........

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN 701 bis 1'000.
Haltungslange m .......

Prufverfahren nach Norm

SIA 190.

Rohrleitung aus SBR, STZ oder
FZR.

DN ..... bis ......

Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN bis 249.
Haltungslange m .......

Prufverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN 250 bis 400.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Rohrleitung aus HDPE.
DN ...... bis ......
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 500/750.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Ubertrag
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St

St

St

St

St

St

St
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R 991.122

R 123

R 124

R 125

R 126

R A27

R 128

R 131

R 132

R 133

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 600/900.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 700/1'050.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 800/1'200.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanéale aus Ortsbeton.
Eiprofil 900/1'350.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 1'000/1'500.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanéle aus Ortsbeton.
Eiprofil 1"100/1'650.
Haltungslange m .......

Prifverfahren nach Norm
SIA 190.

Kanale aus Ortsbeton.
Eiprofil 1'200/1'800.
Haltungslange m .......

Dichtheitsprifungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.
DN bis 150.

Dichtheitsprufungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.
DN bis 200.

Dichtheitsprifungen bei
Wasserhauptkanalhaltung.
Absperren der seitlichen

Anschliisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.

Ubertrag

St

St

St

St

St

St

St

St

St
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991.133

134

.200

.201

.202

.203

211

212

213

214

DN bis 300. St

Dichtheitspriifungen bei

Wasserhauptkanalhaltung.

Absperren der seitlichen

Anschlisse aus STZ oder HDPE.

Setzen von Absperrblasen.

DN bis ....... St

Prifung der Anschlussleitungen durch Setzen von Absperr-
blasen inkl. Wasser- oder Luftbeschaffung und
schriftliche Protokollierung.

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 150.

Haltungslange m ....... St

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 200.

Haltungslange m ....... St

Prifverfahren nach Norm

SIA 190.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ oder HDPE.

DN bis 300.

Haltungslange m ....... St

Prifung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 300.

Setzen von drei Absperrblasen. St

Prufung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 200 an bis 300.

Setzen von drei Absperrblasen. St

Prifung des Anschluss-

bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 400.

Setzen von drei Absperrblasen. St

Prufung des Anschluss-
bereiches.

Seitliche Anschlussleitung
aus STZ und/oder HDPE.

Ubertrag
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R 991.214 DN bis 200 an bis 400.

A X0 X0 X P

A X0 XU XN D

992

215

216

217

.300

310

311
.320

321
322
323
.330

331
332
.333

.100

Setzen von drei Absperrblasen.

Prifung des Anschluss-
bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 150 an bis 500.

Setzen von drei Absperrblasen.

Prufung des Anschluss-
bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis 200 an bis 500.

Setzen von drei Absperrblasen.

Prifung des Anschluss-
bereiches.

Seitliche Anschlussleitung

aus STZ und/oder HDPE.

DN bis ... an bis ....

Setzen von drei Absperrblasen.

Prufung der Schachte durch Setzen von Absperrblasen sowie
Wasserbeschaffung und Protokollen.

Prufen der Einsteigschachte mittels Fullpriufung.
DN 600.

Tiefe bis m 0.60.

Prifen der Einsteigschachte mittels Fillprifung.
DN 800.

Tiefe bis m 1.00.
Tiefe bis m 2.00.
Tiefe bis m 3.00.

Prufen der Einsteigschachte mittels Fullpriufung.
DN 900/1'000.

Tiefe bis m 1.00.

Tiefe bis m 2.00.

Tiefe bis m 3.00.

Haftzugsprifungen.

Durchfuhren von Haftzugsprufungen bei verlegten Platten
oder Elementen.

Die Haftzugfestigkeit muss mind. 1,5 N/mm2 nach 28 Tagen
betragen.

Ubertrag
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St

St
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R 992.101 Anzahl Prifungen. St
R 993 Zusatzliche Aufwendungen.
R .100 Mehraufwand fiir die Rechnungsstellung der

ausgefiihrten Arbeiten der Einsteigschachte des

jeweiligen Liegenschaftseigentiimers.

R .101 Anzahl Rechnungen. St

237 Total Kanalisationen und Entwdasserungen
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239

Reparatur und Renovierung von

R 000

R 010

R 011

R 013

.900

.100
110

120

130

.140

150

.100

Bedingungen

Es gelten die folgenden Normen und Richtlinien:
"Richtlinie Anforderungen an Inlinersysteme" des
Tiefbauamtes Basel-Stadt.

SIA Normen; insbesondere Norm SIA 190 "Kanalisationen".

VSA Richtlinien

"Unterhalt von Kanalisationen".

"Qualitat in der Kanalsanierung (QUIK)".
Merkblatter RSV Rohrleitungssanierungsverband
e.V.; insbesondere Merkblatt 1, 5und 7.1.

Die NPK vorgegebenen Vergltungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des

Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind

ebenso Vertragsbestandteile.

Ausschreibungsunterlagen

Nachfolgende Merkblatter kénnen Gber das Internet
www.tiefbauamt.bs.ch unter Dokumente bezogen werden.

Merkblatter.

Merkblatt 6.
Einbindung von Anschlussleitungen
Hauptkanal ohne Inliner.

Merkblatt 7.
Einbindung von Anschlussleitungen
Hauptkanal mit Inliner.

Merkblatt 8.
Dichtheitsprifung bei Anschlissen.

Merkblatt 9.
Schachtanschluss bei Inlining.

Merkblatt 10.
Verschliessen von Anschlussleitungen
mittels Roboter.

Einzusehende Unterlagen.

Kanalfernsehaufnahmen sowie zugehdrige Protokolle und
Messaufnahmen zur Dokumentation des
Leitungszustandes von Hauptkanal und seitlichen
Anschlissen kénnen beim

Tiefbauamt Basel-Stadt Infrastruktur
Dufourstrasse 40/50, 4001
Basel eingesehen werden.

(Telefonische Voranmeldung erforderlich)
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R 020
R

R 030

R 032

R 050

R 051

R 100

.200

.300

.500

.100

.200

.300

.100

.200

.300

Anforderungen:

Statische Tragfahigkeit gemass DWA-A 143-2.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung).

Offerten, welche die geforderten Beilagen nicht
enthalten, werden von der Submission ausgeschlossen.

Nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten hat eine
Dichtheitspriifung nach SIA 190 und eine Materialpriifung zu
erfolgen, die den gesamten sanierten Bereich, d.h. auch

die Einbindung der Hausanschlusskanale sowie die
sanierten Teilstrecken derselben beinhaltet.

Zusatzlich wird pro Einbauetappe eine

Laminatprifung erfolgen.

Leistungen

Einzurechnende Leistungen.

Sicherheitsposten gemass "Weisung fir die Sicherheit
bei Arbeiten und Unféallen an und in abwassertechnischen
Anlagen".

Nachtarbeiten die mit dem offerierten Verfahren unum-
ganglich sind sowie deren Bewilligungen und
Anwohnerinformationen.

Dem UN obliegt die Termin- und Ausfiihrungskoordination mit

der jeweiligen verantwortlichen Fachperson.

Qualitatskriterien

Ausfihrungsvorschriften.

Grundstlck- und Strassenwassersammleranschluss
leitungen werden erst nach einer Wartezeit geméass system-
spezifischen Angaben bei Inlinersanierung in die
Hauptleitung eingebunden.

Bei Inliner-Sanierungen mittels Inversion ist die
sichere Zuganglichkeit resp.

Fluchtmdglichkeit in den Schachten jederzeit zu
gewahrleisten.

Fir Anordnung, Dimensionierung und Betrieb von
Umleitungsprovisorien, die wahrend des Einbaus und
Aushartens von Inlinern bzw.

den dazugehdrigen Vor- und Nebenarbeiten betrieben
werden, ist der Sanierungsunternehmer verantwortlich.

Das Konzept ist mindestens zwei Wochen vor der Ausfiihrung

dem TBA zur Prifung vorzulegen.

Installation
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110

111

120

121

122

.100

.101
102

100

110
A1
A12

120

121

122

.100

110
A1
A12

Allgemeine Baustelleninstallation

Baustellensignalisation.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,
Demontage und Ricktransport des erforderlichen

Absperrmaterials, Signale und Beleuchtung der Baustelle.

Installation ganze Baustelle.
Installation flr das spatere
Einbinden seitlicher An-
schlussleitungen.

Installation fir Vorarbeiten

Installation fiir Kanalreinigung gemass Kapitel 210.

An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und
Spezialfahrzeuge.

Far Hauptleitungen.
Installation ganze Baustelle.
Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Fir Anschlussleitungen.
Installation ganze Baustelle.
Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

stelle.

Installation fir das Entfernen und Instandstellen von Ab-
flusshindernissen oder alten Schlauchlinern vor dem

Schlauch-Relining mit Kanalroboter gemass Kapitel 220.

An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und

Spezialfahrzeuge.

Fir Hauptleitungen.

Installation ganze Baustelle.

Umestellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 122.112 stelle. St s
R .120 Fur Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R 123 Installation fir Kanalfernsehuntersuchung gemass

Kapitel 250.
R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,

Maschinen und

Spezialfahrzeuge.
R .110 Fdr Hauptleitungen.
R .111 Installation ganze Baustelle. gl
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 FUr Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. al
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St e ——
R 124 Installation firr die Bestimmungen der Haltungsmasse

und -dimensionen gemass Kapitel 270.
R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,

Maschinen und

Spezialfahrzeuge.
R .110 Fdr Hauptleitungen.
R .111 Installation ganze Baustelle. gl
R .112 Umestellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 Fir Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganz Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
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R 124.122 stelle.

R 130

R 131

R 150

R 151

.100

.101

102

104

105

.100

Installation fiir Wasserhaltung

Installation fiir Absperr- und Umleitungen fiir Kurzeinsatze
gemass Kapitel 310.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,
Demontage und Ricktransport samtlicher fir die

Wasserhaltung erforderlichen Gerate, Maschinen, etc., inkl.

samtlichen nétigen Nebenarbeiten wie Rohrbriicken
USW..

Installation ganze Baustelle,
fur das Renovieren seitlicher
Anschlussleitungen.

Umstellen der kompletten
Geratschaften fir das
Renovieren seitlicher
Anschlussleitungen innerhalb
des gesamten
Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Installation ganze Baustelle,
fir das spatere Einbinden
seitlicher Anschlussleitungen.
Der Mehraufwand flr
Robotereinbau in
Kontrollschacht DN mm 750 ist
einzurechnen.

Umstellen der kompletten
Geratschaften flr das
Einbinden seitlicher
Anschlussleitungen innerhalb
des gesamten
Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Der Mehraufwand fir
Robotereinbau in
Kontrollschacht DN mm 750 ist
einzurechnen.

Installation fiir Reparatur mit Kanalroboter

Installation flr Reparaturverfahren gemass Kapitel 510.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten,
Demontage und Ricktransport sédmtlicher fir das
Roboterverfahren erforderlichen Gerate,
Maschinen, Spezialinstallationen und

Ubertrag
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R 151.100 Spezialfahrzeuge.

R 160

R 161

110
A1
112

120
121
122

.100

110
A1
A12

114

115

Der Wasserbezug ist einzurechnen.
Fur Hauptleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Einbau-
Installationsstelle.

Fir Anschlussleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Einbau-
Installationsstelle.

Installation flr Renovierung

Installation fur Schlauch-Relining geméss Kapitel 610.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Vorhalten, Demon-
tage und Riicktransport sdmtlicher fir das Schlauch-
inlining inkl. Probenahme erforderlichen

Gerate, Maschinen, Spezialinstallationen und
Spezialfahrzeuge.

Der Wasserbezug ist einzurechnen.

Far Hauptleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Installation fiir das spatere
zurlick frasen und Einbinden
seitlicher Anschlussleitungen.

Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag

a

gl

gl



Projekt: AF3_BVD_MLV 2024 03.05.24 Seite: 344
BVD, IWB, Gde. Riehen 03.05.2024
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 239 Reparatur und Renovierung von D/18(V’'24)

R 161.115 stelle. St s
R .120 Fur Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl

R .122 Umstellen der kompletten
Geratschaften zu weiteren
Arbeitsstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle. St L

R 124 Zusatzliche Zu- und Wegfahrt
flr spateres Einbinden der
Grundstiickanschlussleitungen. St

R .125 Zuschlag zu Pos. 161.124.
Installation des Roboters in

Kontrollschacht DN mm 750. St s
R 170 Installation fir Qualitatskontrolle
R 171 Installation fUr Kanalreinigung gemass Kapitel 810.

R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und
Spezialfahrzeuge.

R .110 Fdr Hauptleitungen.
R .111 Installation ganze Baustelle. gl
R .112 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St
R .120 Fir Anschlussleitungen.
R .121 Installation ganze Baustelle. gl
R .122 Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle. St s

R 172 Installation fir Kanalfernsehuntersuchung
(Kapitel 820).

R .100 An- und Abtransport der erforderlichen Gerate,
Maschinen und
Spezialfahrzeuge.

R .110 FUr Hauptleitungen.
Lange Rohrleitungen variabel.

Ubertrag e,
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R 172.111 Installation ganze Baustelle.

R

114

120

121
124

130
131

132

175

.100

110

A1
112

120
121
122

130

131
132

Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Fir Hauptleitungen.
Lange Eiprofilleitungen variabel.

Installation ganze Baustelle.

Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

FUr Anschlussleitungen.
Installation ganze Baustelle.
Umstellen innerhalb des
gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-
stelle.

Installation fur Dichtheitsprifungen.
Kapitel 830.

Antransport, Einrichten, Unterhalt, Demontage und Ruick-
transport samtlicher fir die Prifungen erforderlichen
Geratschaften inkl. Operateur und Beimann.

Mit Wasser oder Luft fiir Hauptleitungen.

Installation ganze Baustelle.

Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle.

Mit Wasser oder Luft fir Anschlussleitungen.
Installation ganze Baustelle.

Umstellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.

Ausmass pro Installations-

stelle.

Mit Wasser oder Luft fir Anschlisse im Einmiindungs-
berich.

Installation ganze Baustelle.
Umestellen innerhalb des

gesamten Baustellenbereichs.
Ausmass pro Installations-

Ubertrag
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R 175.132 stelle.

R

R

R

A »©®® X»® X X X X X X X XV X XX XV XNV XV XN XD

200

210

211

220

222

.100
102
103
104
105
.200
.201
.202
.203
204
.205
.300
.301
.302
.303
.304
.305

.100

Vorarbeiten

Kanalreinigung

Reinigung der Kanalisation und der Schachtwande mit Wasser-

hochdruck.

Der Spuildruck ist durch den UN so zu wahlen, dass kein
Schlauchliner beschadigt wird.
In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 900.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm > 600/900.

Eiprofil mm ..........

In Anschlussleitungen.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Kanalroboter.

Herstellen des urspriinglichen Rohrquerschnittes (Muffenver-
satze, vorstehende Anschlisse, Ablagerungen, Reprofilierun-
gen, Wurzeleinwlchsen etc.) inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Laufmeter Leitung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir

Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

Ubertrag
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R 222.100 inkl. mehrmaliger HOhenumristung bei Arbeiten im

A X0 X X XN XV X

A X XUV XNV XV XV XD

101
102
.103
.104
105
.106
.200

210

211
212
213
214
215
216
.220

223
224
.300

310

311
312

Eiprofil.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.

Abfrasen von vorstehenden seitlichen Anschlissen.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fiir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger H6henumristung bei Arbeiten im
Eiprofil.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Abfrasen von vorstehenden seitlichen
Anschlissen inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Eiprofil mm = 600/900.

DN mm = 700.

Abfrasen von Muffenversatzen und von einragendem Material.
Ausmass = Anzahl Muffen.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger H6henumristung bei Arbeiten im
Eiprofil.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.

Ubertrag
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R 222.313

R 314

315

316

A 20X

.320

Py

323
R 324
R 400

403
404
500
501
502
503
504

.505

A XX XV XV XV XV XNV XV X

230

R .100

R 231

R .100

R 101

R 102

R .200

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Abfrasen von Muffenversatzen und
Fugenbrauen inkl. Spezialwerkzeuge,
Sicherheitsausristung und Sicherheitspersonal.
Eiprofil mm = 600/900.

DN mm = 700.

Manuelles Herstellen des urspriinglichen Querschnittes
mit Spezialwerkzeugen zum Frasen, Bohren, Injizieren,
Verpressen, Spachteln und Schleifen, inkl. notwendiger
Sicherheitsausrustung und Sicherungspersonal.
Eiprofil mm = 600/900.

DN mm > 700.

In Anschlussleitungen.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Verschliessen von Anschliissen mit Roboter.

Verschliessen von seitlichen Anschliissen mit Kanalroboter

inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

In Rohrleitungen.
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

DN mm 400 bis mm 500.

Ubertrag
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R 231.201 Seitl. Anschluss

R 232

R 240

R 241

R 250

R 251

.202

.300
.301

.302

.100
101

102

.200
.201

.202

.100
101

102

103

DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

DN mm 500 bis mm 700.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Verschliessen von Anschlissen manuell.

Verschliessen von seitlichen Anschliissen manuell
inkl. Materialverbrauch.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschliisse.

Rohrleitungen > DN mm 700 oder Eiprofil > DN 500/750.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 150.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 200.

Seitl. Anschluss
DN bis mm 250.

Kanalfernsehuntersuchung

Kontrolle der Vorarbeiten aller Teilstrecken im Beisein
der Bauleitung mittels Kanalfernsehen gemass der VSA
Richtlinie "Unterhalt von Kanalisationen". Einsatz des
Untersuchungswagens mit Operateur inkl. Aufzeichnung
der Aufnahmen auf DVD und Protokolle.

Ubertrag
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251

.100
102
.103
.104
105
.106
.200
.201
.202
.203
.204
.300
.301
.302
.303
.304
.305
270

271

.100
102
.103
104
105
.106
.200

Kanalfernsehuntersuchung vor der Instandsetzung resp.

Sanierung.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

In Eiprofilen.

Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm 600/900.
Eiprofil mm > 600/900.
In Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Bestimmungen der Haltungsmasse und -dimensionen

Uberpriifen der genauen Haltungslénge sowie des
Rohrinnendurchmessers und der Abwicklung (Kalibrierung)
inkl. Einmassprotokoll mit allen erforderlichen Angaben.
Ausmass = Laufmeter Leitung.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

In Eiprofilleitungen.

Ubertrag
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R 271.201
.202
.203
204
.300
.301
.302

A X0 XU XU XN XU X

272

100
102
103
104
105
.106
.200
201
.202
.203
.204
.300
.301

A XX X X X XV X X/ XV XV XV XV XN X

300

R 310

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm > 600/900.

In Anschlussleitungen.

DN mm 100 bis und mit mm 150.

DN mm 180 bis und mit mm 250.
Genaues Einmessen der seitlichen Anschliusse auf
Lange und Lage inkl.

Einmassprotokoll mit allen erforderlichen Angaben.
Massgenauigkeit +/- 5 cm.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.
In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

In Eiprofilleitungen.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm > 600/900.

In Anschlussleitungen.

DN mm 100 bis und mit mm 250.

Wasserhaltung von Anschlussleitungen

Absperr- und Umleitungen fir Kurzeinsatze.

Die Umleitung des Trockenwetterabflusses muss jederzeit
gewahrleistet sein.

Dazu ist vorgangig auch das Vorhandensein allfalliger
Pumpensimpfe oberhalb des Sanierungsbereiches abzu-
klaren.

Das Niederschlagsrisiko liegt beim Unternehmer. Es ist ent-
weder durch entsprechend dimensionierte Provisorien
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310

312

313

500

510

511

.100

101

.200

.201

.100

.101

.200

.201

.100

110

oder durch Umdisponieren des Einbauzeitpunktes zu
minimieren.

Renovierung seitlicher Anschlussleitungen.

Absperren der seitlichen Anschlisse mit Blasen oder
ahnlichem. Notwendiges Einrichten von Pumpen und
Ableitungen inkl. Betrieb und Unterhalt sowie Uberwachung
der Anlagen.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Absperren der seitlichen Anschliisse mit Blasen oder
ahnlichem, ohne Einrichten von Pumpen.

Das Ruickstaurisiko liegt beim Unternehmer.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Spateres Einbinden seitlicher Anschliisse.

Absperren der seitlichen Anschliisse mit Blasen oder
ahnlichem. Notwendiges Einrichten von Pumpen und
Ableitungen inkl. Betrieb und Unterhalt sowie Uberwachung
der Anlagen.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Absperren der seitlichen Anschlisse mit Blasen oder
ahnlichem, ohne Einrichten von Pumpen.

Das Ruckstaurisiko liegt beim Unternehmer.
Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

Seitl. Anschluss
DN mm 100 bis und mit mm 250.

Reparaturen

Reparaturverfahren

Herstellen des urspriinglichen Rohrquerschnitts.

Entfernen von Abflusshindernissen wie Ortlichen Ablager-
ungen, Verkalkungen, Wurzeleinwlichsen etc. in Ab-
sprache mit der Bauleitung.

Ausmass = Laufmeter Abflusshindernisse.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen flr

Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

Ubertrag
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R 511.110 inkl. mehrmaliger HOhenumristung bei Arbeiten im

A XU XU XN XD A X X0 X

A XU XU X

A X0 XU XN D

512

A1
A12
113
114

115
116
A17
118

120

123
124
125

.100

110

A1
112
113
114
115

Eiprofil.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

DN mm 701 bis mm 900.

DN ab mm 901.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Entfernen von Abflusshindernissen inkl.
Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausriistung und
Sicherheitspersonal.

Eiprofil mm 600/900.

Eiprofil mm > 600/900.

DN mm > 700.

Reparatur von Muffen und
Fugen.

Ausfrasen des gesamten Muffen- oder Fugenumfangs.
Reinigen der ausgefrasten Muffen oder Fugen, Dichten und

kraftschliussig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Muffen

oder Fugen nach der
Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Ubertrag
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R 512.116 Eiprofil mm 500/750.

R

A XU X X

A XU X X XN XV X

513

120

123
124

100

110

A1
112
113
114
115
116
120

Manuelles Ausfrasen des gesamten Muffen- oder
Fugenumfangs.

Reinigen der ausgefrasten Muffen oder Fugen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Muffen
oder Fugen nach der

Aushartung, inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Eiprofil mm = 600/900.
DN mm = 700.
Reparatur von Radialrissen.

Ausfrasen von Radialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlUssig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.
DN mm 400 bis mm 500.
DN mm 550 bis mm 700.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Ausfrasen von Radialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch. Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung. Inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.
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R 513.123 Eiprofil mm = 600/900.

R

R

A XU X X XN XV X

A X X0 X

514

515

124

100

110

A1
112
113
114
115
116
120

123
124

.100

110

DN mm = 700.
Reparatur von Axialrissen.

Ausfrasen von Axialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlUssig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,
inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bis mm 200.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Manuelles Ausfrasen von Axialrissen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch. Schleifen der instandgesetzten
Rohrwandung nach der Aushartung. Inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie

QUIK.
Ausmass = Laufmeter Risslange.

Eiprofil mm = 600/900.
DN mm = 700.
Reparatur von Scherbenbildungen und Einbrichen.

Ausfrasen von Scherbenbildungen oder Einbrichen.
Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlUssig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Rohr-
oder Eiprofilwandung nach der Aushartung.
Einzurechnen ist das mehrmalige Bearbeiten der
Reparaturstellen.

Einsatz eines Kanalroboters mit Spezialwerkzeugen fiir
Frasen, Bohren, Injizieren, Verpressen, Spachteln und
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R 515.110 Schleifen, inkl. Bedienung durch Operateur und Beimann,

A XU X X XN XU X

A X0 X0 X

516

A1
112
113
114
115
116
120

123

124

.100

110

A1
120

inkl. mehrmaliger Héhenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil. Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite
gemass Richtlinie QUIK.

Ausmass = Laufmeter Risslange.

DN bis mm 200. m
DN mm 250 bis mm 350. m
DN mm 400 bis mm 500. m
DN mm 550 bis mm 700. m
Eiprofil mm 400/600. m
Eiprofil mm 500/750. m
Manuelles Ausfrasen von Scherbenbildungen oder

Einbruchen.

Reinigen der ausgefrasten Schadstellen, Dichten und
kraftschlissig Verkleben inkl.

Materialverbrauch, Schleifen der instandgesetzten Rohr-
oder Eiprofilwandung nach der Aushartung, inkl.
Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal.

Einzurechnen ist das mehrmalige Bearbeiten der
Reparaturstellen.

Anforderungen an Frastiefe und Frasbreite gemass Richtlinie
QUIK.

Ausmass = Laufmeter Instandsetzung.

Eiprofil mm = 600/900. m
DN mm = 700. m
Reparatur von seitlichen Anschllssen.

Anfrasen der Kanalwandung der Hauptkanalisation und des
seitlichen Anschlusses, inkl.

Reinigen der defekten Stelle.

Dichtes und kraftschlissiges Einbinden des seitlichen
Anschlusses inkl. Nachbehandlung und Materialverbrach
mittels Kanalroboter mit Spezialwerkzeugen fiir Frasen,
Bohren, Injizieren,

Verpressen, Spachteln und Schleifen, inkl. Bedienung
durch Operateur und Beimann, inkl. mehrmaliger
Hoéhenumrustung bei Arbeiten im Eiprofil.

In Rohrleitungen
DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150. St

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Ubertrag
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122
130

131
132
133
140
141
142
143
.150
151
152
153
.160
161
162
163
.200

.230
231
232
.233
.240

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles Anfrasen der Kanalwandung der
Hauptkanalisation und der Rohrwandung des seitlichen
Anschlusses, inkl. Reinigen der defekten Stelle. Dichtes
und kraftschlissiges Einbinden des seitlichen Anschlusses
inkl. Nachbehandlung und Materialverbrauch, inkl.
Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und

Sicherheitspersonal.

In Eiprofilleitungen mm = 600/900.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

DN mm = 700.
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R 516.241 Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

A 20X

X

A X X X XV XV X XV XV XNV XV X

517

242
243

.100

110

A1

120

121
122
130

131
132
133
.140
141
142
143
150
151
152
153
.160

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Verschliessen von seitlichen Anschlissen.

Anfrasen und Reinigen der Rohrwandung im Innenbereich
des seitlichen Anschlusses.

Wasserdichtes Verschliessen und Verputzen der nicht mehr
in Betrieb stehenden seitlichen Anschlisse in

Kreis- und Eiprofilleitungen inkl. Materialverbrauch.

(Gemass TBA-Merkblatt 10 Verschliessen von An-
schlussleitungen mittels Roboter).

In Rohrleitungen
DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.
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R 517.161 Seitl. Anschl. DN bis mm 150. St
R .162 Seitl. Anschl. DN bis mm 200. St
R .163 Seitl. Anschl. DN bis mm 250. St
R .200 Manuelles Anfrasen und Reinigen der Rohrwandung im

A XX X X XV XV XNV O X

600

610

612

.230
231
232
.233
.240
241
242
243

.100

102

.103

Innenbereich des seitlichen Anschlusses. Wasserdichtes
Verschliessen und Verputzen der nicht mehr in Betrieb
stehenden seitlichen Anschliisse in Kreis- und
Eiprofilleitungen, inkl.

Spezialwerkzeuge, Sicherheitsausristung und
Sicherheitspersonal sowie Materialverbrauch.

In Anlehnung an TBA-Merkblatt 10

Epoxidharz....................

In Eiprofilleitungen mm = 600/900.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150. St
Seitl. Anschl. DN bis mm 200. St
Seitl. Anschl. DN bis mm 250. St
DN mm = 700.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150. St
Seitl. Anschl. DN bis mm 200. St
Seitl. Anschl. DN bis mm 250. St
Renovierung

Schlauch-Relining

Inliner Liefern inkl. Preliner und Folien.

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches fiir Rohrleitungen.

(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DN mm 250.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

DN mm 300.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
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R 612.103 sanierung)

R

104

105

.106

107

.108

109

.200

.201

.202

DN mm 350.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 400.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 450.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 500.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushértung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 600.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

DN mm 700.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches inkl. Preliner und Folien fiir Eiprofilleitungen.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von Ei-
profilanfang bis Eiprofilende.

Eiprofil mm 400/600.
Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.
(Gemass Angaben zur statischen
Berechnung bei Inliner-
sanierung)

Eiprofil mm 500/750.
Gesamtwanddicke mm ...
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R 612.202

R .203

R .300

R .301

R .302

R .303

R .304

R .305

R 613

R .100

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

Eiprofil mm 600/900.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

Liefern und Impragnieren des werkseitig konfektionierten
Schlauches inkl. Preliner und Folien fir Anschlussleitungen.
(Gemass systemspezifischen Angaben bei Inlinersanierung)
Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DN bis mm 125.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

DN mm 150.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

DN mm 180.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

DN mm 200.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

DN mm 250.

Gesamtwanddicke mm ...

nach vollstandiger Aushartung.

(Gemass Angaben zur statischen

Berechnung bei Inliner-

sanierung) m

Inliner Einbauen inkl.
Preliner und Folien.

Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches

inkl. Preliner und Folien fir Rohrleitungen mit an-
schliessender Aushartung.
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R 613.100 Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von

A U XU X A X XV X XV XV XV XV X

A XU XV XU XV X

614

102
103
104
105
.106
107
.108
109

.200

.201
.202
.203
.300

.301
.302
.303
.304
.305

.100

120

Rohranfang bis Rohrende.

DN mm 250.

DN mm 300.

DN mm 350.

DN mm 400.

DN mm 450.

DN mm 500.

DN mm 600.

DN mm 700

Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches
inkl. Preliner und Folien fir Eiprofilleitungen mit an-
schliessender Aushartung.

Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungsléange von Ei-
profilanfang bis Eiprofilende.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm = 600/900.

Inversieren oder Einziehen des harzgetrankten Schlauches
inkl. Preliner und Folien fir Anschlussleitungen mit an-
schliessender Aushartung.

Ausgemessen wird in Laufmetern pro Haltungslange von
Rohranfang bis Rohrende.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Wiederherstellen der seitlichen Anschliisse in
geschlossener Bauweise.

Auffrasen des ausgeharteten Schlauches in Kreis- und
Eiprofilleitungen bei seitlichen Anschlissen mittels
Kanalroboter.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.
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R 614.121 Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

A 20X

4 »©® ® X XX X X X X X X X XX XV XV XV XNV XNV XV X

122
123
124

130

131
132
133
134
140
141
142
143
144
150
151
152
153
154
.160
161
162
163
164

.300

310

311

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles Auffrasen des ausgeharteten Schlauches in
Kreis- und Eiprofilleitungen bei seitlichen Anschlissen.

In Kreis- und Eiprofilleitungen.

> DN mm 700 bzw. > DN mm500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
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R 614.312
R 313
R 314

R .500

R 510

R 511

R 512

X

520

521
522
523

A X0 XU X

530

531
532
533

534

A XU X0 XU XD

.600

.610
.611
.612
.613
.614
.620

A X0 XU XU X XU X

.621

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Auffrasen des ausgeharteten Schlauches in Anschluss-
leitungen bei seitlichen Anschlissen mittels Cutter

oder Klein-Roboter.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

In Anschlussleitungen
DN bis mm 250.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Bindiges Zurtckschneiden des in der
Grundstiickanschlussleitung eingebauten Schlauchliners an
die Rohrwandung des Hauptsammelkanals mit Roboter
inkl. mehrmaliger Hohenumristung bei Arbeiten im
Eiprofil.

In Rohrleitungen DN mm 250 bis mm 350.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
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R 614.622 Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

4 »©»® ®® X X X X X X X XV X X XV XV X0V XV XN

X

A XU XU XN D

615

623
624
630
631
632
633
634
640
641
642
643
644
650
651
652
653
654

.700

.710

711
712
713

714

.100

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen Eiprofil DN mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen Eiprofil DN mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Manuelles biindiges Zurtickschneiden des in der
Grundstiickanschlussleitung eingebauten Schlauchliners an
die Rohrwandung des Hauptsammelkanals.

In Rohrleitungen Eiprofil = DN mm 600/900 und Kreisprofilen =
DN 800.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Spateres Einbinden der seitlichen Anschliisse an den
Inliner des Hauptkanales (mit oder ohne Inliner) mittels
Kanalroboter.

Hinterfrasen des Tragerschlauches in Rohrleitungen im
Bereich der seitlichen Anschliisse (mit und ohne

Inliner). Reinigen, dichtes und kraftschlissiges
Einbinden, Nachbearbeiten inkl. mehrmaligem Umbau des

Ubertrag

St
St
St

St
St
St

St

St
St
St
St

St
St
St
St

St
St
St
St



R 615.100 Roboters im Eiprofil sowie Materialverbrauch.

A XU XU XN X

A XX X® X X X X XX X X XX XV XV XV XNV XNV XV X

Projekt: AF3_BVD_MLV_2024_03.05.24

BVD, IWB, Gde. Riehen
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1

NPK-Bau: 239 Reparatur und Renovierung von D/18(V"24)

Seite: 366
03.05.2024

120

121
122
123
124

130

131
132
133
134
140
141
142
143
144
.150
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Epoxidharz: ..................

(Gemass TBA-Merkblatt 6 und 7).
Zwecks Dokumentation sind Fotos nach der
Haftgrundvorbereitung sowie Fotos nach Abschluss der

Nacharbeiten abzugeben.

In Rohrleitungen

DN mm 250 bis und mit mm 350.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
Seitl. Anschl. DN bis mm 250.
In Rohrleitungen DN mm 550 bis mm 700.
Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 400/600.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.
Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Eiprofil mm 500/750.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.
Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.
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Spateres Einbinden der seitlichen Anschliisse an den
Inliner des Hauptkanales von Hand.

Hinterfrasen des Tragerschlauches in Kreis- und
Eiprofilleitungen im Bereich der seitlichen Anschliisse (mit
und ohne Inliner). Reinigen, dichtes und kraftschlissiges
Einbinden, Nachbearbeiten inkl. Materialverbrauch.
Epoxidharz:

(Gemass TBA-Merkblatt 6 und 7).

Zwecks Dokumentation sind Fotos nach der
Haftgrundvorbereitung sowie Fotos nach Abschluss der
Nacharbeiten abzugeben.

In Kreis- und Eiprofilleitungen DN mm >700
bzw. =2600/900.

Seitl. Anschl. DN bis mm 125.

Seitl. Anschl. DN bis mm 150.

Seitl. Anschl. DN bis mm 200.

Seitl. Anschl. DN bis mm 250.

Anpassarbeiten.

Schachtanschlisse.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Rohrleitungen an das best.

Schachtbauwerk.
Der eingebrachte Inliner ist mit einem 2-4 cm langem

Uberstand einzubauen und mit einem Epoxiharz-Keil rundherum

einzubinden.

Die Haftgrundvorbereitung ist durchzufthren und durch Fotos

zu dokumentieren.

Der Ringraum beim Schachtanschluss ist mit
Epoxiharz zu verfillen.

Ausmass = pro Schachtlibergang.
Rohrleitung DN mm 250.
Rohrleitung DN mm 300.
Rohrleitung DN mm 350.
Rohrleitung DN mm 400.
Rohrleitung DN mm 450.
Rohrleitung DN mm 500.
Rohrleitung DN mm 600.
Rohrleitung DN mm 700.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in

Ubertrag
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A 0 XU X

A XU X0 O XV X

121
122
123
130

131
132
133

134
135

140

141
142
143
144
145

.150

Schachtbauwerk.

Der eingebrachte Inliner ist mit einem 2-4 cm langem
Uberstand einzubauen und mit einem Epoxiharz-Keil rundherum
einzubinden.

Die Haftgrundvorbereitung ist durchzufiihren und durch Fotos
zu dokumentieren.

Der Ringraum beim Schachtanschluss ist mit

Epoxiharz zu verfillen.

Ausmass = pro Schachtlibergang.

Eiprofilleitung mm 400/600.

Eiprofilleitung mm 500/750.

Eiprofilleitung mm = 600/900.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Anschlussleitungen an den best. Schacht.

Der Ubergangsbereich vom Schlauch zum Schacht ist
sauber und dicht anzupassen.

Die Arbeiten sind durch Fotos zu dokumentieren.
Rohrleitung DN bis mm 125.

Rohrleitung DN mm 150.

Rohrleitung DN mm 180.

Rohrleitung DN mm 200.
Rohrleitung DN mm 250.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches in
Anschlussleitungen an die best. Putz6ffnung.

Der Ubergangsbereich vom Schlauch zur Putzéffnung ist
sauber und dicht anzupassen.

Die Arbeiten sind durch Fotos zu dokumentieren.

Rohrleitung DN bis mm 125.

Rohrleitung DN mm 150.

Rohrleitung DN mm 180.

Rohrleitung DN mm 200.

Rohrleitung DN mm 250.

Sauberes Einbauen von V4A Edelstahl-Linerendmanchetten
mit EPDM-Dichtung in Rohrleitungen. Der

eingebrachte Inliner ist unter Verwendung eines
Schnitttiefenbegrenzers sauber zurlickzuschneiden und die
Endmanchette sauber und wasserdicht zu montieren.
Unebenheiten und Fehlstellen im Altrohr sind vorgangig der

Montage mit Material auf mineralischer oder Epoxidharz
Basis auszubessern. Ausmass = pro Schachtanschluss.
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R 619.151 Rohrleitung DN mm 250.
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Rohrleitung DN mm 300.
Rohrleitung DN mm 350.
Rohrleitung DN mm 400.
Rohrleitung DN mm 450.
Rohrleitung DN mm 500.
Rohrleitung DN mm 600.
Rohrleitung DN mm ....

Openend.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches im
Openend-Verfahren in Rohrleitungen.
Der Ubergangsbereich ist sauber, dicht und ohne

Uberzahne einzubauen.
Rohrleitung DN mm 250.

Rohrleitung DN mm 300.

Sauberes Anpassen des eingebrachten Schlauches im
Openend-Verfahren in Anschlussleitungen.
Der Ubergangsbereich ist sauber, dicht und ohne

Uberzahne einzubauen.

Rohrleitung DN bis mm 125.

Rohrleitung DN mm 150.
Rohrleitung DN mm 180.
Rohrleitung DN mm 200.
Rohrleitung DN mm 250.

Qualitatskontrolle

Kanalreinigung

Reinigung der Kanalisation und der Schachtwande mit Wasser-

hochdruck.

Der Spuildruck ist durch den UN so zu wahlen, dass kein
Schlauchliner beschadigt wird.

In Rohrleitungen.

DN mm 250 bis mm 350.

Ubertrag
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DN mm 550 bis mm 700.
In Eiprofilleitungen.
Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900.
In Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Kanalfernsehuntersuchung

Kontrolle aller Leitungen im Beisein der Bauleitung
mittels Kanalfernsehen gemass der VSA Richtlinie "Unterhalt
von Kanalisationen" inkl.

Aufzeichnung der Aufnahmen auf DVD und Protokollen.
Kanalfernsehuntersuchung fiir GAL-Leitungen nach der
Reparatur resp. Renovierung.

In Anschlussleitungen.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

In Rohrleitungen.

Lange variabel.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

In Eiprofilleitungen.

Ubertrag
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R 821.421 Eiprofil mm 400/600.
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Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900.

Dichtheitsprufungen

Dichtheitsprifung mit Wasser oder Luft gemass SIA Norm 190.
Prufung der Kanalhaltung zwischen den Schachten ohne
seitliche Anschlisse nach SIA Norm 190.

Die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen z.B.

fur das Versetzen der Absperrblasen ist zwingend
einzuhalten und zu dokumentieren.

Ausmass pro Sanierungsetappe.

In Rohrleitungen

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500

DN mm 550 bis mm 700

In Eiprofilleitungen.
Haltung bis m 60 Lange.

Eiprofil mm 400/600.
Eiprofil mm 500/750.
Eiprofil mm = 600/900.

In Eiprofilleitungen.
Haltung Uber m 60 Lange.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm 600/900.

Prifung von seitlichen Anschlussleitungen durch Setzen
von zwei Absperrblasen inkl.

Wasser- oder Luftbeschaffung und schriftliche
Protokollierung.

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

In Anschlussleitungen.
Haltung bis m 40 Lange.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

Ubertrag
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R 841

DN mm 180.
DN mm 200.
DN mm 250.

Nichtbegehbare Hauptkanale.

Prifung von seitlichen Anschlissen im Einmindungs-

bereich mit drei Absperrblasen inkl. Kanalfernsehiiberwachung
im Prifraum und DVD- Aufzeichnung mit schriftlicher
Protokollierung.

(Gemass TBA-Merkblatt Dichtheitsprifungen bei
Anschlissen)

Ausmass = Anzahl seitlicher Anschlisse.

In Rohrleitungen
DN mm 250 bis mm 350.

Seitlicher Anschluss
DN bis mm 125.

Seitlicher Anschluss
DN mm 150.

Seitlicher Anschluss
DN mm 180.

Seitlicher Anschluss
DN mm 200.

Seitlicher Anschluss
DN mm 250.

In Rohrleitungen
DN mm 400 bis mm 500.

Seitlicher Anschluss
DN bis mm 125.

Seitlicher Anschluss
DN mm 150.

Seitlicher Anschluss
DN mm 180.

Seitlicher Anschluss
DN mm 200.

Seitlicher Anschluss
DN mm 250.

Seitlicher Anschluss
DN mm 500 bis mm 600.

Materialprifungen

Prifung des Schlauches.
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der Rohrleitung (Haltung).
(Grésse min. LxB 300x200 mm)

Einzurechnen ist das Einmass der Entnahmestellen sowie alle
fur die Probenentnahme und Wiederherstellung der
Entnahmestellen notwendigen Gerate und Materialien.

In Kreis- und Eiprofilleitungen mittels

Kanalroboter.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-
nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,
Ausspachteln mit Epoxidharz.

DN mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

In Rohrleitungen von Hand.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-
nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,
Ausspachteln Epoxidharz.

DN mm 800 bis mm 1'000.

In Eiprofilleitungen von Hand.

Ausgleichen der Kanalwand an den vorgangig bestimmten Ent-
nahmestellen sowie nachtragliches dichtes Verschliessen,
Ausspachteln mit Epoxidharz.

Eiprofil mm 500/750.

Unmittelbar vor

Schachtbauwerk.

Eiprofil mm = 600/900.

Entnehmen von jeweils 2 Probestlicken aus dem
ausgeharteten Schlauch im Schacht mit Konterschalung.
(Grésse min. 200 mm breiter Ringstreifen)

Fur Hauptleitungen.

DN bis mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.
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900

R 930

R 931

Eiprofil mm 600/900.
FUr Anschlussleitungen.
DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

St

St
St
St
St

St

Entnehmen von Probestiicken aus dem ausgeharteten Schlauch in

der Leitung mittels Kernbohrung.
(Grésse min. NW 50 mm)

Einzurechnen sind alle fir die Probenentnahmen und
Wiederherstellung der Entnahmestellen notwendigen
Gerate und Materialien.

Fir Hauptleitung.

DN bis mm 250 bis mm 350.

DN mm 400 bis mm 500.

DN mm 550 bis mm 700.

Eiprofil mm 400/600.

Eiprofil mm 500/750.

Eiprofil mm = 600/900.

Fir Anschlussleitungen.

DN bis mm 125.

DN mm 150.

DN mm 180.

DN mm 200.

DN mm 250.

Zusatzliche Aufwendungen und Tarife.

Zusatzliche Aufwendungen

Rechnungsstellung an Liegenschaftseigentimer.
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R 931.100 Mehraufwand fur die Rechnungsstellung der
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ausgefihrten Arbeiten der Grundstlickanschlussleitung
des jeweiligen Liegenschaftseigentimers.

LE = Anzahl Rechnungen.
Nachtarbeit.

Pauschale fir die Ausfiihrung als Nachtarbeit inkl. Vor-
halten der Einrichtungen.

Fur die komplette Dauer der
Leistungen des Unternehmers.

Zuschlag zu Pos. 932.101.
Sanierungsetappen.
LE = Anzahl Etappen.

Tarife flr Material

Fir Reparatur- und Renovierungsarbeiten.
Von Hand.

Kunststoffmodifizierter-
Zementmortel.

Epoxidharz-Mortel.
Mit Kanalroboter.
Epoxidharz.
Polyesterharz.

Tarife fir Personal

Basistarife pro Stunde, inkl.
allen Entschadigungen.

Far Normalarbeitszeiten.
Baufihrer.
Vorarbeiter.

Chauffeur
Kanalreinigungsfahrzeug.

Operateur Kanalfernsehen.
Operateur Dichtheitsprifung.

Operateur Roboteranlage.

Ubertrag
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Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservefenster): Nur hier

kann der Anwender Positionen des NPK fiir seine indivi-
duellen Bedurfnisse abandern oder erganzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in

jedem Fall die Volltextversion des NPK.

Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volltext im NPK 241D/2019.

Ortbetonbau (V'24)

Angaben zu Vergitungsregelun-
gen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen finden

sich im Reserve-Unterab-

schnitt 090. Sie enthalten

nicht die im NPK vorgegebenen
Aussagen, sondern sind pro-
jektspezifisch formuliert.

Die NPK vorgegebenen Verglitungsregelungen,
Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen des
Dokuments "Sammlung NPK- Bedingungen MLV 2024" sind
ebenso Vertragsbestandteile.

Betonvorgaben

Beton nach Eigenschaften (1).

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK A.
. Druckfestigkeitsklasse

C20/25.

. Expositionsklasse XC2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK B.
. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklasse XC3(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl10,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK C.
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. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XF1(CH).
. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand: nein.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK D (T1).
. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand mittel.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK E (T2).
. Druckfestigkeitsklasse

C25/30.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grésstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand hoch.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK F (T3).
. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl 0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand mittel.

Beton nach Norm SN EN 206, Betonsorte NPK G (T4).
. Druckfestigkeitsklasse

C30/37.

. Expositionsklassen XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).

. Nennwert Grosstkorn

D_max 32.

. Klasse des Chloridgehalts

Cl0,10.

. Konsistenzklasse C3.

. Frost-Tausalz-Widerstand hoch.

Beton nach Eigenschaften (2).
Von vornherein definierte Eigenschaften des Betons sind
mit dieser Position zu beschreiben.

Beton nach Norm SN EN 206.
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062.100 Druckfestigkeitsklasse C .....

100

110

111

112

113

.001

201

.001

Expositionsklasse ............
Nennwert Grosstkorn D_max ....
Klasse des Chloridgehalts
Clueiiiieeeee
Konsistenzklasse .............
Frost-Tausalz-Widerstand .....
Zement CEM ..................
Zusatzliche Anforderungen
Beschreibung .................
Weiteres .....ccccceeeennes

Vorarbeiten

Betreffend VerglUtungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Anschlisse an bestehende Bauteile

Bestehende Betonanschlussflachen aufrauen, ohne Behinde-
rung, mechanisch.

Mit Spitzhammer.

Aufrauen

Tiefe ca. cm 1-2, inkl. aller

notwendigen Gerate, Maschinen.

Das Ausschussmaterial ist zu

entsorgen und wird nicht

separat vergutet. m2

Anschlussbewehrungen versetzen, inkl. Bohrungen. Stahl-
lieferung in Abschnitt 500.

Schlagbohrung.
Bohrlochdurchmesser mm 14.
Bohrlochtiefe mm 100.
Bewehrung mit Fixlangen.
Verbindung Beton-Beton.
Stahl B500B.
Stahldurchmesser mm 10.
Abgewickelte Stahllange m ....
Verankerungsart Bohren in
samtliche Richtungen z.B. mit
Hilti Hit-HY 150 oder
gleichwertiges Prdoukt.

Auf ganzer Bohrlochlange.
Anschluss komplett.

LE = St. LE

Haftmittel auf bestehende Betonanschlussflachen aufbrin-
gen.

Marke, TYp .cceeveeeins

Wasserverdiunnbar oder max. % 1
Losemittel.

Ubertrag
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113.001 Ausfuhrungsart ...............

130

131

132

133

.100
110

A1
A12
113
.200

210

211

212
213

.100

101
.103

.200

201
.203

.100

Unterlags-, Full- und Negativbeton

Unterlagsbeton fiir Planum liefern, einbringen und verdich-

ten.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, naturliche Gesteinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

d bis mm 50.

d mm 51 bis 100.

Oberflache mehrseitig geneigt bis % 5,0.
Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, naturliche Gesteinskdrnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

d bis mm 50.

d mm 51 bis 100.

Fill- und Negativbeton liefern, einbringen und verdich-
ten.

Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, naturliche Gesteinskérnung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

Etappengrésse bis m3 4,0.

Etappengrésse m3 4,0.
Beton NPK A.

Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, rezyklierte Gesteinskornung. Nennwert
Grosstkorn D_max 32.

Etappengrésse bis m3 4,0.

Etappengrésse m3 4,0.
Beton NPK A.

Sickerbeton liefern und einbringen.

Unter Fundamente und Bodenplatten.

Ubertrag
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133.110 Bindemittelgehalt min.

200

210

211

212

A1
13

120

21
123

.100
110
A1
112
113
114
120
124
130
134
140
144

.100
110

kg/m3 150, natiirliche Gesteinskdrnung 32/45, Oberfla-
che horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

d bis m 0,30.

d m 0,05 bis 0,10.

Bindemittelgehalt min.

kg/m3 150, rezyklierte Gesteinskdrnung 32/45, Oberfla-
che horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.

d bis m 0,30.

d m 0,05 bis 0,10.

Schalungen (1)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schalungen fir Fundamente, Riegel, Boden- und Schlepp-
platten

Schalungen fir Fll-, Negativ- und Sickerbeton, einhdup-
tig.

Typ 1.

Konstante Hohe, vertikal.
Schalhéhe bis m 0,25.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m 0,51 bis 1,00.
Schalhéhe m ..................
Konstante Héhe, geneigt.
Schalhéhe m ..................
Variable Hohe, vertikal.
Schalhéhe m ..................
Variable Héhe, geneigt.
Schalhéhe m .................
Schalungen fir rechteckige Einzelfundamente.
Typ 1.

Konstante Hohe.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2



Projekt: AF3_BVD_MLV 2024 03.05.24 Seite: 382
BVD, IWB, Gde. Riehen 03.05.2024
Baumeisterarbeiten

Auftrag: 1 NPK-Bau: 241 Ortbetonbau D/19(V'24)

212.112 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
.113 Schalhéhe m 0,51 bis 1,00. M2 e e
.114 Schalhéhe m ................. M2 e e

213 Schalungen fiir Einzelfundamente mit Spezialform.

.001 Typ 1.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.
Fundamente, kleine
Unterfangungen, Sockel etc.
Schalhéhe m ..................
LE = m2.
Inkl. Liefern, Erstellen,
Entfernen, Spriessen und allen
Aufwendungen z.B. auch die
Entsorgung. LE s s

214 Schalungen fur Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbanket-
te mit rechteckiger Form.

100 Typ 1.

.110 Konstante Hohe.

.111 Schalhdhe bis m 0,25. M2 s e
.120 Variable Hohe.

.121 Schalhéhe bis m 0,25. M2 e e

216 Schalungen fur Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten mit rechteckiger Form.

100 Typ 1.

.110 Konstante Hohe.

.111 Schalhohe bis m 0,25. M2 e e
.112 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
.113 Schalhbhe m .................. M2 e e

.120 Variable Hohe.

.121 Schalhéhe bis m 0,25. M2 e e
.122 Schalhéhe m 0,26 bis 0,50. M2 e e
.123 Schalhbhe m .................. M2 e e

218 Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 211 bis 217.

.100 Abschalungen, Typ 1.

Ubertrag e,
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218.110 Ohne Bewehrungsdurchdringung.

220

221

A1
12
114

120

121
122
124
.200

.201

.202

.100
110

A1
113
130

131
133
.200
210

211
213

Schalhéhe bis m 0,25.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhbhe m ..................

Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Schalhéhe bis m 0,25.
Schalhéhe m 0,26 bis 0,50.
Schalhéhe m ..................
Konterschalungen, Typ 1.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Schalhéhe m ..................

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flachen.

Schalhbhe m ..................

Schalungen fur Gruben, Schachte, Kanéle und Kanaldecken

Schalungen fiir Gruben und Schéachte.

Einhauptig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe m 2,00 bis 2,99.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........
Doppelhauptig, Typ 2.

Rechteckige Grundrisse.
Gesamttiefe bis m 1,50.

Querschnitt i.L. bis m2 3,00.

Querschnitti.L. m2 ..........

Ubertrag
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221.220 Rechteckige Grundrisse.

222

223

224

221
223

.100
110
A1

120
122

.100

101

.100
110
A1
113
120

21
123
131

.200
.202

Gesamttiefe m 1,51 bis 1,99.
Querschnitt i.L. bis m2 3,00.
Querschnitti.L. m2 ..........
Vertikale Schalungen fiir Kanale.
Einhauptig, Typ 2.

Rechteckige Querschnitte.

Kanalquerschnitt i.L. bis
m2 1,00. Schalhéhe bis m 0,50.

Spezialformen.

Nach Plan ....................
Beschreibung .................
Kanalquerschnitti.L. m2 .....
Schalhéhe m ..................
Schalungen fir Kanaldecken.

Rechteckige Querschnitte.

L o I
Nach Plan ....................

Beschreibung .................

Kanalquerschnitti.L. m2 .....

Kanalhdhe m ..................

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 221 bis 223.
Abschalungen, Typ 2.

Ohne Bewehrungsdurchdringung.

Bauteildicke bis m 0,25.

Bauteildicke m ...............

Mit Bewehrungsdurchdringung.
Inkl. Aufrauen der Anschlussflachen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Bauteildicke m ...............

Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Bauteildicke m ...............

Konterschalungen, Typ 2.
Mit Bewehrungsdurchdringung.

Inkl. Aufrauen der Anschluss-
flachen.

Ubertrag
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224.202

230

231
.100
101
102
103
105
.300

.301
.302
.303
.305
400

401
405
406

235

.100

101

.200
.201

Bauteildicke m ...............

Schalungen fiir Wande, Aufzugsschachte, Treppenhauswande,
Konsolen und Rippen

Schalungen fir vertikale Wande. Abstellbasis horizontal.
Doppelhauptig, Typ 2.
Schalhéhe bis m 1,50.
Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhdhe m ..................
Einhauptig, Typ 2.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Schalhéhe bis m 1,50.
Schalhéhe m 1,51 bis 1,99.
Schalhéhe m 2,00 bis 2,99.
Schalhdhe m ..................
Einhauptig, Typ 4-1.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Schalhéhe bis m 1,50.
Schalhdhe m ..................
Schalhdhe m ..................
fir Stollenwande.

(gilt auch fur Doppelhauptig)

Schalungen fir Konsolen, Rippen und dgl. an Wanden.
Abstellbasis horizontal.

Fur Konsolen, Typ 2.

Nach Plan ....................
Konsolentiefe m ..............
Konsolenhéhe m ...............
Weiteres .........co.u........

Fir vertikale Rippen, Typ 2.
Nach Plan ....................
Rippentiefe m ................

Rippenbreite m ...............
Schalhéhe m ..................

Ubertrag
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235.201 Weiteres .......ccccc.........

237

260

261

.100
110
A1
112
120
21
122
123
.200
210
211
.230
231
.240
241
.300

310
311
312
.320
321
322

323

Abschalungen und Konterschalungen zu Pos. 231 bis 236.
Typ 2. Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Abschalungen fiir Wande mit konstanter Dicke.
Wanddicke bis m 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

Abschalungen fir Wande mit variabler Dicke.
Wanddicke bis m 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

Wanddicke m ..................

Typ 4-1. Ohne Bewehrungsdurchdringung.
Abschalungen fir Wande mit konstanter Dicke.
Wanddicke bis m 0,25.

Abschalungen fiir Konsolen.

Konsolenhohe bis m 0,25.

Konterschalungen fir in Langsrichtung geneigte Mauerkronen.

Kronenbreite bis m 0,25.

Typ 2. Mit Bewehrungsdurchdringung. Inkl. Aufrauen der
Anschlussflachen.

Abschalungen fir Wande mit konstanter Dicke.
Wanddicke bis m 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

Abschalungen fiir Wande mit variabler Dicke.
Wanddicke bis m 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,50.

Wanddicke m ..................

Schalungen fiir Decken-,
Krag- und Schachtkopfplatten

Schalungen fiir horizontale Deckenplatten. Abstellbasis ho-
rizontal.

Ubertrag
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261.100 Typ 2.

270

271

280

281

110
A1
112
113

115

100
101
.104
.200
.201
.204

.100

101

102

.200
.201

Plattendicke bis m 0,35, ohne Ueberhéhung.
Spriesshohe bis m 1,50.

Spriesshéhe m 1,51 bis 1,99.

Spriesshéhe m 2,00 bis 2,99.

Spriesshéhe m variabel nach
Plan Bauherr oder Ingenieur.

Plattendicke variabel.

Schalungen fir Ueberzige und Bristungen

Schalungen fiir gerade Ueberzilige und Briistungen.

Typ 2.

Schalh6he bis m 0,50.

Schalhbhe m ..................

Typ 4-1.

Schalhdhe bis m 0,50.

Schalhdhe m ..................

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fur Schalungsverschnitte und verlorene

Schalungen.

Schalungsverschnitte bei nicht rechtwinklig begrenzten Fla-

chen.

TYP s
Schréag.

ZuPos. ...cccooviiii,
AUSMASS: ......oevvveennnnenn
LE = e,

[/
Rund.

AUSMASS: ...oeevnieiniiennns
LE = e,

Verlorene Schalungen.

TYP s
ZUuPos. ..cccoeviii,

AUSMaASS: ......eoevvvennnnnn.
LE = e,

Ubertrag
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283

287

288

300

370

371

380

381

.100

110

A1

120

121

.001

.100

.101

.001

.001

Mehrleistungen fir dichte Abstandhalter und Schalungsbin-
der.

Abstandhalter und Schalungsbinder ohne durchgehende Bind-
I6cher.

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, doppelhauptig.

Wanddicke bis m 0,25.
ZUuPos. .ccoeeii,

Zu Wanden mit konstanter
Dicke, einhauptig.

Wanddicke bis m 0,25.
ZUuPos. ...cccoeviii

Mehrleistungen fiir erhéhte Genauigkeitsstufe nach Norm
SIA 414/1.

Mehr- oder Minderpreis flir spezielles Schaldl.
Schaldl, hergestellt auf pflanzlicher Basis oder

mit EU-Ecolabel. Wasserverdinnbar oder max. % 1 Losemit-
tel.

Schalungen (2)

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

Schalungen fur kleine Bauteile

Schalungen fir kleine Bauteile.

TYP oo
Nach Plan ....................

Betonoberflachen-Klasse ......
AUSMASS: ...ovvvreveiiennns
LE = e,

Mehrleistungen sowie Mehr- und Minderpreise zu Schalungen

Mehrleistungen fir verlorene Schalungen.

LY o I
ZuPos. ..cccoeviiii

AUSMASS: .....ceevvvvnnnnnen.

Ubertrag
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381.

400

410

411

414

001

.002

.003

.004

.100
101
102

103

104
.200
.201
.202

.203

.204

.001

Bei Fernwarme-Hausanschluss.
z.B. Typ Certis Holzbeton-
platten mm 24.

LE = m2.

Mit Lieferung und Montage
(hochgepresst).

Bei Betonplatten.
Chromstahlblech.

LE=m.

Dilatationsfuge H = cm 25.

Bei Betonplatten.

Abschalung Chromstahlblech.
LE=m.

Dilatationsfuge H = cm 25.

Aussparungen und Einlagen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fur Aussparungen, Nischen und Schlitze

Rechteckige Aussparungen in allen Bauteilen.

Bauteildicke bis m 0,25.
Querschnitt bis m2 0,050.

Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Querschnitt m2 0,151 bis
0,250.

Querschnittm2 ...............
Bauteildicke m 0,26 bis 0,50.
Querschnitt bis m2 0,050.

Querschnitt m2 0,051 bis
0,150.

Querschnitt m2 0,151 bis
0,250.

Querschnitt m2

Spezielle Ausfilhrungen von Aussparungen, Nischen,

Schlitzen, Kéchern und dgl.

Aussparung
Anpassungen fir Fixpunkte.

Ubertrag
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414.001 Nach Plan IWB-Normplan.
Fernwarme mit Vertiefungen flr
Profile DN 32 bis DN 80.

LE = St.

Inkl. Mehraushub, Bewehrung
eingiessen der bauseits
gelieferten Fixpunkte mit
Beton;

D max. 16, B 35/25,

CEM 325, K2, WD, sowie allen
An- und Abtransporte.

.002 Aussparung
Anpassungen fur Fixpunkte.
Nach Plan IWB-Normplan.
Fernwarme mit Vertiefungen fir
Profile DN 100 bis DN 200.
LE = St.
Inkl. Mehraushub, Bewehrung
eingiessen der bauseits
gelieferten Fixpunkte mit
Beton;
D max. 16, B 35/25,
CEM 325, K2, WD, sowie allen
An- und Abtransporte.

420 Einlagen bei Abschalungen

423 Spezielle Abschalungseinlagen.

.001 Liefern und versetzen.
Dreikantleisten.
Abmessung mm 20x20.

LE =m.
Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebdhren.

.002 Liefern und versetzen.
Wassernasenprofile.
Abmessung mm 20x10.
LE=m.

Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebihren.

.003 Liefern und versetzen.
Falzeinlage in Wandschalung.
Abmessung mm 60x60.
LE=m.

Mit Wiederentfernung und
Entsorgung inkl. Gebdhren.

440 Einlagen und Hochbaulager

447 Verschiedene Einlagen.

.100 Ankerschienen.

Ubertrag
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447.101 Halfeneisen verzinkt.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.
Abmessung Profil mm 72x48.
Liefern und versetzen.
Weiteres .........c........... M e e ————

.900 Weitere Einlagen.

.901 Fugendibel aus Bewehrungsstahl
verlegen oder einvibrieren.
Fugenkorbe inbegriffen. Inkl.
Materiallieferung.
Bewehrungsstahl B500 nach Norm
SIA 262, gerade, ohne
Schneidbrauen.
Mit Antihaftbeschichtung
D mm 22, L mm 500.
LE = St. LE e

.902 Dubelhilsen - Korkzapfen.
Bewehrungsraum min. mm 20.
LE = St. LE e e

.903 In bereits bestehende
Betonplatte Locher bohren,
Anker und Dubel versetzten.
T mm 250; D mm 23.
Ausmass = Anzahl Anker und
Dubel inkl. Materiallieferung.
LE = St. LE s s

.904 Hartschaumstoff fur
Fugeneinlagen liefern,
einlegen und fixieren.
Einlagendicke mm 12.
Einlagentiefe mm 220.
Marke Typ, z. B. Airex.
Ausmass = Fugenlange.
LE = St. LE e e

500 Bewehrungen

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

510 Betonstahle

511 Betonstahle.
.100 Stahl B500B, liefern und verlegen.
.110 Fixlangen.

.111 Durchmesser mm 8 bis 10. K s e,

Ubertrag e,
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511.112 Durchmesser mm 12 bis 16.

514

515

520

521

113
115
120
121
122
123
125
130
131
132
133

135

.100
.101

.200

201

.300

.301

.001

.100

Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
BG 1.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
BG 2.

Durchmesser mm 8 bis 10.
Durchmesser mm 12 bis 16.
Durchmesser mm 18 bis 26.
Durchmesser mm ...............
Mehrleistungen zu Betonstahlen.
Far Positionen.

Zu Pos. 511, 512 und 513. Aus-
mass: Anzahl Positionen.

Fir Kleinmengen.

Zu Pos. 511, 512 und 513.
Masse unter t 3,0 pro Liste.
Ausmass: Anzahl Listen.

Far Ueberlangen.
Zu Pos. 511, 512 und 513.

| Gber m 16,00, fir alle
Durchmesser.

Betonstahle auf der Baustelle schneiden.

Ausfuhrungsart dem Unternehmer

freigestellt. Ausmass: Anzahl
Schnitte.

Bewehrungsmatten

Bewehrungsmatten.

Stahl B500, liefern und verlegen.

Ubertrag

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

St

St

St
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521.110 Lagermatten unverschnitten.

523

540

541

A1
120

121

.100

101
102
.200
.201

.202

.300
.301

400
401

.500
.501

.601

Mattentyp ....................
Spezialmatten.

Verwendungsart ...............
Mattenform

Beschreibung .................
Abmessung .........c.cc.......
Weiteres .....ccccceeeennes

Mehrleistungen zu Bewehrungsmatten.

Fir Schneiden. Ausmass: Anzahl Schnitte x Masse der unver-

schnittenen Matte.

Gerade Schnitte.

Schrage Schnitte.

Fir Biegen.

Bis kg 10 pro Matte oder Mat-

tenteil. Ausmass: Anzahl Bie-
gekanten.

Ueber kg 10 pro Matte oder
Mattenteil. Ausmass: Anzahl
Biegekanten x Masse der gebo-
genen Matten oder Mattenteile.

FUr Rundschneiden und Rundbiegen.

Ausmass: Masse der bearbeite-
ten Matten.

Fir Positionen.

Zu Pos. 521 und 522. Ausmass:
Anzahl Positionen.

Fir Kleinmengen.

Zu Pos. 521 und 522. Masse un-
ter t 3,0 pro Liste. Ausmass:
Anzahl Listen.

Mehrleistungsart fir
Distanzhalter zu
Bewehrungsmatten.
LE = St.

St

St

St

LE

Bewehrungszubehdr, Bewehrungsanschlisse, Durchstanzbeweh-

rung, Querkraftdorne und dgl.

Stltzbewehrungen.

Ubertrag
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541.200 Distanzkorbe mit oder ohne Kunststoffflisse liefern und

600

610

611

.202
.203
.204
.205

.208

.300
310
311
312

.320
321
322

401

verlegen.

Marke, Typ z.B.

KUFU Distanzkorbe.

RUWA Drahtschweisswerk AG.
Sumiswald.

h mm 61 bis 100.

h mm 101 bis 150.

h mm 151 bis 200.

h mm 201 bis 300.

Beton (1)

. Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit naturlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 685 beschrieben.

Beton fur Fundamente, Riegel, Boden- und Schileppplatten

Beton fir Einzelfundamente liefern, einbringen und ver-
dichten.

Betonsorte NPK C.
Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen bis m3/St. 0,50.

Betonvolumen m3/St. 0,51 bis
1,00.

Oberflache einseitig geneigt Uber % 5,0.
Betonvolumen bis m3/St. 0,50.

Betonvolumen m3/St. 0,51 bis
1,00.

Betonsorte NPK C.
Oberflache horizontal.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Fundamente flr kleinere
Unterfangungen, Sockel etc.
Anzahl Betonieretappen pro
Fundament ....................
Betonvolumen m3/St. ..........
LE = m3.

Ubertrag

m3

m3

m3

m3
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611.401 Weiteres .......ccc...........

612

613

402

.300
310
311
312

.320
321
322

.300
310
313
.320
323
341

342

401

Betonsorte NPK C.
Oberflache einseitig geneigt
%5,0.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Lagersockel in Schachten.
Anzahl Betonieretappen pro
Fundament ...................
Betonvolumen m3/St. ..........
LE = m3.

Weiteres .....................

Beton fur Streifenfundamente, Riegel und Pfahlbankette lie-

fern, einbringen und verdichten.

Betonsorte NPK C.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Betonvolumen bis m3/m 0,50.

Betonvolumen m3/m 0,51 bis
1,00.

Oberflache einseitig geneigt Uber % 5,0.
Betonvolumen bis m3/m 0,50.

Betonvolumen m3/m 0,51 bis
1,00.

Beton fiir Bodenplatten, Schleppplatten und Pfahlkopf-
platten liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte NPK C.

Oberflache horizontal oder einseitig geneigt bis % 5,0.
Plattendicke m ...............

Oberflache einseitig geneigt % 5,1 bis 10,0.
Plattendicke m ...............

Oberflache einseitig geneigt

% 5,0 bis 10,0.

Plattendicke m ...............

Oberflache horizontal.

Plattendicke m 0,30 bis 0,40.
Schachtboden.

Betonsorte NPK F.

Oberflache horizontal.

Nach Plan Bauherr oder

Ingenieur.
Plattendicke m ...............

Ubertrag

LE

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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613.401 LE =m3.

630

631

402

.300
310
312
313
314
.320
322
323
324
.330
332
.333
334

340
343
344
401

Betonsorte NPK F.
Oberflache einseitig geneigt
% 5,0 bis 10,0.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzahl Betonieretappen pro
Platte .....ccccoeeeeeee.
Plattendicke m ...............
LE = m3.

Weiteres .......cccouuunn.....

Beton fur Wande, Aufzugsschéachte, Treppenhauswande,

Konsolen und Rippen

Beton flir Wande ohne Anzug liefern, einbauen und verdich-

ten.

Betonsorte NPK C.
Wandhdhe bis m 1,50.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Wandhéhe m 1,51 bis 1,99.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Wandhéhe m 2,00 bis 2,99.
Wanddicke m 0,21 bis 0,25.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m 0,25 bis 0,50.
fir Hausanschlussturm.

Wandhoéhe m 3,00 bis 4,00.
Wanddicke m 0,26 bis 0,30.
Wanddicke m ..................
Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Wandhoéhe m 2,50 bis 3,00.

Wanddicke m ..................
far Stitzmauer.

Ubertrag

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
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631.

632

R 690

R 691

401

402

300
310
312
313
314
330
332
333
334
340
342
343
344
401

402

LE =m3.

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Wandhoéhe m 3,01 bis 3,50.
Wanddicke m ..................
far Stitzmauer.

LE = m3.

Beton flr Wande mit Anzug liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte NPK C. Anzug bis 5:1.

Wandhohe bis m 1,50.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Wandhdhe m 2,00 bis 2,99.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Wandhohe m 3,00 bis 4,00.

Wanddicke m 0,21 bis 0,25.

Wanddicke m 0,26 bis 0,30.

Wanddicke m ..................

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzug bis .....ccccoeeiiins
Wandhohe m bis 3,00.
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Betonsorte NPK F.

Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Anzug bis ......cccoevinins
Wandhoéhe m 3,01 bis 3,50.
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Beton flir Spezialformen, liefern, einbauen und

verdichten.

Stollenbeton.

Ubertrag

LE

LE

LE

LE
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R 691.100 Samtliche Gerate, Maschinen (Pumpen), Miete und

700

720

721

722

723

750

753

101

.001

.001

.001

.001

Stromzufuhr sind einzurechnen.
Das Sicherheitsdispositiv ist zwingend einzuhalten und der
Aufwand muss im EH-Preis eingerechnet werden.

Bentonsorte NPK F.
Nach Plan Bauherr oder
Ingenieur.

Stollenbeton.
Stollenprofilm ........
Stollenlange ..........
Betonieretappen.
Beschreibung ..............
(inkl. Einmessung)

LE = m3.

Beton (2)

. Betreffend Vergultungsregelungen, Ausmassbestimmungen
und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in

Pos. 000.200.

. Ist anstelle von Beton mit naturlicher Gesteinskérnung
Recyclingbeton nach Merkblatt SIA 2030 zu verwenden, ist
dies in Pos. 784 beschrieben.

Beton fur Widerlager,
Stltz- und Fligelmauern

Beton fur Widerlager liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Beschreibung .................
LE = m3.

Beton fiir Stiitzmauern liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Mauerhéhe m ..................
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Beton fir Flligelmauern liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte ...................
Nach Plan ....................
Mauerhéhe m ..................
Wanddicke m ..................
LE = m3.

Beton flir Rahmen, Gewdlbe und Spezialformen

Beton flir Spezialformen liefern, einbauen und verdichten.

Betonsorte ...................
Nach Plan ....................

Ubertrag
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753.001 Beschreibung .................

R 790

R 791

R 792

.100

101

102

.100

.101

Betonieretappen
Beschreibung .................
LE = m3. LE

Weitere auszufiihrende Betonarbeiten.

Betonarbeiten fir das Schliessen von Aussparungen,
Dirchbrichen, Nischen, Schlitzen und dgl.

Inbegriffen sind alle Materialkosten, die
Lieferungen, das Einbauen, Verdichten sowie der Transport
und die spatere Restentsorgung inkl. Gebuhren.

Haus- und Schachteinfihrungen

mit Stahlmantelrohr.

Betonsorte NPK C.

Aussparungen verschliessen.

Inkl. Aufrauhen der

Anschlussflachen, z.B. Vandex

Auftragen und

Anpassungsschalung an Rohre.

LE = St (gem. theorethischem

Betonverbrauch). LE

Haus- und Schachteinfihrungen
mit Stahlmantelrohr.

Betonsorte NPK C.
Aussparungen verschliessen.
Betonverbrauch 76 bis 150 It.
Inkl. Aufrauhen der
Anschlussflachen, z.B. Vandex
Auftragen und
Anpassungsschalung an Rohre.
LE = St (gem. theorethischem
Betonverbrauch). LE

Betonarbeiten flr Fernwarmebauten

Ortsbetonkanal flr Fernwarme.
Nach Plan IWB-Norm und Formular Bauablauf vom

Der Massenauszug ist auf jedem Normplan ersichtlich
aufgefihrt (Exkl. Aushub, Spriessung, Wiedereinfillung).
Ausmass: Abwicklung uber Axe, Eckschachte werden als
Zuschlag vergutet.

Im Laufmeterpreis einzurechnen ist: Spriessverkleidung mit
Dachpappe oder Plastik, Magerbetonsohle, Bewehrung,
Contaflex Fugenblech ACF, Einhauptige Wandschalung,
Konstruktionsbeton inkl.

Nachbearbeitung, verlorene Deckenschalung. Die
Dillatationsfugen und Fugenbander werden in Pos.

...... ausgemessen.

Profil 51/30.
Fiar Rohr DN mm 32.

Ubertrag
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792.101

102

103

104

105

.106

107

.108

109

.200

.201

.202

.203

204

.205

.206

LE =m.

Profil 51/30.
Fiar Rohr DN mm 50.
LE =m.

Profil 58/41.
Fir Rohr DN mm 80.
LE =m.

Profil 58/41.
Fir Rohr DN mm 100.
LE =m.

Profil 100/50.
Fir Rohr DN mm 100.
LE =m.

Profil 73/51.
Fir Rohr DN mm 150.
LE = m.

Profil 118/59.
Fir Rohr DN mm 150.
LE =m.

Profil 87/60.
Fir Rohr DN mm 200.
LE =m.

Profil 138/68.
Fiar Rohr DN mm 200.
LE =m.

ECKSCHACHTE fiir Fernwarme.

Eckschéachte als Zuschlag zu Ortsbetonkanal.

Nach Plan IWB-Norm.

Zuschlag zu Pos. 792.101.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.102.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.103.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.104.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.105.
LE = St.

Zuschlag zu Pos. 792.106.
LE = St.

Ubertrag

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE

LE
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R 792.207 Zuschlag zu Pos. 792.107.

LE = St. LE
R .208 Zuschlag zu Pos. 792.108.

LE = St. LE
R .209 Zuschlag zu Pos. 792.109.

LE = St. LE
R .300 Bewegungsfugen fir Fernwarme (Sollspriessungen).

Nach Plan IWB-Norm und Bauablauf Formular .........
Fugenabstand max. m 7.50.

Im Stlckpreis ist einzurechnen:

Aussenfugenband Sika DR-26

B = cm 26 liefern und verlegen.

Sollrisstelle frasen, Tiefe cm 5.

Combiflex liefern und verlegen Uber Sollrissstelle Kanaldecke
durch Sika Bau AG.

R .301 Zuschlag zu Pos. 792.101.
LE = St. LE

R .302 Zuschlag zu Pos. 792.102.
LE = St. LE

R .303 Zuschlag zu Pos. 792.103.
LE = St. LE

R .304 Zuschlag zu Pos. 792.104.
LE = St. LE

R .305 Zuschlag zu Pos. 792.105.
LE = St. LE

R .306 Zuschlag zu Pos. 792.106.
LE = St. LE

R .307 Zuschlag zu Pos. 792.107.
LE = St. LE

R .308 Zuschlag zu Pos. 792.108.
LE = St. LE

R .309 Zuschlag zu Pos. 792.109.
LE = St. LE

800 Nebenarbeiten

Betreffend Vergltungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in
Pos. 000.200.

810 Oberflachenbearbeitungen

811 Betonoberflachen aufrauen, inkl. nachtragliches Reinigen.

Ubertrag
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811.100 Unmittelbar nach dem Betonieren.

812

813

816

820

821

110
A1

112

.200

.201
.202

100

101

.103

.200
201

.100
.101

.001

Mit Aufraumittel.
Betonoberflachen.

Anschlussflachen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis
infolge Bewehrung.

Nach dem Erharten.
Betonoberflachen.

Anschlussflachen bei Arbeits-
fugen, inkl. Erschwernis
infolge Bewehrung.

Betonoberflachen taloschieren.

Fertige Oberflachen und Oberflachen zur Aufnahme von Ab-
dichtungen ohne Verbund.

Oberflache horizontal oder
einseitig geneigt bis % 5,0.
Ohne Mobrtelbeigabe.

Oberflache einseitig geneigt
% bis 5,0.

Mit Mortelbeigabe.

LE = m2.

Oberflachen zur Aufnahme von Abdichtungen mit Verbund.
Oberflache horizontal oder

einseitig geneigt bis % 5,0.

Ohne Moértelbeigabe.

Kronen bei Mauern, Randabschlissen, Bristungen und dgl.
erstellen und bearbeiten.

Unmittelbar nach dem Betonieren taloschieren.
Kronenbreite bis m 0,30.

Spezielle Oberflachenbearbeitungen.

Art oL

Material .....................

Oberflache einseitig geneigt

% bis 5,0.

Oberflache ...................

LE = m2.

Betonnachbehandlungen

Beton vor zu raschem Austrocknen schitzen.

Ubertrag

M2 e

M2 e e

M2 e s

M2 e s

M2 e e

LE

M2 e e
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821.100 Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Verle-

822

824

110

11

112

.200

210
211

401

.100

110

A1

.200

.201

301

gen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen des Abdeck-
materials. Ausmass: bedeckte Flache.

PE-Folie, Stdsse min. m 0,20 iberlappen und verkleben.

Oberflache horizontal oder ge-
neigt bis % 5,0.
ZuPos. ..o

Oberflache geneigt % 5,1 bis
15,0.
ZUPoOS. oo,

Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

PE-Folie.
ZUPOS. .o

Abdeckmaterial antransportie-
ren, verlegen, entfernen, ab-
transportieren und entsorgen.
Leistungsumfang ..............
Bedarf kg/m2 .................
Oberflache horizontal.
ZUuPos. ..o

LE = m2.

Frisch eingebrachten Beton vor Warme und Kalte schutzen.

Betonoberflachen abdecken, inkl. Antransportieren, Ein-
richten, Umstellen, Entfernen, Abtransportieren und Entsorgen
des Abdeckmaterials. Ausmass: bedeckte Flache.

Oberflache horizontal oder geneigt bis % 5,0.

Abdeckmaterial ...............
ZuPos. ..cccoeviii,

Abdeckmaterial vorhalten und unterhalten. Ausmass: bedeckte
Flache x Anzahl Wochen.

Abdeckmaterial ...............
ZUuPos. ..cccoeviii,

Abdeckmaterial antransportie-
ren, einrichten, umstellen,
entfernen, abtransportieren
und entsorgen.

Oberflache geneigt % bis 5,0.
ZuPos. ..o

LE = m2.

Beton nachbehandeln.

Ubertrag

LE
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824.100 Inkl. Antransportieren, Einrichten, Umstellen, Entfernen,

R 890

R 891

241

101

.200
.201

.301

.100

101

Abtransportieren und Entsorgen von Material und Geraten.

Art e

Material ...........cceeee..

Marke, Typ ....ceeeeeeee.
Oberflache geneigt % bis 5,0.
ZuPos. ..o

LE = m2.

Material und Gerate vorhalten und unterhalten.

ZUuPos. ..ccooeviiii,
LE = m2.

Material und Geréte antrans-
portieren, einrichten, umstel-
len, entfernen, abtransportie-
ren und entsorgen.

ZUPOS. oo,

LE = m2.

Nachtragliche Oberflachenbehandlungen und
Verputzarbeiten.

Beschichtung auftragen, mit Vorbereitung des Untergrunds.

In den Leistungen inbegriffen sind = Matreial, Lieferung,
Verarbeitung, Gerate.

Maschinen und die Entsorgung von Restmaterial. Alle
Gebiihren sind einzurechnen.

Schachtwande innen verputzen.
Tiefe bis max. m 2.20.

Mit Zementmortel abgerieben.
CEM 142,5; 400 kg/m3.

d =mm 20.

LE = m2.

Weiteres ..................

Total Ortbetonbau

Gesamttotal



